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Nazwa i adres inwestycji:
 

 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi 
Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 
Świnoujście 
 

Zamawiający: TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (72-600) przy 
ul. Wyspiańskiego 35C 
 

 
Opracowujący: 

J4 Radosław Jackun z siedzibą w Świnoujściu (72-600) przy 
ul. Ułańska 6B 
 
 

Roboty Budowlane 
 
 

Opracował: Specjalność konstrukcyjno-budowlana 
mgr inż. Radosław Jackun 
upr. bud. nr ZAP/0217/WBKb/16 
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SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych, związanych z przedmiotem zamówienia: „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 
obręb 0014 Świnoujście” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla określenia wykonania  i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych 
w punkcie 1.1., łącznie z: 

niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp., 
wyznaczeniu poziomów, 

inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 

projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego przy akceptacji 
Projektanta. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z  dokumentacją techniczną , przekazaną przez Inwestora a także 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową szczegółową. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych.  Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:  
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1.3.1. Grupa  cpv  - 451  Przygotowanie terenu pod budowę   

                   1.3.1.1.Roboty przygotowawcze,  

                    1.3.1.2. Roboty ziemne  

1.3.2. Grupa cpv - 452 ; 454   Roboty budowlane   

                    1.3.2.1. Fundamenty, 

                    1.3.2.2. Ściany 

              1.3.2.3.Schody 

                    1.3.2.4.Stropy i posadzki 

                    1.3.2.5.Dachy i zadaszenie  

                    1.3.2.6. Stolarka / ślusarka  

1.3.3. Nazwy i kody robot według wspólnego słownika zamówień 

                 1.3.5.1 Wymagania ogólne                                             cpv 45000000-7 

                   1.3.5.2. Roboty w zakresie burzenia                             cpv 45111100-9 

                   1.3.5.3. Roboty murowe i murarskie                             cpv 45262500-6 

                   1.3.5.4. Roboty Konstrukcyjne                                      cpv 45223200-8 

                   1.3.5.5. Pokrywanie podłóg i ścian                                cpv 45430000-0 

                   1.3.5.6. Roboty w zakresie stolarki budowlanej            cpv 45421000-4 

                   1.3.5.7. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    cpv 45400000-1 

                   1.3.5.8. Kładzenie glazury                                              cpv 45431200-9 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został 
podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczęcia 

   Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 

  Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami . 

  Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót . 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
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Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i 
wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego, z 
powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone w 
warunkach kontraktu. 

Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego typu robót. 

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 
Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 
każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do 
wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego. 

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                             (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. 

Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką 

obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona przez 
niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 

Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu . 

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez  
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
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Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy  tej 
osoby. 

Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia . 

Wykonawca , uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z : 

zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz 
zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż. , wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego 
 przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

 podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewani i energia elektryczna) 
dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych,  

opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni , 
wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 

 oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy  z wszelkich nieczystości 
związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, jeśli takie w trakcie robót wystąpią 

 napraw nawierzchni chodników i  ulic, w przypadku ich zniszczenia, 

 naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 

 usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również  wytyczenie granic terenu budowy oraz 
ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanego terenu, 

 wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej   (w dwóch 
egzemplarzach) wraz z „Instrukcją użytkowania budynków”, 

 przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 
wykonania odbioru robót budowlano-montażowych 

 wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz z kosztami przyjętej 
technologii chyba że umowa szczegółowa określa inaczej, 

 zabezpieczenia ewentualnie występujących skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót 
ziemnych i przepisami bhp, 

 zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 

 oczyszczania i niwelacji terenu, 

 wykonania rozbiórek – jeśli takie wystąpią - wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli, 
segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu  materiałów pochodzących z wykopów a także odpadów 
wytworzonych w trakcie budowy,  zgodnie z ustawą  z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, 

 zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczenia 
do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposażeniem biurowym i dostępem do telefonu, 

 zakupienie i założenie książek obiektów, 
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W razie konieczności wykonanie trwałych napisów INFORMACYJNYCH  na budynkach z informacją o 
usytuowaniu armatury sieci zewnętrznych wg obowiązujących przepisów i wskazań Zamawiającego, 

Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz Dokumentację techniczną wraz ze Specyfikacją techniczną. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych umową szczegółową w formie określonej przez Inwestora. 

Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. 

Na wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: 
projektu budowlanego wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu 
wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót 

Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. 
Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inżyniera, tablice informacyjne, których treść i forma 
będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia , 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca ogrodzi teren objęty inwestycją w trwały sposób zabezpieczający przed dostępem na teren 
budowy osób niepowołanych. Zamontuje tablice informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Zorganizuje zaplecze biurowe, magazynowe i sanitarno-socjalnego. 
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Zapewnieni we własnym zakresie dostawę mediów na cele budowlane, przede wszystkim wodę i energię 
elektryczną. 

Zadba o prawidłową organizację ruchu drogowego zwłaszcza w zakresie dostaw materiałów. 

Zorganizuje roboty budowlane zgodnie z odpowiednim etapowaniem prac z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do dokonania odbiorów prac zanikowych i zakrywczych. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację  magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do  robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót    ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz 
będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w 
czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie 
budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania 
placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym 
stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty budowlane mogą zostać 
wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela Inwestora tj, Inżyniera Kontraktu. 

Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 

 

    - Umowa szczegółowa, 

    - Specyfikacja Techniczna , 

    - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , 

    - dokumentacja techniczna . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania  do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania  
materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z : 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, ( ustawa nałożyła obowiązek znakowania 
materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ Wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest: 

- oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną”. oraz „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do  obrotu” 

„ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu”. 

„ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 – w sprawie systemów oceny zgodności , 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 
Jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
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proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań 
Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej lub stanowiącym odpady 
poprodukcyjne 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera za zgodą Inwestora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inżyniera lub poza Placem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym 
do osób trzecich, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych,  

Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i 
przedłoży je Inżynierowi. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny Wykonawca powiadomi 
Inżyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu i Projektanta. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu technicznego na 
zasadzie równoważności technicznej i kosztowej. Zawsze wcześniej należy uzyskać akceptację 
Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania materiałów i urządzeń przewidzianych w 
projekcie. Zmiany mogą dotyczyć: 

   -  materiałów , 
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   - rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie Zamawiającego po  
     uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

2.6. Materiały odpadowe 

 Materiały stanowiące produkt odpadowy w myśl ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z 
późniejszymi zmianami podlegają odzyskowi, chyba że negatywne właściwości ekologiczne, 
technologiczne i ekonomiczne odpadów temu uniemożliwiają Wykonawca jest zobowiązany zutylizować 
powyższe odpady przedstawiając dokumenty zagospodarowania ich Zamawiającemu.  

3. SPRZĘT 

 Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej.  Podstawowy oraz drobny sprzęt (wibratory, koparki, spycharki, samochody 
itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub 
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 
robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z 
oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do Robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera, w terminie określonym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera zostaną usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy szczegółowej, 
przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych 
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materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną Specyfikacją  Istotnych 
Warunków. Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją  Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STW i OR) oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót zgodnie z 
Dokumentacją techniczną . 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać 
tego będzie Zamawiający.. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
części Robót będą oparte na wymaganiach  sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, SIWZ , 
STWiOR, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi Kontraktu do 
zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami 
określonymi umową . Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Wykonanie zlecenia  będzie zawierać: 

    a)część ogólną opisującą: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez GW i akceptowanym przez 
Zamawiającego, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

sposoby przestrzegania zasad BHP 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

   b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

metodę magazynowania materiałów 

sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
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sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 

sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom . 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, 
Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze 
poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i  S T W i O R. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 

 Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarski Generalny 
Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki badań dla Inżyniera Kontraktu. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie Inżynierowi ich wyniki do akceptacji. 

6.5.Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej 
lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
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przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Inżynier Kontraktu może w ramach swoich kompetencji upoważnić Inspektora Nadzoru do 
przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, tzw. : znak CE, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi STWiOR. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STW i OR, każda partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z 
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podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokołem przekazania placu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane  dotyczące jakości  materiałów,  
pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

inne istotne informacje o przebiegu robót 

daty odbiorów robót , 

 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą każdorazowo 
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inżyniera Kontraktu . 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do 
ustosunkowania się. Terminy zgłoszeń oraz wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa Budowlanego. 

6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 

  pozwolenie na realizację zadania  budowlanego 
plan BIOZ 

protokoły przekazania terenu budowy 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne , 
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umowy z podwykonawcami,       

szkice i operaty geodezyjne, 

 korespondencję na budowie . 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie określonej 
umową przedmiotu zadania,  zgodnie z zakresem i załączonym przedmiarem robót . 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru : 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

odbiorowi częściowemu 

odbiorowi ostatecznemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  i ulegających 
zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w  
konfrontacja  z  dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadkach koniecznych 
Inspektor Nadzoru zwraca się do Inżyniera Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia 
stanowiska. 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów robót ujętych 
w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” będącym załącznikiem do umowy. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach 
koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inżyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia 
stanowiska.. 

8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Kontraktu i 
Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentacja powykonawcza, 

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 

dzienniki budowy , 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST , 

opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych 
robót właścicielom terenów bądź urządzeń 

geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu 

oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz., 
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protokoły odbioru robót częściowych, 

 

protokoły włączeń sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej, deszczowej i gazowej, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół częściowego 
odbioru robót , dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru robót , wykonane wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
jest integralnym załącznikiem do faktury przejściowej . Zasadność wystawiania faktur sprawdza Inspektor 
Nadzoru , a Inżynier Kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty. 

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami) , 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) , 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z 
późniejszymi zmianami) , 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) , 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – B 00-00 

 

DZIAŁY: B - 00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

B – 00.00.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

DZIAŁY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE 

B – 00.01.01.   WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

B – 00.01.02.   WYKONANIE WYKOPÓW 

B – 00.01.03.   WYKONANIE NASYPÓW 

 

DZIAŁY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE 

 

B - 00.02.01  ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 

B - 00.02.02  KONSTRUKCJE MUROWE 

B -  00.02.03.   KONSTRUKCJE STALOWE 

B –  00.02.04   PODŁOŻA, POSADZKI, IZOLACJE  

B - 00.02.05 TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, POWŁOKI MALARSKIE 

B -  00.02.06    ELEWACJE 

B -  00.02.07    STOLARKA I ŚLUSARKA 

 

SPIS TREŚCI DZIAŁÓW 

 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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B - 00.00.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Podmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rozbiórki obiektów w trakcie realizacji wykonania „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 
Świnoujście” 

1.2. Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących: 

  A/ Rozbiórka elementów kubaturowych na terenie  przedmiotu zadania 

  B/ Rozbiórka elementów towarzyszących w obrębie przedmiotu zadania 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 

przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych: 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe 

 Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są materiały 
posiłkowe nieodzowne do wykonania robót rozbiórkowych dla utrzymania zachowania przepisów 
koniecznych mające zastosowanie w niniejszych robotach podanych szczegółowo w D.T. 

2.3. Część dla branży konstrukcyjnej 
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2.3.1. Ogólne zasady oraz zakres wykonywanych robót rozbiórkowych – budynek łącznika. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a 
także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy 
zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac 
rozbiórkowych. Przy wykonywaniu rozbiórki możliwej obiektów kubaturowych należy prowadzić roboty w 
następującej kolejności: 

  - rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 

  - rozbiórka stolarki 

  - rozbiórka ścianek działowych 

  - rozbiórka dachu 

  - rozbiórka stropów 

  - rozbiórka ścian, fundamentów i pali. 

  - zasypanie i wyrównanie do poziomu przyległego terenu. 

 Na rysunkach parteru, przyziemia oraz piwnic naniesiono etapowanie prac związanych z rozbiórką 
budynku. Prace należy prowadzić kondygnacjami wg. schematu pokazanego na 

rysunkach. Kolejność prac określają fazy rozbiórki. W pierwszej kolejności rozbieramy schody zewnętrzne. 
Następnie budynek kondygnacjami wg. kolejności pokazanej na rysunkach.  

 

UWAGA : Na 30 dni przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany złożyć w 
Urzędzie Miejskim informację, program lub wniosek z bilansem wytwarzanych odpadów i poinformować o 
fakcie wytworzenia odpadów - na podstawie Ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 
251 z późn. zm.) 

 

  - Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w 
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 
Powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i wyrównana. 

  - Procedura rozbiórki i usuwania elementów wykonanych z płyt azbestowo - 
cementowych będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649). 

2.3.1. Ogólne zasady oraz zakres wykonywanych robót rozbiórkowych – taras. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 
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także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynków materiałów z rozbiórki. Przy 
wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzić roboty w następującej kolejności: 

  - rozbiórka urządzeń instalacyjnych 

  - usunięcie zieleni i przesadzenie drzew z powierzchni tarasu 

   zgodnie z wytycznymi Wydziału Ochrony Środowiska 

  - demontaż balustrad 

  - rozbiórka zewnętrznych warstw wykończeniowych 

  - rozbiórka murków betonowych, schodów i płyty tarasu 

   rozbiórka słupów żelbetowych 

  - rozbiórka fundamentów 

  - rozbiórka istniejących pali do poziomu 0.5m poniżej projektowanego   
 poziomu posadowienia nowych obiektów. 

  - rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego i zastąpienie go zbiornikiem   
 tymczasowym do czasu wykonania nowego zbiornika 

  - zasypanie i wyrównanie do poziomu przyległego terenu. 

  - Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób   
 przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

   (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

  - Powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i  
 wyrównana. 

  - Procedura rozbiórki i usuwania elementów wykonanych z płyt azbestowo -  
 cementowych będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   
 Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie   sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów    zawierających azbest 
(Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649). 

3. SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

 Sprzęt stosowany do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją jest 

sprzętem nieodzowny do wykonania robót rozbiórkowych podmiotu zadania i utrzymania 

zachowania przepisów koniecznych mające zastosowanie w niniejszych robotach podanych 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 24 

szczegółowo w D.T. 

3.3. Przewidywane użytkowanie maszyn, urządzeń oraz sprzętu na budowie: 

  • koparka gąsienicowa podsiębierna jednonaczyniowa z możliwością montażu  
  specjalistycznego osprzętu wyburzeniowego; 

  • wielozadaniowe koparki wyburzeniowe z ramieniem o dużym wysięgu  

   z możliwością pracy ze specjalistycznym osprzętem wyburzeniowym; 

  • kruszarka do betonu– osprzęt koparki 

  • młot wyburzeniowy hydrauliczny– osprzęt koparki 

  • nożyce hydrauliczne do stali - osprzęt koparki 

  • nożyce hydrauliczne do żelbetu - osprzęt koparki 

  • chwytak sortujący - osprzęt koparki 

  • nożyco – kruszarka do betonu – osprzęt koparki 

  • kruszarka samojezdna do betonu; 

  • ładowarka 

  • agregat prądotwórczy, 

  • rusztowanie ramowe, 

  • wózkowy zestaw acetylenowo-tlenowy do cięcia gazowego, 

  • samochód samowyładowczy do obsługi wewnątrz budowy 

  • żuraw samochodowy 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

4.1. Wymagania szczegółowe 

 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami i normami . Sypkie materiały zabezpieczyć przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem terenu 
budowy . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

5.2. Zakres wykonania Robót 
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5.2.1. Rozbiórka – Stropy żelbetowe 

 W pierwszej kolejności należy wyciąć pasmo płyty żelbetowej pomiędzy podporami i za pomocą 
Żurawia załadować na samochód lub złożyć na składowisko, następnie należy wyciąć żebra. 

2.2.2. Rozbiórka ścian 

 Aby zmniejszyć parcie gruntu na ściany piwnic należy częściowo odkopać ściany 

zewnętrzne. Rozbiórkę ścian przeprowadzić za pomocą młotów pneumatycznych i kilofów. Gruz 
wypełniający piwnice wskazany w D.T. wybierać sukcesywnie wraz z warstwą rozbiórkową ścian 

5.2.3. Rozbiórka fundamentów 

 Przed wyburzeniem należy tak zabezpieczyć ściany wykopu – aby zachować ostrożność i przepisy 
BHP. Następnie za pomocą młotów pneumatycznych skuć murowane fundamenty budynku 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2. Zakres kontroli 

 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: kontrolę 
prawidłowości wykonania Robót 

kontrola zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie 
wszystkich elementów procesu rozbiórki oraz sprawdzenie zgodności z D.T. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru są: 

     - metr [m] 

     - metr kwadratowy [m2] 

     - metr sześcienny [m3] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
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 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". Roboty 
rozbiórkowe polegają zasadom odbioru robót zanikających, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

 Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 27 

B- 01.00 ROBOTY ZIEMNE  

B – 00.01.01 WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

B – 00.01.02 WYKONANIE WYKOPÓW  

B – 00.01.03 WYKONANIE NASYPÓW 

 

B-00.0101. WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia osi oraz punktów 
wysokościowych w ramach realizowanej inwestycji polegającej na „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 
obręb 0014 Świnoujście” 

1.2.    Zakres stosowania ST 

             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.    Zakres robót objętych ST 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wyznaczeniem osi oraz punktów wysokościowych przy budowie obiektów kubaturowych, parkingów, sieci, 
chodników i trwałych elementów zagospodarowania terenu. W zakres robót pomiarowych związanych z 
ww. pracami wchodzą: 

wytyczenie obiektów kubaturowych wraz z ich osiami, a także zniwelowanie charakterystycznych 
rzędnych 

wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi sieci i punktów wysokościowych, 

uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ( reperów roboczych) 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

Roboty obejmują: 

wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy obiektów kubaturowych 

sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

1.4.   Określenia podstawowe 
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Punkty główne - punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci, 
chodników, parkingów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w  ST 
„Wymagania ogólne". 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera reprezentującego Zamawiającego. 

2.   MATERIAŁY 

  Materiałami stosowanymi do wykonania robót według  ST i zasad w niej zawartych są: 

paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 

paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 

słupki betonowe 

farba chloro-kauczukową (do zaznaczania punktów na jezdni) 

3.    SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty związane ze stabilizacja i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym elementów wyszczególnionych w pkt. 1.3. wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 
stalowe itp.).  Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.    TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 

                   Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.               Wykonawca powinien 
sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
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terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty 
pośrednie osi musza być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

5.3.  Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 

                Punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego każdej sieci 
oraz dla każdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe 
(repery robocze) wzdłuż tras sieci, osi parkingów, chodników (w miarę potrzeby). Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów 
roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny 
być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i 
jego rzędnej. 

5.4.   Wytyczenie osi 

              Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane 
geodezyjne, przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 
innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.                     Oś powinna być 
wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległości zależnej od charakterystyki 
terenu i ukształtowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. W przypadku sieci, dodatkowo 
musi zostać wyznaczona każda studnia.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie może 
być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi, należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
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Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2 Usunięcie pali z 
osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robót zastąpi je palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 

5.5.   Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

            Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót oraz w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz stopnia skomplikowania elementów wytyczonych. Profilowanie przekrojów poprzecznych 
musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

            Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

6.2.   Sprawdzanie Robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

osie należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej, 
co 200 metrów na odcinkach prostych, 

robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 
wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 
miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości, 

należy sprawdzić wysokości i położenie punktów głównych sieci i obiektów kubaturowych. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

                 -  Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi obiektów 
kubaturowych są metry bieżące [mb]. 

                -  Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów pomiarowych prac powierzchniowych są metry 
kwadratowe [m2].  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

               Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
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Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółów kontroli geodezyjnej. 

9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI 

                  Ogólne zasady dotyczące płatności podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Płatności za 1m wyznaczonej trasy oraz Im2 wyznaczenia punktów pomiarowych, należy przyjmować na 
podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych parkingów, chodników (związanych z 
zakresem prac drogowych), 

wytyczenie głównych osi sieci (sytuacyjne i wysokościowe), 

uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z Robotami powierzchniowymi, 

wytyczenie obiektów kubaturowych oraz ich osi, a także zniwelowanie charakterystycznych rzędnych, 

ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie z dokumentacja 
projektową, 

wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
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B - 00.01.02 WYKONANIE WYKOPÓW 

1.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, związanych z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 
Świnoujście” 

1.2.   Zakres stosowania ST 

               Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w 
punkcie 1.1., obejmujących: 

wymiana gruntu 

wykonanie wykopów pod fundamenty 

zabezpieczenie wykopów 

zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 

uzupełnienie nasypów wokół budynku 

wyrównanie terenu 

 Z uwagi na zaleganie pod projektowanym budynkiem warstw torfów, które nie stanowią podłoża 
nośnego projektuje się wymianę gruntu na całej powierzchni budynku do głębokości dolnego poziomu 
warstw torfów. W tym celu należy wybrać nieodpowiedni i zastąpić go nowym. Grunt wymieniać 
warstwami o grubości nie większej niż 20cm z mechanicznym ubijaniem. Stopień zagęszczenia gruntu 
Idmin=0,5 (Is>0,95). Do wykonania nowej warstwy zastosować co najmniej piasek średni lub inny grunt 
niespoisty o parametrach odpowiadającym co najmniej piaskowi średniemu. Ostatnią warstwę, 
bezpośrednio pod posadzkami budynku, wykonać z piasku stabilizowanego cementem. Z uwagi na wysoki 
poziom wód gruntowych należy zastosować czasowe obniżenie zwierciadła wody np. przy pomocy 
igłofiltrów. 

Uwaga:. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna),  

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć 
i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.4.   Określenia podstawowe 
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Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym, 

Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów  

Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 

Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z 
Polskimi Normami 

Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00 
„Wymagania ogólne"  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 

               Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót 
określonych kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 

              Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. III - IV. 

             Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów musza być 
wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży 
konstrukcyjnej 

Podłoże należy chronić przed wodami opadowymi. W tym celu – wykonując wykop – należy pozostawić 
warstwę ca 0,30 m usunąć ją tuż przed wykonaniem fundamentów w okresie pozbawionym opadów 
atmosferycznych.  

Przestrzegać zaleceń podanych w „ opinii geotechniczno – inżynierskiej ... „  - odnośnie prowadzenia robót 

3.   SPRZĘT 

              Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 

koparko - ładowarka 

samochody ciężarowe samowyładowcze 

drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 
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4.   TRANSPORT 

              Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  

Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca 
ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa robót jak i poza nim. 

Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków, obciążają Wykonawcę. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki wykonania Robót. 

             Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST  „Wymagania ogólne".  

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. „Wytyczenie osi i punktów 
wysokościowych". Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonać i 
uzgodnić z właściwym wydziałem ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków i postępowania 
z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji. Sposób 
prowadzenia robót ziemnych polega na: 

                Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 
ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Gruntów 
przemarzniętych nie należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. 

5.2. Zasady wykorzystania gruntów 

              Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. 

      W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 

5.3.   Wymagania dotyczące zagęszczania 

              Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić w strefie 
korpusu: 

 Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20  50cm od powierzchni Is min.=0,97 

5.4.   Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 

             Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 
1cm. Pochylenie skarp wykopów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10% 
projektowanej, wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość i 
głębokość wykopów pod obiekty kubaturowe nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż 5cm. 
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Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. Po 
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inżyniera, sprawdzić, czy charakter 
gruntu odpowiada założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia 
określonych obiektów. W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od 
budynków i czynnych dróg, można wykonać wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych 
przypadkach, wykopy należy wykonywać o ściankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudową 
drewnianą lub metalową. Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury 
wod.-kan., Itp.), które nie podlegają pracom rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do 
prowizorycznej konstrukcji, wg użytkowników tych urządzeń, po uprzednim powiadomieniu Inżyniera o 
zaistniałej sytuacji. 

Wszelkie przeszkody ,o których mowa przy prowadzeniu robót  winna być także wcześniej przedstawiona 
do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru. Technologia wykonania wykopu musi 
umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

5.5.   Odwodnienie wykopów ( w razie zaistniałej konieczności ) 

                    W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych poprzez założenie igłofiltrów, lub za 
pomocą przenośnej pompy powierzchniowej . 

5.6.   Odwodnienie pasa robót ziemnych ( w razie zaistniałej konieczności ) 

                    Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez założenie igłofiltrów lub za pomocą 
przenośnej pompy powierzchniowej.  Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, 
aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi, na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.6a   Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia. 

1. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób , aby nie została 
naruszona struktura gruntu. 
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2. Odwodnienie wykopu należy realizować przy użyciu igłofiltrów, jeśli wystąpi taka konieczność, przy 
uzgodnieniu szczegółów z Inwestorem , gdyż inny sposób może prowadzić do rozluźnienia gruntów 
piaszczystych: zgodnie z opinią geologiczną może nastąpić na skutek niekorzystnych warunków 
hydrologicznych uplastycznienia 

3. Prace fundamentowe należy prowadzić w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu przed 
wpływami atmosferycznymi. 

4. W razie konieczności odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy 
prowadzić z użyciem zestawów igłofiltrów, czas pracy określa inspektor nadzoru wraz z Inżynierem. 

5.  Odwodnienia należy przewidzieć także w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaistnieje 
konieczność  

zastosowania zestawów igłofiltrów a będzie to miało związek z przedmiotem zadania  

6. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowych zabiegów związanych z 
odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności. 

5.7.   Ruch budowlany 

                  Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 30cm. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 
czynność budowlaną. Można dopuścić jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża w całości Wykonawcę robót ziemnych. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                 Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano w B - 00.00 
„Wymagania ogólne" Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiadają wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 

Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

zapewnienie stateczności skarp, 

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 
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Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do: 

dziennika budowy 

protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

                  Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3. Ogólne warunki dotyczące obmiaru Robót podano 
w B - 00.00 „Wymagania ogólne"  

Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, 
choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się 
za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest 
doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

                 Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

PN-88/B-04481 — Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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B - 00.01.03 WYKONANIE NASYPÓW 

1.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonywania nasypów w 
związku z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 Świnoujście” 

1.2.   Zakres stosowania ST 

                Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana będzie łącznie z ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne" jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze wszystkich Robót 
opisanych w punkcie 1.1. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące 
składową częścią Dokumentów Umownych, stosował się będzie do Polskich, a w przypadku ich braku 
Europejskich Norm, odpowiednich przepisów i instrukcji. 

1.3.   Zakres Robót objętych ST 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w 
punkcie 1.1., obejmujących: 

uzupełnienie nasypów wokół budynku 

wyrównanie terenu 

wykonanie nasypów  

1.4.   Określenia podstawowe 

             Ogólne określenia podstawowe podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne"  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

            Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca 
Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, a także poleceniami Inżyniera i Projektanta sprawującego nadzór autorski. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznał się z całością dokumentacji, tj. zarówno 
rysunkami i opisami związanymi z wykonywaniem prac, które będą przez niego wykonywane, w ramach 
jego specjalności, ale także z dokumentacją pozostałych wykonawców branżowych, których wytyczne lub 
dla których efekty jego pracy mogły by mieć znaczenie. Ponadto, przyjmuje się, iż Wykonawca zapoznał się 
z placem budowy i dokumentacją geotechniczną. 

2.   MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

               Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B - 00.00 
„Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową. Materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
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jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2.   Grunty i materiały do nasypów 

              Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w 
PN-S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (poniżej strefy przemarzania): 

żwiry i pospółki 

piaski grubo i średnioziarniste 

grunty wątpliwe i wysadzinowe 

2.3.   Źródła pozyskiwania materiałów 

               Zakłada się pozyskanie materiałów do wykonania nasypów z wykopów określonych          w ST B-
01.02 (Wykonanie wykopów) oraz źródeł Wykonawcy zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

3.   SPRZĘT 

              Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00. „Wymagania Ogólne" 

3.1.   Sprzęt mechaniczny do wykonania nasypów: 

                                   - równiarka samobieżna  

                                   - wyrównanie skarp, nasypów 

                                   - spycharka gąsienicowa  

                                   - roboty ziemne na niewielkich odległościach koparka wieloczynnościowa 

3.2.   Sprzęt mechaniczny do zagęszczania nasypów: 

         - walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10-20cm, 

         - walce ogumione - grubość  warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm, 

        - walce wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-50cm, 

        - walce wibracyjne średnie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 40-60cm, 

        - walce wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 50-80cm, 

        - płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40cm, 

        - płyty wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-60cm, 

4.   TRANSPORT 

              Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B- 00.00. „Wymagania Ogólne". 
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Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca ma 
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5.   WYKONANIE ROBÓT  

5.1.   Ogólne warunki wykonania Robót 

              Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podane są w ST B - 00.00. „Wymagania Ogólne".  

5.2.   Ukop i dokop 

5.2.1.    Miejsce ukopu lub dokopu 

               Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało 
wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Miejsce ukopu lub dokopu 
powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych 
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze 
spadkiem terenu. 

5.2.2.    Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

               Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu pisemnej zgody przez 
Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawcę 
grunty powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 
Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy 
odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. Dno ukopu 
należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, 
nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny 
być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy 
przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie 
Wykonawcy. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1.  Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy 
przestrzegać zastępujących zasad:  
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Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do   budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 
na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie 
płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi.  

W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji 
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier 
może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

 ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

5.3.2.   Wymagania odnośnie dokładności wykonania nasypów 

Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 % 
projektowanej wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0cm. Szerokość 
korony drogi nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż o l0cm, a krawędź korony nie powinna 
mieć widocznych załamań. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej 
niż o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 

5.3.3.   Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
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Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, 
poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie 
zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa 
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy na koszt Wykonawcy. 

5.3.4.   Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów 
zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu 
zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.5.   Zagęszczanie gruntów 

5.3.5.1.  Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy 
gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.5.2.   Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie  

5.3.5.3.   Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% 
do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest 
wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny 
lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Nawilżanie zbyt suchego 
i osuszanie przewilgoconego gruntu należy do obowiązków Wykonawcy, a jego sposób powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej. 

5.3.5.4.   Wymagania dotyczące zagęszczania 
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W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, odnosi się do całej szerokości 
nasypu i winien wynosić. 

górna warstwa o grubości 20 cm Is=l,00 

niżej leżące warstwy nasypu do głębokości l,20m, Is=0,97 

poniżej 1,2 m Is=0,95 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 
powinien wynosić nie mniej niż 0,97. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach 
na  l000m2 warstwy. 

5.4.   Odkłady 

5.4.1.   Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych z trasą drogową. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, 
jeżeli: 

stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 

są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 
drogowej, 

ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 
materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

5.4.2.   Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów 
oraz wskazówkami Inżyniera. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób 
określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. Lokalizacja odkładu powinna być wskazana 
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przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane 
przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

5.4.3.   Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej, należy 
przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w 
pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odkłady 
powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie. Przed przewiezieniem gruntu na 
odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w p.  

5.4.1.   Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 
Wykonawcę. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

6.2.   Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy 
zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 

zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

odwodnienia, 

zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 

6.3.   Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1.   Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
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badania zagęszczenia nasypu, 

pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2.Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości : 

skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 

zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 

wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 

wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1], 

granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 

kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 

wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 

6.3.3.Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu : 

prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

odwodnienia każdej warstwy, 

grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na 500 m2 warstwy, 

nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 

przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4.   Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie 
modułów odkształcenia wg normy BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 - jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,              
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 
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Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6. 3.5.   Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

odpowiednie wbudowanie gruntu, 

właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

6.4.    Bieżąca kontrola Wykonawcy 

             W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje 
laboratorium, sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość warstw zagęszczanego w 
nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu w zagęszczeniu punktów zgodnie z uzgodnieniami 
szczegółowymi Zamawiającego z Wykonawcą  dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w 
punkcie 

6.5.   Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru i Inżyniera, 

             Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

6.6.   Kontrola jakości materiałów na nasypy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i 
jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca i uzgodnić z 
Inżynierem. Minimalny zakres badań dla materiałów na nasyp oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Inżyniera przedstawia się następująco: 

badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego,  wodoprzepuszczalności nie 
rzadziej niż co 500 ton. 

Badania w czasie odbiorów 

             Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

                                        a/ oznaczeń laboratoryjnych, 

                                        b/ dziennika budowy, 

                                        c/ dzienników laboratorium Wykonawcy, 

                                        d/ protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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              Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego Sprawdzenie przeprowadza 
się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m i poziomnicy, w odstępach co 100 m na prostych 
oraz na łukach w charakterystycznych punktach, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości 
dopuszczalnych w punkcie 5.3.2. Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych 
wysokościowych korony korpusy oraz rowów, Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być 
większe niż -+1 cm i o - 3cm. 

      Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników podanych w 
dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 
zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 
głębokości 1.0 m poniżej korony, a w dolnych warstwach tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co 
do właściwego zagęszczenia. Kontroli zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w 
punkcie 5.3.3a 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach: co 50 m na prostych w 
miejscach zmiany kierunku wykopu w każdym miejscu 
budzącym wątpliwości 

 

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany 
kierunku wykopu i w każdym miejscu budzącym 8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100 m3 nasypu 

 

                          Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych 
należy wpisywać do: 

 - dziennika budowy 

                   - protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

                  - wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę 

7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne"  

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny). 
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Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów 
i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw 
gruntów nieprzydatnych. Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie 
obmiaru jako różnica objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 5.4. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" oraz D.M "Roboty ziemne" 
(budowa dróg). Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne  

z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się 
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową.  

W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności  

z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie 
podlegają zapłacie. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 

9.2.   Cena jednostki obmiaru 

Cena wykonania 1m3 nasypów obejmuje: 

prace pomiarowe, 

oznakowanie robót, 

pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania, 

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

zagęszczenie gruntu, 

profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

rekultywację odkładów,  

odwodnienie terenu robót, 
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wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, przeprowadzenie pomiarów i 
badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

5.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów   

PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
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Dział : B-02.00     ROBOTY BUDOWLANE 

B-00.02.01  ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 

1.   WSTĘP 

1.1.    Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
żelbetowych i betonowych, związanych z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 
obręb 0014 Świnoujście” 

1.2.    Zakres stosowania ST 

              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w 
punkcie 1.1., obejmujących: 

montaż i rozbieranie szalunków 

zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

betonowanie konstrukcji żelbetowych i betonowych betonem  

izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych z papy  

izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych bitumicznym preparatem powłokowym 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 

beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, 

Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej objętości. 
Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce jedną nazwą - 
konstrukcje z betonu. 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym kształcie z 
materiału wylewanego na placu budowy, 
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Konstrukcje  z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i 
stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia ściskające. 
Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni 
stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem 
wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. 

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich 
wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

ustawienie deskowania konstrukcji, 

przygotowanie i montaż zbrojenia, 

przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości. 

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej elementy 
stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 

 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych 
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 

Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów budowlanych, 

Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia określonych sił, 

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 

               Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna  

z projektem konstrukcji. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w 
praktyce. Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i 
strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach  

o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b 
stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i 
dynamicznym, w konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne,  

na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, 
pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy 
wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B 
stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak stosować  
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w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do spawania 
łukowego i zgrzewania punktowego. Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie 
nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym  

i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia 
gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących  

w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. Pręty ze stali 
klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych. Dopuszcza się 
używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. Pozostałe 
określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne". 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

               Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do 
stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, 
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" 

2.2.Wymagania szczegółowe 

2.2.1.   Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

                                        -     stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 

Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 

St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 

34GS klasa A III, RB 500W - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 

Bst500s klasa A-IIIN, RB 500W - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 

W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-1000mm, a ich masa do 
l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być dostarczane na 
budowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. Stal zbrojeniową należy 
składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny 
być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia 
i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg 
wymiarów i gatunków.  
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Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w 
elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. 
Elementy winny być osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki. 

2.2.2.   Mieszanka betonowa 

Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 

B - 15 - podkład pod fundamenty 

B - 37 - główny materiał dla fundamentów i ścian fundamentowych 

B - 30 - główny beton dla podciągów i stropów 

Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą:  

kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement,  

woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i 
domieszki chemiczne (udział do 5% masy cementu) 

2.2.3. Kruszywo mineralne 

Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-B-06712 i PN-
B-06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy 
podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 

- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 

- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm), 

- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

             W zależności od uziamienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube 
o ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 

               Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zależnie  

od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości  

w grysach ze skał magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości 
poszczególnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności  

do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw  

do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o 
określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie 
niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw  

do betonu podano w PN-88/B-06250.  Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej  
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i grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być 
dostosowana do warunków formowania, które są określane przez: 

kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 

zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 

sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, 
mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 

               Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze 
odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (przedstawiono w 
tabeli poniżej) oraz konsystencji. 

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji Zalecana ilość 
zaprawy w dm3 na 
1 m mieszanki 

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i 
ziaren kruszywa poniżej 

Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 500 mm 

400-450 70 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i 

450-550 80 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i 

500-550 95 

                Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. 
Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek 
uplastyczniających lub upłynniających.  

Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano w tabeli 
poniżej: 

 

Konsystencja i  

jej symbol 

 

 

Sposoby zagęszczania i warunki formowania 
(kształt przekroju, ilość zbrojenia) 

 

 

Wskaźnik wg metody: 
Ve-Be, s Stożka 

opadowego, 

cm 

Wilgotna K-l 

 

Mieszanki wibrowane (powyżej l00Hz) i 
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko 
zbrojone  

~28 

 

- 

 

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, 
przekroje proste, normalnie zbrojone (około 1- 
2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje 

13-7 

(metoda zalecana) 

 

2-5 
Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, 

przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie 
 

6 

6-11 

(metoda zalecana) Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12-15 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
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3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania 

2.2.4. Cement 

                 Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki 
(CEMI), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas 
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości 
wczesnej).Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji UB 
nr 356/98[8]. 

2.2.5. Woda 

                Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie 
powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W 
przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda 
pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych.  

Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w 
tabeli poniżej: 

Barwa  Zapach Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej Woda nie powinna 
Zawiesina Woda nie powinna zawierać zawiesiny 
PH 4 

 

 

2.2.6. Domieszki chemiczne 

               Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku.  

W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: 
przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Klasyfikację domieszek chemicznych wg 
PN-85/B-23010. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. 
Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę 
przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: 
rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także 
różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do 
osiągnięcia jej założonego wpływu. Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w 
celu skrócenia czasu wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej 
wytrzymałości betonu.  

Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu 
betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp. Domieszki opóźniające 
spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje się je: 

do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej temperaturze 
(powyżej 18°C), 
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przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 
występowaniu rys 

przy betonowaniu w upalne dni 

               Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - plastyfikatory i super 
plastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą też 
dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki 
napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwiększenie 
mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają 
też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. 
domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet 
trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek 
może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w 
mieszance betonowej, polegających  

np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno 
wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne  

z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do 
rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy  

(w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również 
składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył 
krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania 
właściwości betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. 
Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

2.2.7. Izolacja 2x Dysperbit < Papa zwykła  lub zgrzewalna > 

                Przewidziano izolację 2x Dysperbitem DN – dopuszcza się przy akceptacji Inwestora  

i dozoru autorskiego polimerową - asfaltową papę zgrzewalną, na osnowie z tkaniny poliestrowej  

o gramaturze min. 200 g/m2, zgrzewana na szerokość zakładki lub klejona na zimno 

2.2.8. Izolacja powłokowa 

                Do gruntowania powierzchni stosować roztwór asfaltowy, następnie nanosić 2x izolację 
powłokową na zimno. 

2.3. Składowanie materiałów 

                Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod zadaszeniem,  

na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, 
posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane  

na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia  

i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane  
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wg wymiarów i gatunków. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy 
segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym 
na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Mieszanka betonowa winna być dostarczana 
bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni. 

                Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. Papę składować  

w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. Bitumiczny preparat gruntujący 
przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie zamkniętych fabrycznych pojemnikach. 

2.4.Deklaracja zgodności 

                Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie  

o jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych  

do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. Każda partia 
stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 

3.   SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2.Wymagania szczegółowe 

               Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej 

spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych, 

szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, 
gwoździe) 

betonowozy do przewozu mieszanki betonowej, 

pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej 
wbudowania, 

wibratory do zagęszczania mieszanki 

gaz propan - butan 

              Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka 
betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być 
dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

4.   TRANSPORT 
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               Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 

               Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej 
transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed segregacją  

i wysychaniem. Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj 
przewożona taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach.  

W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się 
wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o 
napędzie elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana 
przenośnikami taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 
18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała 
rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w czasie 
ruchu powrotnego. Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest podawana w 
specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka żurawia. 

 

Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg 
składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z 
rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę 
betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości  

w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i 
pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

4.2.   Transport stali zbrojeniowej 

              Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i 
odkształceniu. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

             Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5.2.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.   Ustawienie szalunków 

             Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów 
konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc  

w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje 
się je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z 
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umową szczegółową z bezpośredni nadzór nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany  

do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustaleń i uzgodnień dotyczących prowadzonych robót 
przed przedstawieniem ich do akceptacji przez Inżyniera.  Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń 
spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, 
wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej 
układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny być szczelne, aby chronić 
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek 
przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może 
być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 
4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość 
tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. 
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 

5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia, 

              Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w 
deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż. Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby 
zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni 
prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy 
nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie 
lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - 
również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. 
Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być proste. 

Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed 
przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez 
wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek 
mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za 
pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone 
i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce 
ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 
elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia 
siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane 
zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, 
wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za 
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pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte 
pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci 
szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech 
kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym 
boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. 
Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je 
(np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt 
można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem 
ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych)  

i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze 
usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu 
pręty u góry płyty. Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian.  

Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a 
następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się 
do prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z 
projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty 
specjalne krążki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub 
wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu  można  pręty zgrzewać za  
pomocą przewoźnych zgrzewarek.  

W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się 
zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje 
się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, 
stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. 

Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na 
długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być 
spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. 
Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w 
przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i 
sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. Osadzenie w betonie marek do mocowania 
ślusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury i konstrukcji. 

5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

               Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i 
po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład 
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - 
doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

przygotowanie składników, 

dozowanie i mieszanie składników, 

transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
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                 Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu 
budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 
składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 
większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych 
betonowniami. Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie 
stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki betonowej, 

dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 

ustalenie wstępne składu mieszanki, 

próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 

ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i 
sposób dozowania składników. 

5.2.4.   Przygotowanie betonowania 

              Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 

wykonanie zbrojenia 

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

wykonanie robót zanikających 

prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 

gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

             Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym 
przywarcie betonu do deskowania. 

5.2.5.   Betonowanie 

           Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej nie powinna być 
większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i 
rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. 

            Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć 
mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być 
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rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację 
betonu. 

5.2.6.   Układanie mieszanki betonowej 

            Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym  

z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie  

do rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki  

o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym 
łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i 
tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy  

o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą 
być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki  

o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa 
przygotowana w temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5h,  

a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu,  

to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.  

W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem,  

albo warstwami. Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się w 
przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu każda 
kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 

poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z 
uwagi na długi okres  

ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 
3 m w stosunku do położonych wyżej, 

warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; sposób ten 
stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest 
zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

              Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.  

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych  
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o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 
pogrążanych. W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają 
tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora 
zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy 
cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 
wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo 
promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji 
buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie 
powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 

Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się  

w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. 
Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do 
deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 
antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe 
grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania 
słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 
150 cm.  Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po 
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę 
betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio 
dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na 
zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, 
metakaolinit itp. 

                Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej 
układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym 
zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. Roboty 
betonowe  

w okresie obniżonych temperatur Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych 
temperatur, jeżeli zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej 
w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, 
przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C 
należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną  

w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w 
okresie obniżonych temperatur, to należy określić właściwą i organizację  

i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 
do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej - 15°C na 
wolnym powietrzu. W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie 
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przez beton pełnej wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na 
działanie czynników atmosferycznych - należy rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,  

8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,  

10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności - zgodnie z 
instrukcją ITB nr 282/88: 

zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na cement 
wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 

dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych odpowiednio 
do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych, 

podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w 
celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu, 

osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w 
mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania przez beton 
pełnej mrozoodporności, 

utrzymywać w stałej wilgotności: 

3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 

7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego, 

14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

             Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 
Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień 
i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy  

na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej 
konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm)  

i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, 
pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń  

w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich 
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być 
odpowiednio przedłużony. Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może 
nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy 
sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych  

do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań 
konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta  
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i Inżyniera. Orientacyjnie można przyjąć, że boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od 
ciężaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 
powierzchni oraz krawędzi elementów oraz że nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 

w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 

w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej, 

w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej wytrzymałości. 

               Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy 
usuwać w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas 
rozdeskowania zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 
niedopuszczalne, 

podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; pod 
wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w 
odległości nie większej niż 3 m, 

całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez 
beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

             Wykonanie izolacji przeciwwodnych. Izolacje fundamentów wykonać układając 2x warstwy papy 
na chudy betonie. Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywając nawierzchnie roztworem 
asfaltowym do gruntowania, w wilgotności max. 6%. Następnie nakładać izolacje powłokową na zimno w 
dwóch warstwach. 

5.3. Roboty szczegółowe 

5.3.1 Elementy konstrukcyjne < zgodnie z dokumentacją techniczną > 

2x izolacja powłokowa z gruntowaniem 

Beton B 25 

2x izolacja powłokowa z gruntowaniem. 

płyty ze spienionego polistyrenu gr. 5,0cm zagłębione na 1,0m w gruncie, mocowane na klej < dla ściany z 
kostki podziemia > 

zapraw klejowa z zatopioną siatka zbrojeniową z włókna szklanego 

5.3.4.  Stropy i Stropodachy o konstrukcji żelbetowej 

Stal zbrojeniowa A-HI 34GS i A-I St3SX-b,  

Beton B-25 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

                    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 
„Wymagania ogólne".  Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie.  

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 

                    Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

dozowania składników mieszanki betonowej, 

jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

cech wytrzymałościowych betonu, 

prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 

terminów rozdeskowania,  rozszalowania 

częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 

poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 

                 Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach 
pobranych przy danym stanowisku betonowania.  

Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek 
na partię betonu.   Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. 
Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia 
wymaganego otulenia prętów betonem, należy stosować różnego rodzaju wkładki  

i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem 
wiązałkowym w sztywny szkielet.  

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, 
jego usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia itp. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  

długość elementu  

szerokość (wysokość) elementu:  

 

±10 mm 
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W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  

1. przy < 20 mm  

 

±10mm ±0,5mm W położeniu odgięć prętów ±2mm 
W grubości warstwy otulającej ±10 mm 
W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

               Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

7.2.Jednostka obmiaru 

               Jednostkami obmiaru są: 

tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 

metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 

metr kwadratowy [m2] dla izolacji 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 

               Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „ Wymagania ogólne". Roboty 
wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2.  Odbiór końcowy konstrukcji 

                Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

- dziennik budowy, 

- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 

- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych, 
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- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
(np. raki, rysy). 

- łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych  

 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia  

na 1 m wysokości  

na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  

 

5 

120 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku b) na całą płaszczyznę 5 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 
m z wyjątkiem powierzchni podporowych  

 

 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów Odchylenia w wymiarach 
przekroju poprzecznego 

±20 

±8 Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady płatności 

                Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

9.2.   Składniki ceny 

9.2.1.Montaż zbrojenia i marek stalowych : 

 - dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych 

                       - oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera 

                      - przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek 

                      - badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2.Betonowanie : 

- dostawę mieszanki betonowej 

- oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera 

- montaż szalunków 

- ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 

- zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 
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- pielęgnację betonu  

- rozszalowanie 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3.Wykonanie izolacji przeciwwodnych : 

- dostawę materiałów 

- oczyszczenie podłoża 

- naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntująca i 2 warstwy właściwe) 

- badania na budowie i laboratoryjne 

  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co najmniej z wymogami 
norm: 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 

PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i 
zaczynu  
     - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 

PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 

PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 

Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm : 
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PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2:  Ocena zgodności 

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 

10.3.   Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a także spełniać wymogi ITB oraz co 
najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej : 

PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki 

PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 

Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 

PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 
badania i form, 

PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych, 

PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania dla maszyn 
wytrzymałościowych, 

PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 

PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 
do badania, 

PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu, 

PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badań – Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach 

PN-EN  1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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10.5.    Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 

PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 

PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 

PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości, 

PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie, 

PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 

PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu, 

PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania C02, 

PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 

. Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego 

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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B - 00.02.02 KONSTRUKCJE MUROWE 

1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
murowych, związanych z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 
Świnoujście”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

           Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących: 

wykonanie ścian pełnych, gr. 24 cm z cegły systemowej wg D.T. 

wykonanie ścian pełnych podziemnych , wypełniających, nośnych, gr. 24cm 

z bloczków systemowych , wg wytycznych D.T.  

wykonanie ścian pełnych, gr. 12 cm z  cegły w systemie zgodnym z D.T. 

uzupełnienia ścian z cegły pełnej 

montaż nadproży w ścianach - prefabrykowane z belek nadprożowych                    w systemie zgodnie z 
D.T. 

Podciągi żelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalą. 

prace związane (ustawienie rusztowań, kontrola geometrii ścian) 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 

1.4.   Określenia podstawowe 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych 
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 

Nadproże - belka przenosząca obciążenia nad otworem, 

Wiązanie - układ elementów jednostkowych w robotach murarskich, 
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Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenia obu tych 
składników, która po zastosowaniu twardnieje, Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi 
Normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

             Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.   Wymagania ogólne 

           Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B    00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

          Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  

2.2.1.  Bloczki ceramiczne lub wapienno piaskowe klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej klasy M10 
do wykonania ścian nośnych i osłonowych, 

Bloczki ceramiczne lub wapienno piaskowe klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej klasy M5  

Zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10 MPa. do osadzania nadproży w ścianach stosować 
zaprawę cementową , 

Prefabrykowane nadproża systemowe o długościach 130-300 zgodnych z dokumentacją techniczną, 

Składowanie materiałów 

           Cegły składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno - zimowym 
zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem przez osłonięcie plandeką lub folią. Układać tworząc małe 
bloki, posegregowane pod względem gatunku i klasy. Cement i wapno hydratyzowane, w workach, 
składować w pomieszczeniu suchym z drewnianą impregnowaną podłogą.  

W pomieszczeniu wilgotność nie powinna przekraczać 30%. Pomieszczenie powinno być przewietrzane. 
Worki układać na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku. 

2.4.   Deklaracja zgodności 

             Do każdej partii cegieł, pustaków, bloczków, powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, 
zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię 
materiału. 
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3.   SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne  

           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2.  Wymagania szczegółowe 

           Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

środki transportu do przewozu materiałów, 

betoniarki do przygotowania zapraw, 

młoty wyburzeniowe do wykonania bruzd w elementach betonowych 

urządzenia do nacinania bruzd w pustakach ceramicznych, porotyzowanych 

żuraw, 

wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 

rusztowania, 

drobny sprzęt pomocniczy 

4.   TRANSPORT 

            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

4.1.  Wymagania szczegółowe 

           Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża,) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

            Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5.2.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1. Murowanie ścian, obudów kominów 

           Ściany murować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST, umieszczając w określonych miejscach 
nadproża i wykonując ościeża. Ściany i obudowy powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w tym 
zakresie norm. Należy je wykonać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej 
geometrii. Ściany gr. 12 cm należy zbroić co najmniej w co czwartej spoinie. 

5.3.  Szczegółowe wskazówki dotyczące ścian z cegły wg systemu zgodnie z D.T. 

5.3.1. Murowanie ścian z cegły systemowej 

Poziomowanie podłoża 
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            Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach 
budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie 
potrzebnych nam poziomów. Przystępując do prac murarskich postępujemy analogicznie, jak  

w przypadku murowania z tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy 
wyrównawczej, którą wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości 
muru. W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Ważne jest aby w przypadku zaprawy 
przygotowywanej na budowie pamiętać o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby 
ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. 

Przygotowanie cegły 

            Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć cegłę , co pozwala zapobiec zbyt 
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego 
wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią 
wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania  

w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej  

i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie 
tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu cegieł można 
przystąpić do murowania. 

Murowanie 

              Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich ścian 
wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Zaprawa musi mieć konsystencję gęsto-
plastyczną: nie może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, aby wciekała w głąb drążeń cegieł, zgodnie z 
elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. Murowanie należy rozpoczynać  

od ułożenia kilku warstw pustaków w narożach ścian (tzw. "wyciąganie" narożników). Pamiętać  

tu należy o konieczności uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich 
narożnikach. W tym celu wykorzystać można wcześniej ustawione łaty. Stosowanie cegieł połówkowych i 
narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cięcia elementów 
pełnowymiarowych. Po wykonaniu narożników należy przystąpić do uzupełniania pustakami odcinków 
ścian pomiędzy nimi. Aby prace te wykonać poprawnie należy naciągnąć pomiędzy narożnikami sznurek 
murarski, pozwalający nam na ustalenie poziomu danej warstwy. Kolejne cegły układamy do 
wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolując ich poziome ułożenie  

za pomocą poziomicy. Jeśli zachodzi konieczność prawidłowego usytuowania cegły poprzez tzw. dobicie 
go młotkiem murarskim, należy korzystać wówczas z młotków z gumowym obiciem. Przed rozpoczęciem 
układania następnej warstwy cegieł rozkładamy kielnią murarską zaprawę na całej szerokości warstwy 
dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamiętając o tym, aby były one ustawiane w następujący sposób: 
najpierw unosząc pustak ponad rozłożoną poniżej warstwą zaprawy  
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(nie dotykając jej) dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero potem 
opuszczamy go do poziomu murowanej warstwy, ustawiając na zaprawie i poziomując. Ta bardzo ważna 
czynność zapobiega tzw. „zrolowaniu się" zaprawy i daje możliwość poprawnego zestawienia dwóch 
kolejnych pustaków. Grubość warstwy zaprawy powinna być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po 
wykonaniu muru. Zalecane jest wykonywanie grubości ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu 
wysokości (wys. cegły + gr. warstwy zaprawy). Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci 
tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod 
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. 
Należy mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru 
nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki pustaków w ścianach jednowarstwowych należy przed 
tynkowaniem uzupełnić zaprawą murarską.  

Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy cegieł i świeżej 
zaprawy. Należy również chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W 
szczególności należy unikać sytuacji, w której wody opadowe dostają się  

w drążenia cegieł i zawilgacają od wewnątrz ścianę.  

Docinanie cegieł 

                  W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczność docięcia 
pustaka, należy pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu styku dociętej i całej cegły. 
Miejscami wymagającymi wypełnienia spoin pionowych są wszystkie połączenia  

(np. w narożach). Docięcia cegieł zalecane jest używanie ręcznych  pilarek brzeszczotowych   

z napędem elektrycznym lub pił stołowych z tarczą diamentową.  

Przewiązania w murze 

                    Cegły układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. 
Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz 
muszą być przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością cegły). O ile jest to możliwe, zaleca 
się wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół cegły w dwóch sąsiadujących warstwach 
muru. W przypadku ściany o nie modularnej długości , konieczne jest stosowanie elementów 
uzupełniających w postaci cegieł docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i 
powodują mniejsze, niż l00mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie 
może być jednak mniejsze niż 40mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych 
warstwach. Pustaki docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie 
przy jej krawędziach. Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się 
uzupełniać przerw bądź ubytków w murze elementami  

o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w tym miejscu zostanie ocieplone 
materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do stosowania pustaków nie 
przycinanych. W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością modułu,  

na warstwę wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się cegły przycięte na wysokości.  

Połączenia ścian 
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              Przy łączeniu ściany zewnętrznej z wewnętrzną ścianą nośną prostopadłą, cegłę ściany 
wewnętrznej należy "wsunąć" w ścianę zewnętrzną na głębokość 100-150 mm, przycinając odpowiednio 
cegłę  ściany zewnętrznej. Miejsce połączenia ścian zaleca się ocieplić materiałem termoizolacyjnym o 
grubości 50 mm. Materiał ten rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności termicznej ściany 
spowodowane większą przewodnością termiczną cegieł ścian wewnętrznych nośnych. Gdy ściana 
konstrukcyjna wewnętrzna usytuowana prostopadle do ściany zewnętrznej jednowarstwowej będzie 
wznoszona w terminie późniejszym, należy przewidzieć możliwość wykonania prawidłowego połączenia 
tych ścian, np. na tzw. "strzępią". Przy łączeniu ściany działowej z innymi ścianami należy stosować 
typowe kotwy stalowe ocynkowane. Ściany działowe wykonuje się zazwyczaj na końcu, po wymurowaniu 
pozostałych ścian (zewnętrznych, wewnętrznych nośnych). W tej sytuacji należy pamiętać o tym, aby 
wspomniane kotwy stalowe wmontować w spoinach poziomych w ścianie zewnętrznej lub wewnętrznej 
nośnej podczas ich wykonywania. Wystające końce kotew umieszcza się w zaprawie spoiny poziomej 
ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 
do 20 mm) wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową. 

5.3.2. Bruzdy w ścianach z cegieł silikatowych 

             W ścianach z cegieł silikatowych dopuszcza się wykonanie bruzd, nie uwzględnionych w obliczeniu 
konstrukcji, jeżeli spełnione są warunki podane dla bruzd poziomych i ukośnych i bruzd pionowych 
podane w poniższych tabelach: 

Tab. 1.1. Dopuszczalne wymiary poziomych ukośnych bruzd w ścianie, nie uwzględnionych w obliczeniach 
konstrukcji: 

 

 

grubość ściany 

 

maksymalna głębokość (mm) 

 

Uwagi  

< 115 

od 116 do 175 

 od 176 do 225 

 

długość bez ograniczeń 

0 

0 

10 

 

długość < 1250  

0 

15 

 

20 

1.Odległość pozioma miedzy końcem bruzdy o otworem 
powinna być nie mniejsza niż 500mm  

2.Odległość pozioma między przyległymi bruzdami o 
ograniczonej długości, nie od tego, czy występują po 
jednej czy po obu stronach ściany, powinna być nie  
mniejsza niż dwukrotność długość dłuższej bruzdy  

3.W ścianach o grubości większej niż 150mm,  

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 78 

Tab. 1.2. Dopuszczalne wymiary pionowych bruzd w ścianie, nie uwzględnionych w obliczeniach 
konstrukcji: 

 

 

 

grubość ściany 
(mm) 

 

Bruzdy i wnęki wykonane w gotowym murze 
(mm) 

Bruzdy i wnęki wykonane w trakcie wznoszenia 
muru (mm) 

Maksymalna 
głębokość 

Maksymalna 
głębokość 

Maksymalna głębokość Minimalna grubość 
ściany w miejscu bruzdy 
lub wnęki 

≤ 115 

od 116 do 175 

od 176 do 225 

30 

   30 

   30 

100  

125  

150  

300  

300  

300  

70 

90  

140 
Uwagi:  

Pionowe bruzdy, które sięgają nie więcej niż na 1/3 wysokości ponad stropem, mogą mieć głębokość do 80mm i 
szerokość do 120mm, jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 225mm.  

Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki lub otworu była nie 
               Bruzdy poziome i ukośne wykonywane mogą być tylko z jednej strony i tylko w pasie szerokości 
do 0,4rn pod lub nad stropem w stanie surowym. Ścianach o grubości większej niż 150mm dopuszcza się 
głębokość bruzd, podane w tab. 1.1 można zwiększyć o l0mm, jeżeli wykonywane SA przy użyciu frezarek 
do muru, zapewniających dokładne wykonanie bruzd.  

Odległość bruzd pionowych od krawędzi otworu nie może być mniejsza niż 225mm.  

Jeżeli bruzdy wykonuje się przy użyciu frezarek do muru, głębokość bruzd w ścianach o grubości > 225mm 
zwiększyć można o l0mm w stosunku do wartości podanych w tab. 1.2. 

Bruzdy o długości ≤ l,0m licząc od wierzchu stropu, wykonywane w ścianach o grubości ≤ 225mm, mogą 
mieć głębokość do 80rnm i szer. do 120mm. 

Elementy wyposażenia budynku mocuje się do ścian z cegły silikatowej , zwykle za pomocą wkrętów 
rozporowych w tulejkach plastikowych. Cięższe elementy wyposażenia np. umywalki, bojlery, markizy itp. 
mocuje się za pomocą dybli, umieszczanych w zaprawie, wprowadzonej pod ciśnieniem do woreczka 
umieszczonego w otworze wywierconym uprzednio w ścianie. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

                 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2.   Zakres kontroli 
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                  Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  

               W szczególności obejmują: 

badanie dostaw materiałów 

kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 

kontrola drożności kanałów wentylacyjnych 

             Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 

            Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

Jednostka obmiaru 

            Jednostkami obmiaru są: 

- metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych, nadproży, i np. rolokaset 

      - metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadprożami, ścianek i obudów 

      - metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 

            Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty polegające na murowaniu przewodów wentylacyjnych podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających, przed przystąpieniem do wykonania ich obudowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności 

           Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

Składniki ceny : 

dostawą materiałów 

wytyczenie ścian 

przygotowanie zaprawy 

wymurowanie ścian 
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osadzenie nadproży 

dozbrojenie ścianek gr. 6,5 i 12 cm 

badania na budowie i laboratoryjne 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie.  

 Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze.  

PN-EN 1457:2003 - Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -Wymagania i metody badań 

PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła  

PN-B-12002 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.  

PN-B-12004 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe. 

PN-B-120.06 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.  

PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.  

PN-B-12011 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  

PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne  

PN-B-12008:1996/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły klinkierowe budowlane  
(Zmiana Azl)  

PN-B-12055:1996/Az2:2003 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne (Zmiana Az2) 

 PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy silikatowe 
(Zmiana Azl) 

PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  

PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  

PN-B-30000 - Cement portlandzki.  

PN-B-30001 - Cement murarski 15.  

PN-B-30005 - Cement hutniczy 25. 

PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.  
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PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.  

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.   

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.  

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia. 

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  

PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - 
Zasady diagnostyki konstrukcji  

PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe  

PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - 
Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru  

PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
Ochrona materiałowo-strukturalna — Wymagania  

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.  

PN-H-04653 - Ochrona przed korozj4. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.  

PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja. 

PN-EN 10021 - Ogólne techniczne warunki dostawy stall i wyrobów stalowych.  

PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole główne.  

PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.  

PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.  
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PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. 
Ogólne warunki dostawy. 

PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  

PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozją. Galwanotechnika. Nazwy i określenia.  

PN-H-01 105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali.  

PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  

PN-H-93404.00 - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania. Wymagania 
ogólne. 

PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  

PN-761B-13074 - Szkło budowlane. Luksfery. 

PN-75/B-13708 - Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 83 

00.02.03. KONSTRUKCJE STALOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot   

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych zadania:  „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 
4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 Świnoujście” 

1.2. Zakres stosowania   

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z pkt. 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Kontrakt przewiduje wykonanie scalonych elementów konstrukcji stalowej z elementów 
prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Elementy wchodzące w skład 
prefabrykatów muszą mieć znamiona poniższych wymogów. 

2.2.0  Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm:  

    -  PN-EN 10020:2003 

        -  PN-EN 10027-1:1994 

    -  PN-EN 10027-2:1994 

    -  PN-EN10021:1997 

    -  PN-EN10079:1996 

    -  PN-EN10204+AK:1997 

    -  PN-90/H-01103 
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    -  PN-87/H-01104 

    -  PN-88/H-01105 

2.2.1  Wyroby walcowane – kształtowniki: 

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997, PN-EN 10024:1998, 

- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 
10056-2:1998/Ap2003, 

- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. 

2.2.2  Wyroby walcowane – blachy 

- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. 

2.2.3  Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto: 

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, 
PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, 

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 

2.2.4.  Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a 
ponadto: 

- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-
69356. 

2.2.5. Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk powlekanej zgodnie z wytycznymi D.T. 

2.2.6. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

SPRZĘT 
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3.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

 Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie 
konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie 
powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny 
być zabezpieczone przed zagubieniem. Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń 
mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku 
należy: 

 - tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych 
     odkształceń pod działaniem ciężaru własnego, 

 - podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów     
     linowych z ostrymi krawędziami elementów, 

- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; 
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

 Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać 
zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia. Stal stosowana na konstrukcje 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej. 

Obróbka. 

Na obróbkę materiału składają się czynności: 

   - cięcie, 
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   - wykonanie otworów na śruby, 

   - ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe 

   - gięcie elementów, 

   - pasowanie elementów. 

 Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań 
normy PN-89/S-10050.   

Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających brzegów styków z zachowaniem wymagań 
normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002. 

Malowanie. 

 Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w 
dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny 
być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa niż +5ºC . 

Montaż konstrukcji stalowej 

 W Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a temperatura 
nie niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, 
tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę 
zgodną z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka 
technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999 

   - dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 

   - dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2 

 Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001.  

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po 
wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem 
do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru 
elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania. Do montażu elementów konstrukcji stalowej 
stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050. Wykonane rusztowania 
montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót przewidzianego w 
dokumentacji projektowej. 

Montaż pokrycia dachu z płyt dachowych systemowych wg wytycznych producenta i założeń D.T. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
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 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne ” pkt. 6. 

 Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane 
materiały. W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, 
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania 
odpowiedniej jakości materiałów. 

6.2. Kontrola połączeń spawanych 

 Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 

    - kontrola wstępna, 

    - kontrola podczas spawania, 

    - kontrola wykonanych połączeń. 

     - kontrola połączeń podczas obłożenia dachu płytą warstwową 

 Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na 
zewnątrz ; 

    - badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 

- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 

Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza 
być wycięte i ponownie założone. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz 
asortyment stosowanych materiałów. Kontrola obejmuje:  

-  zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 

-  sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami   dostarczonymi przez 
wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 

-  roboty montażowe 

-  kontrola zachowania warunków bhp. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono         zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie         Polskich Norm, 
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Aprobat Technicznych oraz właściwych          przepisów i dokumentów 
technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą Aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i ST, instrukcje użytkowania i 
regulacji okien, oraz instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych w 
projekcie technicznym. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 89 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

    - przygotowanie stanowiska roboczego, 

    - montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia 

    - montaż konstrukcji na budowie 

    - oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

    - likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne, 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe, 

PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia, 

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja 
kształtu i wymiarów. 

PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 

PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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B – 00.02.04  PODŁOŻA, POSADZKI, IZOLACJE 

1.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

                 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstw podłoży i posadzek, związanych z  przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 
obręb 0014 Świnoujście” 

1.2.   Zakres stosowania ST 

                Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

              Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie): 

warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 

dwukrotna izolacja papą termozgrzewalną  

hydroizolacji posadzek z 2 wartw x Dysperbit dla pomieszczeń mokrych -  

paroizolacji z folii PE, 

izolacji termicznej/akustycznej styropianem, 

podbudów z kruszyw naturalnych 

podsypki żwirowo – piaskowej 

posadzki z terakoty i gresu 

panele podłogowe 

posadzki betonowej 

               Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych. 

1.4.   Określenia podstawowe 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych 
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
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Paroizolacja - warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 

Podbudowa - część konstrukcji poniżej poziomu terenu lub innego określonego terenu, 

Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, umieszczona 
wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w ścianie, mając na celu 
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 

Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne". 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.   Wymagania ogólne 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

              Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

papa asfaltowa i termozgrzewalna 

paroizolacja - folia polietylenowa gr. 0,2 mm, o oporze dyfuzyjnym min. 360 [m2h hPa/g]. Folię mocować 
do podłoża i kolejne arkusze między sobą za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej i wywijać na 
ścianę na Hmin. =10cm (stropy) i na Hmin.=5,0cm  

wodoszczelna „folia w płynie" gr. 2mm, narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającym w 
pomieszczeniach mokrych 

blacha cynkowa do krycia dachów dla obróbek 

panele podłogowe o wysokim wskaźniku ścieralności 

              Dopuszcza się możliwość zastosowania dachówki bitumicznej o następujących parametrach przy 
uzyskaniu zgody przez Inwestora i audyt autorski projektu : 

- bitum oksydowany o ciężarze właściwym =1300g/m2 , 

- osnowa z włókna szklanego o gramaturze = 110g/m2 , 
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- posypka z naturalnego łupka bazaltowego(należy zachować kolorystykę dachówki wg projektu) 

2.2.7. płyty styropapy - styropian EPS100-038 grubości średniej 70 cm w dwustronnej okleinie 

2.2.8. płyty ze styropianu samo gasnącego  ekstradowanego , o gęstości FS-20 i FS-30 , grubości zgodnej z 
dokumentacją techniczną. Płyty muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 

 

Parametr Jedostka FS20 
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu kPa min 195 
Wytrzymałość na rozrywanie kPa min 260 
Współczynnik przewodności cieplnej W/mK max 0,035 
Chłonność wody po 24 h % max 0,65 

 

2.2.9.   płyty ze styropianu samogasnącego, akustycznego, elastycznego , grubości zgodnej z 
dokumentacją. Płyty muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 

obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła A.„w 10=0,045W/mK (w temp. 10°) 

chłonność wody - naturalnie hydrofobowy 

odporność na ściskanie - styropian ten można stosować przy obciążeniu użytkowym do 5 kPa. 

2.2.10. zaprawa cementowa marki M-10 Mpa 

2.2.11. żwir płukany, wielofrakcyjny 8/16 mm w części użytkowej z siatką do mocowania 

2.2.12. podsypka piaskowo żwirowa - na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie zagęścić 
ją mechanicznie. Po zagęszczeniu do Id>0,6-20 cm, sprawdzić grubość warstwy i ewentualnie ją 
skorygować 

2.2.13. beton jamisty na kruszywie keramzytowym - keramzytobeton o y=ll,04N/m3. 

2.2.14. Terakota , gres , min.5 klasa twardości wg skali Mosha , ścieralność w klasie II-IV i nasiąkliwość 
poniżej 0,1%. Płytki o wymiarach 20x20cm , półmat , powinny posiadać powierzchnię antypoślizgową  

2.2.15. klej do płyt i płytek - stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o 
zwiększonej przyczepności do podłoża 

cement - stosować cement portlandzki z dodatkami marki 25 

zaprawa cementowa M-8 

zaprawa fugowa wodoodporna,  o podwyższonej  elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości 
fugi 

blacha cynkowa 0,6 na obróbki blacharskie, grubości 0,6 mm 

spoiwo ołowiane LC-60, do łączenia elementów obróbek blacharskich 
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2.3.   Deklaracja zgodności 

               Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, 
wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki 
badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 

3.    SPRZĘT 

3.1.   Wymagania ogólne 

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B    00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2.   Wymagania szczegółowe 

 Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środki transportu do przewozu materiałów, 

- betoniarki do przygotowania zapraw, 

- zestaw do piaskowania zagęszczarka do warstw nasypowych 

- wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 

- palnik na propan - butan 

- żuraw, 

- wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 

- rusztowania, 

- drobny sprzęt pomocniczy 

4.    TRANSPORT 

            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne".  

4.1.   Wymagania szczegółowe 

             Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, terakotę) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania 
zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

              Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

5.2.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.    Paroizolacja i izolacja z folii PE 
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              Do wykonania paroizolacji stropów między-kondygnacyjnych stosować folię paroizolacyjną PE 
gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360 [m2 h hPa/g], klejoną do podłoża  

i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Paroizolację instalować poniżej 
warstwy ocieplenia/izolacji akustycznej. Folię wywinąć na ściany do wysokości górnej warstwy 
wykończeniowej posadzki. Folie gazoszczelną układać na takich samych zasadach jak opisaną wyżej folię 
paroszczelną. W pomieszczeniach mokrych zastosować izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie"o 
min. grubości warstwy 2mm, pod warstwę wykończeniową posadzki. Narożniki zabezpieczyć taśmami 
uszczelniającymi. Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta  

i odpylona. 

5.2.2.   Izolacja papą asfaltową lub termozgrzewalną < ewentualny odpowiednik bitumu > 

            Powierzchnia pod papą powinna być równa, czysta i odpylona a pęknięcia o szerokości większej niż 
2mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. Papa powinna być układana podczas bezdeszczowej 
pogody lub pod zadaszeniem. Podczas stosowania lepiku asfaltowego na zimno dla papy asfaltowej 
minimalna temperatura zewnętrzna nie może być niższa niż +5°C. Grubość lepiku pomiędzy warstwami 
papy powinna wynosić 1-1,5 mm. Styki sąsiednich płaszczyzn powinny być złagodzone np. przez 
zaokrąglenie. Papę układać na zakład nie mniejszy niż 10cm.  

 

Załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie wkładek z papy na tkaninie 
technicznej, juty lub tkaniny szklanej. 

5.2.3.   Izolacje termiczne/akustyczne z płyt styropianowych 

           Płyty styropianu FS 20 i styropianu akustycznego 43/40 układać na podłożu z paroizolacji. 

5.2.4.   Podłoża i posadzki betonowe 

            Powierzchnię przeznaczona do betonowania należy pokryć folią budowlaną, a na niej ułożyć siatkę 
zbrojeniową (wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazła się w osi obojętnej betonu.  

Po ułożeniu betonu, zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. Podłoża z betonu pod posadzki  

z płytek zacierać na ostro. Pozostałe podłoża i posadzki betonowe zacierać na gładko. Podłoża  

i posadzki muszą być poziome lub mieć zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczną. 
Nierówności płaszczyzn, mierzone 2m łatą, nie mogą przekraczać 2mm.  

5.2.5.   Posadzki z terakoty i gresu 

           Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe 
schodów, listwy dylatacyjne oraz listwy łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy 
należy następnie trwale zamocować wg technologii określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek 
układać na wysezonowanych podłożach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na 
zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. 
Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 
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5.2.6.   Posadzka pozioma z paneli podłogowych o wysokim wskaźniku ścieralności [ około 8000 cykli 
ścieralności ] - dopuszcza się system zastępczy przy aprobacie Inwestora - wykonywana ręcznie 

            Posadzkę należy kłaść metodą ręczną na podłożu o płaskości wg DIN 18202  w związku z brakiem 
możliwości korekty nierówności posadzki materiałem technologicznym systemu - inne parametry określa 
technologia systemu 

5.2.7.   Listwy wykończeniowe 

            Listwy wykończeniowe, dylatacyjne oraz łączące różne posadzki należy przymocować montażowo w 
miejscach ich wbudowania, a następnie zamocować zgodnie z technologią producenta. 

5.2.8.   Podkłady, podbudowy i nawierzchnie z kruszyw naturalnych 

Na podłożu należy rozścielić warstwę kruszywa, a następnie zagęścić ją mechanicznie. Granulację oraz 
stopień wymaganego zagęszczenia przyjmować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST. 

5.2.9.   Podsypka żwirowo - piaskowa 

           Należy przygotować suchą mieszankę żwirowo - piaskową, wg wytycznych dokumentacji technicznej 
i ST. Na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie ją zagęścić. Po zagęszczeniu sprawdzić 
grubość warstwy i ewentualnie ją skorygować. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

             Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2.   Zakres kontroli 

           Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują:  

badanie dostaw materiałów 

kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 

kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

ocenę estetyki wykonanych robót 

    Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 
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7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 

          Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2.    Jednostka obmiaru 

          Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

        Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności 

         Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9..2.   Składniki ceny 

9.2.1. W przypadku paraizolacji / gazoizolacji z folii PE: 

dostawę materiałów 

oczyszczenie podłoża 

ułożenie folii 

uszczelnienie przejść instalacyjnych 

przymocowanie folii do podłoża 

wzajemne połączenie pasm folii 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi lub termozgrzewalnymi 

dostawę materiałów 

oczyszczenie podłoża 

zagruntowanie powierzchni 

naniesienie lepiku / kleju 

ułożenie papy 

wzajemne połączenie pasm papy 

uszczelnienie przejść instalacyjnych 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3. W przypadku izolacji posadzek "folią w płynie" 
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dostawę materiałów 

oczyszczenie i przygotowanie podłoża 

instalację taśm wzmacniających styki ścian i stropów 

wykonanie izolacji 

uszczelnienie przejść instalacyjnych 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.4. W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasnącym, klinów styropianowych 

dostawę materiałów 

oczyszczenie i przygotowanie podłoża 

ułożenie płyt styropianowych 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.5. W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 

dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 

przygotowanie zaprawy 

ułożenie i zagęszczenie zaprawy 

zatarcie powierzchni 

pielęgnację zaprawy 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.8.W przypadku posadzek z terakoty lub gresu 

dostawę materiału 

przygotowanie podłoża 

montaż listew dylatacyjnych, schodowych itp. 

ułożenie płytek na zaprawie klejowej 

wykonanie cokolików 

wypełnienie, fugowanie, silikonowanie naroży 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.9.W przypadku posadzek z paneli podłogowych 

dostawę materiału 

przygotowanie podłoża 
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położenie ręczne paneli wraz z cokołami  

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.10.W przypadku posadzek betonowych 

dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 

przygotowanie i montaż zbrojenia 

ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 

zatarcie powierzchni 

pielęgnację betonu 

malowanie powierzchni betonu 

montaż listew przypodłogowych 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.11. W przypadku podsypki żwirowo - piaskowej 

          - dostawę materiałów 

                                - przygotowanie mieszanki 

                                -  rozścielenie warstwy mieszanki 

                                -  zagęszczenie warstwy 

                                -  badania na budowie i laboratoryjne 

10.    PRZEPISY ZWIĄZAŃ 

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-06250 - Beton zwykły. 

PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa. 
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PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie próbek do 
ekstrakcji lepiszcza 

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. Wymagania 
ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki  

PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających dokładność  

PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne  

PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  

PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 

PN-B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. 

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje. 

PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 

PN-B-27621 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i 
zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia  

PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia  

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw  

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  

PN-81/B-3OOO3 - Cement murarski 15, 
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PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności  

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach  

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego  

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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B - 00.02.05 TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, POWŁOKI MALARSKIE  

 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
tynkarskich wewnętrznych, okładzin wewnętrznych i wewnętrznych powłok malarskich, związanych z 
przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 
2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 Świnoujście” 

1.2.  Zakres stosowania ST 

              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie, malowanie): 

tynków ściennych tradycyjnych z wykończeniem gładzią dwuwarstwową na ścianach i sufitach gipsową. 

malowanie farbą emulsyjną, akrylową podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 

malowanie ścian farba systemową matową zmywalną 

malowanie farbą olejną ścian lub chlorokauczukową elementów metalowych 

płytki ścienne glazurowane 

płytki kwaso i olejo odporne - dla kanałów i innych elementów garaży piwnicznych - na podkładzie 
epoksydowym 

              Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora. 

             Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 

1.4 .    Określenia podstawowe 

              Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne". 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
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Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 

              Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych 
kontraktem. 

2.    MATERIAŁY 

2.1.   Wymagania ogólne 

               Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

              Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

zaprawa tynkarska gipsowa o grubości 1,0 cm 

zaprawy tynkarskie cementowo wapienne wewnętrzne zwykłe dla kat. III pod wykonywane ręcznie dla 
podłoży z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów  

kątownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia narożników wypukłych 

 

farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje się zastosowanie wodorozcieńczalnej, akrylowej farby emulsyjnej 
białej i systemowej farby barwionej zmywalnej, o zawartości części stałych co najmniej 35% objętości i 
dobrej przepuszczalności pary wodnej. Należy stosować farbę emulsyjną podkładową do gruntowania 
powierzchni i farbę nawierzchniową. Kolory wg dokumentacji projektowej. 

farba olejna nawierzchniowa i podkładowo do lamperii zgodnie z założeniami Inwestora i wytycznymi 
dokumentacji technicznej 

2.3.   Deklaracja zgodności 

              Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 

3.    SPRZĘT 

3.1.   Wymagania ogólne 

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2.   Wymagania szczegółowe 

           Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

środki transportu do przewozu materiałów, 

betoniarki do przygotowania zapraw, 
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agregat tynkarski 

wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 

sprzęt do wykonania prac malarskich 

drobny sprzęt pomocniczy 

4.    TRANSPORT 

            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 4.1. 
Wymagania szczegółowe 

            Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

           Należy zabezpieczyć przewożone  materiały przed  uszkodzeniami mechanicznymi  i  szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

           Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

5.2.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.   Tynki cementowo wapienne i gładzie dwuwarstwowe gipsowe 

           Przy wykonywaniu tynków cementowo - wapiennych i gładzi wymagane jest stosowanie 
podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych.  

Należy zastosować aluminiowe kątowniki perforowane. 

          Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie 
mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od+5 do +25oC i pod 
warunkiem, iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie 
może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach 
zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy tynki chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i zwilżanie wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). 

Przygotowanie podłoża: bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 

Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie 
wiązać. Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za 
pomocą cyklinowania (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 

 

5.2.2.   Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi 

           Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki oraz 
powierzchnie betonowe muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Powierzchnie 
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ścian murowanych, nieotynkowanych muszą być oczyszczone i zagruntowane. Należy wytrasować 
płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie. 

Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, aż do osiągnięcia 
wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Powierzchnie gruntować zgodnie z zaleceniami producenta 
farb. 

5.2.5.   Malowanie elementów stalowych i tynków ściennych farbami olejnymi lub chlorokauczukowymi. 
Ściany malować na wcześniej wykonanym podkładzie malować dwuwarstwowo farbą podkładowa i 
nawierzchniową wg wytycznych dokumentacji technicznej i założeń technologicznych producenta. 
Elementy stalowe oczyścić z kurzu, odtłuścić a następnie nanieść powłoki farby antykorozyjnej i 
wierzchniej (np. olejna). Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch 
warstwach, aż do osiągnięcia wymaganej grubości powłok.   

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

           Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2.   Zakres kontroli 

           Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

badanie dostaw materiałów 

kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 

kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

ocenę estetyki wykonanych robót 

                Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy 
efekt prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką 
określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest 
występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 

                      Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

                    Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2.   Jednostka obmiaru 
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Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót  

               Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

8.2.    Szczegółowe zasady odbioru Robót 

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków gładzi gipsowych podaje poniższa tabela : 

 

odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny  i 
odchylenie krawędzi od 

 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta  pionowego poziomego  

nie większe niż 2mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na 2-metrowej 
łacie 

nie większe niż l,5mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 
4mm w p 

nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 
2mmna 1m 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności 

              Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9.2.   Składniki ceny 

9.2.1.W przypadku robót malarskich 

dostawę materiałów 

przygotowanie podłoża (oczyszczenie, odtłuszczenie, szpachlowanie) 

wytrasowanie zakresu Robót 

zabezpieczenie zakresu Robót (w tym wykonanie osłon itp.) 

zagruntowanie podłoży (opcja) 

malowanie powierzchni warstwami 

montaż kratek wentylacyjnych 

usunięcie zabezpieczeń i prace porządkowe 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2.W przypadku tynków i gładzi gipsowych 

dostawę materiałów 

oczyszczenie podłoża 
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montaż listew 

szpachlowanie podłoża 

przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej 

wykonanie gładzi gipsowej 

badania na budowie i laboratoryjne 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  

PN-B-30003 - Cement murarski 15.  

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-1 0121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.  

 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo- strukturalna. Wymagania.  

PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 

P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
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B - 00.02.05 ELEWACJA 

1.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji, 
związanych z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 Świnoujście” 

1.2.   Zakres stosowania ST 

             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie, malowanie): 

wykonanie tynków mineralnych malowanych farbą silikonową z ociepleniem lub tynków silikonowych 
barwionych w masie z ociepleniem 

montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo - cynkowej powlekanej 

wykonanie obróbek blacharskich 

wykonanie cokołów z tynkiem mineralnym żywicznym 

             Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych. 

1.4.    Określenia podstawowe 

            Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST. 
„Wymagania ogólne". 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

           Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót 
określonych kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 
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2.1 .   Wymagania ogólne 

             Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

            Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  

tynk mineralny w systemie ociepleń metodą lekką - mokrą, o granulacji 1,5 mm, malowany farbą 
silikonową na kolor zgodny z dokumentacją techniczną 

podkład tynkarski powinien być dobrany do rodzaju podłoża i rodzaju tynku wg parametrów D.T. 

płyty styropianu samogasnącego, spienionego FS-15, o gr. 12 cm dla cokołu i dociepleń poziomu 
piwnicznego i o gr 18 cm dla powierzchni elewacji powyżej przyziemia,  

o następujących parametrach: 

o naprężeniu ściskającym przy 10 % odkształceniu względnym min. 195 kPa 

współczynniku przewodności cieplnej - max. 0,035 W/mK, 

chłonności wody po 24h - max. 0,65% 

Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spełniająca  warunki określone szczegółowo w 
D.T. 

 

Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej 
elastyczności (odporność na rozciąganie do 3 %) wzbogacana mikrowłóknem szklanym w postaci pasty, z 
możliwością nanoszenia mechanicznego za pomocą techniki silosowej, spełniająca poniższe warunki: 

Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego > 1,300 N/mm2 

Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0,100 N/mm2 

Współczynnik przewodności cieplnej zaprawy zbrojeniowej ^.< 0,70 W/mK 

Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,060 kg/m2hO,5 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 ≤ u ≤ 200 

Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, odporna na środowisko zasadowe (impregnowana 
przeciwalkalicznie), ze splotem klejonym i przeplatanym, spełniająca poniższe warunki: 

Ciężar powierzchniowy 155 g/m2 

Wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych) >l,75kN/5cm 

Wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych) > 1,75kN/5cm, 

Wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) > 
1,20kN/5cm, 
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Wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) > 1,20kN/5cm 

Wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): 

osnowa > 3,5%, 

wątek > 3,5% 

                 Do zbrojenia naroży i krawędzi stosować listwy aluminiowe. 

łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych, odpowiednie do danego systemu ocieplenia 

Wyprawa końcowa - tynk mineralny w postaci masy gotowej do użycia, malowany farbą silikonową dla 
elewacji właściwej i tynk silikonowy żywiczny barwiony w masie dla cokołu. Wybrany tynk powinien 
posiadać dodatki podwyższające odporność na korozję biologiczną (gwarancje przez okres nie mniejszy niż 
3 lata). Interwał odnawialny wyprawy końcowej nie powinien być krótszy niż 8 lat. Również z możliwością 
nanoszenia mechanicznego za pomocą techniki silosowej. 

Współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku < 0,04 kg/m2h0,5 

Współczynnik przewodności cieplnej tynku ^< 0,70 W/mK 

Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m2h0,5 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < u < 140  

2.3.  Deklaracja zgodności 

             Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 

3.   SPRZĘT 

3.1.   Wymagania ogólne 

           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B — 00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2.   Wymagania szczegółowe 

          Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

środki transportu do przewozu materiałów, 

rusztowania 

wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 

drobny sprzęt pomocniczy 

4.   TRANSPORT 

           Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne". 
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4.1.   Wymagania szczegółowe 

          Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

            Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST . „Wymagania ogólne". 

5.2.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.   Tynki silikonowe i mineralne (w systemie dociepleń metodą lekką - mokrą) 

              Do ścian zamocować płyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po związaniu 
zaprawy płyty dodatkowo mocować do podłoża łącznikami mechanicznymi. Na ich powierzchnię nanieść 
warstwę zaprawy klejowej zazbrojonej siatką z włókna szklanego. Na narożnikach  

i krawędziach zamontować stosowne profile. Po związaniu zaprawy, na powierzchnie elewacji nanieść 
warstwę tynku o uziarnieniu do l,5mm, zacierając jego powierzchnię do uzyskania wymaganej struktury 
drapanej tzw.„baranka". Szczegóły wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra; Warstwa 
fakturowa ściany, na której ma być przyklejona izolacja powinna być trwale połączona z konstrukcją. 
Należy usunąć wszelkie pyły i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki należy wcześniej uzupełnić, a 
zniszczenia, zarysowania itp. naprawić. Nie dopuszcza się przyklejania izolacji do powierzchni ścian, na 
których kruszy się lub odspaja warstwa fakturowa. Przed rozpoczęciem właściwych prac należy sprawdzić 
przyczepność do podłoża. Siła potrzebna do oderwania próbek izolacji po 4 dniach powinna być większa 
niż 8N/cm2. Jeżeli na powierzchni ściany występują nierówności większe niż l0mm (np. na stykach 
prefabrykatów), to należy je wyrównać zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji 
polioctanowinylowej w ilości ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilości ok. 10% w stosunku do ciężaru 
cementu. Uskoki powyżej 3cm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak 
zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie ściany. Prace należy wykonywać tylko przy 
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej +5°C, na powierzchni ściany nie nagrzanej powyżej 
30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do 
prac dociepleniowych od+loC.  

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

przygotowanie podłoża, 

przygotowanie masy klejącej, 

pocięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 

przyklejanie izolacji, 

naklejanie siatki z włókna szklanego, 

wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
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wykonanie obróbek blacharskich 

Masę klejącą należy nakładać na płyty izolacyjne nie ciągłą warstwą, lecz pasami i plackami o grubości 1,5 
do 2cm. Pasma powinny mieć szerokość 3~4cm i należy je nakładać po obwodzie w odległości 3 cm od 
krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie wycisnęła się poza obrys płyty.  

 

Na środkowej części płyt o wymiarach 100x50cm powinno być nałożonych 8~10 placków o średnicy 
6~8cm, a na płytach mniejszych odpowiednio mniej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie 
drewnianą packą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co trzeba sprawdzić przez 
przyłożenie łaty. Jeżeli masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty należy ją usunąć. Płyt świeżo 
przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani w jakikolwiek sposób poruszać, gdyż powoduje to 
zmniejszenie przyczepności. Jeżeli płyta nie zostanie dobrze przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę 
klejąca ze ściany po czym nakleić ponownie. Naklejanie izolacji powinno odbywać się od dołu ku górze. 
Płyty należy ustawiać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin. Szczeliny większe 
niż 2mm są niedopuszczalne. Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą masą nierówności na 
powierzchni większych niż 3 mm jest zabronione. Nierówności większe niż 3mm należy ściąć lub 
zeszlifować.  Po przyklejeniu płyty należy dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie kołkami o średnicy 
min.l0mm i długości wynikającej  

z głębokości kotwienia (min.5cm w podłożu nośnym (np. w wieńcu) lub min. 5cm z dłuższą strefą 
rozprężną w przypadku podłoża z pustkami powietrznymi). Kołki należy rozmieścić równomiernie,  

z zastosowaniem mijanek. Powinno przypadać 8 kołków na 1m2. Wiertarkę należy uruchomić dopiero po 
przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże. Aby nie było żadnych śladów kołków, nawet 
przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych należy użyć kołków z główką styropianową. Pozwoli to 
również na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni. Przyklejanie siatki z włókna szklanego można 
rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Masę klejącą należy nanosić na 
podłoże ciągłą warstwą o grubości ok.2mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości 
siatki. Po nałożeniu masy należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą 
packi. Siatka powinna być odwijana z rolki stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę 
klejąca. Następnie należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości ok. 1mm w celu całkowitego 
przykrycia siatki klejem. Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez 
zatarcie. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 6mm. Naklejona 
siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy powinny być 
nakładane na zakład nie mniejszy niż l0cm  

w pionie i poziomie. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów powinny być wzmocnione przez 
naklejenie po przekątnej, bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20x35cm - 
„diagonalne". Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na narożniku, lecz należy ją zagiąć i 
nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok.l5cm. W celu zwiększenia odporności warstwy 
ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narożniki na parterze oraz ościeża na wszystkich 
kondygnacjach należy zabezpieczyć kątownikami ochronnymi PCV z siatką. W części parterowej ścian i w 
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ocieplanej części cokołowej należy zastosować 2 warstwy siatki z włókna szklanego lub pojedynczo siatkę 
pancerną. Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiałami takimi jak ramy 
okienne, parapety, drzwi, balkony, dachy itd. muszą być wykonane poprzez szczelinę połączeniową 
wypełniona specjalna, pęczniejącą taśmą uszczelniającą. Nie należy używać do tego celu silikonu, 
ponieważ pod wpływem czasu traci on swoje właściwości plastyczne  

i wymagałby wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki można rozpocząć wykonywanie wypraw 
elewacyjnych. Wyprawy należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C i poniżej 25oC. W przypadku 
budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac dociepleniowych 
od+loC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz podczas dni upalnych. Po zakończeniu prac należy wykonać obróbki blacharskie, 
zgodnie z niniejszą ST. Obróbki te należy mocować do drewnianych kołków osadzonych w trakcie 
przyklejania izolacji, w dokładnie dopasowanych wycięciach w płytach izolacyjnych. Szczeliny dylatacyjne 
konstrukcji budowli muszą być wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe szczeliny dylatacyjne 
nie są wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji należy użyć specjalnych profili dylatacyjnych, składających 
się z pętli dylatacyjnej i obustronnych profili narożnikowych z paskami tkaniny z włókna szklanego lub 
materiału trwale plastycznego. Spoinę dylatacyjną należy chronić przed zabrudzeniem, np. przez 
wypełnienie jej na czas prac paskiem styropianu. Po zakończeniu prac należy zdemontować rusztowania i 
uporządkować teren wokół budynku. 

5.2.3. Montaż parapetów zewnętrznych 

               Parapety z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej należy ustawić w otworze na zaprawie, 
zachowując wymagane spadki i wysunięcie poza obrys elewacji. Szczeliny wypełnić i otynkować. Styki 
uszczelnić szczeliwem. 

5.2.4.Wykonanie obróbek blacharskich 

               Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy tytanowo 
-cynkowej powlekanej  

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

            Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2.   Zakres kontroli 

            Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

badanie dostaw materiałów 

kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii                   i technologii) 

kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
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ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

             Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B    00.00. „Wymagania ogólne" 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

metr sześcienny [m3] w przypadku elementów drewnianych 

metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynków, ociepleń, 

metr [m] w przypadku montażu parapetów 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1   Ogólne zasady odbioru Robót 

           Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności 

           Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9.2.   Składniki ceny 

.W przypadku tynków mineralnych i silikonowych z dociepleniem 

dostawę materiałów 

przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej 

mechaniczne zamocowanie płyt styropianowych 

przyklejenie siatki zbrojeniowej 

zabezpieczenie krawędzi i naroży 

naniesienie i zatarcie tynku 

badania na budowie i laboratoryjne 

 

9.2.2. W przypadku tynków tradycyjnych bez docieplenia 

dostawę materiałów 
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oczyszczenie podłoża 

naniesienie obrzutki cementowej 

przygotowanie i nałożenie zaprawy tynkarskiej 

zatarcie tynku 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3. W przypadku parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich 

dostawę materiałów 

zamocowanie parapetów i obróbek 

wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 

badania na budowie i laboratoryjne 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe 

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-30003 - Cement murarski 15. 

PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania. 

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 

PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

PN-H-01015 - Ochrona przed korozją, Galwanotechnika. Nazwy i określenia. PN-H-04680 - Ochrona przed 
korozja. Ochrona czasowa metali. 

PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  

PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  

PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia.  

PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
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PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  

PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia. 

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  

PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo-struktura]na. Wymagania  

PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  

 Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  

PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje
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B - 00.02.07   STOLARKA I ŚLUSARKA 

1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 
ślusarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów wyposażenia związanego z przedmiotem zamówienia 
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 
97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 Świnoujście” 

1.2   Zakres stosowania ST 

             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych  ST 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących montaż: 

1.3.1. okien pcv szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki 

1.3.2. wewnętrznej stolarki drzwiowej  

1.3.3. drzwi zewnętrznych stalowych i bram garażowych systemowych zgodnie z zestawieniem stolarki 

1.3.4. montaż drabinki wyłazowowej na dach 

1.3.5. montaż balustrad i drobnych elementów slusarskich 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych zawartych w dokumentacji technicznej oraz erracie do niej. 

1.4.   Określenia podstawowe 

             Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 
00.00. „Wymagania ogólne". 

1..5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

             Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

             Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót 
określonych kontraktem. 
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2.   MATERIAŁY 

2.1.   Wymagania ogólne 

              Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

              Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

2.2.1.    Stolarka okienna pcv o charakterystyce szczegółowo określonej w D.T.    

2.2.2.    Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa pełna, stolarka stalowe zgodnie z wytycznymi D.T 

2.2.3.  Parapety wewnętrzne z płyty wiórowej typu postforming w kolorze białym odpornych na 
odkształcenia, w kolorze białym, o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową 

2.2.4.    Blacha z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm 

2.2.5.  drabinki stalowe, balustrady i inne drobne elementy stalowe wykonane i zabezpieczone 
antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja projektową malowane proszkowo 

Kotwy elastyczne do montażu zestawów stolarki 

Kołki rozporowe do montażu stalowych drzwi 

Pianka poliuretanowa do uszczelnień 

Silikon do uszczelnień 

Farby antykorozyjne - ftalowe do zabezpieczenia ościeżnic stalowych drzwi wewnątrz-lokalowych 

Farba do zabezpieczeń stali - stosować zestaw farb chlorokauczukowych lub malowanie proszkowe 

2.3. Deklaracja zgodności 

              Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 

3.    SPRZĘT 

3.1.   Wymagania ogólne 

             Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

 

3.2.   Wymagania szczegółowe 

            Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

środki transportu do przewozu materiałów, 

zestaw do spawania stali 
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drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 

4.   TRANSPORT 

           Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

4.1.   Wymagania szczegółowe 

           Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Należy zabezpieczyć przewożone  materiały przed  uszkodzeniami mechanicznymi  i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

              Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2.   Wymagania szczególne 

            Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i ślusarki, należy sprawdzić 
na budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem 
powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku poziomym i 
l0cm w kierunku pionowym (ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów 
ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed 
prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W 
przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 

Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem malowaniem itp.) 
należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego 
montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. p.poż., powinna być opisana przez producenta. Wyroby 
otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90" nawet po otynkowaniu 
węgarków. Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje się odrębnie. 

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed 
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć 
płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 

5.3.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.Montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej i zewnętrznej 

Okna aluminiowe i drzwi płycinowe należy wstawić na podkładkach drewnianych w przygotowane i 
oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) i zamocować. 
Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2mm. Zamocowania 
ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozbieralne itp. Mocowanie za 
pomocą gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do 
mocowania należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy 
sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła 
powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny 
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działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie powinno odbywać 
się do wewnątrz pomieszczeń. Parapety wewnętrzne należy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod 
ościeżnicę, wypoziomować i zamocować na zaprawę. Wszystkie parapety wewnętrzne, w ramach tego 
samego pomieszczenia powinny wystawać przed lico ściany na jednakową odległość. Szczeliny pomiędzy 
ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową, a styk ościeżnicy z parapetem 
uszczelnić materiałem trwale elastycznym, o dobrej przyczepności do podłoża, odpornym na działanie 
czynników atmosferycznych i temperatury. Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i 
pozostały osprzęt i zamknąć. 

5.2.2.Montaż drzwi  

Ościeżnice należy osadzić analogicznie jak ościeżnice okienne. Otwieranie zgodne z dokumentacją 
projektową. Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie wypełnić pianką 
poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. Na koniec zamontować klamki, 
zamki i pozostały osprzęt. 

5.2.3.Montaż drzwi wewnętrznych 

Element główny ościeżnic należy wstawić w przygotowane i oczyszczone otwory ( ościeża ), ustawić w 
pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) i zamocować mechanicznie w miejscach docelowo  
niewidocznych. Element maskujący należy skleić z elementem głównym. Po osadzeniu skrzydeł należy 
przeprowadzić ich regulację. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Na koniec zamontować 
klamki, zamki i pozostały osprzęt. 

5.2.4.Montaż wrót systemowych np. typu Hormann lub w równoważnym systemie  technicznym, 

Wrota systemowe - elementy osadzić na budowie w sposób określony w dokumentacji projektowej i wg 
wytycznych dostarczyciela systemu, spasować i wykończyć styki. Montować przed rozpoczęciem prac 
związanych z wykonaniem elewacji. 

5.2.5. Wykonanie obróbek blacharskich tytanowo- cynkowych powlekanych 

Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

               Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2.   Zakres kontroli 

                Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

  - badanie dostaw materiałów 

 - kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
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  - kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 

  - kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

  - kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 

  - ocenę estetyki wykonanych robót 

 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 

metr [m] w przypadku montażu parapetów oraz balustrad,  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 

                 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności  

                Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9.2.   Składniki ceny  

9.2.1. W przypadku montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 

dostawę materiałów 

osadzenie elementów w otworach 

osadzenie i regulację skrzydeł 

montaż okuć 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2. W przypadku montażu wrót  

dostawę materiałów  
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warsztatowe przygotowanie elementów 

dostawę i montaż prefabrykatów 

badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3. W przypadku obróbek blacharskich 

dostawę materiałów 

zamocowanie parapetów i obróbek 

wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 

badania na budowie i laboratoryjne 

 

10.1 PRZEPISY ZWIĄZANE 

a/ Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 

b/ Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w 
Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 

c/ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I~IV, 

d/ Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi", 

 

Stosowne Polskie Normy, w tym : 

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 
OT Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła,  

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 

PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i 
równoległe do płaszczyzny skrzydła, 

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
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PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie  - 
klasy C Wymagania i badania uzupełniające, 

PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie 

PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie 
i siły operacyjne 

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na 
uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura 
uderzeniowa 

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje- Odporność na wybuch- Wymagania i klasyfikacja -Część 1: 
Rura uderzeniowa 

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodpornść - Metody badań, 

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporaość - Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 

PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
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PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w 
kolejnych jednorodnych klimatach 

PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 

PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

łł)    PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 

PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie – Metody 
badań 

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła - Część 1: Metoda uproszczona 

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi 

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, 
podkładki i nakrętki kołpakowe. 
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B - 00.02.08   NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 
ślusarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów wyposażenia związanego z przedmiotem zamówienia 
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a działki nr 24dr, 96, 
97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 Świnoujście” 

1.2   Zakres stosowania ST 

             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych  ST 

             Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie zjazdów, ciągów komunikacyjnych oraz 
miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej. 

1.4.   Określenia podstawowe 

             Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 
00.00. „Wymagania ogólne". 

1..5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

             Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

             Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót 
określonych kontraktem. 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1.   Wymagania ogólne 

              Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

              Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

2.2.1.    Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej Rm 2,5 MPa gr. 5 cm 

2.2.2.    Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej zgodnie z DT 
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2.2.3.    Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa, gr. 10 cm 

2.2.4.    Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32mm gr. 20 cm 

 

2.3. Deklaracja zgodności 

              Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 

3.    SPRZĘT 

3.1.   Wymagania ogólne 

             Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

 

3.2.   Wymagania szczegółowe 

            Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

środki transportu do przewozu materiałów, 

zagęszczarki ręczne i płytowe 

sprzęt ciężki – koparko ładowarka 

4.   TRANSPORT 

           Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

4.1.   Wymagania szczegółowe 

           Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Należy zabezpieczyć przewożone  materiały przed  uszkodzeniami mechanicznymi  i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

              Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wymagania szczególne 

5.2.1 Koryto pod nawierzchnie utwardzane 

            Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o   WP  35 [6] w uprzednio wykonanym 
korycie. 

Grunt stabilizowany cementem 

Grunt należy ustabilizować cementem Rm 1,5 MPa o grubości 10 cm. Warstwę gotowej mieszanki należy 
wbudować w wcześniej przygotowanym korycie i zagęścić za pomocą wibratora płytowego. Następnie 
należy poddać utworzoną warstwę pielęgnacji poprzez polewanie wodą przez co najmniej 7 dni 

Podbudowa z kruszywa 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

D15  

---- < 5 

D85  

 

w którym: 

D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Paliki   lub   szpilki   do   prawidłowego   ukształtowania   podbudowy   powinny   być   wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi     
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.2.4 Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712[3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.2.5 Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

               Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2.   Zakres kontroli 

                Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, PN-88/B-04481, 

- Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrowa. Największe zagłębienie pod 
łata nie może przekraczać 3 cm . 

- Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm.  

6.3.Badania w czasie robót 

6.3.1.Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta: 

o szerokości do 3 m:  1 cm, 

o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2.Sprawdzenie podsypki 
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 

 

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych  kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST: 

pomierzenie szerokości spoin, 

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3.4.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

- Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

- Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 
cm. 

- Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest jednostka przedmiaru  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 

                 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności  

                Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

 

10.1 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na    
   tarczy Boehmego, lub      równoważne 

PN-B-06250   Beton zwykły, lub równoważne 

PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, lub równoważne 

PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i 
   ocena zgodności, lub równoważne 

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, lub równoważne 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego,     
 lub równoważne. 

PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, lub równoważne 

PN-B-06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości    
   zanieczyszczeń obcych, lub równoważne 

PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego,   
   lub równoważne 

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności, lub równoważne 

PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości, lub równoważne 

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią, lub 
równoważne 

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych, lub 
równoważne 

PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
   Angeles, lub równoważne 

PN-B-06731   Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
   techniczne, lub równoważne 

PN-B-111.11   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
   mieszanka, lub równoważne 

PIM-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, lub  
   równoważne 
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PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, lub 
równoważne 

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, lub 
równoważne 

PN-B-30020   Wapno, lub równoważne 

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw, lub równoważne 

PIM-S-06.102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech, lub  
   równoważne. 

PN-S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kam. , lub  
   równoważne 

PN-S-96035  Popioły lotne, lub równoważne 

BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie, lub równoważne 

BN-84/6774-02   Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. łamane do naw. Drogowych,   
   lub  równoważne 

BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego, lub równoważne 

BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą, lub równoważne 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą,  
    lub równoważne 

BN 70/8931 06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym, lub  
równoważne 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, lub równoważne 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


