Zat. Nr 5 do SWZ — wzér projektu umowy
Zamawiajacy:
GMINA SKOLYSZYN
38-242 Skotyszyn 12
tel. /fax 13 4491062-64
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl
strona internetowa: https://bip.skolyszyn.pl

UMOWA DOSTAWY PROJEKT

zawarta W dniu: ...ccceeeevieeeeeceiieeee e 2022 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, z siedzibg: 38-242
Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustawa Krecisza —~Waéjta Gminy, przy udziale Jacka Kedziora
- Skarbnika Gminy - zwang dalej ZAMAWIAJACYM , a:

(dane rejestrowe — wpis do ewidencji, odpis z rejestru)
reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYKONAWCA,.
Podstawa prawna
§1

1. Oferta Wykonawcy zostata wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn.zm.) - zwana
dalej ,,Ustawg”.

2. Integralng czescig niniejszej umowy jest:
1) Oferta Wykonawcy z dn. ................... .
2) Specyfikacja warunkéw zamdwienia.

Przedmiot Umowy
§2

1. Nazwa zadania: ,Dostawa klinca frakcji 4-31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia drég
gminnych w Gminie Skotyszyn w roku 2022 - etap 2”

2. Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe Zamawiajgcemu klinca o frakcji od 4 do 31,5 mm,
zwanego dalej kruszywem. Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen obcych i spetniac
kryteria okreslone aktualnymi normami (PN-EN 13242:2010, zwanego dalej ,kruszywem.
taczna ilo$¢ zamawianego kruszywa: 1000 t.

3. Zadanie zlecone Wykonawcy bedzie polega¢ na sprzedazy i dostawie zakupionego kruszywa do
bazy magazynowej Zamawiajgcego zlokalizowanej w miejscowosci Skotyszyn wraz z dokonaniem
roztadunku kruszywa.
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Obowigzki Stron

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 6.
2) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej Umowy.

2. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

1) Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem materiatéw i urzadzen wtasnych,
z uwzglednieniem wszystkich wymagan okreslonych w zapytaniu ofertowym.
2) Terminowa dostawa kruszywa zgodnie z terminami okreslonymi w § 4 ust. 2 umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa podczas realizacji zamdwienia,
a za udokumentowane szkody powstate na skutek nieodpowiedniego wykonywania przez niego
obowigzkéw ponosi wytgczng odpowiedzialnosé.

4. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$¢ w taki sposéb, aby stan
naprawionej wtasnosci nie byt gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§4
1. Zamoéwienie nalezy wykonaé w terminie: .......cccoceeeeeeveeerineeennnns (o 30 dni od zawarcia umowy)
Wynagrodzenie Wykonawcy
§5

1. Za wykonanie zadania wymienionego w § 2, tj. zakup i dostawe 1000 t kruszywa (klinca) do bazy
magazynowej Zamawiajgcego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze ztozong ofertg
w wysokosci:

1) Netto: .o, zt;

2) podatek VAT ......... %! e zt;

3) brutto: .ccceeeeeeeeeeee e zt;

4) STOWNIE: vttt ettt s sre e s bbb s s e sas b enes

2. Cena jednostkowa dostawy 1t kruszywa Wynosi: .......ccccceeeecnininininreneene. zt brutto.

3. Ostateczna warto$¢ dostarczonego kruszywa zostanie ustalona na podstawie iloczynu
dostarczonego kruszywa i ceny jednostkowej dostawy 1 t. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje
ilosci dostarczonego kruszywa w wysokosci: £ 50 kg.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia, odbiér dostawy
§6

1. Rozliczenie za wykonanie zadania nastgpi jednorazowo, po dostarczeniu 1000 t kruszywa,
z zastrzezeniem wust. 2. Warunkiem dokonania zaptaty jest dokonanie odbioru przez
Zamawiajgcego dostawy na warunkach okreslonych w ust. 7.

2.  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wraz z kazdorazowg dostawg kruszywa kwit wagowy
potwierdzajgcy ilo$¢ dostarczonego kruszywa. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
weryfikacji ilosci dostarczonego kruszywa.
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3. Ptatnos¢ za wykonanie zadania nastgpi przelewem z konta Gminy Skotyszyn w BS Biecz
o/Skotyszyn Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 na konto Wykonawcy
..................................................................... w terminie do 30 dni od przedtozenia faktury na kwote
bedacy iloczynem dostarczonego kruszywa i ceny jednostkowej 1t .

4. Wynagrodzenie jednostkowe (za 1 t kruszywa) ustalone w umowie — zgodnie ze ztozona oferta,
bedzie niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kazdorazowego wstrzymania ptatnosci w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonywaniu zamdwienia.

6. Warunkiem dokonania odbioru dostawy kruszywa jest dostarczenie go do magazynu
Zamawiajgcego zlokalizowanego w miejscowosci Skotyszyn, zgodnie z warunkami okreslonymi
w zaproszeniu do ztozenia oferty. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ atesty, certyfikaty na
dostarczone kruszywo potwierdzajgce zgodnosé z normg PN-EN 13242:2010.

7. Wykonawca dokona roztadunku kruszywa we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kruszywa niezgodnosci z opisem zamodwienia
Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu dostarczenia kruszywa zgodnego z warunkami
zapytania.

8. Sporzadzenie i podpisanie pozytywnego protokotu dostawy kruszywa stanowic bedzie podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Podwykonawcy
§7

1. [Wykonawca bedzie wykonywat ustuge objetg zamdwieniem osobiscie, bez udziatu
podwykonawcéw]*. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw, ktérym
powierzyt wykonywanie robot objetych niniejsza umowa podwykonawcom, jak za dziatania
wiasne.

2. [Nastepujace elementy ustugi Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcéw -
wymienionych w formularzu ofertowym]:*

3. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach wymienionych ponizej:

1) Zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci powierzenia zadania lub jego czesci
podwykonawcom.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od zawarcia
umowy o podwykonawstwo przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli umowa o podwykonawstwo
dotyczy podwykonawcy wskazanego w ofercie, to Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy z podwykonawcy przed podpisaniem umowy
z Zamawiajacym.

Obowigzek przedtozenia umowy nie dotyczy zawartych uméw o podwykonawstwo,
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wymienionej w formularzu ofertowym.

3) Podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  zamierzajgcy  zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamodwienia publicznego jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo.

4) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci ustugi.

5) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
umowie.

6) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

Osoby odpowiedzialne za realizacje prac
§8

Do wydawania polecerl Wykonawcy i do petnienia nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem
dostawy w imieniu Zamawiajacego bedacej przedmiotem zamdwienia upowazniony jest Pan
Artur Hajnosz — pracownik Urzedu Gminy Skotyszynie ds. drogownictwa — tel. 13 4491062-64 lub
4491751 oraz Pan Wiestaw Panek — p.o. Kierownik Warsztatu, tel. ........cccccevveveiceivene e,
WYKONAWER USTANAWIA ..veiiiiiiiieiiceiiie ettt e e ette e e e e et e e e e eette e e e eeabbae e e e abaeeeeennraneeeeeenseaneeeannnenas

za realizacje przedmiotu zamodwienia.
Kary umowne
§9

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu zaméwienia w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto

ogdtem, za kazdy dzien zwtoki, opdznienia w realizacji zadania;

2) w przypadku dostarczenia kruszywa nie spetniajgcego wymagan okreslonych w umowie w

wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem;

3) 1z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 30%

wynagrodzenia umownego brutto ogétem.
Kary beda potracane z faktur wystawionych przez Wykonawce.
Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 30%

wynagrodzenia umownego brutto ogétem.

2) zazwitoke w zaptacie faktur w wysokosci odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajgcy moze zada¢ odszkodowania przewyziszajacego kary umowne, jesli kary nie
pokrywajg wysokosci szkody powstatej wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zmiana umowy
§10

Kazda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowier umowy:

1) Termin realizacji przedmiotu Umowy moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy niemoznosé
dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana bedzie okolicznoscig, ktéra wystgpita
po zawarciu Umowy, lub ich wykonanie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych w terminie,
a takze wystgpienia nizej wymienionych czynnikéw i zdarzen:
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a) zmiany przepisdw prawa majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub na
Swiadczenia Stron;

b) wystgpienia warunkéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwos¢ wykonywania
dostawy, jak: dtugotrwate intensywne opady trwajace bez przerwy powyzej 14 dni,
powddz, ktdre uniemozliwiajg realizacje zamdwienia;

c) ogtoszenia stanu wyjatkowego, zaostrzenia obostrzen zwigzanych z nasileniem pandemii
COVID-19, problemédw z wuzyskaniem materiatu, dostepnoscia pracownikéw
wykonujgcych zadanie lub innymi trudnosciami spowodowanymi ograniczeniami
zwigzanymi z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego lub pandemicznego,
w szczegblnosci pandemig wirusa COVID-19 o termin wpisany w odpowiednie
rozporzadzenia, zgodnie z ustawg z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z pézn.zm.).

2) Poza przypadkami okreslonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy bedg
mogty nastgpi¢ w przypadku zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j.

3) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robét moze nastgpi¢ na
zasadach okreslonych w Rozdziale Xl SWZ.

4) W przypadku, ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 ¢, procedura i szczegdty dokonywania zmian
umowy w przypadkach zwigzanych z COVID-19 okreslone zostaty w ustawie z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z pdin.zm.).

5) Kazda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego i formy pisemnego aneksu —
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy wyrazenia zgody
na zmiane umowy. Niedopuszczalne sg jednak, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany
postanowien zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowiern do umowy, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié¢ tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) Zmiany zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu lub dokumentach zamdwienia
w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien umownych, ktére
okreslajg ich zakres i rodzaj zmian, okreslajg warunki wprowadzenia zmian, nie
przewidujg takich zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter umowy;

b) Gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce, jezeli taka mozliwosé
zostata przewidziana w postanowieniach umownych;

c) W wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Iub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy Pzp;

d) W wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdéw, w przypadku, o ktdrym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) Jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajgcy, dziatajac z nalezyty starannoscia, nie mdgt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

f) Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamdwienia, ktérych taczna wartosc jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej
umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdélnego charakteru umowy.
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Odstapienie od Umowy
§11

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze:

1) Wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczedstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu. Odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powsziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp — w takim
przypadku Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

3) Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, gdy:

a) zostanie ogtoszona upadtosé Wykonawcy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy.

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, z winy Wykonawcy,

w przypadku nieuzasadnionego nieprzystapienia przez Wykonawce do wykonywania umowy
w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy
w wykonaniu robdt trwajacej dtuzej niz 30 dni, lub w jakimkolwiek innym przypadku
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawce.

5) Zamawiajgcy odstepuje od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 4 w nastepujgcym

trybie:

a) W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robdt lub przerwie
w wykonywaniu robét w terminie okreslonym w pkt 4 Zamawiajgcy wysyta do
Wykonawecy pismo wzywajgce do wykonywania roboét;

b) Jezeli mimo wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca nie przystgpi do wykonywania
robot w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiajgcy ma prawo rozwigzaé¢ umowe
ze skutkiem natychmiastowym oraz domagaé sie zaptaty przez Wykonawce kary
umownej okre$lonej w umowie.

2. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.
3. Pozostate warunki odstgpienia oraz uniewaznienia umowy zawarto w art. 456 — 461 ustawy Pzp.

Postanowienia koncowe
§12

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach
oryginatu, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

* - niepotrzebne skresli¢
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