
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion  Zadań Kubaturowych  | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl| www.drmg.gdansk.pl

 BZP-U.510.106/2022/MS                                                                            Gdańsk dnia 03.10.2022 r.

ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: 
Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych oraz dostawa i montaż stałych 
elementów wyposażenia w związku z kompleksową aranżacją wnętrz budynku Kunsztu 
Wodnego w Gdańsku w ramach zadania „Budynek Kunsztu Wodnego – wykończenie i 
wyposażenie. Etap II – wyposażenie pomieszczeń”.
Sygn. postępowania 133/BZP-U.510.106/2022/MS

W związku z pytaniami do treści SWZ oraz koniecznością udzielenia stosownych wyjaśnień 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca  w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na 
podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(dalej zwaną ustawą Pzp), informuje niniejszym o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w 
przedmiotowym postępowaniu.

Ust. XIII pkt. 4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie :
„Oferty należy składać w terminie do dnia 12.10.2022r. do godziny 11:00.”

Ust. XIV pkt. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  12.10.2022r. o godzinie 11:10.”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.
Ust. XV SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia                                       
10.11.2022r.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Karol Kalinowski
       Dyrektor

        Podpisano elektronicznie: 03-10-2022
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