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Nakto nad Notecig, dnia 11 wrze$nia 2023r.

ZP.271.28.2023

Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
na opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecig”

Uprzejmie informuje, Zze w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecig” wptynety
pytania Wykonawcow. Ponizej przedstawiam tres¢ pytan wraz z odpowiedziami;

1)

Pytania z dnia 06.09.2023r.

Zatgczona koncepcja a takze wszystkie pozostate dokumenty zaméwienia mowig o przebudowie
amfiteatru, natomiast zataczona decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego méwi o budowie
amfiteatru. Prosze o udostepnienie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnej z
tematem zadania inwestycyjnego, lub — w przypadku gdy Zamawiajacy jej nie posiada- informacje
czy uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest po stronie oferenta?

Odpowiedz:

Z uwagi na lokalizacje projektowanego amfiteatru (na terenie obecnie istniejacego amfiteatru) przyjeto
potocznie w nazewnictwie stowo ,przebudowa”, w rzeczywistosci zaréwno budynek sceny i widownia z
zadaszeniem bedg nowymi obiektami realizowanymi w miejscu wyburzonych obiektow.

Prosze o udostepnienie dokumentacii, z ktorej wynika¢ bedzie zakres rozbidrek i demontazy opisanych w
punkcie 1.2. w dokumencie: ZALOZENIA FUNKCJONALNO - PROGRAMOWE | INFORMACJE
PODSTAWOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOTYCZACEGO AMFITEATRU W
NAKLE NAD NOTECIE (np. inwentaryzacja, mapa do celéw projektowych, inwentaryzacja fotograficzna).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje archiwalng dokumentacjq istniejacych obiektow amfiteatru. Zakres rozbiorek
(projekt rozbidrek) wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia.

Strona 4 dokumentu ZALOZENIA FUNKCJONALNO - PROGRAMOWE | INFORMACJE PODSTAWOWE
W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOTYCZACEGO AMFITEATRU W NAKLE NAD NOTECIE,
Zamawiajacy pisze:

,Wykonawca zobligowany jest do sporzadzenia wtasnego bilansu na zapotrzebowania w media i
wystapienia o warunki techniczne przytaczenia (lub zmian w istniejgcych umowach).”

Prosze o udostepnienie ,,istniejacych umow” dla obiektu.
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Odpowiedz:

Obecnie obiekt jest wytaczony z eksplantacji. Obowigzuje jedna umowa na dostawe energii elektrycznej
z gestorem sieci — Enea. Skan umowy w zatgczaniu.

W odniesieniu do zatgczonej koncepcii: prosze o udostepnienie planu sytuacyjnego, pokazujacego caty
teren objety opracowaniem (zatgczona koncepcja — plansza 1.PLAN SYTUACYJNY, nie pookazuje catej
obwiedni terenu objetego opracowaniem).

Odpowiedz:

Ogélne informacje o terenach przylegtych do inwestycji mozna pozyska¢ z ogdlnodostepnych stron
rzadowych dot. infrastruktury informaciji przestrzennej. Wszelkie opracowania geodezyjne lezg po stronie
Wykonawcy w ramach przedmiotu zaméwienia. Jako uzupetnienie informacji zalecam wizje w terenie.

W odniesieniu do zataczonej koncepcjii: ZALOZENIA FUNKCJONALNO - PROGRAMOWE |
INFORMACJE PODSTAWOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOTYCZACEGO
AMFITEATRU W NAKLE NAD NOTECIE, strona 4
W zwigzku z powyzszym zatozenia przedstawione w koncepcji nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o:

— Uzyskang przez Wykonawce aktualng mape do celéw projektowych,

— Zapisy ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,”
Prosze o informacje, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,zapisbw ostatecznej decyzji’? Czy
Zamawiajacy jest w trakcie zmiany decyzji lokalizacyjnej? Czy Zamawiajacy oczekuje uzyskania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wykonawce? Jesli tak, to prosze o
informacje jaki miatby by¢ zakres zmian w stosunku do zataczonej decyzji nr 2/2020 z dn. 10-01-
2020 r.

Odpowiedz:

Pod pojeciem ,zapisy ostatecznej decyzji” Zamawiajacy rozumie zapisy zawarte w decyzji Burmistrza
Miasta | Gminy Nakto nad Notecig nr 2/2020 z dnia 10.01.2020 dotyczacej ,lokalizacji inwestycji celu
publicznego w zakresie budowy amfiteatru (zespdt obiektow) wraz ze zmiang zagospodarowania terenu
w zakresie matej architektury. Przedmiotowa decyzja uprawomocnita sie 29.01.2020r

Zamawiajacy nie jest w tracie zmiany decyzji lokalizacyjnej. Zamawiajacy dopuszcza zmiany zapiséw
przedmiotowej decyzji w przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy istniejgcymi zapisami a
przyjetymi rozwigzaniami projektowanego amfiteatru. Przygotowanie wniosku o zmiane decyzji lezy po
stronie Wykonawcy.

Operat wodno- prawny a termin: w SIWZ wskazany jest termin 6 m-cy od daty zawarcia umowy. Z
doswiadczenia wykonawcy wynika, ze termin opracowania operatéow wodno- prawnych jest
dtuzszy niz wskazany w SIWZ-ie czas opracowania catej dokumentacji. Czy Zamawiajacy zaklada
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przedtuzenie terminu z przyczyn przedtuzajacych sie terminéw administracyjnych dla zadania (w
tym uzyskania pozwolenia wodno-prawnego)?

Odpowiedz:

O zmianie terminu bedace] nastepstwem dziatania organdw administracji mowa jest w projekcie umowy
w §11 ust. 4 pkt. 1) lit. e)

Pytania z dnia 07.09.2023.

Zgodnie z SIWZ Zamawiajgacy wymaga wykazania si¢ projektantem w specjalno$ci architektonicznej bez
ograniczen z do$wiadczeniem polegajacym na opracowaniu dokumentaciji projektowej dla budowy lub
przebudowy budynku o powierzchni uzytkowej co najmniej 1 200 m2 oraz o wartosci prac projektowych
minimum 500 000,00 zt brutto. Natomiast Zamawiajacy w formularzu ofertowym zamiescit do wyboru
prace polegajace na budowie lub rozbudowie budynku. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i
zamieszczenie prawidtowego formularza ofertowego

Odpowiedz:

Zamawiajacy w formularzu ofertowym zamiescit do wyboru prace polegajace na budowie lub rozbudowie
budynku. Prace te jednak dotyczg opracowania dokumentaciji projektowe;.

W celu rozwiania watpliwo$ci Wykonawcy, Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp
wprowadza modyfikacje formularza ofertowego poprzez dodanie zapisu do pozycii:

Clopracowanie dokumentaciji projektowej polegajacej na budowie
Clopracowanie dokumentaciji projektowej polegajacej na rozbudowie.

Szanowni Panstwo, zwracam sie z prosbg o0 zmiang zapiséw Regulaminu w zakresie wymaganego
doswiadczenia . prosimy o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu uczestnikow, ktorzy w ciggu
ostatnich 5 (a nie 3) lat opracowali co najmniej jedng dokumentacie projektowg lub program funkcjonalno
— uzytkowy wraz z koncepcjg budowy lub przebudowy amfiteatru o powierzchni widowni minimum 1.500
m2.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisow w zakresie wymaganego do$wiadczenia. Zamawiajacy
dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp wprowadza modyfikacje w zakresie doswiadczenia:

tj. 0 udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie opracowali
co najmniej jedng ustuge dotyczacq opracowania dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno —
uzytkowego wraz z koncepcjg budowy lub przebudowy amfiteatru o powierzchni widowni minimum 1 500
m2.

W zwigzku z powyzszym zmienia sie na 5 lat okres w wykazie wykonanych ustug.
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Wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 22.09.2023r., z uwagi na konieczno$¢ wykonania
wielobranzowej wyceny dokumentacji projektowej, o duzym stopniu skomplikowania oraz koniecznosci
zgromadzenia referenciji i innych dokumentow niezbednych do przygotowania oferty;

Odpowiedz:

W zwigzku z przygotowaniem odpowiedzi na pytania Wykonawcow, Zmawiajacy przedtuza termin
sktadania ofert na dzien 15.09.2023r.

Upublicznienie budzetu zatozonego na realizacje przedsiewzigcia, dla ktdrego ma zosta¢ wykonana
dokumentacja projektowa oraz kwoty, ktérg Zamawiajacy jest gotéw przeznaczy¢ na wykonanie
dokumentacii projektowej;

Odpowiedz:

Wysoko$¢ kwoty zabezpieczonej na realizacje inwestycji bedzie uzalezniona od warto$ci wskazanych w
kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia.

Zmiang warunkow udziatu w postepowaniu, dotyczacych doswiadczania. Konkretnie w rozdziale 1V, pkt.
1.4.1 SWZ, sugeruje zmiane kryterium powierzchni widowni na jej pojemnosé, liczona w liczbie widzow.
Kryterium powierzchniowe jest nieadekwatne dla tego rodzaju przedsiewziecia, biorgc pod uwage
konieczno$¢  zaprojektowania  wiasciwych  warunkow  ewakuacji, widoczno$ci, zapewnienia
odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego, itp. Wobec powyzszego sugeruje zmiang zapisu SWZ
w pkt. 1.4.1 na nastepujacy: ,O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie opracowali co najmniej jedng dokumentacje projektowg lub program funkcjonalno-
uzytkowy wraz z koncepcjg budowy lub przebudowy amfiteatru o widowni dla minimum 1400 widzdw;

Odpowiedz:
Zamawiajacy hie wyraza zgody na zmiang warunkow.

Ponadto w pkt. 1.4.1 rozdziatu IV SWZ, prosze o rozszerzenie dopuszczalnego zakresu do$wiadczenia
wynikajacego z wykonanych dokumentacji projektowych (na ten moment obejmujacego wytacznie
dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy amfiteatréw) na inne obiekty widowiskowe takie jak:
opery, hale widowiskowe, teatry;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zakresu doswiadczenia.

Prosze takze o wydtuzenie okresu z jakiego mozna wykazywa¢ wykonane dokumentacje projektowe z 3
do 7 lat. Obiekty tego typu traktowane sg jako zlecenia o szczegdlnym znaczeniu, na ktére
zapotrzebowanie rynkowe jest niewielkie, szczegolnie w tak krotkim przedziale czasowym.
Dotychczasowy zapis powoduje niepotrzebne ograniczanie konkurencii;

Odpowiedz:
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Zamawiajacy dopuszcza zmiane zapisow w zakresie wymaganego do$wiadczenia zgodnie z udzielong
odpowiedzig zawartg w pytaniu nr 2 z dnia 07.09.2023r.

W rozdziale XIIl SWZ sugeruje zmiane kryterium dotyczacego doswiadczenia zawodowego projektanta,
w zakresie wartosci wykonanej dokumentacji projektowej z kwoty 500000zt brutto na kwote 220000zt
brutto. Dokumentacje o warto$ci 500000zt brutto dla obiektow o powierzchni uzytkowej ok. 1200m2 sg w
zasadzie nie spotykane na polskim rynku projektowym;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane kryterium.

Czy osoba, na ktdrej doswiadczenie powotuje sie Wykonawca musi by¢ projektantem obiektu (Amfiteatru
w Nakle nad Notecig) w rozumieniu Prawa budowlanego czy wystarczy, jezeli bedzie czionkiem zespotu
projektowego, np. projektantem sprawdzajacym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga projektanta obiektu a nie projektanta sprawdzajgcego.

W zwigzku z wprowadzong na podstawie art. 286 ust. 1 modyfikacjg SWZ oraz odpowiedziami na pytania,

na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamdwier publicznych zmienia sie termin skladania i otwarcia ofert,
okreslony w dziale X pkt 112 SWZ na dzien 15 wrze$nia 2023r. oraz termin zwigzania oferta, wskazany w Dziale
Xl SWZ na dzienh 14 pazdziernika 2023r.

Niniejsza modyfikacja staje sie integralng cze$cig SWZ. Zamawiajacy udostepnia ujednolicong wersje

SWZ wraz z zatgcznikami.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Blonski
Zastepca Burmistrza



