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ST B-01.00 WYMAGANIA OGÓLNE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub
uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla robót budowlanych
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest  trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.3. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.4. Remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.5. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.6. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.7. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
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1.4.8. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.9. Dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,
rysunki i opisy służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.10.  Dokumentacji  powykonawczej  – należy przez to  rozumieć dokumentację  budowy z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.11. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.12. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.13. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.14. Obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.16. Kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.17.  Inspektorze  Nadzoru  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na
budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych robot,  bierze udział  w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze

1.4.18. Książce obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inżyniera Kontraktu książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.

1.4.19. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót,  zgodnie z  dokumentacją projektową i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.

1.4.20. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami,  a jeśli  granice tolerancji  nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
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1.4.21. Poleceniu Inżyniera Kontraktu – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.22.  Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.23. Rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.24. Ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.25. Inżynierze  Kontraktu  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
Inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na
budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych robot,  bierze udział  w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji  oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich efektywne i  bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.27. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis,  oraz wskazanie  szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.28. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.29. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  egzemplarz  dokumentacji
projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane roboty  i  dostarczone materiały  mają  być  zgodne z  dokumentacją  projektową i  ST.
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej i  w ST będą uważane za wartości  docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i  mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
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Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera
Kontraktu  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera Kontraktu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej
i samorządowej,  które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i w sposób
ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  Kontraktu  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inżyniera Kontraktu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inżyniera Kontraktu.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  Kontraktu  o  zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zamieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie  spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu  nieodpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.

5.2.1. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inżyniera
Kontraktu.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia  Inżyniera  Kontraktu  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane przez  Wykonawcę  nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inżyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inżynierowi Kontraktu,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiał, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie
urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie
zostały  one  tam  określone,  Inżynier  Kontraktu  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.
Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu
natychmiast  wstrzyma użycie  do robót badanych materiałów i  dopuści  je  do użytku dopiero wtedy,  gdy
niedociągnięcia  w pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia
jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera
Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera
Kontraktu.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  Kontraktu  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inżynierowi  Kontraktu  na  formularzach  według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  Kontraktu  uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier  Kontraktu,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inżynier Kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier  Kontraktu  poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową i  ST.  W takim przypadku,  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3.  Polską  Normą lub Aprobatą  techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy  będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
kto je przeprowadzał,
 wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi
Kontraktu do ustosunkowania się.
Decyzje  Inżyniera  Kontraktu  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera Kontraktu do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  Kontraktu  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg ustaleń Inżyniera Kontraktu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych,  
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera Kontraktu.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inżynier
Kontraktu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym fakcie  Inżyniera
Kontraktu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera
Kontraktu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na podstawie
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja  oceni pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokołów  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą, tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2.  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. Protokoły odbiorów częściowych,
5. Recepty i ustalenia technologiczne,
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7.  Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8.  Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9.  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń,
10. Geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków

i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z póź. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z póź. zm.).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1213).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.  2021 r., poz. 869).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U., 2021 r., poz. 272).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1219 z
póź. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1376 z póź.
zm.).
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodności (Dz. U. 2013 r., poz. 898).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 września  1997 r.  –  w sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z póź. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129).
– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021r., poz. 1686).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,
Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

UWAGA:
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznej.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

CPV - 45100000-8

1. WSTĘP
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z
przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
- ogrodzenie terenu budowy,
- zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść,
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,
- zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),
- zapewnienie oświetlenia placu budowy,
- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
- zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowla-
nych w tym   
  zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska,
- montaż rusztowań lub podestów — ramowych zabezpieczających, zapewnienie środków bezpieczeństwa 
robót na wysokości,

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowied-
nimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacja SST-
00. Wymagania ogólne Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wy-
konywania robót budowlanych. (DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).
Określenie dotyczące rusztowań wg norm: PN-z-47900-1:1996, PN-z-47900-2:1996, PN-z-47900-3:1996.

1.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienia-
mi prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, egzemplarz projektu budowlanego (dokumen-
tacji zgłoszeniowej) i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Pro-
jektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżynie-
ra. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji SST-00. „Wymagania ogólne”.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w
szczególności: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności zwią-
zane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed do-
stępem osób nieupoważnionych. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich roz-
poczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
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przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyj-
ne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpie-
czenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową, W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczegól-
nych  obiektów  zaplecza,  drogi  tymczasowej  i  montażowej  oraz  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynni-
ków i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzy-
skanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projek-
towych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac
budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu
robót i likwidacji placu budowy.

1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, ta-
kie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń po-
twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz bę-
dzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc
koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-
dzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY
Zgodnie z SST-00 Wymagania ogólne. Materiałami są:
- rusztowania ramowe wraz za całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pra-
cy na wysokościach, - ogrodzenia zabezpieczające teren budowy oraz wewnętrzne kurtyny wydzielające, za-
bezpieczające teren budowy.
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji,  oraz normom: PN-z 47900-3 Rusztowania
stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaak-
ceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
- elektronarzędzia ręczne
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie  spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
Sposoby transportu wg normy ,,PN-z-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań.
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może odbywać
się dowolnym środkiem transportu. Pomosty. podkłady, deski krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone
luzem wg rodzaju. Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacja, bądź inny, o ile zatwierdzony zo-
stanie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00. Wymagania ogólne. Wykonanie robót po-
winno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wymagania
dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu Ich kotwienia reguluje norma: PN-z-47900-2:
1996.

5.2. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inżyniera. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do wystawienia świadectwa wykonania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji SST-00 „Wymagania ogólne.”. 

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 00 „Wymagania ogólne”

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej SST. Płatność należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót:

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-z-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
PN-z-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-z-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót bu-
dowlanych.
(DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiedni-
mi normami Krajów UE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.02 ROBOTY ZIEMNE

CPV 451112000-0

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących 
robót:
– wykopy pod fundamenty projektowanych wind,
– wykopy pod nawierzchnie utwardzone
– zasypki

2. MATERIAŁY
Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
Do  wykonania  podkładu  i  zasypki  należy  stosować  piasek  zwykły  lub  żwir  umożliwiający  właściwe
zagęszczenie. 
Źródła  uzyskania  materiałów  –  piasku  -  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie  świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób
ciągły spełniają  wymagania SST w czasie postępu robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza
terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu
wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty
przydatne do budowy mogą  być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,  gdy stanowią  nadmiar
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Roboty mogą  być  wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  Roboty ziemne można wykonywać  przy użyciu
dowolnego  sprzętu.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
–  odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wybór środków transportowych
oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 30
cm  położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed
wykonaniem fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza
poniżej  poziomu  projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem  Nadzoru  celem
podjęcia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki:
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci.
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubościach:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 
powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją,
– prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
– przygotowanie terenu,
– rodzaj i stan gruntu w podłożu,
– wymiary wykopów,
– zabezpieczenie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoża,
– materiał użyty na podkład,
– grubość i równomierność warstw podkładu,
– sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem,
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– materiały do zasypki,
– grubość i równomierność warstw zasypki,
– sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
Wykopy – [m3]
Podkłady – [m3]
Zasypki – [m3]

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych.
Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
–  Część 1: Oznaczanie i opis
2. PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
–Część 2: Zasady klasyfikowania
3. PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne  - Część 1: Zasady i reguły ogólne
4. PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne - Część 2: Klasyfikacja materiałów
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,  z późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

21



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.03 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLNAYCH

CPV - 45110000-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.2. Zakres stosowania SST
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace związane z wyburzeniami i rozbiórkami:
 rozbiórka istniejących chodników,
 demontaże okien,
 rozbiórka ścianek podokiennych,
 usunięcie gruzu z wywiezieniem do utylizacji,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST-00 „Wymagania ogólne”

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu  dowolnego typu sprzętu  (młoty  pneumatyczne,  oskardy,  kilofy,  piły
mechaniczne, przecinaki spalinowe, środki transportowe).

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  ze  szczególnym  zachowaniem  zasad  BHP,  oraz  kolejności  ich
wykonania określonej w dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości polega na oględzinach miejsc w których dokonano prac rozbiórkowych, względnie 
demontażu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest przyjęta w przedmiarze jednostka obmiarowa rozbieranego elementów w
zależności od kategorii roboty (kg, T, m , m2 lub m3).

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót rozbiórkowych - powinien się odbyć przed wykonaniem zasadniczych robót konstrukcyjno-
montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6.
Cena obejmuje:
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- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
- usuniecie gruzu i rozebranych elementów konstrukcji budynku,
- załadunek i rozładunek spryzmowanego gruzu i innych elementów na środki transportowe,
- wywóz gruzu na wysypisko,
- wszelkie koszty związane ze składowaniem gruzu i innych elementów pochodzących z przedmiotowych prac
rozbiórkowych i wyburzeniowych na wysypisku śmieci,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, drabin, lejów zsypowych itp.,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- uporządkowanie terenu objętego niniejszymi pracami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-z-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
PN-z-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-z-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót bu-
dowlanych.
(DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiedni-
mi normami Krajów UE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.04 ROBOTY FUNDAMENTOWE

CPV - 45262210-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte w niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie przy  wykonywaniu  robót  fundamentowych
obiektów  do  wykonania  stanu  "O".  Zakres  robot  obejmuje  całość  robot  fundamentowych,  wraz  z
zabezpieczeniem wykopów oraz zabezpieczenie przed napływem wody lub jej usunięciem oraz zasypkami
wykopów i wykonaniem nasypów na odcinkach przyległych do fundamentów i ścian oporowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
Ścianka  szczelna  (grodzica)  -  konstrukcja  pomocnicza  lub  część  składowa  budowli,  używana  w  celu
zabezpieczenia stateczności ścian wykopów oraz w celu odgrodzenia się odwody gruntowej napływającej do
wykopu.
Wskaźnik różnorodności U - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych.
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego lub gruntu sztucznie
zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego.
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany
w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową.
Zasypka -  grunt  nasypowy,  którym  uzupełnia  się  przestrzeń  w  wykopie  poniżej  poziomu  terenu  po
wybudowaniu konstrukcji, dla której wykonano wykop.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Projekt przewiduje wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych wraz z trzpieniami z betonu klasy C16/20
na podbetonie gr. 10 cm.
Roboty  fundamentowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  specyfikacjami  technicznymi  oraz
normami według pkt.10.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do budowy powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
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2.2. Materiały do wykonania robót
Fundamenty wind zaprojektowano jako żelbetowe zbrojone siatką prętów wg dokumentacji fundamentów.
Fundamenty zaprojektowano jako płyty żelbetowe o wys. 30 cm, winda 1 o wymiarach fundamentu 3,5x3,4 m
oraz wind 2 o wymiarach fundamentu 2,5x2,63 m. Z fundamentów wyprowadzono ścianki fundamentowe o
szer. 24 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30. Zbrojenie główne płyt fundamentowych prętami
4#12 ze stali A-IIIN (B500SP). Zbrojenie ścian fundamentowych z prętów #8 ze stali stali  A-IIIN (B500SP).
Fundamenty wind posadowić na warstwie 10 cm chudego betonu. 

2.2.1. Cement
„350” w ilości 400-420 kg/m3

Wskaźnik W/C: 0,40

2.2.2. Woda
Stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna zawierać
składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu.
W  przypadku  wątpliwości  należy  przeprowadzić  jej  odpowiednie  badanie.  Woda  pitna  (oprócz  wód
mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych.

2.2.3. Beton
- C25/30 dla wykonania fundamentów
Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206+A1:2016-12
- nasiąkliwość nie większa jak 4%.
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150
cyklach zamrażania i rozmrażania.
- B-10 dla podbetonów. Wymagania ogólne wg PN-EN 206+A1:2016-12.

2.2.4. Stal zbrojeniowa
Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204:
Zbrojenie podłużne prętami, #8 i #12 ze stali A-IIIN (B500SP).

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie  spowoduje niekorzystnego
wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robot musi być utrzymany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy,  oraz
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:

- objętości mas ziemnych,
- odległości transportu,
- szybkości i pojemności środków transportowych,
- ukształtowania terenu,
- wydajności maszyn odspajających grunt,
- pory roku i warunków atmosferycznych,
- organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót fundamentowych
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Roboty  fundamentowe można  rozpocząć  dopiero  po odbiorze  podłoża  gruntowego.  Oznacza  to,  że  po
wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych) należy sprawdzić
zgodność rzeczywistego rodzaju i  stanu gruntu z  przyjętymi  w projekcie.  Odbioru podłoża dokonuje się
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek
zawilgocenia  wodami opadowymi.  Ten  odbiór  powinien być  przeprowadzony przed  ułożeniem podsypki
piaskowo-żwirowej,  betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bądź
wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw wyrównawczych należy przeprowadzić dodatkowo po
ich  ułożeniu.  Do  wykonania  warstw  wyrównawczych,  podsypek  odsączających  pod  fundamentami,
posadzkami pomieszczeń podziemnych, przy wymianie gruntów słabych itp. powinny być stosowane żwiry,
pospółki  i  piaski  bez  zawartości  ziaren  pylastych  i  części  organicznych.  Odbioru  podłoża  dokonuje  się
komisyjnie,  w  trudniejszych  sytuacjach  -  z  udziałem  autora  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej.  Fakt
odbioru i jego wyniki potwierdza się w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Należy dodać, że w celu
ochrony  struktury  gruntu  w  dnie  wykopu  należy  wykop  wykonywać  do  głębokości  mniejszej  od
projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600
mm, zależnie od rodzaju gruntu.
Pozostawioną  warstwę  gruntu  usuwa  się  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu.  W  wypadku
wykonania  wykopu  głębokości  większej  niż  projektowana  należy  jako  uzupełnienie  zastosować  (do
wymaganego poziomu posadowienia  fundamentu)  odpowiednio zagęszczoną  lub stabilizowaną  spoiwem
podsypkę piaskowo-żwirową, warstwę betonu (tzw. Chudego betonu) itp. Gdy podsypka piaskowo-żwirowa
ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać warstwami i każdą warstwę zagęszczać. Grubość warstw
betonu nie powinna przekraczać ¼ szerokości fundamentu. Jeżeli konieczne było by zastosowanie warstwy
grubszej,  to  należy  (w  porozumieniu  z  projektantem)  sprawdzić,  czy  nie  wpłynie  to  na  powstanie
nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentu.
Jeżeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych blisko siebie, to
roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione głębiej. Odbiorowi podlegają
również  fundamenty.  Sprawdza  się  prawidłowość  ich  usytuowania  w  planie,  poziom  posadowienia,
prawidłowość  wykonania  robot  ciesielskich,  zbrojarskich,  betonowych,  izolacyjnych  itp.  Odchylenia  w
poziomach spodu konstrukcji fundamentów nie powinny być większe niż 20 mm,. Odchylenia w usytuowaniu
osi  fundamentów  w  planie  nie  mogą  przekraczać  wartości  podanych  w  projekcie.  Fundamenty  są
wykonywane  w  odpowiednich  deskowaniach.  Deskowania  indywidualne  ław  bądź  stóp  fundamentowych
wykonuje się z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm, usztywnionych nakładkami z desek grubości 38 mm
lub bali 50 mm.

5.2. Wykonanie fundamentów
Fundamenty zaprojektowano jako płyty żelbetowe o wys. 30 cm, winda 1 o wymiarach fundamentu 3,5x3,4 m
oraz wind 2 o wymiarach fundamentu 2,5x2,63 m. Z fundamentów wyprowadzono ścianki fundamentowe o
szer. 24 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30. Zbrojenie główne płyt fundamentowych prętami
4#12  ze  stali  A-IIIN  (B500SP).  Zbrojenie  ścian  fundamentowych  z  prętów  #8  ze  stali  A-IIIN  (B500SP).
Fundamenty wind posadowić na warstwie 10 cm chudego betonu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanych robót fundamentowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót należy dokonać wg warunków ogólnych ST.

9. PŁATNOŚĆ
Rozliczenie robot fundamentowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i
ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  przez  Wykonawcę  w  harmonogramie  finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora,  po dokonaniu odbiorów częściowych robot.  Podstawę rozliczenia  oraz
płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie:
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot, zgodny z harmonogramem finansowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186),
2.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, jednolity tekst
Dz.U. 2019 poz.1843).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, jednolity tekst Dz. U. 
2019 poz.266, 730).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321, jednolity tekst Dz.U. 
2019 poz.667).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650).
6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, 
poz.1126).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz.U. 2013, poz. 1129).

10.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  -  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena

przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.

PN-EN 206+A1:2016-12Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.05 WYKONYWANIE ROBÓT KONSTRUKCJI STALOWEJ

KOD CPV 45210000-2 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.1 Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna (ST – 04.03) jest  stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  obejmują  wymagania  szczegółowe  dla  robót  w  zakresie  konstrukcji
stalowych ujętych w pkt.1.3.
1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych zawartych w 
pkt. 1.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:

Wykonanie konstrukcji stalowych
- konstrukcja stalowa szybu windowego obu wind 

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne".

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inżyniera.

2  MATERIAŁY
2.1 Materiały – wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji 
projektowej.

2.2 Materiały – wymagania szczegółowe

2.2.1 STAL KONSTRUKCYJNA

Elementy stalowe szybów windowych:

- stal konstrukcyjna St3S 

Elementy stalowe zgodnie z wyspecyfikowanie w projekcie. Wszystkie elementy być zabezpieczone 
antykorozyjnie.
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2.2.1.1 Wyroby walcowane - kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiom:

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

 mieć trwałe ocechowanie,

 mieć wybite znaki cechowe.

2.2.2 MATERIAŁY DO SPAWANIA

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a 
ponadto:

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz 
PN-67/M-69356.

 Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką samą 
jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 

2.2.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być składowane w miejscu zabezpieczonym 
przed działaniem wilgoci.  
Elektrody składować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00: „Wymagania ogólne”.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: .

Konstrukcje stalowe  
 rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
 spawarkami,
 palnikami gazowymi,

Wymalowanie

Do malowania konstrukcji stalowej należy używać pędzla luba wałka.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Elementy stalowe pomalowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość uszkodzenia powłok 
ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w zespoły i 
transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych 
zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
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Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997
5.2 Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem:

gatunku stali,

asortymentu,

własności,

wymiarów i prostoliniowości.

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki 
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu 
lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie 
wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być 
sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera.
5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Elementy ze stali St3S zabezpieczyć farbą podkładową antykorozyjną i pokryć farbą wierzchniego krycia.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.
Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego 
protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.

6.2 Zakres kontroli badań
6.2.1 MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta:

Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy

Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości

Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie

Ważność terminów gwarancyjnych stosowania

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości

6.2.2 ELEMENTY STALOWE

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.

 Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować  

zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy

stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletność połączeń

kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.
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7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00  „ Wymagania ogólne”.
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje
się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli  wszystkie  wymiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej,
przywołanych normach lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne".

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych produktów PN-ISO 
8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.06 ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV 45320000-6 

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 
 przygotowanie powierzchni
 izolacja pionowa ścian fundamentowych, 

1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
 roboty przygotowawcze, 
 oczyszczenie pokrywanych powierzchni, 
 wykonanie prac pielęgnacyjnych, 
 prace porządkowe. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części ogólnej PFU. Roboty budowlane należy 
wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami), 
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

Systemy izolacyjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien 
obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. WYMAGANIA DODATKOWE 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały (szczególnie termoizolację ze styropianu)
i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB, 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH 
1.  Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną
odporność  w środowisku,  w którym zostają  użyte  oraz należytą  przyczepność  do sklejanych materiałów,
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
4.  Materiały  izolacyjne  powinny być pakowane,  przechowywane i  transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB. 
5. Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz
posiadać  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  i  aktualne  atesty.  Wymagana  jakość  materiałów
izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.  Materiały  izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
7. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

2.3. DANE TECHNICZNE DOT. WYBRANYCH MATERIAŁÓW 

• Papa termozgrzewalna 
papa termozgrzewalna powinna odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających
do stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinna odznaczać się: 
– odpornością na siły zrywające nie mniejszą niż 600 N/5cm. poprzecznie i 800 N/5cm wzdłużnie. 
–  modyfikowana  elastomerem  termoplastycznym  styren-butadien-styren  (SBS)  o  zawartości  w  masie
asfaltowej nie mniej niż 7% 
– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
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– odpornością na wpływy biologiczne, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
– wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
– wymiary papy w rolce 
– długość: 7,5 m ±0,20 m 
– szerokość: 100, 110cm ±1 cm 
Pakowanie, przechowywanie i transport 
- rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm. 
-  na  każdej  rolce  papy powinna  być  umieszczona  nalepka z  podstawowymi  danymi  określonymi  w ww.
normie. 
• Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998 
• Kit asfaltowy uszczelniający KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175 
• Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Uwarunkowania realizacyjne
 Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm. 
• Nie stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
• Stosować technologie systemowe jednego, wybranego producenta 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania wg SST 00.00„Wymagania ogólne”. Roboty wykonać przy użyciu sprzętu związanego z
wybranym rozwiązaniem. 

4. TRANSPORT 
Wg punktu 4. ST 00.„Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.1. Warunki układania izolacji 
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej pogodzie przy
temperaturze  powyżej  5C  .Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  robót  podczas  opadów deszczu  i  mżawki,
bezpośrednio  po  opadach  oraz  w  czasie,  gdy  wilgotność  względna  powietrza  jest  większa  niż  85%.
Niedopuszczalne jest  prowadzenie robót,  gdy temperatura powietrza  jest  niższa niż 5C oraz przy silnym
wietrze.

5.1.2.Przygotowanie podłoża pod izolację. 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia
izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inżynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika
budowy. 
Ściany  stanowiące  podłoże  pod  izolację  powinien  być  powierzchniowo  wyrównane.  Prawidłowo
przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki: ∗ podłoże należy przygotować przez otynkowanie istniejących ścian warstwą tynku cementowego∗ podłoże powinno być równe, tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długości 4m, przyłożoną na
stałym spadku, nie powinny być większe niż 10 mm, przy spadku powyżej 1,5%, lub 5 mm przy spadkach
mniejszych niż 1,5%. ∗ podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń, większych niż 5 mm i wgłębień większych niż 5mm, przy
czym nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi, ∗ wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe musza być wyokrąglone promieniem 5cm, lub złagodzone skosem o
pochyleniu 45o (3 x 3). Krawędzie wklęsłe muszą być wypełnione zaprawą cementową 1 : 3, ∗ wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifować szlifierką ∗ podłoże powinno być suche, jednorodne, mocne i przyczepne, wolne od olejów i tłuszczu ∗ temperatura  podłoża  i  powietrza  w  czasie  układania  izolacji  powinna  być  >  50C  i  niższa  od  350C
Ewentualne  wady  wykończenia  powierzchni  przeznaczonych  do  izolowania  należy  usuwać  wg  specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inżynierem
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano
w ST-00 „Wymagania ogólne”, 
 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 
 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
Terenie Budowy, 
 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 
 Badania  kontrolne  i  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych normach lub Aprobatach Technicznych, a
częstotliwość  ich wykonania musi  pozwolić  na uzyskanie wiarygodnych i  reprezentatywnych wyników dla
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w
trybie określonym w PZJ do akceptacji, 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i
w formie określonej w PZJ, 
 Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 

6.3. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR
oraz  instrukcjami  zawartymi  w  normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i  systemów
technologicznych. 

6.3.1. MATERIAŁY IZOLACYJNE 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
6.3.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE BETONU 
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: 
 odbiory międzyfazowe (częściowe), 
 odbiór ostateczny (końcowy). 

Kontroli podlega: 
 jakość wykonania podkładu pod izolację (wytrzymałość, równość, czystość, wilgotność) 
 poprawność spadków podłoża 
 poprawność zagruntowania podkładu 
 jakość materiałów, 
 właściwy dobór lepiszczy, mas uszczelniających itp. 
 ciągłości warstwy izolacyjnej, 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 
 ciągłości warstwy izolacyjnej, 
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 poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
 rejestracje wszelkich usterek 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji.  Podstawą  dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiór  robót  izolacyjnych
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostawę materiałów, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
− zabezpieczenie obszaru robót, 
− wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
− prace porządkowe, 
− badania na budowie i laboratoryjne. 

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
− PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
− PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
− PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
− PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
− PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
− PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.07 IZOLACJE CIEPLNE

KOD CPV 45321000-3

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 
 docieplenie ścian fundamentowych,

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH 
Styropian XPS

 grubość - 100 mm
 współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK
 opór termiczny RD – 2,75 m2K/W
 wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300 kPa
 wykończenie boków – zakładkowe
 powierzchnia – gładka

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca powinien
dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót
objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
− środkami transportu do przewozu materiałów, 
− rusztowaniem do możliwości robót na wysokości, 
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− sprzętem pomocniczym (maszyna do wdmuchiwania).

4. TRANSPORT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Materiały  można
przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub
papą).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego  oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów
z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− dostaw materiałów, 
− badanie podłoży i podkładów, 
− prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
− poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji.  Podstawą  dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiór  robót  izolacyjnych
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
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Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostawę materiałów, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
− zabezpieczenie obszaru robót, 
− wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
− prace porządkowe, 
− badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
−  PN-EN  ISO  6946:1999  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
−  PN-EN ISO 10211-1:1998  Mostki  cieplne  w  budynkach.  Obliczania  strumieni  cieplnych  i  temperatury
powierzchni. Ogólne metody obliczania. 
−  PN-EN ISO 10211-2:2002  Mostki  cieplne  w  budynkach.  Obliczania  strumieni  cieplnych  i  temperatury
powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne. 
− PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  przez  przenikanie.  Metoda
obliczania. 
− PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości  użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt.  Metoda
obliczania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.08 ROBOTY W ZAKRESIE RÓZNYCH NAWIERZCHNI

KOD CPV 45332000-1 

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót z kostki betonowej oraz obrzeży i krawężników betonowych.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające tereny zielone od chodników dla 
pieszych. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. STOSOWANE MATERŁY
Materiałami stosowanymi są: 
- kostka betonowa, 
- krawężniki drogowe, 
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- obrzeża betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie  kostki  betonowej  powinny być bez rys,  pęknięć  i  ubytków betonu,  o fakturze z  formy lub
zatartej.  Krawędzie  elementów  powinny  być  równe  i  proste.  Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia
powierzchni  i  krawędzi  elementów,  zgodnie  z  BN-80/6775-03/01,  nie  powinny  przekraczać  wartości
podanych w tablicy PN. 2.4.2. 

2.3.2. Beton i jego składniki 
Do produkcji płyt należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3 mm, dla gatunku 2:4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250.

2.3.3 Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki cementowo – piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być, zagęszczona i wyprofilowana. 
Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający
wymaganiom PN-EN 197-1;2002

2.4. Betonowa kostka brukowa 
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie  drogowym  jest
posiadanie  aprobaty  technicznej,  wydanej  przez  uprawnioną  jednostkę.  Struktura  wyrobu  powinna  być
zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam  i  ubytków.  Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a
krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 3 mm dla kostek o grubości 80 mm. 
Do  wykonania  nawierzchni  ciągów stosuje  się  betonową  kostkę  brukową  o  gr.  60  mm.  Kostki  o  takiej
grubości są produkowane w kraju. 
Kolor kostki – wg dokumentacji. 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
L.p. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej

− średnia z sześciu kostek
− najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż 5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B06250

-pęknięcia próbki
-strata masy, % nie więcej niż
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek
nie zamrażanych, % nie więcej niż

Brak
5

20
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4

3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
- narzędzi brukarskich. 
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Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają
jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenia składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,  służącego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT 
4.1. Transport 
Krawężniki betonowe i kostka betonowa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki  betonowe układać  należy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z  nachyleniem  w
kierunku jazdy. 
Krawężniki  i  kostki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie
transportu,  a  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka  transportowego  więcej  niż  1/3
wysokości tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto  pod  ławy  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050.  Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji  szalunku. Wskaźnik
zagęszczenia  dna  wykonanego  koryta  pod  ławę  powinien  wynosić  co  najmniej  0,97  według  normalnej
metody Proctora. 

5.2. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.2.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się  bez szalowania,  przy gruntach sypkich należy
stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu
lub bezpośrednio w korycie  powinien być wyrównywany warstwami.  Betonowanie ław należy wykonywać
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową. 

5.3. Ustawienie krawężników betonowych 
5.3.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami
dokumentacji  projektowej,  a  w przypadku braku takich  ustaleń powinno wynosić  od 10 do 12 cm,  a  w
przypadkach  wyjątkowych  (np.  ze  względu  na  „wyrobienie”  ścieku)  może być zmniejszone do  6  cm lub
zwiększone  do  16  cm.  Zewnętrzna  ściana  krawężnika  od  strony  chodnika  powinna  być  po  ustawieniu
krawężnika  obsypana  piaskiem,  żwirem,  tłuczniem  lub  miejscowym  gruntem  przepuszczalnym,  starannie
ubitym. 

5.3.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się  na  podsypce  z  piasku  lub  na  podsypce
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.3.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub
zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin  krawężników  zaprawą
cementowo-piaskową  stosuje  się  wyłącznie  do  krawężników  ustawionych  na  ławie  betonowej.  Spoiny
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Krawężnik należy tak ustawić żeby na
zakończeniu linii robót wbudować płynnie zejściem do poziomu jezdni. 
5.4. Koryto 
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Koryto wykonane w podłożu pod nawierzchnię z kostki betonowej powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.5. Podłoże 
Podłoże pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowić będzie warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. 

5.6. Podsypka pod nawierzchnię z kostki betonowej 
Na  podsypkę  należy  stosować  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-06712.  Grubość  podsypki
cementowo – piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.7. Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się  na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki  sposób,  aby szczeliny  między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a
następnie  zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i
przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych  stosuje  się
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.  Do zagęszczania  nawierzchni  z  betonowych kostek brukowych nie wolno używać
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem  nie  wymaga  pielęgnacji  –  może  być  zaraz  oddana  do
użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do
ustawienia  krawężników  betonowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  do  akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu.  Pomiary  długości  i
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1
mm. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy.  Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1
mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy  sprawdzać wymiary  koryta  oraz zagęszczenie  podłoża na dnie  wykopu.  Tolerancja  dla  szerokości
wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny górnej
powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1
cm na każde 100 m ławy. 

43



b) Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
c)  Równość górnej powierzchni ław.  Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się  przez przyłożenie w
dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.  Prześwit  pomiędzy górną powierzchnią ławy i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego
kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej,  które wynosi ± 1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość. 

6.4. Badania przed przystąpieniem do 
Robót Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien sprawdzić,  czy producent kostek brukowych
posiada Aprobatę Techniczną. 

6.5. Badania w czasie robót 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań
wyrobu na ściskanie.  Poza tym,  przed przystąpieniem do robót  Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie
wymagań podanych w pkt. 2.1.4 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor zleci Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań wytrzymałości na
ściskanie, mrozoodporności i nasiąkliwości betonu brukowej kostki betonowej 

6.6. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta: 
– o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
– o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
– o szerokości koryta: ± 5 cm 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją. 

6.7. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją: 
– pomierzenie szerokości spoin, 
– sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
– sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin, 
– sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

6.8. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni 
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Sprawdzenie równości  nawierzchni  przeprowadzać należy  łatą co najmniej  raz  na każde 150 do 300 m2
ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę  punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w
punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji.  Podstawą  dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlega: 
–wykonane koryto, 
–wykonana warstwa odcinająca, 
–wykonana podbudowa, 
–wykonana podsypka. 

8.2.1. Badania odbiorcze dla nawierzchni z kostki betonowej 
Prawidłowo  ułożona  nawierzchnia  z  kostki  betonowej  powinna  stanowić  jednolitą  płaszczyznę  bez
wybrzuszeń, występów i szpar większych niż spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno
się wyczuwać różnic wysokości na łączeniach. poszczególnych kostek. Bardzo ważne jest tzw. „klinowanie się
kostek” – czyli  stykanie kostek sąsiadujących jak największą ilością ścian bocznych. Im więcej  takich ścian
stykowych, tym nawierzchnia jest bardziej odporna na działania sił poziomych. Siły takie powstają w wyniku
hamowania,  ruszania  czy zakręcania  pojazdów mechanicznych  na nawierzchni  płaskiej  oraz przy każdym
większym  obciążeniu  na  nawierzchni  pochyłej.  W  takich  przypadkach,  aby  zabezpieczyć  się  przed
rozsuwaniem kostek, należy wybierać, tzw. kształty klinujące się. Błędem wykonawczym popełnianym przy
typowych zastosowaniach kostki, najczęściej spotykamy się ze zbyt ciasnym jej układaniem oraz z wadliwym
wykonaniem spadków nawierzchni.  Zagrożenie zbytniego przylegania  krawędzi  bocznych kostki  "usunęli"
wytwórcy formując elementy z odsadzkami dystansowymi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
− ułożenie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
7. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
9. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
11. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne. 
12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
15. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
16. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.09 ROBOTY POKRYWCZE

KOD CPV 45261210-9 

6. ROBOTY POKRYWCZE – KOD CPV45261210-9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi  ponad  dach
budynku tzn.:
• Dach z płyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem PIR
• Obróbki blacharskie dachów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.5mm.
• Rynny i rury spustowe – z blachy powlekanej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania.

2.1. Płyty warstwowe dachowe gr. 12 cm z rdzeniem PIR
Płyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiału połączone w jedną całość. Warstwy zewnętrzne tworzy
blacha 0.5 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką organiczną z poliestru lub plastizolu. Warstwę
wewnętrzną stanowi rdzeń wykonany z poliizocyjanuretanu.

2.2.  Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i  PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz
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pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.3 Łączniki.
Łączniki główne: wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają podwójny
gwint,  podkładkę ze stali  nierdzewnej  o  średnicy  19 mm oraz spłaszczony łeb  dopasowany kolorem do
koloru okładziny płyty.
Wszystkie  łączniki  są  wwiercane  pomiędzy  fałdami  okładziny.  Do  przymocowania  płyty  do  konstrukcji
wsporczej  należy  zastosować  minimum 3  łączniki  rozmieszczone  równomiernie  na  szerokości  płyty.  Aby
spełnić  wymagania  normowe,  może  być  konieczne  zastosowanie  dodatkowych  łączników  w  miejscach
występowania dużego ssania wiatru.
Łączniki dodatkowe
Obróbki blacharskie należy mocować maksymalnie co 450 mm blachowkrętami wykonanymi z austenitycznej
stali  nierdzewnej,  z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 14 mm oraz spłaszczonym łbem
dopasowanym kolorem do koloru okładziny płyty.

2.4. Składowanie płyt warstwowych
Pakowanie, Dostawa, Rozładunek, Składowanie na placu budowy
Pakowanie płyt
Wszystkie izolacyjne płyty warstwowe są fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co gwarantuje
dostawę  płyt  bez  żadnych  uszkodzeń  na  plac  budowy.  Sposób  pakowania  płyt  zależy  od  ich  rodzaju  i
kształtu. Wszystkie rodzaje płyt warstwowych są pakowane w pozycji poziomej. Płyty w pakiecie układane są
jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego końcach montowane są zabezpieczenia chroniące
płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty podczas transportu nie uległy zabrudzeniu cały pakiet z płytami jest
owinięty folią polietylenową. Liczba płyt w pakiecie zależy od ich grubości oraz wymagań klienta. Najczęściej
maksymalna wysokość każdego pakietu z płytami wynosi około 1 100 mm. Każdy pakiet z płytami ma ulotkę
informacyjną zawierającą dane dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu. 
Dostawa i Rozładunek
Najczęściej płyty warstwowe dostarczane są na plac budowy transportem samochodowym. Liczba pakietów w
dostawie  zależy  od  rozmiarów  płyt  i  pakietu.  Pakiety  z  płytami  są  oddzielone  od  siebie  drewnianymi
przekładkami, które tworzą odstępy pomiędzy pakietami. Odstępy umożliwiają podniesienie pakietów przy
użyciu podnośnika widłowego lub zawiesia z pasów tekstylnych. Do obowiązków odbiorcy dostawy należy
zorganizowanie  maszyn,  sprzętu  oraz  siły  roboczej  niezbędnej  do  rozładunku,  a  także  przeprowadzenie
rozładunku.  Do  rozładunku  stosowany  jest  najczęściej,  w  zależności  od  długości  i  ciężaru  płyt,  żuraw
budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub podnośnik widłowy. Pakiety z płytami o długości do 6 m,
rozładowywane przy  użyciu  żurawia  budowlanego,  muszą  być  podnoszone przy  użyciu  zawiesi  z  pasów
tekstylnych.  Pomiędzy  zawiesiem  z  pasów  tekstylnych  a  pakietem  z  płytami  należy  umieścić  drewniane
przekładki  zachodzące  co  najmniej  po 5  cm na  boki  pakietu.  Przy  podnoszeniu  żurawiem budowlanym
pakietów z płytami o długości ponad 6 m, należy zastosować zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi.
Pasy  tekstylne  mogą stykać  się  z  pakietem jedynie  poprzez  przekładki.  Pakiety  z  płytami nie  mogą być
składowane jeden na drugim przez dłuższy okres czasu. 
Składowanie na placu budowy
Przed zamontowaniem płyt często zachodzi konieczność składowania pakietów z płytami na placu budowy
przez pewnie okres czasu. Aby nie dopuścić do uszkodzenia płyt podczas składowania należy przestrzegać
następujących zaleceń:
- Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym spadkiem w kierunku podłużnym,
tak aby woda deszczowa,  która dostanie się pomiędzy pakiety,  mogła łatwo i  szybko spłynąć.  Przekładki
należy  rozmieścić  w  rozstawie  co  1,5  m.  W  przypadku  składowania  pakietów  w  stosach  przekładki
dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie jedna nad drugą.
- Jeżeli pakietów z płytami nie można składować wewnątrz budynku, należy zabezpieczyć je wodoszczelnym
materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody oraz nie dopuści do tworzenia się kałuż
wody na górze pakietów. Materiał wodoszczelny powinien również umożliwić naturalną wentylację powietrza
pomiędzy pakietami.
- Nie wolno chodzić po pakietach z płytami.
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3. Sprzęt
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy  doborze  narzędzi  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  wyrobów  do  wykonania  pokrycia
dachówką.

4. Transport
4.1. Płyty warstwowe
Pakiety  z  płytami  o  długości  do  6  m można  podnosić  przy  użyciu  podnośnika  widłowego  lub  żurawia
budowlanego  z  zawiesiem  z  pasów  tekstylnych  (jak  pokazano  na  rysunku  poniżej).  Należy  zachować
szczególną ostrożność aby widły podnośnika widłowego nie uszkodziły dolnej płyty w pakiecie. W przypadku
zastosowania  zawiesi  z  pasów  tekstylnych  należy  zabezpieczyć  krawędzie  płyt  przed  miejscowymi
uszkodzeniami. Pakiety z płytami o długości ponad 6 m należy podnosić przy użyciu żurawia budowlanego z
zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m. Płyty z pakietu należy zawsze
podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę. Ciężar poszczególnych płyt do podnoszenia można ustalić
na podstawie danych zawartych w Rozdziałach 3 i 4. Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o
długości do 8 m są najczęściej układane w miejscu montażu ręcznie przez montażystów. Do dłuższych płyt
stosuje się żuraw budowlany, wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt do podnoszenia i układania. Poszczególne
płyty  należy  zawsze  podnosić  bardzo ostrożnie aby zapobiec ich uszkodzeniu.  Niektóre płyty  dachowe i
ścienne nie powinny być podnoszone za złącza boczne lub końcowe. Należy zapobiegać ślizganiu się płyt
jedna po drugiej, szczególnie na krawędziach. Montażyści, podczas montażu, powinni zawsze nosić rękawice
ochronne  aby  zapobiec  skaleczeniom  oraz  zadrapaniom  oraz  buty  z  gumową  podeszwą  aby  uniknąć
uszkodzenia powłoki ochronnej płyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna
Folia ochronna na pakietach z płytami służy jako tymczasowa ochrona płyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i składowania. Folię należy usunąć z płyt najpóźniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie później niż 10 tygodni od momentu dostarczenia płyt na plac budowy.

4.2. Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż
środka  transportu.  Jeżeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość
robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Montaż na placu budowy płyt warstwowych
Transport na placu budowy
Pakiety  z  płytami  o  długości  do  6  m można  podnosić  przy  użyciu  podnośnika  widłowego  lub  żurawia
budowlanego  z  zawiesiem  z  pasów  tekstylnych  (jak  pokazano  na  rysunku  poniżej).  Należy  zachować
szczególną ostrożność aby widły podnośnika widłowego nie uszkodziły dolnej płyty w pakiecie. W przypadku
zastosowania  zawiesi  z  pasów  tekstylnych  należy  zabezpieczyć  krawędzie  płyt  przed  miejscowymi
uszkodzeniami. Pakiety z płytami o długości ponad 6 m należy podnosić przy użyciu żurawia budowlanego z
zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.
Płyty z pakietu należy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę.
Ciężar poszczególnych płyt do podnoszenia można ustalić na podstawie danych zawartych w Rozdziałach 3 i
4. Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o długości do 8 m są najczęściej układane w miejscu
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montażu ręcznie przez montażystów. Do dłuższych płyt stosuje się żuraw budowlany, wyciąg, podnośnik lub
inny sprzęt do podnoszenia i układania.
Poszczególne płyty należy zawsze podnosić bardzo ostrożnie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektóre płyty
dachowe i ścienne nie powinny być podnoszone za złącza boczne lub końcowe. Należy zapobiegać ślizganiu
się płyt jedna po drugiej, szczególnie na krawędziach.
Montażyści,  podczas montażu, powinni zawsze nosić rękawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia powłoki ochronnej płyt warstwowych
(patrz
instrukcje bhp).
Folia ochronna
Folia ochronna na pakietach z płytami służy jako tymczasowa ochrona płyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i składowania. Folię należy usunąć z płyt najpóźniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie później niż 10 tygodni od momentu dostarczenia płyt na plac budowy.
Montaż na placu budowy
Aby  zapewnić  przebieg  robót  montażowych  zgodny  z  przepisami  BHP,  dla  każdego  budynku  należy
dokładnie zaplanować montaż lekkiej obudowy dachu i ścian. Najczęściej firma montażowa opracowuje, dla
swojego  klienta,  instrukcję  montażu  lekkiej  obudowy,  która  wskazuje  inspektora  ds.  bhp,  zawiera  wykaz
wyposażenia/sprzętu  (szczególnie  wyposażenia/sprzętu  bhp)  używanego  na  każdym  etapie  robót
montażowych oraz ustala technologiczną kolejność robót montażowych.
Sposób montażu płyt dachowych i ściennych– zasady ogólne:
• Sprawdzić czy płatwie dachowe/rygle ścienne zostały zamontowane w jednej płaszczyźnie – gwarantuje to
prawidłowy montaż płyt warstwowych.
• Montaż lekkiej obudowy rozpocząć od krawędzi dachu lub krawędzi ściany. Sprawdzić czy pierwsza płyta
jest ułożona w poziomie/pionie, sprawdzić krawędzie złączy płyt, a następnie przymocować płytę łącznikami
zgodnie  z  instrukcją  montażu.  Zaleca  się  układać  płyty  w taki  sposób aby  szczeliny  złącz  bocznych  nie
znajdowały się od kierunku najczęściej wiejących wiatrów.
•  Zamocować płytę do konstrukcji  wsporczej  budynku przy użyciu  zalecanej  liczby  i  rodzajów łączników
rozmieszczonych we właściwych miejscach. Liczba łączników zależy od obciążenia od ssania wiatru. Łączniki
należy przykręcać w kierunku układania płyt.
• Łączniki należy przykręcać na odpowiednią głębokość tak aby uszczelki były poprawnie dociśnięte do płyty.
Opiłki  powstałe  w  wyniku  wwiercenia  łącznika  muszą  być  usunięte  z  płyty  aby  zapobiec  uszkodzeniom
powłoki ochronnej.
•  Przed  przymocowywaniem  uszczelek  w  złączach  bocznych  i  końcowych  płyt  należy  sprawdzić  czy
powierzchnia jest  czysta  i  sucha.  Taśmę uszczelniającą  nakładać na powierzchnię płyty  przed usunięciem
papieru znajdującego się pod spodem. Taśmę należy ciąć (a nie przedzierać) na końcu złącza.
•  Jeżeli  zachodzi  konieczność  docięcia  płyt  na  placu  budowy  do  cięcia  należy  stosować  jedynie  piły
poruszające się  ruchem postępowo-zwrotnym z ostrzami (np.  wyrzynarki,  itp.).  Nie wolno używać pilarek
kątowych. Po ucięciu płyty należy usunąć z powierzchni płyty metalowe opiłki oraz zadziory powstałe na
uciętych  krawędziach  płyt.  Podczas  cięcia  i  wiercenia  otworów w płycie  warstwowej  należy  zawsze  mieć
założone na oczy okulary ochronne.
Zastosowanie  do  montażu  łączników  przeznaczonych  do  tego  celu  specjalistycznych  narzędzi  zapewni
poprawną pracę zamocowanych łączników.
Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki sposób aby podkładka uszczelniająca
była  dociskana  równomiernie  do okładziny.  Powstaje  wtedy połączenie  odporne na  działanie  czynników
atmosferycznych.  Wkrętarka akumulatorowa musi  być wyposażona w nasadkę z regulowanym czujnikiem
głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie sprzęgła we wkrętarce, gdy łącznik zostanie wkręcony na
odpowiednią głębokość.
Zalecenia dotyczące montażu
Niezmiernie ważne jest aby wszystkie łączniki samowiercące były wkręcane za pomocą zalecanej wkrętarki
akumulatorowej  wyposażonej  we właściwe akcesoria,  dobrane w zależności  od łącznika oraz wierconego
elementu.

5.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
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Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz
w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie  ruchów  poziomych  i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakości
Przed  przystąpieniem  do robót  pokrywczych  dachówką należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu.

6.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta,
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  pokrywczych  dachówkami  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.3.Badania w czasie odbioru robót
Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową i  specyfikacją  techniczną (szczegółową)  wraz  z  wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podkładu,
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
Opis badań
- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów
• Sprawdzenie szczelności pokrycia.
Jeżeli  nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić  po deszczu,  należy wybrane miejsca poddać
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednocześnie obserwować,  czy spływająca woda nie zatrzymuje się  na powierzchni pokrycia  albo czy nie
przenika  przez  nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób  umożliwiający  ich
odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach
- Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
– m2 pokrytej powierzchni,
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– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
• Badania podłoża należy  przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego,  podczas suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią
a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża (deskowania i łat),
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności  przewodów
kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.10 INSTALOWANIE WIND

KOD CPV 45313100-5 

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  budową dwóch wind zewnętrznych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w
Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Firma będąca dostawcą urządzeń dźwigowych, a także montująca dźwigi (windy) powinna posiadać wysokiej
klasy monterów i kadrę inżynierską zapewniającą profesjonalną realizację zadania na każdym etapie robót, a
także na etapie odbioru UDT. Urządzenia dźwigowe powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii w
podobnych obiektach, które zapewniają bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo. 
Dostawcy wind muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru
Technicznego,  dokumentację  techniczna  i  inne  niezbędne  dokumenty  oraz  uzgodnienia  wymagane
przepisami spełniające Normy Europejskie. 

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja  niniejsza  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie  robót  montażowych,
instalacyjnych i towarzyszących dotyczącej montażu dwóch dźwigów -  wind zewnętrznych na terenie Szpitala
Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na działce nr 29, obręb 17, gmina M. Elbląg.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem budowy dwóch  zewnętrznych
wind na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym
zakresem  robót  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy  (inspektora  nadzoru  inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz
ochrony środowiska. 

2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Do realizacji wyżej opisanego przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych
i  zagranicznych.  Dostarczone na budowę materiały  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności
bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 

2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY DŹWIGÓW
Winda nr 1

 Winda typu osobowego

 nieprzelotowa
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 ilość przystanków - 2
 wysokość podnoszenia 4,40 m
 wymagany udźwig Q = min 1600 kg
 ilość osób - 21
 wymiar kabiny 1400x2325x2200 mm
 drzwi automatyczne teleskopowe o wymiarach 1400x2100 mm
 drzwi przystankowe EI 60
 prędkość nominalna 0,50 m/s
 przyśpieszenie 0,3 m/s2

 zasilanie główne: 3x400V AC -15%/+10%
 częstotliwość prądu: 50 Hz +- 1Hz

Winda nr 2
 winda typu osobowego
 przelotowa
 ilość przystanków - 4
 wysokość podnoszenia 6,88 m
 wymagany udźwig Q = min 630 kg
 ilość osób - 8
 wymiar kabiny 1100x1400x2100 mm
 drzwi automatyczne teleskopowe o wymiarach 900x2000 mm
 drzwi przystankowe EI 60
 prędkość nominalna 1,00 m/s
 przyśpieszenie 0,5 m/s2

 zasilanie główne: 3x400V AC -15%/+10%
 częstotliwość prądu: 50 Hz +- 1Hz

Windy  panoramiczne,  szyby  windowe  szklone  szkłem  bezpiecznym  z  powłoką  refleksyjną  w  kolorze
grafitowym, ograniczającą wgląd do wnętrza windy osobom znajdującym się na zewnątrz.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania i wbudowania materiałów, urządzeń zgodnych z ustaleniami
oraz  wymogami  Zamawiającego,  parametrami  określonymi  w  projekcie  oraz  specyfikacji  technicznej
wykonania  i  odbioru  robót,  posiadających  odpowiednie  aprobaty  techniczne,  świadectwa  dopuszczenia,
atesty i certyfikaty. 

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest  do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie  spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków zamówienia,
zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 

4. TRANSPORT I ŁADOWANIE
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
Materiały  i  elementy  mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  należy
zachować  warunki  zawarte  w  PN-85/0-79252  i  przepisach  obowiązujących  w  transporcie  drogowym  i
kolejowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót.  Czas
wykonania poszczególnych rodzajów robót określonych w harmonogramie wykonawca zobowiązany jest do
wcześniejszego  ustalenia  z  zamawiającym.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.
Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie czynnego obiektu,
wszystkie roboty związane z wyminą dźwigu należy wykonywać w godzinach od 7:00 do 18:00. 

5.2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE
W trakcie realizacji  inwestycji  Zamawiający zakłada wystąpienie robót tymczasowych związanych jedynie z
urządzeniem  placu  budowy,  zapewnieniem  i  zachowaniem  bezpiecznych  warunków  wykonywania  robót
budowlanych (roboty budowlane wykonywane na czynnym obiekcie, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu
usytuowanie czynnych pieszych ciągów komunikacyjnych), zabezpieczeniem ppoż., eliminacją powstających w
trakcie budowy ewentualnych okoliczności, uciążliwych dla usytuowanych w pobliżu budynków i obiektów
mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji w obrębie realizacji inwestycji. 
Koszty wynikające z wykonania powyższych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej
oferty. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem  kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakości  wbudowanych  urządzeń  i  materiałów
budowlanych. 

6.2 BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.3 RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Podstawą  odbioru  robót  budowlanych,  polegających  na  wymianie  windy  powinny  stanowić  następujące
dokumenty: 

 Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym (harmonogram robót), 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych urządzeń i materiałów, 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

7.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
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ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części
robót  do odbioru zgłasza  Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  jednak nie później  niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie  przedstawiciela
Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający.

7.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. 

7.1.3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i  wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.  Odbioru
końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W
toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  W  przypadku,  gdy  według  Zamawiającego  konieczne  będzie
przeprowadzenie  robót  poprawkowych,  Zamawiający  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin  odbioru  ostatecznego  robót.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość
wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji  technicznej wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz
bezpieczeństwo,  Zamawiający  dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

7.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru końcowego robót  jest  protokół  odbioru  końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru końcowego Wykonawca jest
zobowiązany  przygotować  komplet  dokumentów  wymaganych  przepisami  prawa  budowlanego  oraz
obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego: 

 Komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na użytkowanie oraz książki dozorowej

UDT dźwigu, 
 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych

certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

W każdym przypadku wątpliwym,  dla  dokonania  odbioru robót  zanikających i  ulegających  zakryciu  oraz
odbioru  częściowego  i  końcowego  robót  może  zostać  powołany  zespół  do  dokonania  odbioru,  który
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub
ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień. 

7.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY
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Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  i  usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia
wg  określonego  zakresu  prac  w  pkt.  1.4  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz  przyjętych  parametrów
dźwigu,  stanowiącą  cenę  ryczałtową  kontraktu  (zamówienia  publicznego)  ustaloną  między  Wykonawcą  i
Zamawiającym. 
Koszty związane z odbiorem, rejestracją oraz dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT ponosi Wykonawca. 

9. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
9.1. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBÓT
Wykonawca jest  zobowiązany do oddzielenia  miejsca wykonywania prac,  zabezpieczenia przed dostępem
osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. Otwory drzwiowe szybu należy zabezpieczyć
trwale do wysokości 2m. Prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie. 
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę
kontraktową. 

9.2. OCHRONA ŚRODOWISKA
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego  na  terenie  prowadzonych  prac  remontowych  oraz  w  bezpośredniej
odległości  od  niej,  wynikające  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania. 

9.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywał
sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez  odpowiednie  przepisy  w miejscach  prowadzenia  prac.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

9.4. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  elementów  wbudowanych  na  terenie  prowadzonych  prac,
pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia,  instalacje).  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych
instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował
dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

9.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  żeby  pracownicy  nie  wykonywali  prac  w
warunkach  niebezpiecznych  i  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. 
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Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywać  w  należytym  stanie  przez  cały  czas  trwania  robót  wszelkie
urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – uwzględnione w cenie
kontraktowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Przepisy podstawowe

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822) 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z późn. zm.) 

  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  9  czerwca  2022  r.  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym  (Dz. U. 2022 poz. 1514 z późn. zm.) 
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. 

Mają również zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
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