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ST B-01.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt budowlanych
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.4. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.5. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.6. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.



1.4.8. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.9. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.10. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.11. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc uzytkowa.

1.4.14. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.16. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.17. Inspektorze Nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

1.4.18. Ksigzce obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inzyniera Kontraktu ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.19. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.20. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



1.4.21. Poleceniu Inzyniera Kontraktu — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.23. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.24. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.25. Inzynierze Kontraktu — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26. Instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.27. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.28. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.29. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okredlania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentag;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzenh lub uciazliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera Kontraktu. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizagji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inzyniera
Kontraktu.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiat, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatoéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badanh.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

4. Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

— wyniki prébek poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inzynier
Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot i przyjecia dokumentédw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. Protokoty odbioréw czesciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjna inwentaryzacje po wykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét (kohcowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

— warto$¢é pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 r,, poz. 1129 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021 r.,, poz. 869).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U., 2021 r., poz. 272).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1219 z
pdz. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r.,, poz. 1376 z poz
zm.).

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. — o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 r,, poz. 898).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z péz. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021r., poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I, 1lI, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim { zasadami wiedzy technicznej.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
CPV - 45100000-8

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogolne zawarte w Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).
Zakres robot objetych przez Specyfikacje:
- ogrodzenie terenu budowy,
- zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejsc,
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,
- zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznosé),
- zapewnienie oswietlenia placu budowy,
- urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,
- zapewnienie srodkoéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medyczne;j,
- zabezpieczenie istniejacych elementdw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowla-
nych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow szkodliwych dla sSrodowiska,
- montaz rusztowan lub podestow — ramowych zabezpieczajacych, zapewnienie Srodkéw bezpieczenstwa
robét na wysokosci,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowied-
nimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacja SST-
00. Wymagania ogolne Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wy -
konywania robét budowlanych. (DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).

Okreslenie dotyczace rusztowan wg norm: PN-z-47900-1:1996, PN-z-47900-2:1996, PN-z-47900-3:1996.

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienia-
mi prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, egzemplarz projektu budowlanego (dokumen-
tacji zgtoszeniowej) i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzynie -
ra. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji SST-00. ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa Terenu Budowy oraz Robdét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonhczenia i odbioru kohcowego Robdt, a w
szczegoblnosci: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych czynnosci zwia-
zane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed do-
stepem oséb nieupowaznionych. Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich roz-
poczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
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przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyj-
ne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpie -
czenia Terendw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa, W Cene Kontraktowa witaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdl-
nych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynni-
kéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzy-
skanie wszystkich warunkdéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projek-
towych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnac¢ plac
budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot i likwidacji placu budowy.

1.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, ta-
kie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen po-
twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz be-
dzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac
koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-
dzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Zgodnie z SST-00 Wymagania ogolne. Materiatami sa:

- rusztowania ramowe wraz za catym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczenstwo pra-
cy na wysokosciach, - ogrodzenia zabezpieczajace teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajace, za-
bezpieczajace teren budowy.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, oraz normom: PN-z 47900-3 Rusztowania
stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninigjszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaak-
ceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- elektronarzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy , PN-z-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan.
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze odbywaé
sie dowolnym s$rodkiem transportu. Pomosty. podkfady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone
luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zo-
stanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-00. Wymagania ogdlne. Wykonanie robét po-
winno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wymagania
dotyczace obliczer konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu Ich kotwienia reguluje norma: PN-z-47900-2:
1996.

5.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia swiadectwa przejecia przez Inzyniera. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji SST-00 ,Wymagania ogdlne.”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogdine”

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robét wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej SST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robdt okreslona w Wycenionym Przedmiarze Robot:

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-z-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.

PN-z-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-z-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét bu-
dowlanych.

(DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiedni-
mi normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.02 ROBOTY ZIEMNE
CPV 451112000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych
robot:

— wykopy pod fundamenty projektowanych wind,

— wykopy pod nawierzchnie utwardzone

— zasypki

2. MATERIALY

Do wykonania wykopdw materiaty nie wystepuja.

Do wykonania podkfadu i zasypki nalezy stosowac piasek zwykly lub Zzwir umozliwiajacy wiasciwe
zageszczenie.

Zrédta uzyskania materiatéw — piasku - Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb
ciggty spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wybor srodkéw transportowych
oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 30
cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem

podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosciach:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentagja,

— prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

—rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiadow

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— materiat uzyty na podktad,

— grubosc i rGwnomiernosé warstw podktadu,
— sposob i jakosé zageszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem,
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— materiaty do zasypki,
— grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki,
— sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
Wykopy — [m’]

Podktady — [m’]

Zasypki — [m’]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych.

Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego — ptaci sie za m* podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

2. PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
—Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

3. PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne - Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdine

4. PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne - Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.03 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA OBIEKTOW BUDOWLNAYCH
CPV - 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres stosowania SST
e Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace zwigzane z wyburzeniami i rozbiérkami:
e rozbiorka istniejacych chodnikdw,

e demontaze okien,

e rozbiorka scianek podokiennych,

e usuniecie gruzu z wywiezieniem do utylizacji,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (mtoty pneumatyczne, oskardy, kilofy, pity
mechaniczne, przecinaki spalinowe, srodki transportowe).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP, oraz kolejnosci ich
wykonania okreslonej w dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na ogledzinach miejsc w ktérych dokonano prac rozbiérkowych, wzglednie
demontazu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest przyjeta w przedmiarze jednostka obmiarowa rozbieranego elementéw w
zaleznosci od kategorii roboty (kg, T, m, m* lub m®).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot rozbidrkowych - powinien sie odbyc¢ przed wykonaniem zasadniczych robét konstrukcyjno-
montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6.
Cena obejmuje:
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- prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

- usuniecie gruzu i rozebranych elementéw konstrukgji budynku,

- zatadunek i roztadunek spryzmowanego gruzu i innych elementéw na srodki transportowe,

- wywOz gruzu na wysypisko,

- wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruzu i innych elementéw pochodzacych z przedmiotowych prac
rozbidrkowych i wyburzeniowych na wysypisku smieci,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, drabin, lejow zsypowych itp.,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- uporzadkowanie terenu objetego niniejszymi pracami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-z-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.

PN-z-47900-2 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-z-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét bu-
dowlanych.

(DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiedni-
mi normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.04 ROBOTY FUNDAMENTOWE
CPV - 45262210-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu roboét fundamentowych
obiektéw do wykonania stanu "O". Zakres robot obejmuje cato$¢ robot fundamentowych, wraz z
zabezpieczeniem wykopdw oraz zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej usunieciem oraz zasypkami
wykopow i wykonaniem nasypow na odcinkach przylegtych do fundamentéw i $cian oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$¢ sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci $cian wykopow oraz w celu odgrodzenia sie odwody gruntowej naptywajacej do
wykopu.

Wskaznik réznorodnosci U - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego lub gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany
w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalna gestos¢ objetosciowa.

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukgji, dla ktérej wykonano wykop.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Projekt przewiduje wykonanie stép fundamentowych zelbetowych wraz z trzpieniami z betonu klasy C16/20
na podbetonie gr. 10 cm.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
normami wedtug pkt.10.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do budowy powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sag to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
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2.2. Materialy do wykonania robét

Fundamenty wind zaprojektowano jako zelbetowe zbrojone siatka pretéw wg dokumentacji fundamentéw.
Fundamenty zaprojektowano jako ptyty zelbetowe o wys. 30 cm, winda 1 o wymiarach fundamentu 3,5x3,4 m
oraz wind 2 o wymiarach fundamentu 2,5x2,63 m. Z fundamentéw wyprowadzono $cianki fundamentowe o
szer. 24 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30. Zbrojenie gtdéwne ptyt fundamentowych pretami
4#12 ze stali A-llIN (B500SP). Zbrojenie scian fundamentowych z pretow #8 ze stali stali A-lIIIN (B500SP).
Fundamenty wind posadowi¢ na warstwie 10 cm chudego betonu.

2.2.1. Cement
,350" w ilosci 400-420 kg/m?
Wskaznik W/C: 0,40

2.2.2. Woda

Stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna zawierac
sktadnikow wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu.

W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Woda pitna (oprécz wodd
mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych.

2.2.3. Beton

- C25/30 dla wykonania fundamentow

Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A1:2016-12

- nasigkliwosc¢ nie wieksza jak 4%.

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-10 dla podbetondéw. Wymagania ogdine wg PN-EN 206+A1:2016-12.

2.2.4. Stal zbrojeniowa
Jakos$¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204:
Zbrojenie podtuzne pretami, #8 i #12 ze stali A-llIN (B500SP).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:
- objetosci mas ziemnych,
- odlegtosci transportu,
- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,
- uksztattowania terenu,
- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,
- pory roku i warunkéw atmosferycznych,
- organizagji robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6ine wykonania robét fundamentowych
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Roboty fundamentowe mozna rozpoczaé¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po
wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych) nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje sie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek
zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbidér powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyréwnawczych. Odbiér podsypki oraz innych warstw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po
ich utozeniu. Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsaczajacych pod fundamentami,
posadzkami pomieszczen podziemnych, przy wymianie gruntdéw stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry,
pospotki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Odbioru podtoza dokonuje sie
komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach - z udziatem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt
odbioru i jego wyniki potwierdza sie w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy doda¢, ze w celu
ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywa¢ do gtebokosci mniejszej od
projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600
mm, zaleznie od rodzaju gruntu.

Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowal (do
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem
podsypke piaskowo-zwirowsa, warstwe betonu (tzw. Chudego betonu) itp. Gdy podsypka piaskowo-zwirowa
ma grubos¢ wieksza niz 200 mm, nalezy ja uktadac¢ warstwami i kazdg warstwe zageszcza¢. Grubos¢ warstw
betonu nie powinna przekraczaé ¥ szerokosci fundamentu. Jezeli konieczne byto by zastosowanie warstwy
grubszej, to nalezy (w porozumieniu z projektantem) sprawdzi¢, czy nie wplynie to na powstanie
nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegélnych fragmentéw fundamentu.

Jezeli wykopy fundamentowe sa wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to
roboty ziemne nalezy rozpoczaé¢ od wykopdw pod konstrukcje posadowione gtebiej. Odbiorowi podlegaja
rowniez fundamenty. Sprawdza sie prawidtowos¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia,
prawidtowos¢ wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w
poziomach spodu konstrukgji fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz 20 mm,. Odchylenia w usytuowaniu
osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych w projekcie. Fundamenty sa
wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne faw badz stéop fundamentowych
wykonuje sie z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm, usztywnionych naktadkami z desek grubosci 38 mm
lub bali 50 mm.

5.2. Wykonanie fundamentéow

Fundamenty zaprojektowano jako ptyty zelbetowe o wys. 30 cm, winda 1 o wymiarach fundamentu 3,5x3,4 m
oraz wind 2 o wymiarach fundamentu 2,5x2,63 m. Z fundamentéw wyprowadzono $cianki fundamentowe o
szer. 24 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30. Zbrojenie gtdwne ptyt fundamentowych pretami
4#12 ze stali A-llIN (B500SP). Zbrojenie scian fundamentowych z pretow #8 ze stali A-IIN (B500SP).
Fundamenty wind posadowi¢ na warstwie 10 cm chudego betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m* wykonanych robét fundamentowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ wg warunkéw ogolnych ST.

9. PLATNOSC

Rozliczenie robot fundamentowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréow czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z harmonogramem finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, jednolity tekst
Dz.U. 2019 poz.1843).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, jednolity tekst Dz. U.
2019 poz.266, 730).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321, jednolity tekst Dz.U.
2019 poz.667).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120,
poz.1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz.U. 2013, poz. 1129).

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgji betonu.

PN-EN 206+A1:2016-12Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.05 WYKONYWANIE ROBOT KONSTRUKCJI STALOWE]
KOD CPV 45210000-2

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.1 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 04.03) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie konstrukgji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie konstrukgji
stalowych ujetych w pkt.1.3.

1.2  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie elementow stalowych i obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukgji stalowych zawartych w
pkt. 1.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

Wykonanie konstrukcji stalowych

- konstrukcja stalowa szybu windowego obu wind

1.3  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2  MATERIALY

2.1 Materialy - wymagania ogdlne

Wymagania ogodlne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji
projektowe;j.

2.2 Materialy - wymagania szczegétowe

2.2.1 STAL KONSTRUKCYJNA

Elementy stalowe szybéw windowych:

- stal konstrukcyjna St3S

Elementy stalowe zgodnie z wyspecyfikowanie w projekcie. Wszystkie elementy by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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2.2.1.1 Wyroby walcowane - ksztattowniki
Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukgji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e miec trwate ocechowanie,

e miec wybite znaki cechowe.

2.2.2 MATERIALY DO SPAWANIA
Materiaty do spawania konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a

ponadto:
e elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

e Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje taka sama
jak stal czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

2.2.3 SKEADOWANIE MATERIALOW

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ sktadowane w miejscu zabezpieczonym
przed dziataniem wilgoci.
Elektrody sktadowaé w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowaé m.in.: .

Konstrukcje stalowe
® rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
e spawarkami,
e palnikami gazowymi,

Wymalowanie

Do malowania konstrukgcji stalowej nalezy uzywaé pedzla luba watka.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Elementy stalowe pomalowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ uszkodzenia powtok
ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie taczy¢ w zespoty i
transportowac w pozycji wbudowania. Transport konstrukgji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych
zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
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Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06200:1997
5.2 Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:
gatunku stali,

asortymentu,

wiasnosci,

wymiaréw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne odchytki
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu
lub gieciu nie powinny wykazywaé peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie

wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢
sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Elementy ze stali St3S zabezpieczy¢ farba podktadowa antykorozyjna i pokry¢ farba wierzchniego krycia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegolne etapy wykonania elementow stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogélne.

6.2 Zakres kontroli badan

6.2.1 MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami

podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodnos$¢ wyrobdéw z zamdwieniem i dokumentacja dostawy

Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentdw jakosci
Stan techniczny wyrobdw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
Waznosc¢ terminéw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tacznikow powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

6.2.2 ELEMENTY STALOWE

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.

e  Kontrola. w montazu konstrukcji powinna obejmowac

zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
stan elementéw konstrukgji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletno$¢ potaczen

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangji,

kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukgji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 , Wymagania ogdlne”.

Dla konstrukcji nowej jednostka obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukgji jako catosci, zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejaca konstrukcje uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogodlne".

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukgcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktéw PN-ISO
8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.06 ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot izolacyjnych:
e przygotowanie powierzchni

e izolacja pionowa $cian fundamentowych,

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty tymczasowe:

e roboty przygotowawcze,

e oczyszczenie pokrywanych powierzchni,

¢ wykonanie prac pielegnacyjnych,

e prace porzadkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Czesci ogdinej PFU. Roboty budowlane nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét ogdlnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

e ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Systemy izolacyjne powinny posiadaé swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien
obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw izolacyjnych,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. WYMAGANIA DODATKOWE

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty (szczegdinie termoizolacje ze styropianu)
i powinny wykazywac dostateczng odpornosé w Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB,

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOT. MATERIALOW IZOLACYJNYCH

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczna
odpornos$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosé¢ do sklejanych materiatéw,
okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

5. Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. Wymagana jakos$¢ materiatéw
izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

7. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

2.3. DANE TECHNICZNE DOT. WYBRANYCH MATERIALOW

« Papa termozgrzewalna

papa termozgrzewalna powinna odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych
do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinna odznaczac sie:

— odpornoscia na sity zrywajace nie mniejsza niz 600 N/5cm. poprzecznie i 800 N/5cm wzdtuznie.

— modyfikowana elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) o zawarto$ci w masie
asfaltowej nie mniej niz 7%

— duzg trwatosciag i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
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— odpornoscig na wptywy biologiczne, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

— wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.

— wymiary papy w rolce

- dtugosé: 7,5 m £0,20 m

— szerokos¢: 100, 110cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm.
- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.

* Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998

« Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175

« Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Uwarunkowania realizacyjne
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
* Nie stosowaé materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Stosowad technologie systemowe jednego, wybranego producenta

3. SPRZET
Ogdlne wymagania wg SST 00.00,Wymagania ogdlne”. Roboty wykonaé przy uzyciu sprzetu zwigzanego z
wybranym rozwigzaniem.

4. TRANSPORT
Wg punktu 4. ST 00.,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Warunki ukfadania izolagji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie przy
temperaturze powyzej 5C .Niedopuszczalne jest prowadzenie roboét podczas opaddéw deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5C oraz przy silnym
wietrze.

5.1.2.Przygotowanie podtoza pod izolacje.

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika
budowy.

Sciany stanowigce podioze pod izolacje powinien byé powierzchniowo wyréwnane. Prawidtowo
przygotowane podtoze winno spetniaé nastepujace warunki:

* podtoze nalezy przygotowac przez otynkowanie istniejagcych $cian warstwa tynku cementowego

* podioze powinno byc¢ réwne, tzn. szczelina pomiedzy powierzchnia ptyty a fatg dtugosci 4m, przytozona na
stalym spadku, nie powinny byé wieksze niz 10 mm, przy spadku powyzej 1,5%, lub 5 mm przy spadkach
mniejszych niz 1,5%.

* podtoze nie moze mieé lokalnych wybrzuszen, wiekszych niz 5 mm i wgtebien wiekszych niz 5mm, przy
czym nierownosci nie moga miec ostrych krawedzi,

» wszystkie krawedzie wypukte i wkleste musza by¢ wyokraglone promieniem 5cm, lub ztagodzone skosem o
pochyleniu 450 (3 x 3). Krawedzie wkleste musza by¢ wypetnione zaprawa cementowa 1: 3,

* wypukte nieréwnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowac szlifierka

* podtoze powinno by¢ suche, jednorodne, mocne i przyczepne, wolne od olejow i thuszczu

* temperatura podfoza i powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > 50C i nizsza od 350C
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

e 0golne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdéw, sprzetu i srodkéw transportu podano
w ST-00 ,Wymagania ogdlne”,

e wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robo6t, materiatow,

¢ wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
Terenie Budowy,

e wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

e Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZ) do akceptacji,

o Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i
w formie okreslonej w PZJ,

¢ Badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemow
technologicznych.

6.3.1. MATERIALY IZOLACYJNE

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosc¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

6.3.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE BETONU
Odbidr izolacji odbywa sie w dwéch etapach:

¢ odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

e odbior ostateczny (koncowy).

Kontroli podlega:

e jakos¢ wykonania podktadu pod izolacje (wytrzymatosé¢, rownosé, czystosé, wilgotnosé)
e poprawnos¢ spadkéw podioza

e poprawnos¢ zagruntowania podktadu

e jakos¢ materiatow,

e whasciwy dobdr lepiszczy, mas uszczelniajacych itp.

e ciggtosci warstwy izolacyjnej,

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowacé sprawdzenie:
e ciaggtosci warstwy izolacyjnej,
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e poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
e rejestracje wszelkich usterek

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest T m2 wykonanej izolagji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot izolacyjnych
powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét,

- wykonanie izolacji wraz z ochronag,

— prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.07 IZOLACJE CIEPLNE

KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot izolacyjnych:
e docieplenie $cian fundamentowych,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlina
Specyfikacja Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOT. MATERIALOW IZOLACYJNYCH
Styropian XPS

e grubos¢ - 100 mm

e wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK

e Opor termiczny RD - 2,75 m2K/W

e wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300 kPa

e wykonczenie bokdéw — zaktadkowe

e powierzchnia — gtadka

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowaé $Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt
objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatdw,

- rusztowaniem do mozliwosci robot na wysokosci,
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- sprzetem pomocniczym (maszyna do wdmuchiwania).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi
i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez
szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
Z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatdw,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania
obmiarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolagji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréow roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot izolacyjnych
powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,
- zabezpieczenie obszaru robét,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogélne metody obliczania.

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

- PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania.

— PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.08 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

KOD CPV 45332000-1

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt z kostki betonowej oraz obrzezy i kraweznikéw betonowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdina
Specyfikacja Techniczna.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace tereny zielone od chodnikéw dla
pieszych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. STOSOWANE MATERLY
Materiatami stosowanymi sa:
- kostka betonowa,

- krawezniki drogowe,
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- obrzeza betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kostki betonowej powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy PN. 2.4.2.

2.3.2. Beton i jego sktadniki

Do produkgji ptyt nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralnosciag na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3 mm, dla gatunku 2:4 mm,
- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250.

2.3.3 Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Grubosé podsypki cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1;2002

2.4. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke. Struktura wyrobu powinna byc¢
zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdédw. Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 3 mm dla kostek o grubosci 80 mm.
Do wykonania nawierzchni ciggéw stosuje sie betonowa kostke brukowag o gr. 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sa produkowane w kraju.

Kolor kostki — wg dokumentacji.

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej
- $rednia z szesciu kostek 60
— najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodag wg PN-B-06250, % nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B06250
-pekniecia probki Brak
-strata masy, % nie wiecej niz 5
-obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych, % nie wiecej niz 20
4 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4
3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakédw recznych lub mechanicznych,

- narzedzi brukarskich.
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Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Urzadzenia sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Krawezniki betonowe i kostka betonowa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki i kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gdérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.2.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikdéw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtoé¢ gbrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 ¢cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 c¢cm. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

5.3.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdédw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Kraweznik nalezy tak ustawi¢ zeby na
zakonczeniu linii robét wbudowad ptynnie zejsciem do poziomu jezdni.

5.4. Koryto
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Koryto wykonane w podtozu pod nawierzchnie z kostki betonowej powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.5. Podtoze
Podtoze pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowi¢ bedzie warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

5.6. Podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej

Na podsypke nalezy stosowal piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki
cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢, zageszczona i wyprofilowana.

5.7. Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1
mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéow prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny gérne;j
powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1
cm na kazde 100 m tawy.
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b) Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw. Rdwnos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w
dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gbérng powierzchnia tawy i
przytozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

) rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchniag kraweznika i przytozona
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréow. Spoiny muszag by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokos¢.

6.4. Badania przed przystapieniem do
Robot Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada Aprobate Techniczna.

6.5. Badania w czasie robdt

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na S$ciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.1.4 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

W przypadkach watpliwych Inspektor zleci Laboratorium Zamawiajgcego wykonanie badan wytrzymatosci na
Sciskanie, mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu brukowej kostki betonowej

6.6. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

— o szerokoscido3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

— 0 szerokosci koryta: £ 5 cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.

6.7. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetniania spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.8. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni
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Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w
punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlega:
—-wykonane koryto,

—wykonana warstwa odcinajaca,

-wykonana podbudowa,

-wykonana podsypka.

8.2.1. Badania odbiorcze dla nawierzchni z kostki betonowej

Prawidtowo utozona nawierzchnia z kostki betonowej powinna stanowi¢ jednolita ptaszczyzne bez
wybrzuszen, wystepow i szpar wiekszych niz spoiny miedzy kostkami. Idgc po takiej nawierzchni nie powinno
sie wyczuwac roznic wysokosci na tgczeniach. poszczegdlnych kostek. Bardzo wazne jest tzw. ,klinowanie sie
kostek” — czyli stykanie kostek sasiadujacych jak najwieksza iloscig scian bocznych. Im wiecej takich $cian
stykowych, tym nawierzchnia jest bardziej odporna na dziatania sit poziomych. Sity takie powstaja w wyniku
hamowania, ruszania czy zakrecania pojazdéw mechanicznych na nawierzchni ptaskiej oraz przy kazdym
wiekszym obcigzeniu na nawierzchni pochytej. W takich przypadkach, aby zabezpieczy¢ sie przed
rozsuwaniem kostek, nalezy wybiera¢, tzw. ksztatty klinujace sie. Bledem wykonawczym popetnianym przy
typowych zastosowaniach kostki, najczesciej spotykamy sie ze zbyt ciasnym jej uktadaniem oraz z wadliwym
wykonaniem spadkéw nawierzchni. Zagrozenie zbytniego przylegania krawedzi bocznych kostki "usuneli”
wytworcy formujac elementy z odsadzkami dystansowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

11. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.

12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i tata.

13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

15. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

16. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.09 ROBOTY POKRYWCZE

KOD CPV 45261210-9

6. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

« Dach z ptyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem PIR

« Obrébki blacharskie dachéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.5mm.

* Rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatédw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania.

2.1. Ptyty warstwowe dachowe gr. 12 cm z rdzeniem PIR

Ptyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiatu potagczone w jedna catos¢. Warstwy zewnetrzne tworzy
blacha 0.5 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powtoka organiczng z poliestru lub plastizolu. Warstwe
wewnetrzng stanowi rdzehn wykonany z poliizocyjanuretanu.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz
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pokryta warstwag pasywacyjna majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.3 taczniki.

taczniki gtdwne: wszystkie faczniki gtéwne wykonane sag z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwdjny
gwint, podktadke ze stali nierdzewnej o srednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do
koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie faczniki sa wwiercane pomiedzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukgji
wsporczej nalezy zastosowaé minimum 3 taczniki rozmieszczone roéwnomiernie na szerokosci ptyty. Aby
spetni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tacznikow w miejscach
wystepowania duzego ssania wiatru.

taczniki dodatkowe

Obrébki blacharskie nalezy mocowaé maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z austenitycznej
stali nierdzewnej, z podkfadka wykonana ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbem
dopasowanym kolorem do koloru okfadziny ptyty.

2.4. Sktadowanie ptyt warstwowych

Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie na placu budowy

Pakowanie ptyt

Wszystkie izolacyjne plyty warstwowe sa fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co gwarantuje
dostawe ptyt bez zadnych uszkodzeh na plac budowy. Sposdb pakowania ptyt zalezy od ich rodzaju i
ksztattu. Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sg pakowane w pozycji poziomej. Plyty w pakiecie uktadane sa
jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego kofAcach montowane sa zabezpieczenia chronigce
ptyty przed uszkodzeniem. Aby ptyty podczas transportu nie ulegty zabrudzeniu caty pakiet z ptytami jest
owiniety folig polietylenowa. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubosci oraz wymagan klienta. Najczesciej
maksymalna wysokos¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100 mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotke
informacyjnag zawierajaca dane dotyczace odbiorcy dostawy oraz zawartosci pakietu.

Dostawa i Roztadunek

Najczesciej ptyty warstwowe dostarczane sg na plac budowy transportem samochodowym. Liczba pakietéw w
dostawie zalezy od rozmiarow ptyt i pakietu. Pakiety z ptytami sa oddzielone od siebie drewnianymi
przektadkami, ktére tworza odstepy pomiedzy pakietami. Odstepy umozliwiaja podniesienie pakietow przy
uzyciu podnosnika widtowego lub zawiesia z pasoéw tekstylnych. Do obowigzkéw odbiorcy dostawy nalezy
zorganizowanie maszyn, sprzetu oraz sity roboczej niezbednej do roztadunku, a takze przeprowadzenie
roztadunku. Do roztadunku stosowany jest najczesciej, w zaleznosci od dtugosci i ciezaru piyt, zuraw
budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub podnosnik widtowy. Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m,
roztadowywane przy uzyciu zurawia budowlanego, musza by¢ podnoszone przy uzyciu zawiesi z paséw
tekstylnych. Pomiedzy zawiesiem z paséw tekstylnych a pakietem z ptytami nalezy umiesci¢ drewniane
przektadki zachodzace co najmniej po 5 cm na boki pakietu. Przy podnoszeniu zurawiem budowlanym
pakietéw z ptytami o dtugosci ponad 6 m, nalezy zastosowaé zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi.
Pasy tekstylne moga stykaé sie z pakietem jedynie poprzez przektadki. Pakiety z ptytami nie moga by¢
sktadowane jeden na drugim przez dtuzszy okres czasu.

Sktadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem ptyt czesto zachodzi konieczno$¢ sktadowania pakietéow z ptytami na placu budowy
przez pewnie okres czasu. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas sktadowania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen:

- Pakiety z ptytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku podtuznym,
tak aby woda deszczowa, ktéra dostanie sie pomiedzy pakiety, mogta tatwo i szybko sptynaé. Przektadki
nalezy rozmiesci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania pakietéow w stosach przektadki
dystansowe pomiedzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga.

- Jezeli pakietéw z ptytami nie mozna sktadowaé wewnatrz budynku, nalezy zabezpieczy¢ je wodoszczelnym
materiatem (ptétnem/brezentem), ktéry zapewni szybki odptyw wody oraz nie dopusci do tworzenia sie katuz
wody na gorze pakietow. Materiat wodoszczelny powinien réwniez umozliwi¢ naturalng wentylacje powietrza
pomiedzy pakietami.

- Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakosé materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachdéwka.

4. Transport

4.1. Ptyty warstwowe

Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widlowego lub Zzurawia
budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ aby widly podnosnika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku
zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed miejscowymi
uszkodzeniami. Pakiety z ptytami o dtugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z
zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m. Ptyty z pakietu nalezy zawsze
podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte. Ciezar poszczegdlnych ptyt do podnoszenia mozna ustalic
na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4. Plyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz ptyty Scienne o
dtugosci do 8 m sa najczesciej uktadane w miejscu montazu recznie przez montazystéw. Do dtuzszych ptyt
stosuje sie zuraw budowlany, wyciagg, podnosnik lub inny sprzet do podnoszenia i ukfadania. Poszczegdlne
plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore ptyty dachowe i
$cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztgcza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegad $Slizganiu sie ptyt
jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach. Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice
ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby uniknaé
uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Folie nalezy usunaé z ptyt najp6zniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie pdzniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.

4.2. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Jezeli diugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazduy,
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegal przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkow transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakos¢
robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Montaz na placu budowy ptyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widlowego lub Zzurawia
budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac
szczegoblna ostroznos¢ aby widly podnosnika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku
zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed miejscowymi
uszkodzeniami. Pakiety z ptytami o dtugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z
zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Ptyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte.

Ciezar poszczegolnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i
4. Ptyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz ptyty Scienne o diugosci do 8 m sg najczesciej uktadane w miegjscu
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montazu recznie przez montazystéw. Do dtuzszych ptyt stosuje sie zuraw budowlany, wyciag, podnosnik lub
inny sprzet do podnoszenia i ukfadania.

Poszczegolne ptyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore piyty
dachowe i Scienne nie powinny by¢ podnoszone za ztgcza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegac $lizganiu
sie ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby uniknaé uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowych
(patrz

instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Folie nalezy usunac z ptyt najpozniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie pdzniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.

Montaz na placu budowy

Aby zapewni¢ przebieg robdét montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku nalezy
dokfadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i scian. Najczesciej firma montazowa opracowuje, dla
swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz
wyposazenia/sprzetu  (szczegolnie wyposazenia/sprzetu bhp) uzywanego na kazdym etapie robdt
montazowych oraz ustala technologiczng kolejnos¢ rob6t montazowych.

Sposdb montazu ptyt dachowych i Sciennych- zasady ogdine:

« Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle $cienne zostaly zamontowane w jednej ptaszczyznie — gwarantuje to
prawidtowy montaz ptyt warstwowych.

+ Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawedzi dachu lub krawedzi $ciany. Sprawdzi¢ czy pierwsza ptyta
jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie ztgczy ptyt, a nastepnie przymocowac ptyte tacznikami
zgodnie z instrukcjg montazu. Zaleca sie uktadac ptyty w taki sposdb aby szczeliny ztacz bocznych nie
znajdowaty sie od kierunku najczesciej wiejacych wiatrow.

« Zamocowac piyte do konstrukcji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajéw tacznikéw
rozmieszczonych we wiasciwych miejscach. Liczba facznikdw zalezy od obcigzenia od ssania wiatru. tgczniki
nalezy przykreca¢ w kierunku uktadania ptyt.

« kaczniki nalezy przykrecaé na odpowiednia gtebokos¢ tak aby uszczelki byty poprawnie docisniete do piyty.
Opitki powstate w wyniku wwiercenia facznika musza by¢ usuniete z ptyty aby zapobiec uszkodzeniom
powtoki ochronne;.

* Przed przymocowywaniem uszczelek w zigczach bocznych i koncowych ptyt nalezy sprawdzi¢ czy
powierzchnia jest czysta i sucha. Tasme uszczelniajacag naktada¢ na powierzchnie ptyty przed usunieciem
papieru znajdujacego sie pod spodem. Tasme nalezy cigé (a nie przedziera) na koncu ztacza.

« Jezeli zachodzi konieczno$¢ dociecia ptyt na placu budowy do cigcia nalezy stosowal jedynie pity
poruszajace sie ruchem postepowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywac pilarek
katowych. Po ucieciu ptyty nalezy usuna¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory powstate na
ucietych krawedziach ptyt. Podczas ciecia i wiercenia otwordéw w ptycie warstwowej nalezy zawsze miec
zatozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu tacznikow przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi zapewni
poprawng prace zamocowanych tacznikdw.

taczniki z podktadkami uszczelniajacymi muszg by¢ wkrecane w taki sposéb aby podktadka uszczelniajaca
byta dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potaczenie odporne na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi by¢ wyposazona w nasadke z regulowanym czujnikiem
gtebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtgczanie sprzegta we wkretarce, gdy tagcznik zostanie wkrecony na
odpowiedniag gtebokos¢.

Zalecenia dotyczace montazu

Niezmiernie wazne jest aby wszystkie tgczniki samowiercace byty wkrecane za pomoca zalecanej wkretarki
akumulatorowej wyposazonej we wilasciwe akcesoria, dobrane w zaleznosci od tacznika oraz wierconego
elementu.

5.2. Obrobki blacharskie
Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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Obroébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci
Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachdéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia dachu.

6.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatédw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.3.Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktaduy,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

* Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowaé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
—m2 pokrytej powierzchni,
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— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

+ Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i fat),

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowiag nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami

kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.10 INSTALOWANIE WIND

KOD CPV 45313100-5

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa dwdch wind zewnetrznych na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w
Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Firma bedaca dostawca urzadzen dzwigowych, a takze montujaca dzwigi (windy) powinna posiadaé wysokiej
klasy monteréw i kadre inzynierska zapewniajacg profesjonalng realizacje zadania na kazdym etapie robot, a
takze na etapie odbioru UDT. Urzadzenia dzwigowe powinny by¢ nowoczesne o sprawdzonej technologii w
podobnych obiektach, ktore zapewniajg bezawaryjnos¢, komfort i bezpieczenstwo.

Dostawcy wind musza przedstawi¢ wytgcznie urzadzenia posiadajace certyfikaty i aprobaty Urzedu Dozoru
Technicznego, dokumentacje techniczna i inne niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane
przepisami spetniajagce Normy Europejskie.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie robdot montazowych,
instalacyjnych i towarzyszacych dotyczgcej montazu dwoch dzwigdw - wind zewnetrznych na terenie Szpitala
Miejskiego $w. Jana Pawia Il w Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem budowy dwéch zewnetrznych

wind na terenie Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawta Il w Elblagu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, przyjetym
zakresem robot i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag
umowy. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Do realizacji wyzej opisanego przedmiotu zamowienia moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci
badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY DZWIGOW
Winda nr 1
e Winda typu osobowego

® nieprzelotowa
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ilo$¢ przystankéw - 2

wysokosé podnoszenia 4,40 m
wymagany udzwig Q = min 1600 kg
ilos¢ 0sob - 21

wymiar kabiny 1400x2325x2200 mm
drzwi automatyczne teleskopowe o wymiarach 1400x2100 mm
drzwi przystankowe EIl 60

predkos¢ nominalna 0,50 m/s
przy$pieszenie 0,3 m/s’

zasilanie gtoéwne: 3x400V AC -15%/+10%
czestotliwos¢ pradu: 50 Hz +- 1Hz

Winda nr 2
e winda typu osobowego
e przelotowa
ilo$¢ przystankéw - 4
wysokosé podnoszenia 6,88 m
wymagany udzwig Q = min 630 kg

ilos¢ osob - 8
wymiar kabiny 1100x1400x2100 mm
drzwi automatyczne teleskopowe o wymiarach 900x2000 mm

drzwi przystankowe El 60

predkos¢ nominalna 1,00 m/s

e przyspieszenie 0,5 m/s’

e zasilanie gtéwne: 3x400V AC -15%/+10%

e czestotliwos¢ pradu: 50 Hz +- 1Hz
Windy panoramiczne, szyby windowe szklone szklem bezpiecznym z powtoka refleksyjng w kolorze
grafitowym, ograniczajacg wglad do wnetrza windy osobom znajdujacym sie na zewnatrz.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatéw, urzadzen zgodnych z ustaleniami
oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami okreslonymi w projekcie oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia,
atesty i certyfikaty.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw zamédwienia,
zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT | tADOWANIE

Warunki i sposéb transportu i skladowania poszczegdlnych materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowaé warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie drogowym i
kolejowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Czas
wykonania poszczegdlnych rodzajow robot okreslonych w harmonogramie wykonawca zobowigzany jest do
wczedniejszego ustalenia z zamawiajgcym. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogodlnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wptywac negatywnie na funkcjonowanie czynnego obiektu,
wszystkie roboty zwigzane z wyming dzwigu nalezy wykonywaé w godzinach od 7:00 do 18:00.

5.2. ROBOTY TOWARZYSZACE

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystgpienie robot tymczasowych zwigzanych jedynie z
urzadzeniem placu budowy, zapewnieniem i zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonywania robdt
budowlanych (roboty budowlane wykonywane na czynnym obiekcie, w bezposrednim sasiedztwie obiektu
usytuowanie czynnych pieszych ciggdw komunikacyjnych), zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg powstajacych w
trakcie budowy ewentualnych okolicznosci, ucigzliwych dla usytuowanych w poblizu budynkéw i obiektow
mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji w obrebie realizacji inwestycji.

Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot oferent zobowigzany jest uwzglednié¢ w cenie sporzadzonej
oferty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wbudowanych urzadzen i materiatéw
budowlanych.

6.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.3 RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa odbioru robét budowlanych, polegajacych na wymianie windy powinny stanowié¢ nastepujace
dokumenty:

& Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym (harmonogram robét),

& Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych urzadzen i materiatow,

@ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

7.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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0golnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

7.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

7.1.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koncowego robo6t dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. W
toku odbioru koncowego robdét Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajagcego konieczne bedzie
przeprowadzenie robot poprawkowych, Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosc
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz
obowigzujagcymi przepisami Urzedu Dozoru Technicznego:

& Komplet dokumentacji stanowigcej podstawe do uzyskania zgody na uzytkowanie oraz ksigzki dozorowej
UDT dzwigu,

@ Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

@ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych
certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

& Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koncowego robdt moze zostaé powotany zespdt do dokonania odbioru, ktéry
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania z dokumentacja przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

7.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce za realizacje przedmiotu zamdwienia
wg okreslonego zakresu prac w pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przyjetych parametrow
dzwigu, stanowiagcg cene ryczattowg kontraktu (zamowienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawca i
Zamawiajacym.

Koszty zwigzane z odbiorem, rejestracja oraz dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT ponosi Wykonawca.

9. SRODKI BEZPIECZENSTWA

9.1. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem
0s6b trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia. Otwory drzwiowe szybu nalezy zabezpieczy¢
trwale do wysokosci 2m. Prace prowadzone beda przy czynnym obiekcie.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene
kontraktowa.

9.2. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy i normy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej
odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

9.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

9.4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajagcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji czy tez urzadzern Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspdtpracowat
dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

9.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe

& Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822)

& Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

& Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z pézn. zm.)

® Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z p6zn. zm.)

& Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigdw i elementdéw bezpieczenstwa do dzwigéw

& Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.

Maja rowniez zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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