i . .
Al worrwoozmwo Unia Europejska

& SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
s Rozwoju Regionalnego

Fundusze Rzeczpospolita

Europejskie [ Potske

Program Regionalny

PZz.271.1.10.2021.PZZiS-PZZ
Zagnansk, dn. 17 sierpnia 2021 r.

Do wiadomosci Wykonawcow

Dotyczy: ,Modernizacja i konserwacja boisk w Gminie Zagnansk. Zadanie 1-
Modernizacja i1 przebudowa boiska z nawierzchnia sztuczng na terenie ZSP Nr 2
w Zagnansku w ramach projektu ,Rewitalizacja szansg na rozwoj” Zadanie 2 -
Modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Tumlinie w ramach projektu ,,Rozwijanie
edukacji podstawowej w Gminie Zagnansk z uwzglednieniem infrastruktury sportowej”.

Dziatajgc zgodnie art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U.

z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania, dokonuje

modyfikacji treSci SWZ oraz zgodnie z art. 271 ust. loraz art. 286 ust. 9 zmienia ogloszenie
0 zamoOwieniu:

1)Zamawiajacy zmienia zapisy SWZ i zalacznikéw z uwagi na zmiane nazwa zadania

Z

»Modernizacja i konserwacja boisk w Gminie Zagnansk. Zadanie 1 - Modernizacja
i przebudowa boiska z nawierzchnig sztuczng na terenie ZSP Nr 2 w Zagnansku w ramach
projektu ,,Rewitalizacja szansg na rozwo¢j” Zadanie 2 - Modernizacja boiska przy szkole
podstawowej w Tumlinie w ramach projektu ,,Rozwijanie edukacji podstawowej w Gminie
Zagnansk z uwzglednieniem infrastruktury sportowe;j”.

NA

»Modernizacja i konserwacja boisk w Gminie Zagnansk. Zadanie 1 - Modernizacja
1 przebudowa boiska z nawierzchnig sztuczng na terenie ZSP Nr 2 w Zagnansku w ramach
projektu ,,Rewitalizacja Zagnanska szansa na rozwoj” Zadanie 2 - Modernizacja boiska przy
szkole podstawowej w Tumlinie w ramach projektu ,,Rozw¢; edukacji podstawowej
w Gminie Zagnansk z uwzglednieniem infrastruktury sportowe;j”.

7 uwagi na powyzsze Zamawiajacy zatgcza zmienione SWZ i zalgczniki.

2) W zwiazku z tym Zamawiajacy zmienia réwniez Ogloszenie o zmianie ogloszenia
i zalgcza je (w formie pliku pdf.) na stronie prowadzonego postepowania.

Przedmiotowa zmiana nie powoduja konieczno$ci zmiany terminu
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