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WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna (Wymagania Ogélne Wykonania i Odbioru Roboét) odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z budowg odcinka sieci
kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 333, 336 w miejscowosci Mierczyce gmina Wadroze Wielkie.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zwang dalej STWIORB, nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu wykonywania robét opisanych w
podpunkcie powyzej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

STWIORB-01 Prace geodezyjne.

STWIORB-02 Roboty ziemne.

STWIORB-03 Roboty instalacyjno-inzynieryjne. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowe;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodna jest z zasadami wytycznych zlecania
robét, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do robét z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.4

Dziennik Budowy: opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym,
Wykonawca i Projektantem;

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamoéwienia;

Ksiega Obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcymi do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci Materiatéw i Robot;

Materialy: wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB, zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé: zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych;

Podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

Rysunki: czes¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem Robdt;

Przedmiar Robét: wykaz Robét z podaniem ich ilosci /przedmiar/ w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze STWIORB,
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdét oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty wg zatgczonego wykazu
kompletnosci.

Zataczniki
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych — pozwalajg na okreslenie lokalizacji i charakteru robét, ale sg
niewystarczajgce do ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu przetargu 1 egzemplarz projektéw technicznych na
roboty objete Zaméwieniem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie w okresie przygotowania ofert, do
wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drég
technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drég.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i STWIORB na wtasny koszt w 3 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosé Roboét z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ Zamodwienia, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich s obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) STWIORB

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Dane okreslone w Dokumentaciji
Projektowej i STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i
wplynie to niezadowalajgcg na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizaciji
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu, projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgce w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.
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Wszelkie znaki, zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Przetargows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robé6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s06b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

e stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materiaty tatwopalne bedag skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé
Roboty utrzymujace nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow

Materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadac:

e  Polskim Normom;

e wymaganiom projektu budowlanego/wykonawczego oraz STWiORB;

e wymogom wyrobéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty i urzgdzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ z panstw Unii
Europejskiej lub z Turcji, Malty, Cypru. Przy odbiorze Robét Wykonawca przediozy Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce kraje pochodzenia.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest obowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatébw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Zamowieniu bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zamdéwienia lub
wskazan Inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Zamowieniu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
terenie.

Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwoérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej

partii materiatdow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Inspektor bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw w czasie
przeprowadzania inspekciji;

e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane, nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc si¢ z jego niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
u7yciem materiatu, albo w okresie dtu7szym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie
realizacji zamoéwienia. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
bedg dopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
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zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Zamaowienia, bedg na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

TRANSPORT RUR

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

e Przewozi¢ rury wylgcznie samochodami skrzyniowymi;

e  Przewdz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa;

e Chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi
dzwigowych;

e Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych, przy sktadowaniu
na wysokos¢ 2 pakietdw, przy zabezpieczeniu przed przewinieciem gérnego pakietu;

e Roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramach. Przy roztadunku rur luzem
wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow;

e  Diugosc¢ skrzyni fadunkowej winna byc¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie (wyj. 1m);

¢ Niedopuszczalne jest rzucanie rur i elementéw z samochodu;

¢ Dopuszczalne jest transportowanie rur o roznych $rednicach w uktadzie rura w rurze dla wykorzystania
tadownosci skrzyni;

e  Przy transporcie rur o srednicach nie pakietowanych nalezy uktada¢ je na rownym podiozu, bez podkiadek
przy roztadunku recznym, z podktadkami max co 1,5m przy roztadunku mechanicznym;

e Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

e Ksztattki i ztgczki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawia¢ czotowo i prostopadle do
podtoza, elementéw tych nie obciera¢ innymi materiatami;

Transport i obrébka na placu budowy:

e Niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnym jak i w zwojach;

e Nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do $rednicy 200mm mozna przenosic¢
jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 robotnikéw, aby nie uszkodzi¢ koncow (unika
sie dodatkowej obrobki);

e Obrébke rur, tj. ciecie, wykonywa¢ na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2-osobowych.
Obciete krawedzie fazowacé pilnikiem.

TRANSPORT PREFABRYKATOW

e Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

e Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi srodka transportowego;

e Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;

e Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposbb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;

e Liczba prefabrykatéw utozonych na s$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosSci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

e Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi;
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e Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podkiadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byc¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem);

e Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byé podwieszane za pomocg
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne
rozmieszczenie sit na poszczegdlne ciggna.

TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH
Wiazy mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

e  Segregacji sktadnikow;

Zmiany sktadu mieszanki;

Zanieczyszczenia mieszanki;

Obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania mieszanki betonowej;

KRUSZYWO | MATERIALY SYPKIE

Materialy sypkie piasek i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i
gatunkow.

STUDNIE
Studnie powinny byé¢ dostarczone jako komplety do montazu ,loco” na plac budowy przez dostawce (producenta).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Nie rozpoznawano warunkéw gruntowych. Utrudnienia w prowadzeniu Robét mogg powstaé w zwigzku z:
e doptywem wody do wykopow i koniecznoscig odwadniania wykopow;

e mozliwoscig wystgpienia duzych otoczakow i gtazow;

e zabudowa terenu;

e oblepiajacym charakterem glin szczegdlnie plastycznych i mutkow migkkoplastycznych.

W razie potrzeby wykopy nalezy odwodni¢ przy pomocy studni odwadniajgcych i pomp.

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w systemie swobodnego przeptywu grawitacyjnego odprowadzanych
wod opadowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonac z rur i ksztattek rurowych z PVC-U taczonych miedzy sobg za
pomocg uszczelek gumowych wargowych osadzonych w kielichach przystosowanych do szczelnego wykonania
tych pofgczen i ze studniami betonowymi za pomoca tulei ochronnych bedacych przej$ciami szczelnymi
wbudowanymi w $ciany betonowe kregéw tworzgcych kinety studni betonowych z betonu C35/45 (B45)
taczonych z pozostatymi kregami i pokrywami na uszczelki gumowe profilowe, zapewniajgcymi szczelnos¢ tych
potgczen.

Rurociggi montowane beda w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych i w razie potrzeby odwodnionych,
prowadzonych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania sieci mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Materiaty te powinny
posiada¢ wazny atest higieniczny.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatdw z PN, dobrane przez projektanta materialy konkretnych
producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw przedmiotu zamoéwienia za pomocg podania
standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z
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zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg
uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte
odpowiada¢ bedzie jednak za dobodr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wtasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;j.

MATERIALY DO WYKONANIA WODOCIAGU | KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1.1  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

7.2

e sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U ¢400 klasy S (SDR34, SN8) o dtugosci L = 162,5 m,

e sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U ¢315 klasy S (SDR34, SN8) o dlugosci L = 29,5 m,

e przykanaliki z rur litych PVC-U ¢200mm klasy S (SDR34, SN8) od studni inspekcyjnych do wpustow
ulicznych: L =19,0m,

e studnie rewizyjne $1200 mm betonowe z wtazami klasy D400 — 1 szt.,

e  studnie rewizyjne $1000 mm betonowe z wtazami klasy D400 — 6 szt.,

e studzienki sciekowe uliczne (wpusty) DN500 z osadnikiem piasku, wyposazone w ruszt zeliwny klasy D400 -
5 szt.

e piasek, zwir, ttuczen na podsypke i obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100;

MATERIALY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU

Umocnienie wykopow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych. Przewidziano obudowe wykopéw poziomg
rozpora, stalowg z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym co 2,5 m i pionowymi co 1,5 m.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Zamoéwieniem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ,
Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWiIORB i Dokumentacji Projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Robaét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi On zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

1. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng podajaca:

organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

zasady BHP;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot;
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot;
wyposazenia w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub tego, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
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e sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw i pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegoétowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi;

e rodzaje iilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw, itp.;

e spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasnosci podczas transportu;

e spos6b i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, ...), prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt;

e sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako$é Robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robét i jakoSci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych
oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Zamowieniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, kiére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w STWIORB, stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
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Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W
przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane w STWIORB, kazda partia tych materiatéw dostarczona
do Robdét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bede dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢é badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze STWIORB, wéwczas takie Materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramoéow Robét, terminy

rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow

Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
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e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

Zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strona Zamdéwienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robdét.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.
Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Kosztorysie Slepym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli STWIORB wifasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach
szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa

legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi koncowemu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét.

Odbiér koncowy Robét

Odbiér koncowy Roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie ponizej
pt. ,.Dokumenty do odbioru koncowego Robdét”. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych lub w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robé6t w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru koncowego Robot

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

e STWIORB,

o Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIORB i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow,

e operat geodezyjny powykonawczy,

e oOpinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIORB,

e dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwigzane z zadaniem;

e karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru kohncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Gwarancja

Wykonawca zapewnia 36—miesieczna gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materiatéw, urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja
udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez poszczegdlnych producentow
materiatdbw i urzgdzen. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48-godzinnego serwisu
powykonawczego. Wszystkie postanowienia dotyczgce opisane beda przez Wykonawce w ,karcie gwarancyjnej”’,
ktoérg dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokétu odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, Ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e  koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

e ustawienie tablic informacyjnych,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.



Specyfikacja Techniczna STWIORB-00 Czes$¢ ogodlna
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 333, 336
w miejscowosci Mierczyce jednostka ewidencyjna Wadroze Wielkie

14

15

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

WYCENA

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robot przypisane okreslonym pozycjom Przedmiaru
robot, tacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére mogg by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych
z wykonaniem robo6t budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez
dokumenty przetargowe na podstawie, ktérych sformutowano oferte. Przyjmuje sig, ze poniesione narzuty z racji
ustanowienia robdt, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki
jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robdt bedg ustalone na poziomie stawek biezgcych,
ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robét. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki,
optaty, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w Kosztorysie
ofertowym bgdz w ofercie.

PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz na 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w poszczegolnych STWIORB. Zakiada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.



