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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZABEZPIECZENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ POPRZECZNEJ
I KROTKICH ODCINKOW ZEWNETRZNYCH SCIAN PODLUZNYCH
SEGMENTU ,,B” PRZED NIEKONTROLOWANYM OSIADANIEM

NAPRAWA SPEKAN SCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGM. ,,B”
1 ZABEZPIECZENIE PRZED ROZCHYLANIEM SIE SCIAN
PODLUZNYCH SEGMENTU ,,B”

WZMOCNIENIE POSZYCIA DACHOWEGO BLACHA
TRAPEZOWA SEGMENTU ,A” i ,,B”

Kod zamowienia wg CPV Opis robot
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty budowlane remontowe
45410000-4 Roboty tynkarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45262300-4 Betonowanie

45262600-7 Rézne specjalistyczne roboty budowlane



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wy-
konania 1 odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem fundamentowej $ciany poprzeczne]
wydzielajacej przej$cie komunikacyjne od strony cze$ci niepodpiwniczonej segmentu ,,B” i
krétkich odcinkow $cian fundamentowych podhluznych zewnetrznych tworzacych ze $ciang
poprzeczng skrajne naroza przejscia komunikacyjnego przed dalszym niekontrolowanym
osiadaniem 1 wychylaniem si¢ Scian podtuznych na zewnatrz oraz naprawg pionowych szcze-
lin powstatych w w/w §cianach w wyniku nier6wnomiernego ich osiadania.

Przedmiotem niniejszej ST sg tez wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z likwidacja poziomego peknigcia tynku w zachodniej, podtuzne;j $cianie funda-
mentowej od strony zewngtrznej w poziomie styku $ciany fundamentowej ze $ciang nadzie-
mia spowodowane warunkami termicznymi.

Niniejsze ST obejmuje rowniez wzmocnienie istniejgcego poszycia dachowego seg-
mentow ,,A” 1,,B”.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt na-
prawczych polegajacych na poglebieniu posadowienia Sciany poprzecznej 1 krotkich odcin-
koéw zewnetrznych $cian podtuznych, 1 wykonaniu dodatkowej tawy fundamentowej pod tymi
scianami, uszczelnienie powstatych szczelin zaprawg szczepng 1 ich sklamrowanie, zamonto-
waniu $ciggu z ksztaltownika stalowego otwartego mocowanego do $ciany poprzecznej 1 spi-
najacego zewnetrzne $ciany podtuzne.

Zakres robot naprawy poziomego peknigcia tynku na styku §ciany fundamentowej ze
$ciang nadziemia w podtuznej $cianie zachodniej segmentu ,,B” obejmuje wypemhienie po-
wstalej szczeliny zaprawg tynkarska wzmocniong podtynkowg siatka stalowa.

W przypadku wzmocnienia poszycia dachowego segmentow ,,A” 1,,B” zakres robot
obejmuje potozenie na istniejacym poszyciu dachowym dodatkowego poszycia z blachy tra-
pezowej przenoszacej obcigzenia nowych warstw dachowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 niniejszej specyfikacji.
1.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastepujacych czesci:

- Ekspertyza techniczna 1 projekt wzmocnienia konstrukcji segmentow ,,A” 1,,B” dla
budynku: Warsztaty ksztalcenia zawodowego przy Zespole Szkét Drzewnych w
Bydgoszczy

- rys. K/1 — $ciag spinajacy zewngtrzne sciany podtuzne segmentu ,,B”, wzmocnienie
spekan $cian,

- rys. K/2 — poglebienie posadowienia $cian fundamentowych segmentu ,,B”.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Pekniecie (szczelina) — utrata cigglosci $ciany betonowej wskutek wystgpienia w beto-
nie naprezen rozciggajacych wigkszych od jej granicznej wytrzymalo$ci na rozcigganie.
Gloéwna przyczyna peknigc jest nierdwnomierne osiadanie scian fundamentowych, ktore po-
sadowiono bezposrednio na stropie gruntow nos$nych bez zdjecia wierzchniej warstwy, ktora
zazwyczaj posiada niskie parametry nosnosci.



1.5.2. Uszczelnienie szczelin — sposob naprawy nawierzchni betonowej Sciany polegajacy na
przywroceniu szczelnosci 1 cigglosci Sciany na catej jej dlugosci.

1.5.3. Zaprawa szczepna — jednoskladnikowa masa zawierajaca mikrokrzemionke, ktora po
zmieszaniu z woda daje zaprawe naprawczg o wysokich parametrach mechanicznych, mrozo-
odporna 1 szczelna, stosowana do wypetniania peknig¢ 1 szczelin w betonach.

1.5.4. Klamry — pret stalowy z odgietymi koncéwka w tym samym kierunku, ktore osadza si¢
w betonie, klamry montuje si¢ nad peknigciami prostopadle do peknigcia w taki sposob, by
srodek klamry znajdowat si¢ na przecieciu z pgknigeciem.

1.5.5. Scigg — element spinajacy przeciwlegle $ciany i nie pozwalajacy na rozchylanie sie ich,
zaprojektowany z ksztattownika otwartego [120, na dtugosci mocowany do $ciany poprzecz-
nej kotwami osadzonymi w betonie.

1.5.6. Kotwy — stalowe prety gwintowane przycigte na odpowiednig dlugos$¢ 1 osadzone w be-
tonie metodg chemiczna.

1.5.7. Siatka stalowa — siatka z drutéw czarnych o $rednicy @0,8mm 1 oczkach kwadratowych
lub prostokatnych (np. 16x16mm, 12x20mm, 16x20mm) tkana wg BN-90/5032, stosowana w
budownictwie jako siatka podtynkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Wymagania ogolne

e Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych (przy-
gotowawczych, zasadniczych, pomocniczych) sktadajagcych si¢ na kompletnos¢ robot wy-
nikajacych z norm, przepisOw technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfi-
kacji, przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budow-
lane;.

e Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z umo-
w3, dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspek-
tora Nadzoru.

e Nie wywigzywanie si¢ z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ pod-
stawg do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z calg konsekwencja skutkow wynikaja-
cych z umowy.

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry w porozu-
mieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2.2. Organizacja placu budowy.

e Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonaw-
cy teren budowy ze wskazaniem punktéw poboru wody i pradu.

e Wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu sposob dostgpu i rozliczenia za
media niezbg¢dne do prowadzenia prac.

e Uzytkownik obiektu powinien zapewni¢ pomieszczenie zwigzane z dziatalnoscia Wyko-
nawcy, np. korzystanie z sanitariatow.

e Miejsce sktadowania materiatdw strony uzgodnig migdzy soba.

e Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieh zwigzanych ze zmiang orga-
nizacji ruchu.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku pla-
cu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostateczne-
g0 robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w ceng umowng, chyba, ze strony umowy postanowig inaczej.

2.3. Organizacja robot budowlanych

Organizacja robdt musi uwzgledni¢ specyfike obiektu, jego lokalizacje 1 wynikajace stad
ograniczenia.

Roboty zorganizowac 1 oznakowaé tak, aby ucigzliwo$¢ wykonywanych prac, dla uzyt-
kownikow obiektu byla jak najmniejsza lecz jednoczesnie zapewniata bezpieczenstwo pra-
cownikow 1 0sOb postronnych.

2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac ochrong robot do czasu odbioru ostatecznego.

2.5. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osob trzecich Wykonawca bezzwlocz-
nie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat do-
starczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow pod-
czas transportu materialdw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
uszkodzenie drég 1 dojazdéw w czasie trwania budowy.

2.6. Ochrona Srodowiska

Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Ewentualne optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm 1 przepisOw do-
tyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzaja wykonawce.

W okresie trwania budowy 1 robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob 1
mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
dziatania Wykonawcy.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:
- zanieczyszczenie odpadami,

- rozprzestrzenianie hatasu,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

2.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na bu-
dowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa

3.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez od-
powiednie przepisy w czasie prac montazowych.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materialy dostarczone na budowe posiadaty
odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wszystkie materialy powinny speinia¢ wymagania Polskich Norm.

Wszystkie materiaty 1 wyroby dostarczane na budowe beda posiadaty fabryczne opakowa-
nia z oznaczeniami producenta.

Wariantowe zastosowanie innego materiatlu musi by¢ uzgodnione 1 zatwierdzone przez in-
westora przed jego zastosowaniem.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robot musza by¢ oryginalnie
nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac 1 transportowa¢ w sposob zgodny z zalecenia-
mi producenta lub dostawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow, z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow.

Ilekro¢ uzywa si¢ w Specytfikacji Zamawiajacego nazwy materiatlow lub wyrobow budow-
lanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposob okresla si¢ wymagane parametry, a nie kon-
kretny srodek. Tym samym dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego)
mozliwos$¢ zastosowania materialow rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymaga-
ne $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wlasciwy organ apro-
bujacy.

Odpowiedzialnym za sktadowanie i1 zabezpieczenie materiatdw na placu budowy jest Wy-
konawca robot.

3.2. Betony

Do wykonania elementow konstrukcyjnych (faw fundamentowych) przewiduje si¢ zasto-
sowanie gotowych mieszanek betonowych, o markach zgodnych z d.p. (dokumentacja pro-
jektowa), dowozonych na miejsce wbudowania samochodami — betonomieszarkami. Do-
starczona mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ normom, w szczeg6lnosci PN-EN
206:2003 1 posiadac atest.

3.3. Klamry

Klamry wykona¢ z pretow zbrojeniowych zebrowanych (stosowanych do zbrojenie beto-
now) ze stali klasy A-III, $rednicy #10mm. Musza spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-
93215 1 PN-84/B-03264. Przed uzyciem chroni¢ przed kontaktem z gruntem, tluszczami,
smarami itp. Klamry przechowywa¢ w suchych i przewiewnych miejscach..



3.4. Kotwy

Kotwy wykona¢ z ocynkowanych pretow gwintowanych srednicy @16mm klasy 8.8 przy-
cinajac je na odpowiednig dtugos¢.

3.5. Zaprawy zwykle

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopany, spetniajacy wymaga-
nia normowe oraz cementy portlandzkie i wapno suchogaszone.

Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w nastepujacych okresach:

- zaprawa wapienna — 8 godzin,

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

- zaprawa cementowa — 2 godziny.

3.6. Zaprawy peczniejgce

Zaprawy peczniejace (ekspansywne) stosowac¢ o wysokiej rozptywalnosci wypehiajace
doktadnie zalewane przestrzenie, bezskurczowe 1 jednoczesnie o wysokiej wytrzymatosci
na $ciskanie 1 zginanie. Wykorzystywa¢ gotowe, suche mieszanki, ktore rozrabia¢ na bu-
dowie tuz przed wbudowaniem wg wytycznych producenta. Zakres grubosci zalewanej
przestrzeni nie powinien by¢ mniejszy niz 10cm. Zaprawa przeznaczona musi by¢ do robot
zewngetrznych.

3.7. Zaprawy szczepne

Do wypeknienia szczelin pekni¢¢ nalezy stosowaé gotowe zaprawy rozrobione na budowie
wg wytycznych producenta o wysokiej przyczepnosci do starych betonéw 1 o duzych pa-
rametrach wytrzymatosciowych, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, o podwyz-
szonej odpornosci na penetracje przez wodg 1 chlorki, fatwg w przygotowaniu 1 nanoszenia
recznego.

3.6. Blacha trapezowa

Blacha trapezowa (profilowana) jest elementem konstrukcyjnym (no$nym) pod nowe war-
stwy dachowe. Dlatego typ blachy musi $cisle odpowiada¢ blasze wynikajacej z obliczen
statycznych 1 wymiarowania. Wysokos¢ fali blachy nie moze by¢ mniejsza niz 60mm, dtu-
gos§¢ fali 235mm, grubos¢ blachy 0,7mm (np. T60 firmy Pruszynski) lub 0,75 (np. T60/235
innych producentoéw). Blacha musi wy¢ wykonana przynajmniej ze stali S320 ocynkowana
dwustronnie z powloka cynkowa wg PN-89/H-92125.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca stosuje sprzet 1 narzedzia budowlane zgodnie z przyjeta technika 1 technologia
wykonania poszczegdlnych robot.

Stosowany sprzegt musi odpowiada¢ okresleniom zawartym w PN dotyczacym warunkow
wykonania 1 odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentow,
co do technik 1 warunkoéw stosowania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigcej funkcje
nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako-
sciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdys-
kwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.



. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

6.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt wszelki konieczny transport zwig-
zany z niniejszg budowag zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak 1
dostarczania materiatlow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ 1 wtasciwosci przewozonych materialow.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 sktado-
wane na budowie wg zalecen Producenta.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot ze-
wnetrznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez za-
rzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWL.

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych - przy-
gotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ 1 fachowos¢
robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych, Instrukcji
technicznych, zalecen i warunkéw montazu, wytycznych budowlanych producenta danego
wyrobu, materiatu lub urzadzenia, Warunkow Technicznych niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej 1 zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zarobwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Spe-
cyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Wymagania przy poglebianiu posadowienia $cian fundamentowych

W pierwszej kolejnosci przygotowac front robdt poprzez rozebranie wzdhz $ciany po-
przecznej od strony czes$ci niepodpiwniczonej na szerokosci ok. 1,3m warstwy betonowej,
ktora stanowi powierzchni¢ utwardzong przej$cia komunikacyjnego.

Glgboko$¢ obnizenia posadowienia $cian fundamentowych segmentu ,,B” nie moze by¢
mniejsza niz 45cm. Odkryte dno wykopu powinien odebra¢ uprawniony geolog.

Obnizenie posadowienia wykonywa¢ odcinkami o dtugosciach i w kolejnosci jak to poka-
zano na rys. K/2 w dokumentacji projektowej (Ekspertyza techniczna 1 projekt wzmocnie-
nia konstrukcji segmentow ,,A” 1,,B”) z zachowaniem przerw kilkudniowych przed wyko-
naniem kolejnych odcinkow.



Jednoczesnie mozna wykonywac kilka odcinkow zachowujac odstep miedzy nimi o dlugo-
$ci przynajmniej dwoch odcinkow (ok. 1,8m) ktére beda wykonane pdznie;.

Nie wymaga si¢ deskowania wykopu o ile skarpa wykopu bedzie z lekkim spadkiem, a
grunt nie bedzie si¢ obsuwat.

Zasieg wykopu pod $ciang fundamentowa powinien siggac¢ 3/4 grubosci $ciany fundamen-
towej 1 nie byt mniejszy niz 30cm. Wysigg na zewnatrz (odsadzka) wykonywanej tawy pod
$ciang fundamentowg nie moze by¢ mniejszy niz 30cm.

Zabrania si¢ kucia odkrytego podktadu gruzobetonowego wykonanego pod $ciang funda-
mentowa.

Kazdy odcinek tawy fundamentowej musi sktada¢ si¢ z dwoch warstw; dolnej betonowe;j
(beton C16/20) utozonej bezposrednio w dnie podkopu do wysokosci ok. Scm ponizej
spodu istniejacego podktadu gruzobetonowego i gornej warstwy uszczelniajacej wykona-
nej z zaprawy peczniejace]. Warstwe te wykonac tylko pod powierzchnig podktadu gruzo-
betonowego. Warstwe peczniejaca wykona¢ pod koniec okresu wigzania betonu dolnego.

Zabrania si¢ podawania betonu do podkopu przy pomocy pompy do betonu. Dostarczony
beton towarowy nalezy wyla¢ w poblizy robdt na utwardzone podfoze na ktérym roztozy¢
foli¢ budowlang 1 dopiero z tego miejsca przy pomocy lopat i taczek dostarcza¢ do wyko-
pu. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 75cm. Beton powi-
nien mie¢ konsystencje¢ plastyczng.

Po wykonaniu calo$ci obnizenia posadowienia Scian fundamentowych zgodnie z rys. K/2
rozkopy zasypac 1 odtworzy¢ powierzchni¢ utwardzong w przejsciu komunikacyjnym.

Roboty ziemne i betonowe mogg by¢ wykonywane w zakresie temperatur +5°C do +25°C.

Dodatkowe informacje odno$nie obnizenia posadowienia $cian fundamentowych patrz opis
techniczny w d.p. cz. Il — projekt wzmocnienia konstrukcji segmentow ,,A” 1,,B”.

6.3. Wymagania przy montowaniu $ciagu spinajacego

Z uwagi na wymagang dtugos$¢ sciagu (ponad 18,60m) nalezy go podzieli¢ na trzy odcinki
wg rys. K/1 w dokumentacji projektowej (Ekspertyza techniczna i projekt wzmocnienia
konstrukcji segmentéw ,,A” 1,,B”).

Sciag mocowaé do $ciany poprzecznej czesci niepodpiwniczonej segmentu ,,B” i do cz6t
podiuznych $cian zewngtrznych tworzacych naroza ze Sciang poprzeczng, tuz pod stropem
nad przejSciem komunikacyjnym (rys. K/1 d.p.).

Sciag przykreci¢ do kotew wykonanych z pretow gwintowanych srednicy @16mm kl. 8.8 i
osadzonych metodg chemiczng w $cianie betonowej. Na wystajace nakretki natozy¢ pod-
ktadke zgrubng 1 nakreci¢ po dwie nakretki M16 kl. 8.

Sciag wykona¢ z ksztattownika otwartego — ceownik normalny [120 walcowany na goraco
wg PN-86/H-93403.

Ksztaltownik zabezpieczy¢ antykorozyjnie malujac go dwukrotnie minig otowiang 1 farba
nawierzchniowa wg wymagan uzytkownika.

Dodatkowe informacje na temat wykonania $ciggu patrz opis techniczny w d.p. cz. 11.

6.4. Wymagania przy naprawie spekan w Scianach fundamentowych

Wzdhluz naprawianej szczeliny z obu jej stron nalezy sku¢ pasek tynku szerokosci ok. Scm,
a z krawedzi pekniecia usung¢ luzne, drobne kawatki spekania. Szczeling odkurzy¢ i prze-
my¢ silnym strumieniem wody.

Szczeling wypeli¢ zaprawa szczepng wygtadzajac ja rowno z powierzchnig $ciany beto-
nowej, a nie tynku.



e Klamry przeciwdziatajace powigkszaniu si¢ peknig¢ montowa¢ w bruzdach szerokos$ci ok.
3cm wykutych w tynku (nie w betonowej $cianie).

e (Odgicte koncowki klamer osadza¢ w betonie metoda chemiczng na klej zywiczny przezna-
czony do betondéw starych. Klamra powinna by¢ w potozeniu prostopadtym w stosunku do
pekniecia, a srodek dlugosci kotwy znajdowac si¢ nad peknigciem. Migdzy klamrg a po-
wierzchnig betonowg Sciany pozostawi¢ przeswit grubosci ok. 0,5cm.

e Klamry wykona¢ z preta zbrojeniowego zebrowanego $rednicy #10mm ze stali klasy A-II1.

e Po zamontowaniu wszystkich klamer, wszystkie skute miejsca niezbedne do wykonania
robdt 1 inne ubytki zatynkowac tynkiem cementowym i zatrze¢ na gtadko.

e Dodatkowe informacje na temat klamrowania pekni¢¢ podano w opisie technicznym w d.p.
cz. Il oraz na rysunku K/1.

6.5. Wymagania przy naprawie poziomego pekniecia tynku w $cianie fundamentowej

e Na calej dlugosci peknigcia poziomego skué pasy tynku nad 1 pod peknigciem o szerokosci
ok. 20 — 25cm.

e Odkurzy¢ pekniecie 1 skute powierzchnie odkurzaczem przemystowym.

e Na calej dlugosci zamontowac siatke druciang podtynkowg typu Rabitza mocujac ja kol-
kami rozporowymi do $ciany nad peknigciem 1 pod peknigciem. Stosowaé kotki rozporowe
srednicy @4mm 1 dlugosci do Scm przystosowane do osadzania w betonach 1 cegiet otwo-
rowych (np. kratowka).

6.6. Wymagania w zakresie montazu plyt falistych (trapezowych) na dachu

e Przed przystgpieniem do montazu blach trapezowych, powierzchnia odkrytych ptytek ko-
rytkowych musi by¢ gladka 1 oczyszczona z réznych wystajacych fragmentow starego be-
tonu (musza by¢ usuni¢te wszystkie istniejagce warstwy dachowe az do powierzchni pty-
tek), styki migdzy ptytami wypeknione zaprawa (jezeli nie sg to puste styki uzupehic ce-
mentowg zaprawg gestoplastyczng). Bezposrednio przed polozeniem kolejnego arkusza
blachy, powierzchni¢ pod montowany arkusz odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.

e Arkusze blachy uktada¢ bezposrednio na odstonigtych ptytkach korytkowych krotsza falg
od spodu i1 dlugoscig rownolegle do dlugosci segmentu z wyjatkiem pasa srodkowego (nad
korytarzem) na ktorym arkusze uktada¢ prostopadle do dtugosci segmentu. Na dlugosci ar-
kusze aczy¢ na styk, a na szerokos$ci z zakladem na jedng fale.

e laczenie arkuszy na dlugosci mozliwe jest tylko na podporach na ktorych opieraja si¢
ptytki korytkowe. Dlugosci arkuszy muszg odpowiada¢ wielokrotnosci rozstawu belek da-
chowych na ktorych opieraja si¢ plytki korytkowe. Arkusze uktadane wzdluz segmentu
przycina¢ na dtugos¢ belek dwu-, trzy- lub czteroprzestowych (odpowiada to dtugosciom:
6,0, 9,0 1 12,0m). Przycinanie blachy na dlugos$¢ 3,0m (belka jednoprzgstowa) dopuszcza
sie tylko w pasie $srodkowym o odwroconym potozeniu arkuszy o 90° w stosunku do diu-
gosci segmentu.

e Arkusze blach mocowa¢ do podpor stalowymi kolkami rozporowymi $rednicy @6mm 1
dtugosci I=80mm. Nalezy mocowac kazda dolng fale blachy do podpory; na podporach po-
srednich blache mocowa¢ dwoma koltkami w rozstawie wzdtuz fali a = 6cm, nad skrajnymi
po jednym kotku w odleglos$ci 3cm od krawedzi blachy.

e Arkusze blachy przycigte na dlugos¢ belki jednoprzegstowej (3,0m), ktére nalezy montowac
nad korytarzami segmentdéw, od strony pofaci wyzszej opiera¢ w poziomej bruzdzie o wy-
miarach 8x8cm wycigtej na catej dlugosci muru ktory wystaje ponad potac nizsza 1 od gory
wypehi¢ piankg poliuretanowa. Drugi koniec blachy mocowa¢ w taki sam sposob jak bla-
chy w uktadzie podluznym na podporze skrajne;j.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIAL.OW

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 materiatow.

Celem kontroli robodt jest sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem aby osiggna¢ za-
fozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z ni-
niejszg ST 1 dokumentacjg projektowg oraz poleceniami rozstrzygajacymi Inspektora Nad-
zoru wyposazonego przez Inwestora w odpowiednie pelnomocnictwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robdt wg Prawa Budowlanego 1
przepisOw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,,Prawo budowlane” oraz prze-
pisow o ochronie 1 bezpieczenstwie pracy (bhp).

Wykonawca odpowiada za stosowanie wyltacznie materiatdw posiadajacych §wiadectwa do
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie — to jest certyfikatow na
znak bezpieczenstwa (wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5.
poz.53 ) lub certyfikatow na znak zgodnosci z PN albo odpowiednig Aprobatg Techniczng
— ewentualnie w wybranych przypadkach — deklaracje¢ zgodnosci z PN lub Aprobatg Tech-
niczng.

Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Stosowanie innych materialdw — nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronio-
ne pod rygorem wstrzymania robdt z winy wykonawcy. Materialy powinny by¢ oznaczone
wg zasad okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

- projektu organizacji budowy,

- projektu organizacji robot 1 ich etapowania,

- harmonogram robot,

- planu kontroli jakosci robot,

- planu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz zdrowia 1 bezpieczenstwa pozaro-
wego — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

Wykonawca uzgodni miejsce 1 sposob sktadowania materialdow z rozbiorki przed ich wy-
wozem lub przekazaniem Inwestorowi.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt 1 uzytych materia-
16w z niniejsza Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru 1 PN oraz przy-
jetymi do stosowania instrukcjami.

Wyklucza si¢ prowadzenie robdt bez odbiorow robdt zanikowych — wykonanie poprawne
tych robdt musi by¢ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Poprawno$¢ wykonania robot oceniana bedzie na podstawie powolanych Polskich Norm 1
przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji do-
stawcOw materialow 1 systemow.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materia-
tow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszt dodatkowych badah po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Odbioréw robot zanikajacych, czgsciowych 1 koncowych dokonuje Inspektor Nadzoru w
towarzystwie kierownika budowy 1 majstra.



7.2. Kontrola jakosci betonow

e Kontrole betonu nalezy przeprowadzi¢ na okoliczno$¢ zgodnosci jego parametrow z do-
kumentacjg projektowq 1 specyfikacjami technicznymi.

e Nierownos$ci powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ 10mm niezaleznie od miejsca 1
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnicag dtugosci 3m potozong na najwyzszym
punkcie.

7.3. Kontrola wykonania obnizenia posadowienia $cian fundamentowych

e Kontroli nalezy podda¢ stan gruntu dna wykopu (stopien zageszczenia podtoza ktory nie
moze by¢ nizszy niz Ip = 0,60 lub wskaznik zageszczenia I = 0,954).

e Kontroli podda¢ szczelno$¢ przylegania zaprawy peczniejacej do spodu Sciany fundamen-
towej — nie dopuszcza si¢ zadnej pustki ani szczeliny.

7.4. Kontrola wykonania $ciggu spinajacego

e Kontroli podda¢ stan osadzenia kotew w $cianie 1 czy nakretki na kotwach nie sg za luzno
nakrecone, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na kotwy osadzone w czolach zewnetrznych
scian podluznych.

e Sprawdzi¢ czy poprawnie zabezpieczono antykorozyjnie $ciagi.

7.5. Kontrola naprawionych spekan

e Sprawdzi¢ czy prawidlowo zostaly zamontowane klamry na pgknigciach pionowych 1 siat-
ka podtynkowa na pgknigciu poziomym.

e Skontrolowac¢ szczelno$¢ wypeklnienia peknie¢ zaprawa szczepna w peknigciach piono-
wych.

e Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania tynkow w miejscach uprzednio skutych i w miejscach gdzie
odpadty same. Nalezy oceni¢ ich gtadkos$¢ 1 polaczenie z istniejagcym tynkiem.

e Na tynkach nie dopuszcza si¢ wykwitow w postaci nalotéw roztworu soli wykrystalizowa-
nych na powierzchni przenikajacych z podloza, pil$ni itp. trwatych §ladow zaciekdw na
powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

7.6. Kontrola wykonania dodatkowego poszycia dachowego

e Sprawdzi¢ uktad rozlozenia arkuszy blachy trapezowej na istniejacych korytkach dacho-
wych — obowigzuje uktad podtuzny z wylaczeniem pasa szerokosci 3,0m nad korytarzem
na ktoérym uktad arkuszy jest poprzeczny.

e Sprawdzi¢ dlugosci montowanych blach w ukfadzie podluznym — obowigzujg dtugosci
przycigtych arkuszy odpowiadajacych wielokrotnosci rozstawu belek dachowych na kto-
rych oparte sg plytki korytkowe (nx3,0m). W ukladzie podluznym nie mozna stosowac
arkusza przycietego na dlugos$¢ 3,0m (belka jednoprzestowa).

e Sprawdzi¢ czy wszystkie arkusze blach sg przymocowane do starego poszycia dachowego
zgodnie z opisem w d.p. cz. I — Projekt wzmocnienia konstrukcji segmentow ,,A” 1,,B”.

e Mocowanie arkuszy blachy trapezowej do poszycia dachowego mozliwe jest tylko do wy-
pelionych betonem lub zaprawa stykow czotowych ptytek korytkowych (pod nimi znaj-
duja sie belki dachowe.

e Kategorycznie zabrania si¢ mocowania arkuszy blach trapezowych do ptytek korytkowych
w dowolnym miejscu poza ich podpora.

e Sprawdzi¢ wykonanie oparcia arkuszy blach przycietych jak dla belki jednoprzestowe;,
jednym koncem opartych w bruzdzie wycigtej w $cianie wystajacej ponad potaé nizsza da-



chu. Przestrzen migedzy wierzchem blachy trapezowej, a gorng ptaszczyzng bruzdy na catej
jej dtugosci musi by¢ wypehiona piankg poliuretanowa rowno z licem wystajacej Sciany.

. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

9

Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac 1 dokumentacjg projektowa. Wszystkie uwagi
dotyczace zakresu iloSciowego prac nalezy zglasza¢ przed rozstrzygnigciem przetargu.
Wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Obmiary poszczegdlnych robot wykona¢ z dokladnoscig 1 tolerancjg okreslong przez PN w
jednostkach wlasciwych dla danej roboty lub elementu.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze 1
kosztorysie ofertowym.

. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot wspdlne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.

Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorem a wykonawca; nie prze-
widuje si¢ zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbior odbywac sie bedzie w obecno$ci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i doku-
mentami.

Przed odbiorem wykonawca wyczysci 1 posprzata po sobie caty plac robot wraz z zaple-
czem.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czg¢$ciowemu-zakonczone elementy robot
- odbiorowi ostatecznemu

9.2. Warunki szczegélowe odbioru robot

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zachowanie wymagah umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, zgodno$¢ ze stanem faktycznym wynikajacym z dokumentéw dotyczacych jako-
$ci materialow 1 wyrobow uzytych do robdt, wynikow pomiaréw 1 badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robdt,

- oceni¢ gotowos$¢ obiektu do odbioru 1 podjecia eksploatacii,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentacji do odbioru — w szczego6lnosci badan 1 sprawdzen
oraz dokumentow legalizujacych zastosowane materiaty (certyfikaty, deklaracje zgodno-
sci),

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozli-

wiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora.
Odbior bedzie prowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora.



Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary, konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wy-
magan 1 innych wcze$niejszych polecen, Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecno-
sci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wy-
konania rob6t z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wyko-
nania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupehiajacych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i1 ustali nowy termin od-
bioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbie-
ga od wymaganej z uwzglgednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eks-
ploatacyjne, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszang warto§¢ wykonanych ro-
bot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbio-
ru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wyma-
gane przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9.3. Ocena jakosci odbieranych robot

Oceny jakosci odbieranych robot odniesione zostang do:

- wymagan okreslonych projektem 1 Polskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania In-
strukcjami,

- ustalen umownych,

- decyzji Inspektora Nadzoru.

10. PODSTAWY PEATNOSCI

Podstawy ptatnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Platnosci dotyczy¢ be-
da robdt podstawowych 1 czynno$ci pomocniczych objetych ceng wykonania.

Roboty tymczasowe 1 towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg si¢ zawiera¢ w cato-
sciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa — Ekspertyza techniczna 1 Projekt wzmocnienia konstrukcji
segmentoéw ,,A” 1,,B” z rysunkami roboczymi.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.



PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10245:1961 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-
kowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I Budow-
nictwo ogdlne. Arkady 1988r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawa-
nia dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo,
ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce
lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania cer-
tyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyro-
boéw budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw bu-
dowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéw
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Opracowat:
Inz. Leszek Kusiak

Upr. bud.: WBPP-NB-7210/250/83



