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Specyfikacja ST.0  - SPECYFIKACJA OGÓLNA 
 
1.Określenia podstawowe 
InŜynier upowaŜniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego, do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
2. Materiały 
2.1.0gólne warunki 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz powinny być dopuszczone do 
stosowania. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i kaŜdorazowo na Ŝądanie InŜyniera, Inwestora lub organów 
kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po 
zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań i 
sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 
2.2.Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 2.3.Pozyskiwanie materiałów  miejscowvch 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 
wymagane dokumenty przez rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5.Materiałv nie odpowiadaiące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera.   
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 



4. Transport 
Transport materiałów przeprowadzić zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną grup robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 
Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowoduj e uszkodzeń przewoŜonych 
materiałów i elementów oraz urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru Inwestorskiego pionowych środków transportu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2.Zagospodarowanie placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i 
graficznej. 
Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
        - Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej   
           zadaszonej oraz składowisk 
        - Opis techniczny budynków tymczasowych , ogrodzenia i dróg dojazdowych  
        - Sposób dostarczenia materiałów , betonów , zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i  
          innych 
        - Wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej 
        - Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych  
        - Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 
        - Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 
        - Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów a takŜe zasady gromadzenia  i   
          usuwania odpadów z placu budowy 
        - Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 
Część graficzna powinna obejmować : 
      - Granice placu budowy , linie ogrodzenia 
       -Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego , socjalnego, magazynowego , składowisk 
      - Drogi dojazdowe 
      - Punkt przyłączenia zasilania energetycznego o wody oraz ich doprowadzenie do punktów odbioru ,  
        a takŜe odprowadzanie ścieków 
      - Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego 
5.3.Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe , zgodne z dokumentacją projektową , wytyczenie wszystkich 
projektowanych obiektów  przez uprawnionego geodetę , który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki 
zgodnie z dokumentacją projektową 
5.4. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy . Uprzątniecie 
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
         5.5.Przed przystąpieniem do wykonania budowy inwestor winien : 
Wprowadzić na plac wykonawcę i protokolarnie  przekazać mu plac budowy . 
W protokole powinien znajdować się zapis mówiący o :  

- Obszarze przejętego placu, 
- Zabezpieczeniu placu budowy, 
- Istniejącej infrastrukturze technicznej, 
- Istniejących geodezyjnych punktach pomiarowych        
- Przekazać dokumenty prawne , składające się z : 
- Pozwolenie na budowę 
- Projektów technicznych 
- Protokołów uzgodnień 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 



materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą 
tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów 
6.2.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i badania materiałów. 
6.2.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający  . 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera.  
6.2.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
6.2.3. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Do celów kontroli jakości, i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 
Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danych obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót opracować 
według systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót 
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres robót wykonanych godnie z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o 
terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie 
wyniki obmiarów wpisane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych 
robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub w 



specyfikacji nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podane w [m]. JeŜeli 
specyfikacje techniczne nie wymagają określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach. 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia l sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w naleŜytym stanie przez cały okres trwania 
robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającego realizacją umowy. 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
8. Odbiór robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Wykładnią do odbioru poszczególnych rodzajów robót winny być "warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych": 
Tom I "Budownictwo ogólne" opracowane przez Instytut Techniki  Budowlanej 
Tom II "Instalacje sanitarne i techniczne" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej 
Tom V "Instalacje elektryczne" opracowane przez Centralny Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy Budownictwie. Instalacji 
Urządzeń Elektrycznych  w Budownictwie 
d)  Inne opracowani i normy mogące być pomocą w określeniu wymagań jakościowych procesu inwestycyjnego 
8.1. Odbiór Robót zanikaiacych i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
8.3.Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 



W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 7.3. "Odbiór wstępny Robót". 
9. Podstawa płatności 
Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową. 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w   kaŜdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
NajwaŜniejsze z nich to: 
 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 
r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SST 1.1. DOCIEPLENIE 

 

Technologia bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynku polega na przymocowaniu do ściany systemu 

warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojnej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych 

do ściany za pomocą zaprawy klejącej i ewentualnie dodatkowo – łącznikami mechanicznymi. 

W systemie tym poszczególne elementy składowe pełnią następującą rolę: 

• płyty materiału termoizolacyjnego zapewniają wymaganą izolacyjność cieplną, 

• masa lub zaprawa klejąca oraz  łączniki mechaniczne, mocujące płyty termoizolacyjne do ściany zewnętrznej, 

zapewniają wymaganą stateczność konstrukcyjną układu ociepleniowego, 

• warstwa zbrojna zapewnia odporność na działanie sił udarowych oraz przeciwdziała skutkom napręŜeń 

termicznych na styku z wyprawą tynkarską, 

• wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wykończenie ścian, chroniące warstwy ocieplające przed 

starzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, agresywnymi opadami deszczowymi; stanowi ona jednocześnie 

kolorystyczną dekorację ściany zewnętrznej. 

Elementy składowe systemu 

Masy (zaprawy) klejące 

Tabela 1.  Wymagania techniczne dotyczące mas (zapraw) klejących 

Cecha Wymagana wartość 

1 2 

Zawartość suchej substancji, % RóŜnica nie większa niŜ ± 10% od wartości podanej 

przez producenta 

Straty praŜenia, % RóŜnica nie większa niŜ ± 10% od wartości podanej 

przez producenta 

Konsystencja, cm 10 ± 1 

Przyczepność do betonu, kPa 

w warunkach laboratoryjnych, 

po 24 h w wodzie, 

po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych 

 

Min. 300 

Min. 200 

Min. 300 

Przyczepność do betonu, kPa 

w warunkach laboratoryjnych, 

po 24 h w wodzie, 

po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych 

 

Min. 100 

Min. 100 

Min. 100 

Odporność na rysy, mm Min. 5 

Minimalna grubość warstwy zbrojnej Całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki 

zbrojącej 

 

Płyty styropianowe 

Do robot ociepleniowych naleŜy stosować płyty styropianowe według PN-B-20132:2004 „Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie-zastosowanie” 



Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 

wymiary powierzchni  - nie więcej niŜ 60x120 cm, 

powierzchnia płyt  - szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana, 

krawędzie               - ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane 

sezo                                        - od 2 do 6 tygodni w zaleŜności od technologii produkcji, przy zachowaniu  wymaganej normy stabilizacji wymiarów ± 

1,0%.     

Warstwa zbrojna 

Do robót ociepleniowych naleŜy stosować siatki zbrojące z włókna szklanego  malowane lub z tworzywa sztucznego. 

Siatka z włókna szklanego, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tabela 2. Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego 

Lp

. 
Cecha Wymagana wartość 

1 2 3 

1 Rodzaj splotu UniemoŜliwiający przesuwanie się oczek siatki 

2 Impregnacja powierzchni 
Polimerowa, zapewniająca odporność na działanie 

środowiska alkaicznego 

3 Wymiary dostawcze 
Szerokość – nie mniej niŜ 100 cm 

Długość – nie mniej niŜ 50 m 

4 Wymiary oczek Nie mniej niŜ 3 mm 

5 Masa powierzchniowa Nie mniej niŜ 145 g/m2 

6 Strata praŜenia w temperaturze 625oC 10/25% masy 

7 

Siła zrywająca (wzdłuŜ osnowy i wątku) dla próbek: 

-przechowywanych w warunkach laboratoryjnych, 

-przetrzymywanych w wodzie destylowanej, 

-przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH, 

-przetrzymywanych w wodnym roztworze 

cementowym.  

 

nie mniej niŜ 1500 N 

nie mniej niŜ 1200 N 

nie mniej niŜ 600 N 

nie mniej niŜ 600 N 

8 

WydłuŜenie względne (wzdłuŜ osnowy i wątku) dla 

próbek: 

-przechowywanych w warunkach laboratoryjnych, 

-przetrzymywanych w wodzie destylowanej, 

-przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH, 

-przetrzymywanych w wodnym roztworze 

cementowym. 

 

nie więcej niŜ 3,5% (przy sile 1500N) 

nie więcej niŜ 3,5% (przy sile 1200N) 

nie więcej niŜ 3,5% (przy sile 600N) 

nie więcej niŜ 3,5% (przy sile 600N) 

 

Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej naleŜy stosować masy i zaprawy tynkarskie o poniŜej przedstawionych 

wymaganiach technicznych. 

Tabela 3. Wymagania techniczne dotyczące4 mas i zapraw tynkarskich 

Cecha Wymaganie 



1 2 

Postać 
ciekła masa gotowa do uŜycia lub sucha mieszanka do 

zarobienia wodą 

Wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu 

Zawartość suchej substancji, % 
dla mas tynkarskich – róŜnica nie większa niŜ ± 5% od 

wartości podanej przez producenta 

Straty praŜenia 
róŜnica nie większa niŜ ± 10% od wartości podanej przez 

producenta 

Konsystencja, cm 10 ± 1 

Odporność na rysy, mm 

brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości 

zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii 

nakładania 

Minimalna grubość warstwy wyprawy 1,5 mm 

 

6.1.Elementy uzupełniające 

Do tych elementów naleŜą: łączniki mechaniczne, profile zakończające (listwy startowe), elementy zabezpieczające 

krawędzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne. 

Łączniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów dopuszczających do 

stosowania, pozostałe elementy uzupełniające nie.  

Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. RównieŜ elementy 

zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się takimi samymi cechami. 

6.2.Układ ociepleniowy 

NiezaleŜnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu SBO, cały układ 

ociepleniowy, złoŜony z elementów, teŜ musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia. 

Wymagania techniczne układu ociepleniowego podano w tablicy 4  

Tabela 4. Wymagania techniczne dotyczące układu ociepleniowego ze styropianem 

Lp

. 
Cecha Wymagana wartość 

 2 3 

1 Opór cieplny, (m2�K)/W nie mniej niŜ 2 

2 

Wodochłonność, g/ m2, w badaniu na próbkach: 

-po 10 h zanurzenia w wodzie 

-po 24 h zanurzenia w wodzie 

 

nie więcej niŜ 600 

nie więcej niŜ 1000 

3 Mrozoodporność próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany 

4 Odporność na starzenie 
próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian 

barwy na wyprawy 

5 

Przyczepność międzywarstwowa, kPa, w badaniu na 

próbkach: 

-w stanie powietrzno-suchym 

-poddanych cyklom mrozoodporności 

 

 

nie mniej niŜ 100  

nie mniej niŜ 100 



6 Funkcjonalność 
po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani 

zawilgocenia spodniej strony wyprawy 

7 

Odporność na uderzenie, J, w badaniu na próbkach: 

-w stanie powietrzno-suchym 

 

-poddanych cyklom mrozoodporności 

 

nie mniej niŜ 1 (dla wypraw mineralnych) 

nie mniej niŜ 3 (dla wypraw pozostałych) 

nie mniej niŜ 1 (dla wypraw mineralnych) 

nie mniej niŜ 3 (dla wypraw pozostałych) 

8 
Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej (warstwa 

zbrojna + wyprawa tynkarska), m 
nie więcej niŜ 2 

 

6.3.Technologia wykonywania robót ociepleniowych 

Warunki przystąpienia do robót  

Inwestor  powinien Ŝądać od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności 

(wystawionej przez producenta/ kompletatora systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego 

ocieplenie – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z 

róŜnych systemów ociepleniowych. Roboty ociepleniowe naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC i nie 

wyŜszej niŜ +25oC. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie odpadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 

nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0oC w przeciągu 24 

h. 

Przygotowanie podłoŜa ściennego 

Powierzchnię podłoŜa oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłoŜem powłok malarskich i tynków. Próbki materiału 

izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm naleŜy przykleić w róŜnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej 

przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość około 10 mm. 

Próbkę docisnąć do podłoŜa. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej 

próbki. MoŜna przyjąć, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeŜeli podczas próby odrywania 

materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest 

oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłoŜem warstwy. PodłoŜe zagruntować środkiem zwiększającym 

przyczepność. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy rozwaŜyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub 

odpowiednie przygotowanie podłoŜa. 

Wykonywanie ocieplenia 

Przyklejanie płyt 

Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny być wystawione na 

działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuŜszy niŜ 7 dni; poŜółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich 

zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa (wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi) – z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyŜowe. Spoiny płyt nie mogą 

znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między róŜnymi materiałami ściennymi. Na całej 

powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy 

klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pasma masy 

klejącej wzdłuŜ obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę naleŜy rozłoŜyć 

plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować, co najmniej 40%. Ilość 



masy klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co 

gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 

cm. Po nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeŜo 

przyklejonej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, 

po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe naleŜy tak przyklejać, 

aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą teŜ przebiegać w naroŜach 

otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być 

równa, a szpary między nimi większe niŜ 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu 

klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojnej, naleŜy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 

ściernym. 

Mocowanie mechaniczne 

Zgodnie z projektem budowlanym naleŜy stosować 6 lub 8 łączników na 1 m2. Długość łączników powinna wynikać z 

rodzaju podłoŜa oraz grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia w podłoŜu powinna wynosić, 

co najmniej 6 cm. Długość projektowanych łączników min. 18cm. Zastosowanie łączników mechanicznych nie moŜe 

spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego moŜna 

przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od przyklejenia płyt. 

Wykonywanie warstwy zbrojnej 

Warstwę zbrojną naleŜy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie wcześniej niŜ po 3 

dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. 

W tym przypadku naleŜy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoŜa i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymaganej jest przeszlifowanie 

powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoŜa za pomocą łączników. Warstwę 

zbrojną naleŜy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy 

natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą, stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. 

Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć 

bezpośrednio na płytach styropianowych. ZuŜycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojnej określa instrukcja 

systemodawcy. Łączna grubość warstwy zbrojnej powinna być taka, aby układ ociepleniowy spełniał wszystkie podane 

wyŜej wymagania techniczne. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, muszą 

one być mocowane pod warstwą zbrojną. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. 

Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki 

naroŜne z siatki, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość, co najmniej 10 cm. 

Na naroŜnikach otworów w elewacji (np. okien) naleŜy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok. 20x30 cm).W 

części parterowej, a takŜe na cokołach, naleŜy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. 

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej 

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojnej i nie później niŜ po 

3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać zgodnie z przewidzianą w projekcie 

fakturą. Zaleca się unikać wykonywania wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyŜ przy duŜych powierzchniach nagrzewania 

mogą ujawniać się widoczne pęknięcia skurczowe. Masę tynkarską naleŜy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub 

aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeŜo nałoŜonej warstwy. Bezpośrednio po nałoŜeniu, warstwę wyprawy 

naleŜy przeciągnąć pacą stalową, z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej – w zaleŜności od tego, jaką ma się 

uzyskać fakturę. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo nakładaną masa 



tynkarską, naleŜy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Proces 

schnięcia wypraw, niezaleŜnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu hydratacji 

spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, 

schnięcie jest dłuŜsze.  KaŜdego rodzaju przejścia między róŜnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi z nimi 

elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszą być wykonane w sposób gwarantujący ich szczelne 

zabezpieczenie przed odpadami. W tym przypadku naleŜy stosować m.in taśmy uszczelniające typu rozpręŜnego. 

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane równieŜ w warstwie ocieplającej. 

Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane np profile dylatacyjne. 

6.4. Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 

Ocieplanie ścian na naroŜnikach 

NaroŜniki budynku naleŜy dokładnie okleić płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyklejanie do siebie płyt 

styropianowych i właściwie przyklejanie ich przy krawędziach naroŜników. Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych na 

parterze do wysokości 2,2 m od poziomu terenu naleŜy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. 

Kątowniki naleŜy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej, 

na co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z kaŜdej strony naroŜnika. Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się 

stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o szerokości około 20 cm zgina się w kształt kątownika i 

przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejącej przykleja właściwą tkaninę opisanym wyŜej sposobem. 

Ocieplanie ościeŜy okiennych i drzwiowych 

Do ocieplania ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby 

płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeŜa, bądź braku 

moŜliwości wykonania wykonać ościeŜa tynkami ciepłochronnymi. 

Zalecenia odnośnie kolorystyki budynku   

W przypadku niepełnej zgodności kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w porównaniu do opisanej numeracji 

(przekłamania w czasie wydruku) naleŜy, przy zamawianiu materiałów do wykonawstwa, w pierwszej kolejności 

stosować kolorystykę z wzornika kolorów. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SST 1.2. Stolarka drzwiowa  zewnętrzna CPV 45421000-5 

 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  stolarki  
drzwiowej . 
 
2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot. 
 
3. Zakres robot objętych SST 
MontaŜ stolarki drzwiowej . 
 
4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

 
Uwaga: wszystkie szczegóły dot. stolarki - patrz: rysunki zestawieniowe w części wykonawczej branŜy 
architektonicznej. 
 
6. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
7. Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
8. Wykonanie robót 
8.1. Roboty przygotowawcze 
- przygotowanie ościeŜy - przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma   
  przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe   
  naleŜy naprawić i oczyścić ; 
- osadzanie i uszczelnianie stolarki - w sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub   
  listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a   
  szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu   
  powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
8.2. Warunki montaŜu 
- osadzanie stolarki drzwiowej - dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych   
- ościeŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją   
  biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego   
  celu świadectwem ITB. Bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym  
  zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie;  
8.3. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 
9. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 2000. 
 



 
SST 1.3. Stolarka okienna 
 

Istniejące okna drewniane jednoszybowe naleŜy wymienić na okna PCV .  
Wymianę okien naleŜy wykonać z zachowaniem poniŜszych wytycznych: 

° naleŜy zastosować system  o współczynniku przenikania ciepła  dla całego okna U W  = 0,9 W/m2K), (wymagania 
obowiązujące od 2017r) 

° okno naleŜy zamocować do  zewnętrznej krawędzi ściany (planowana termomodernizacja), 

° przed montaŜem okien naleŜy usunąć ceglane węgarki, w celu umoŜliwienia w czasie planowanych robót 
termomodernizacyjnych poprawnego rozwiązania ocieplenia zewnętrznych,  

° okno mocować do ściany za pomocą, dostarczanych w komplecie z oknem, łączników i kotew-  
 naleŜy zachować odległość między kolejnymi łącznikami 60 - 70 cm, przyjmując  odległość ok.15 cm od 

naroŜnika,  
 kotwy stalowe z płaskowników , przykręcane do ościeŜnicy  i muru powinny być z być z danego systemu 

bo muszą pasować do rowków profili ,  
 kotwy naleŜy przykręcić do profili przed ich osadzeniem, do ściany naleŜy mocować kotwy po 

wypoziomowaniu ramy i ustabilizowaniu jej klinami. 

° przestrzeń wokół ramy szer.3,5 cm naleŜy wypełnić pianką poliuretanową niskopręŜną, po wyschnięciu pianki , jej 
nadmiar naleŜy odciąć i wypełnić od środka silikonem, 

° zestawienie okien przewidzianych do wymiany na rysunku w części graficznej opracowania 
 

1.1 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w SST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
   45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 Okna z profili PCV z szybą próżniową (zespoloną) podwójną (k = 1,1) – wg zestawienia stolarki  
 Drzwi zewnętrzne aluminiowe  

 Zaprawa betonowa uszczelniająca do montażu stolarki okiennej 
 Kotwy i elementy montażu ościeżnic  
 Uszczelki: EPDM, silikon, pianki poliuretanowe niskoprężne 
 Podokienniki zewnętrzne z blachy   
 Podokienniki wewnętrzne z PCV lub konglomeratu 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów 
mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI  
5.1 Zalecenia ogólne 
 Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 

wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
 Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony 

przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka 
budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

 Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
 Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem.  
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
 Przed zamówieniem stolarki bezwzględnie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary . 
 Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeżnica.  
  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeża należy 

oczyścić i naprawić.  
  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2÷6 cm 
- na wysokości otworu 5÷9 cm 

 
5.3 Zakres robót zasadniczych  
 W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na 

podkładkach lub listwach.  
 Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
 Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
 Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  

- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  

- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 

odkształceń podczas zamykania.  
- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

 W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 
mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna 
przekracza jego wysokość.  

 Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników 
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą i przymocowanych do konstrukcji 
budynku. Montaż ściany elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku etapów: 
-  Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę 
-  Montażu konstrukcji w budynku 
-  Montażu pakietów szklanych  
-  Zabezpieczenia elementów 

 Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.  

 
5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OK ŁADZINOWYCH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
 Sprawdzenie materiałów 
 Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
 Sprawdzenie trwałości połączeń 



 Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  
 Sprawdzenie wodoszczelności przegród  
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne  
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
 powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki 
W szt./mb  mierzy się: 
 ościeżnice 
 parapety 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
 Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
 Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 
 Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą 
 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
 Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
 Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

 Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 
mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 

 Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać 
żadnych luzów.  

 Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
 Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska 

papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje 
się za szczelne. 

 Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 
okien, szyb, uszczelek i okuć 

 W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy 
przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została 
przeniesiona na Użytkownika 

 Drzwi i okno z wkładka ołowiana po wykonaniu należy przeprowadzić badania skuteczności ochrony. 
 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 
 



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
2. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
3.  BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


