Biuro ,,ANDRZEJEWSKI” ul. Lowiskowa 20
inz. Wojciech Andrzejewski 85-436 Bydgoszcz
Pracownia Projektowa tel. 880 877 656
www.biuroandrzejewski.pl NIP 967 13 00 857

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka1 85-102 Bydgoszcz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Autor projektu :  magr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska

Opracowat : mQr i Krzysztof Wasilewski

Bydgoszcz , luty 2019 r



Specyfikacja ST.0 - SPECYFIKACJA OGOLNA

1.0kreslenia podstawowe

Inzynier upowazniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

2. Materiaty

2.1.0g6Ine warunki

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadaé polskim normom oraz powinny byé dopuszczone do
stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Inwestora lub organéw
kontrolujacych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatno$¢ wyrobéw do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badar i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.Zrbdka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3.Pozyskiwanie materiatdw miejscowvch

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przez rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5.Materiatv nie odpowiadaigce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.




4. Transport
Transport materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng grup robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduj e uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementoéw oraz urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru Inwestorskiego pionowych $rodkdw transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2.Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czeSci opisowe;j i
graficzne;.
Czes$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
- Wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowe;
zadaszonej oraz sktadowisk
- Opis techniczny budynkéw tymczasowych , ogrodzenia i droég dojazdowych
- Sposdb dostarczenia materiatow , betondw , zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i
innych
- Wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej
- Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych
- Zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego
- Rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego
- Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy
- Zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego
Cze$¢ graficzna powinna obejmowacg :
- Granice placu budowy , linie ogrodzenia
-Usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego , socjalnego, magazynowego , sktadowisk
- Drogi dojazdowe
- Punkt przytaczenia zasilania energetycznego o wody oraz ich doprowadzenie do punktow odbioru ,
a takze odprowadzanie Sciekow
- Rozmieszczenie sprzetu gasniczego
5.3.Czynnoéci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe , zgodne z dokumentacjg projektowg , wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete , ktdry przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacjg projektowa,
5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy . Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
5.5.Przed przystapieniem do wykonania budowy inwestor winien :
Wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokolarnie przekaza¢ mu plac budowy .
W protokole powinien znajdowaé sie zapis mowigcy o :
- Obszarze przejetego placu,
- Zabezpieczeniu placu budowy,
- Istniejacej infrastrukturze technicznej,
- Istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych
- Przekaza¢ dokumenty prawne , sktadajace sie z:
- Pozwolenie na budowe
- Projektéw technicznych
- Protokotéw uzgodnien
6. Kontrola jako$ci robot
6.1.Zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong jako$¢ Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania




materiatdw oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng,
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych prébek i badania materiatow.
6.2.1. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jako$ci, i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdine zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczego6towy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawiaé podziat wszystkich
robo6t budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét opracowaé
wedtug systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres robét wykonanych godnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie
wyniki obmiaréw wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych
rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w iloSciach podanych w przedmiarze lub w




specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych btedow lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2.Zasady okre$lania ilodci robdt i materiatéw

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m]. Jezeli
specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a
sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakdw po
przecinku. llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a)odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Wyktadnig do odbioru poszczegdlnych rodzajow robot winny by¢ "warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych":

Tom | "Budownictwo ogolne" opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

Tom Il "Instalacje sanitarne i techniczne" - opracowane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjne;

Tom V "Instalacje elektryczne" opracowane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwie. Instalacji
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

d) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomoca w okresleniu wymagan jakosciowych procesu inwestycyjnego

8.1. Odbi6r Robét zanikaiacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuije Inzynier.

Gotowos$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

JakosSc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesSciowego Robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuije Inzynier.

8.3.0dbior wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacijg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.




W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie cieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr korcowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3. "Odbiér wstepny Robot".

9. Podstawa ptatnosci

Sposob rozliczenia robot przeprowadzi€ zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t s wyszczegolinione w  kazdej
szczego6towej specyfikacii technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).



SST 1.1. DOCIEPLENIE

Technologia bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych budynku polega na przymocowaniu do Sciany systemu
warstwowego, sktadajacego sie z materiatu termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojnej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych
do $ciany za pomocg zaprawy klejacej i ewentualnie dodatkowo — tacznikami mechanicznymi.

W systemie tym poszczegdine elementy skladowe petnig nastepujaca role:

»  plyty materiatu termoizolacyjnego zapewniajg wymagang izolacyjnos¢ ciepina,

* masa lub zaprawa klejaca oraz taczniki mechaniczne, mocujace ptyty termoizolacyjne do $ciany zewnetrznej,
zapewniajg wymagang stateczno$¢ konstrukcyjng uktadu ociepleniowego,

» warstwa zbrojna zapewnia odpornos$¢ na dziatanie sit udarowych oraz przeciwdziata skutkom naprezen
termicznych na styku z wyprawg tynkarska,

* wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wykonczenie $cian, chronigce warstwy ocieplajace przed
starzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, agresywnymi opadami deszczowymi; stanowi ona jednocze$nie
kolorystyczng dekoracje $ciany zewnetrznej.

Elementy skltadowe systemu
Masy (zaprawy) klejace
Tabela 1. Wymagania techniczne dotyczace mas (zapraw) klejacych

Cecha Wymagana warto$¢
1 2
Zawarto$¢ suchej substancii, % Réznica nie wieksza niz £ 10% od wartosci podanej

przez producenta

Straty prazenia, % Réznica nie wigksza niz £ 10% od wartosci podane;

przez producenta

Konsystencja, cm 10+1

Przyczepno$¢ do betonu, kPa

w warunkach laboratoryjnych, Min. 300
po 24 h w wodzie, Min. 200
po 5 cyklach cieplno-wilgotno$ciowych Min. 300

Przyczepno$¢ do betonu, kPa

w warunkach laboratoryjnych, Min. 100

po 24 h w wodzie, Min. 100

po 5 cyklach cieplno-wilgotno$ciowych Min. 100

Odpornos¢ na rysy, mm Min. 5

Minimalna grubos¢ warstwy zbrojnej Catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki
zbrojace;

Plyty styropianowe

Do robot ociepleniowych nalezy stosowac piyty styropianowe wedtug PN-B-20132:2004 ,Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie-zastosowanie”




Powinny one spetnia¢, poza normg, dodatkowe wymagania:

wymiary powierzchni
powierzchnia piyt

krawedzie

- nie wigcej niz 60x120 cm,

- szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub profilowana,

- ostre, bez wyszczerbdw, proste lub profilowane

- od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji, przy zachowaniu wymaganej normy stabilizacji wymiaréw +

1,0%.

Warstwa zbrojna

Do robo6t ociepleniowych nalezy stosowac siatki zbrojace z widkna szklanego malowane lub z tworzywa sztucznego.

Siatka z wtékna szklanego, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tabela 2. Wymagania techniczne dla siatki z widkna szklanego

N Cecha Wymagana warto$¢
1 2 3
1 Rodzaj splotu Uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki
Polimerowa, zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie
2 Impregnacja powierzchni
Srodowiska alkaicznego
Szeroko$¢ — nie mniej niz 100 cm
3 Wymiary dostawcze
Dtugo$¢ — nie mniej niz 50 m
4 Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm
5 Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/m2
6 Strata prazenia w temperaturze 6250C 10/25% masy
Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla probek:
-przechowywanych w warunkach laboratoryjnych, nie mniej niz 1500 N
. -przetrzymywanych w wodzie destylowanej, nie mniej niz 1200 N
-przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH, nie mniej niz 600 N
-przetrzymywanych ~ w  wodnym  roztworze nie mniej niz 600 N
cementowym.
Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku) dla
probek: nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500N)
-przechowywanych w warunkach laboratoryjnych, nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1200N)
8 -przetrzymywanych w wodzie destylowanej, nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600N)
-przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH, nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600N)
-przetrzymywanych ~ w  wodnym  roztworze
cementowym.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ masy i zaprawy tynkarskie o ponizej przedstawionych

wymaganiach technicznych.

Tabela 3. Wymagania techniczne dotyczace4 mas i zapraw tynkarskich

Cecha

Wymaganie




1 2

) ciekla masa gotowa do uzycia lub sucha mieszanka do
Posta¢ o
zarobienia wodg,

Wyglad zewnetrzny jednorodna masa po zmieszaniu

Zawartosé suchel substancii % dla mas tynkarskich — réznica nie wigksza niz + 5% od
awartos$¢ suchej substancij, . ,
’ wartosci podanej przez producenta

_ réznica nie wieksza niz £ 10% od warto$ci podanej przez
Straty prazenia
producenta

Konsystencja, cm 10£1

brak rys w grubosci roéwnej dwukrotnej grubosci

Odporno$¢ na rysy, mm zalecanej lub w grubosci wynikajacej z technologii

nakfadania

Minimalna grubo$¢ warstwy wyprawy 1,5mm

6.1.Elementy uzupetniajace

Do tych elementdéw naleza; taczniki mechaniczne, profile zakofczajace (listwy startowe), elementy zabezpieczajace
krawedzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne.

taczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagajg dokumentéw dopuszczajacych do
stosowania, pozostate elementy uzupetniajace nie.

Profile koficzace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie alkaliéw. Réwniez elementy

zabezpieczen krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowac sie takimi samymi cechami.

6.2.Uktad ociepleniowy

Niezaleznie od szczegotowych wymagan, ktore powinny spetnia¢ poszczegdlne elementy systemu SBO, caty uktad

ociepleniowy, ztozony z elementow, tez musi spetnia¢ wymagania gwarantujace skutecznos¢ i trwato$¢ ocieplenia.

Wymagania techniczne uktadu ociepleniowego podano w tablicy 4

Tabela 4. Wymagania techniczne dotyczace uktadu ociepleniowego ze styropianem

N Cecha Wymagana warto$¢
2 3

1 Opor cieplny, (m2-K)/W nie mniej niz 2

Wodochtonno$¢, g/ m2, w badaniu na prébkach:
2 -po 10 h zanurzenia w wodzie nie wiecej niz 600

-po 24 h zanurzenia w wodzie nie wiecej niz 1000
3 Mrozoodporno$é probki po badaniu nie powinny wykazywac zmiany

. probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian
4 Odpornos$¢ na starzenie
barwy na wyprawy

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa, kPa, w badaniu na
5 prébkach:

-w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 100

-poddanych cyklom mrozoodpornosci nie mniej niz 100




, N po badaniu nie powinny wystgpiC rysy ani
6 Funkcjonalno$¢ _ _ o
zawilgocenia spodniej strony wyprawy

Odporno$¢ na uderzenie, J, w badaniu na prébkach:
-w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 1 (dla wypraw mineralnych)
7 nie mniej niz 3 (dla wypraw pozostatych)

-poddanych cyklom mrozoodpornosci nie mniej niz 1 (dla wypraw mineralnych)

(
(
(
(

nie mniej niz 3 (dla wypraw pozostatych)

Opor dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej (warstwa o
8 _ nie wiecej niz 2
zbrojna + wyprawa tynkarska), m

6.3.Technologia wykonywania robét ociepleniowych

Warunki przystapienia do robét

Inwestor powinien zgda¢ od wykonawcy rob6t ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodno$ci
(wystawionej przez producenta/ kompletatora systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego
ocieplenie — zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z
réznych systemoéw ociepleniowych. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i nie
wyzszej niz +250C. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie odpadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 00C w przeciagu 24
h.

Przygotowanie podtoza $ciennego

Powierzchnie podfoza oczyscié z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podiozem powtok malarskich i tynkdw. Prébki materiatu
izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm nalezy przyklei¢ w roznych miejscach elewacji (8-10 probek). Klej
przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubo$¢ okoto 10 mm.
Probke docisngé do podioza. Przyczepno$¢ sprawdzaé po 3 dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej
prébki. Mozna przyjaé, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajacq wytrzymatoscia, jezeli podczas préby odrywania
materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwa fakturowg konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze sfabo zwigzanej z podiozem warstwy. Podtoze zagruntowaé $rodkiem zwigkszajacym
przyczepno$¢. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
odpowiednie przygotowanie podtoza.

Wykonywanie ocieplenia

Przyklejanie plyt

Przed przyklejeniem plyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny by¢ wystawione na
dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dituzszy niz 7 dni; pozotkie powierzchnie plyt muszg by¢ przed ich
zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Plyty styropianowe nalezy mocowac do podioza (wzdiuz dtuzszej krawedzi) — z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogq
znajdowa¢ sie na peknieciach w $cianie oraz na przejSciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej
powierzchni ocieplanej $ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejacej nastepuje tzw. metodg ,pasmowo-punktowq’. Szeroko$¢ pasma masy
klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢

plackami o $rednicy 8-12 cm. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowaé, co najmniej 40%. llos¢




masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi byC jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejacej nie powinna przekraczac 1
cm. Po natozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisna¢. Piyty Swiezo
przyklejonej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej porusza¢. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry,
po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty styropianowe nalezy tak przyklejac,
aby styki miedzy nimi nie pokrywaty si¢ ze zlaczami Scian. Spoiny migdzy ptytami nie moga tez przebiega¢ w narozach
otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie. Powierzchnia przyklejonych pyt styropianowych powinna by¢
réwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakoriczeniu
klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojnej, nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem
$ciernym.

Mocowanie mechaniczne

Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowa¢ 6 lub 8 tacznikéw na 1 m2. Dlugosé tacznikéw powinna wynika¢ z
rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym gteboko$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosic,
co najmniej 6 cm. Dtugos¢ projektowanych tacznikéw min. 18cm. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze
spowodowa¢ wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie plyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.

Wykonywanie warstwy zbrojnej

Warstwe zbrojng nalezy wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wcze$niej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim.
W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem
szczegoinej uwagi na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymaganej jest przeszlifowanie
powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocy tacznikéw. Warstwe
zbrojng, nalezy wykonywaC w jednej operaciji, rozpoczynajgc od gory Sciany. Po natozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca, stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia.
Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku lezeé
bezpo$rednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy klejacej do wykonania warstwy zbrojnej okresla instrukcja
systemodawcy. Laczna grubo$¢ warstwy zbrojnej powinna by¢ taka, aby uktad ociepleniowy spetniat wszystkie podane
wyzej wymagania techniczne. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tacznikdw, muszg
one by¢ mocowane pod warstwa zbrojna. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szeroko$ci ok. 10 cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki
narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢, co najmniej 10 cm.
Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok. 20x30 cm).W
cze$ci parterowej, a takze na cokotach, nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojnej i nie pdzniej niz po
3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywa¢ zgodnie z przewidziang w projekcie
faktura. Zaleca sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach nagrzewania
mogq UjawniaC sie widoczne peknigcia skurczowe. Mase tynkarska nalezy rozprowadza¢ za pomocg kielni, pac lub
aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku Swiezo natozonej warstwy. Bezpo$rednio po nafozeniu, warstwe wyprawy
nalezy przeciagna¢ paca stalowa, z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej — w zaleznosci od tego, jakg ma sie

uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a $wiezo naktadang masa



tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajacq liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces
schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu hydratacii
spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dluzsze.  Kazdego rodzaju przejscia migdzy réznymi systemami ocieplajacymi i sasiadujacymi z nimi
elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. musza by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy ich szczelne
zabezpieczenie przed odpadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in taSmy uszczelniajace typu rozpreznego.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej Scianie musza by¢ wykonane réwniez w warstwie ocieplajace;.
Jako wypetnienie szczelin moga by¢ stosowane np profile dylatacyjne.

6.4. Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegéinych

Ocieplanie $cian na naroznikach

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na $ciste przyklejanie do siebie ptyt
styropianowych i wiasciwie przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikéw wypuklych na
parterze do wysoko$ci 2,2 m od poziomu terenu nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy aluminiowej.
Katowniki nalezy przyklejac masg klejacg do styropianu i dopiero wowczas naklejac tkanine szklang z wywinigciem jej,
na co najmniej 15 cm na $ciane przylegty z kazdej strony naroznika. Zamiast katownikow aluminiowych dopuszcza sie
stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o szeroko$ci okoto 20 cm zgina sie w ksztatt katownika i
przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejacej przykleja wtasciwa tkanine opisanym wyzej sposobem.
Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac piyty styropianowe, ktore powinny byé tak przyciete, aby
piyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do plyt styropianowych ocieplajacych oscieza, badz braku
mozliwo$ci wykonania wykona¢ o$cieza tynkami cieptochronnymi.

Zalecenia odnos$nie kolorystyki budynku

W przypadku niepetnej zgodno$ci kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w poréwnaniu do opisanej numeracji
(przektamania w czasie wydruku) nalezy, przy zamawianiu materiatow do wykonawstwa, w pierwszej kolejnosci

stosowac kolorystyke z wzornika kolorow.



SST 1.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna CPV 45421000-5

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej .

2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

3. Zakres robot objetych SST
Montaz stolarki drzwiowe; .

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Uwaga: wszystkie szczegoly dot. stolarki - patrz: rysunki zestawieniowe w czes$ci wykonawczej branzy
architektoniczne;j.

6. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

7. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratq stateczno$ci.

8. Wykonanie robot

8.1. Roboty przygotowawcze

- przygotowanie o$ciezy - przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oScieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic ;

- 0sadzanie i uszczelnianie stolarki - w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a
szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

8.2. Warunki montazu

- osadzanie stolarki drzwiowej - doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

- o$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB. Bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

8.3. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 2000.



SST 1.3. Stolarka okienna

Istniejace okna drewniane jednoszybowe nalezy wymienié na okna PCV .
Wymiane okien nalezy wykona¢ z zachowaniem ponizszych wytycznych:

o

o

o

nalezy zastosowaé system o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U w = 0,9 W/mZ2K), (wymagania
obowigzujace od 2017r)
okno nalezy zamocowaé¢ do zewnetrznej krawedzi Sciany (planowana termomodernizacja),
przed montazem okien nalezy usunag¢ ceglane wegarki, w celu umozliwienia w czasie planowanych robét
termomodernizacyjnych poprawnego rozwigzania ocieplenia zewnetrznych,
okno mocowac do $ciany za pomocg, dostarczanych w komplecie z oknem, facznikdw i kotew-
v nalezy zachowa¢ odlegto$¢ miedzy kolejnymi tacznikami 60 - 70 cm, przyjmujac odlegtos$¢ ok.15 ¢cm od
naroznika,
v kotwy stalowe z ptaskownikow , przykrecane do oscieznicy i muru powinny by¢ z by¢ z danego systemu
bo musza pasowac¢ do rowkow profili ,
v kotwy nalezy przykreci¢ do profili przed ich osadzeniem, do $ciany nalezy mocowac¢ kotwy po
wypoziomowaniu ramy i ustabilizowaniu jej klinami.
przestrzen wokot ramy szer.3,5 cm nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa niskoprezna, po wyschnieciu pianki , jej
nadmiar nalezy odcig¢ i wypetni¢ od $rodka silikonem,
zestawienie okien przewidzianych do wymiany na rysunku w cze$ci graficznej opracowania

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w SST 0.0 — Wymagania ogoéine.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwi en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 F\’_ob_oty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAEOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
»  Okna z profili PCV z szybg pr6zniowg (zespolona) podwdjng (k = 1,1) — wg zestawienia stolarki
»  Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Zaprawa betonowa uszczelniajgca do montazu stolarki okiennej
Kotwy i elementy montazu oscieznic
Uszczelki: EPDM, silikon, pianki poliuretanowe niskoprezne
Podokienniki zewnetrzne z blachy
»  Podokienniki wewnetrzne z PCV lub konglomeratu
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

YV V V VY

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw
mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé i zwartos$¢ tadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.




Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.
5.1
>

5.
6.1

WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTAZU STOLARKI
Zalecenia ogoélne
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowa instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi. Réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka
budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.
Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtlom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Zakres rob6t przygotowawczych
Przed zamoéwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwér i sprawdzié jego wymiary .
Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieza nalezy
oczyscic i naprawic.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosi¢:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

Zakres rob6t zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na

podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujgce elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztalcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajgce utatwiajgce

prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400

mm stosuje sie dwa komplety klockow. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$é okna

przekracza jego wysokos¢.

Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikdw

aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukcji

budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapow:

- Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

- Montazu konstrukcji w budynku

- Montazu pakietéw szklanych

- Zabezpieczenia elementow

Producent slusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikéw

wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OK +ADZINOWYCH
Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

>

>
>
>

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatdw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwatosci potaczen



»  Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

»  Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos$é ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6éw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnig poszczegdélnych rodzajow stolarki

W szt./mb mierzy sie:

»  oscieznice

»  parapety

7. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

»  Odbioru wbhudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

»  Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

»  Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac¢ luzéw w miejscach potaczen ze $ciang

»  Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie

wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy.

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

»  RoOznice wymiaréw przekgtnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

»  Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekraczac¢ 3
mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

»  Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac
zadnych luzéw.

»  Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

»  Szczelnosé okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, okno uznaje
sie za szczelne.

»  Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i oku¢

» W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata
przeniesiona na Uzytkownika

»  Drzwi i okno z wkiadka otowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony.

A\

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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