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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 

ZABEZPIECZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ POPRZECZNEJ 
I KRÓTKICH ODCINKÓW ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PODŁUŻNYCH 

SEGMENTU „B” PRZED NIEKONTROLOWANYM OSIADANIEM 

NAPRAWA SPĘKAŃ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGM. „B” 
I ZABEZPIECZENIE PRZED ROZCHYLANIEM SIĘ ŚCIAN  

PODŁUŻNYCH SEGMENTU „B” 

WZMOCNIENIE POSZYCIA DACHOWEGO BLACHĄ 
TRAPEZOWĄ SEGMENTU „A” i „B” 

 
 
 
Kod zamówienia wg CPV Opis robót 

45000000-7 Roboty budowlane 
45453000-7 Roboty budowlane remontowe 

45410000-4 Roboty tynkarskie 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

45262300-4 Betonowanie 
45262600-7  Różne specjalistyczne roboty budowlane 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem fundamentowej ściany poprzecznej 
wydzielającej przejście komunikacyjne od strony części niepodpiwniczonej segmentu „B” i 
krótkich odcinków ścian fundamentowych podłużnych zewnętrznych tworzących ze ścianą 
poprzeczną skrajne naroża przejścia komunikacyjnego przed dalszym niekontrolowanym 
osiadaniem i wychylaniem się ścian podłużnych na zewnątrz oraz naprawą pionowych szcze-
lin powstałych w w/w ścianach w wyniku nierównomiernego ich osiadania.  

Przedmiotem niniejszej ST są też wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z likwidacją poziomego pęknięcia tynku w zachodniej, podłużnej ścianie funda-
mentowej od strony zewnętrznej w poziomie styku ściany fundamentowej ze ścianą nadzie-
mia spowodowane warunkami termicznymi. 

Niniejsze ST obejmuje również wzmocnienie istniejącego poszycia dachowego seg-
mentów „A” i „B”. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót na-

prawczych polegających na pogłębieniu posadowienia ściany poprzecznej i krótkich odcin-
ków zewnętrznych ścian podłużnych, i wykonaniu dodatkowej ławy fundamentowej pod tymi 
ścianami, uszczelnienie powstałych szczelin zaprawą szczepną i ich sklamrowanie, zamonto-
waniu ściągu z kształtownika stalowego otwartego mocowanego do ściany poprzecznej i spi-
nającego zewnętrzne ściany podłużne. 

Zakres robót naprawy poziomego pęknięcia tynku na styku ściany fundamentowej ze 
ścianą nadziemia w podłużnej ścianie zachodniej segmentu „B” obejmuje wypełnienie po-
wstałej szczeliny zaprawą tynkarską wzmocnioną podtynkową siatką stalową. 

W przypadku wzmocnienia poszycia dachowego segmentów „A” i „B” zakres robót 
obejmuje położenie na istniejącym poszyciu dachowym dodatkowego poszycia z blachy tra-
pezowej przenoszącej obciążenia nowych warstw dachowych. 

1.3. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 niniejszej specyfikacji. 

1.4. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa składa się z następujących części: 
- Ekspertyza techniczna i projekt wzmocnienia konstrukcji segmentów „A” i „B” dla 

budynku: Warsztaty kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Drzewnych w 
Bydgoszczy 

- rys. K/1 – ściąg spinający zewnętrzne ściany podłużne segmentu „B”, wzmocnienie 
spękań ścian, 

- rys. K/2 – pogłębienie posadowienia ścian fundamentowych segmentu „B”. 

1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Pęknięcie (szczelina) – utrata ciągłości ściany betonowej wskutek wystąpienia w beto-
nie naprężeń rozciągających większych od jej granicznej wytrzymałości na rozciąganie. 
Główną przyczyną pęknięć jest nierównomierne osiadanie ścian fundamentowych, które po-
sadowiono bezpośrednio na stropie gruntów nośnych bez zdjęcia wierzchniej warstwy, która 
zazwyczaj posiada niskie parametry nośności. 



1.5.2. Uszczelnienie szczelin – sposób naprawy nawierzchni betonowej ściany polegający na 
przywróceniu szczelności i ciągłości ściany na całej jej długości. 
1.5.3. Zaprawa szczepna – jednoskładnikowa masa zawierająca mikrokrzemionkę, która po 
zmieszaniu z wodą daje zaprawę naprawczą o wysokich parametrach mechanicznych, mrozo-
odporna i szczelna, stosowana do wypełniania pęknięć i szczelin w betonach.  

1.5.4. Klamry – pręt stalowy z odgiętymi końcówka w tym samym kierunku, które osadza się 
w betonie, klamry montuje się nad pęknięciami prostopadle do pęknięcia w taki sposób, by 
środek klamry znajdował się na przecięciu z pęknięciem. 
1.5.5. Ściąg – element spinający przeciwległe ściany i nie pozwalający na rozchylanie się ich, 
zaprojektowany z kształtownika otwartego [120, na długości mocowany do ściany poprzecz-
nej kotwami osadzonymi w betonie. 

1.5.6. Kotwy – stalowe pręty gwintowane przycięte na odpowiednią długość i osadzone w be-
tonie metodą chemiczną. 

1.5.7. Siatka stalowa – siatka z drutów czarnych o średnicy Ø0,8mm i oczkach kwadratowych 
lub prostokątnych (np. 16x16mm, 12x20mm, 16x20mm) tkana wg BN-90/5032, stosowana w 
budownictwie jako siatka podtynkowa. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
2.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych (przy-

gotowawczych, zasadniczych, pomocniczych) składających się na kompletność robót wy-
nikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfi-
kacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budow-
lanej. 

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z umo-
wą, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspek-
tora Nadzoru. 

 Nie wywiązywanie się z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może być pod-
stawą do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków wynikają-
cych z umowy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić Inwestora, który w porozu-
mieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

2.2. Organizacja placu budowy. 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonaw-

cy teren budowy ze wskazaniem punktów poboru wody i prądu. 
 Wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem obiektu sposób dostępu i rozliczenia za 

media niezbędne do prowadzenia prac. 
 Użytkownik obiektu powinien zapewnić pomieszczenie związane z działalnością Wyko-

nawcy, np. korzystanie z sanitariatów. 
 Miejsce składowania materiałów strony uzgodnią między sobą. 
 Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą orga-

nizacji ruchu. 



 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku pla-
cu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostateczne-
go robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną, chyba, że strony umowy postanowią inaczej. 

2.3. Organizacja robót budowlanych 
 Organizacja robót musi uwzględnić specyfikę obiektu, jego lokalizację i wynikające stąd 

ograniczenia. 
 Roboty zorganizować i oznakować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac, dla użyt-

kowników obiektu była jak najmniejsza lecz jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo pra-
cowników i osób postronnych. 

2.4. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
 Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robot do czasu odbioru ostatecznego. 

2.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osób trzecich Wykonawca bezzwłocz-

nie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował do-
starczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 
 Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów pod-

czas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

2.6. Ochrona środowiska 
 Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. 
 Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów do-

tyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają wykonawcę. 
 W okresie trwania budowy i robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i 
mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
działania Wykonawcy. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- zanieczyszczenie odpadami, 
- rozprzestrzenianie hałasu, 
- możliwość powstania pożaru. 

2.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-
dowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



 Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez od-

powiednie przepisy w czasie prac montażowych. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-

bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
3.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały 

odpowiednie atesty i certyfikaty. 
 Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 
 Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowa-

nia z oznaczeniami producenta. 
 Wariantowe zastosowanie innego materiału musi być uzgodnione i zatwierdzone przez in-

westora przed jego zastosowaniem. 
 Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania robót muszą być oryginalnie 

nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant. 
 Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zalecenia-

mi producenta lub dostawcy. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów, z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. 
 Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budow-

lanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie kon-
kretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) 
możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymaga-
ne świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ apro-
bujący. 

 Odpowiedzialnym za składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy jest Wy-
konawca robót.  

 3.2. Betony 
 Do wykonania elementów konstrukcyjnych (ław fundamentowych) przewiduje się zasto-

sowanie gotowych mieszanek betonowych, o markach zgodnych z d.p. (dokumentacja pro-
jektowa), dowożonych na miejsce wbudowania samochodami – betonomieszarkami. Do-
starczona mieszanka betonowa powinna odpowiadać normom, w szczególności PN-EN 
206:2003 i posiadać atest. 

3.3. Klamry 
 Klamry wykonać z prętów zbrojeniowych żebrowanych (stosowanych do zbrojenie beto-

nów) ze stali klasy A-III, średnicy #10mm. Muszą spełniać wymagania norm PN-82/H-
93215 i PN-84/B-03264. Przed użyciem chronić przed kontaktem z gruntem, tłuszczami, 
smarami itp. Klamry przechowywać w suchych i przewiewnych miejscach..  



3.4. Kotwy 
 Kotwy wykonać z ocynkowanych prętów gwintowanych średnicy Ø16mm klasy 8.8 przy-

cinając je na odpowiednią długość.  

3.5. Zaprawy zwykłe 
 Do wykonania zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopany, spełniający wymaga-

nia normowe oraz cementy portlandzkie i wapno suchogaszone. 
 Przygotowane zaprawy należy zużyć w następujących okresach: 

- zaprawa wapienna – 8 godzin, 
- zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny, 
- zaprawa cementowa – 2 godziny. 

3.6. Zaprawy pęczniejące 
 Zaprawy pęczniejące (ekspansywne) stosować o wysokiej rozpływalności wypełniające 

dokładnie zalewane przestrzenie, bezskurczowe i jednocześnie o wysokiej wytrzymałości 
na ściskanie i zginanie. Wykorzystywać gotowe, suche mieszanki, które rozrabiać na bu-
dowie tuż przed wbudowaniem wg wytycznych producenta. Zakres grubości zalewanej 
przestrzeni nie powinien być mniejszy niż 10cm. Zaprawa przeznaczona musi być do robót 
zewnętrznych. 

3.7. Zaprawy szczepne 
 Do wypełnienia szczelin pęknięć należy stosować gotowe zaprawy rozrobione na budowie 

wg wytycznych producenta o wysokiej przyczepności do starych betonów i o dużych pa-
rametrach wytrzymałościowych, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, o podwyż-
szonej odporności na penetrację przez wodę i chlorki, łatwą w przygotowaniu i nanoszenia 
ręcznego. 

3.6. Blacha trapezowa 
 Blacha trapezowa (profilowana) jest elementem konstrukcyjnym (nośnym) pod nowe war-

stwy dachowe. Dlatego typ blachy musi ściśle odpowiadać blasze wynikającej z obliczeń 
statycznych i wymiarowania. Wysokość fali blachy nie może być mniejsza niż 60mm, dłu-
gość fali 235mm, grubość blachy 0,7mm (np. T60 firmy Pruszyński) lub 0,75 (np. T60/235 
innych producentów). Blacha musi wyć wykonana przynajmniej ze stali S320 ocynkowana 
dwustronnie z powłoką cynkową wg PN-89/H-92125.   

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodnie z przyjętą techniką i technologią 

wykonania poszczególnych robót. 
 Stosowany sprzęt musi odpowiadać określeniom zawartym w PN dotyczącym warunków 

wykonania i odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentów, 
co do technik i warunków stosowania materiałów. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję 
nadzoru inwestorskiego. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jako-
ściowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robót. 



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport zwią-

zany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i 
dostarczania materiałów. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

 Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składo-
wane na budowie wg zaleceń Producenta. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót ze-
wnętrznych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez za-
rządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prze-
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWL. 
6.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przy-

gotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność i fachowość 
robót wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych, Instrukcji 
technicznych, zaleceń i warunków montażu, wytycznych budowlanych producenta danego 
wyrobu, materiału lub urządzenia, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej i zasad sztuki budowlanej. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Spe-
cyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

6.2. Wymagania przy pogłębianiu posadowienia ścian fundamentowych 
 W pierwszej kolejności przygotować front robót poprzez rozebranie wzdłuż ściany po-

przecznej od strony części niepodpiwniczonej na szerokości ok. 1,3m warstwy betonowej, 
która stanowi powierzchnię utwardzoną przejścia komunikacyjnego. 

 Głębokość obniżenia posadowienia ścian fundamentowych segmentu „B” nie może być 
mniejsza niż 45cm. Odkryte dno wykopu powinien odebrać uprawniony geolog. 

 Obniżenie posadowienia wykonywać odcinkami o długościach i w kolejności jak to poka-
zano na rys. K/2 w dokumentacji projektowej (Ekspertyza techniczna i projekt wzmocnie-
nia konstrukcji segmentów „A” i „B”) z zachowaniem przerw kilkudniowych przed wyko-
naniem kolejnych odcinków.  



 Jednocześnie można wykonywać kilka odcinków zachowując odstęp między nimi o długo-
ści przynajmniej dwóch odcinków (ok. 1,8m) które będą wykonane później. 

 Nie wymaga się deskowania wykopu o ile skarpa wykopu będzie z lekkim spadkiem, a 
grunt nie będzie się obsuwał. 

 Zasięg wykopu pod ścianą fundamentową powinien sięgać 3/4 grubości ściany fundamen-
towej i nie był mniejszy niż 30cm. Wysięg na zewnątrz (odsadzka) wykonywanej ławy pod 
ścianą fundamentową nie może być mniejszy niż 30cm. 

 Zabrania się kucia odkrytego podkładu gruzobetonowego wykonanego pod ścianą funda-
mentową. 

 Każdy odcinek ławy fundamentowej musi składać się z dwóch warstw; dolnej betonowej 
(beton C16/20) ułożonej bezpośrednio w dnie podkopu do wysokości ok. 5cm poniżej 
spodu istniejącego podkładu gruzobetonowego i górnej warstwy uszczelniającej wykona-
nej z zaprawy pęczniejącej. Warstwę tę wykonać tylko pod powierzchnią podkładu gruzo-
betonowego. Warstwę pęczniejącą wykonać pod koniec okresu wiązania betonu dolnego. 

 Zabrania się podawania betonu do podkopu przy pomocy pompy do betonu. Dostarczony 
beton towarowy należy wylać w pobliży robót na utwardzone podłoże na którym rozłożyć 
folię budowlaną i dopiero z tego miejsca przy pomocy łopat i taczek dostarczać do wyko-
pu. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 75cm. Beton powi-
nien mieć konsystencję plastyczną. 

 Po wykonaniu całości obniżenia posadowienia ścian fundamentowych zgodnie z rys. K/2 
rozkopy zasypać i odtworzyć powierzchnię utwardzoną w przejściu komunikacyjnym. 

 Roboty ziemne i betonowe mogą być wykonywane w zakresie temperatur +5oC do +25oC. 
 Dodatkowe informacje odnośnie obniżenia posadowienia ścian fundamentowych patrz opis 

techniczny w d.p. cz. II – projekt wzmocnienia konstrukcji segmentów „A” i „B”. 

6.3. Wymagania przy montowaniu ściągu spinającego 
 Z uwagi na wymaganą długość ściągu (ponad 18,60m) należy go podzielić na trzy odcinki 

wg rys. K/1 w dokumentacji projektowej (Ekspertyza techniczna i projekt wzmocnienia 
konstrukcji segmentów „A” i „B”). 

 Ściąg mocować do ściany poprzecznej części niepodpiwniczonej segmentu „B” i do czół 
podłużnych ścian zewnętrznych tworzących naroża ze ścianą poprzeczną, tuż pod stropem 
nad przejściem komunikacyjnym (rys. K/1 d.p.). 

 Ściąg przykręcić do kotew wykonanych z prętów gwintowanych średnicy Ø16mm kl. 8.8 i 
osadzonych metodą chemiczną w ścianie betonowej. Na wystające nakrętki nałożyć pod-
kładkę zgrubną i nakręcić po dwie nakrętki M16 kl. 8. 

 Ściąg wykonać z kształtownika otwartego – ceownik normalny [120 walcowany na gorąco 
wg PN-86/H-93403. 

 Kształtownik zabezpieczyć antykorozyjnie malując go dwukrotnie minią ołowianą i farbą 
nawierzchniową wg wymagań użytkownika. 

 Dodatkowe informacje na temat wykonania ściągu patrz opis techniczny w d.p. cz. II. 

6.4. Wymagania przy naprawie spękań w ścianach fundamentowych 
 Wzdłuż naprawianej szczeliny z obu jej stron należy skuć pasek tynku szerokości ok. 5cm, 

a z krawędzi pęknięcia usunąć luźne, drobne kawałki spękania. Szczelinę odkurzyć i prze-
myć silnym strumieniem wody. 

 Szczelinę wypełnić zaprawą szczepną wygładzając ją równo z powierzchnią ściany beto-
nowej, a nie tynku. 



 Klamry przeciwdziałające powiększaniu się pęknięć montować w bruzdach szerokości ok. 
3cm wykutych w tynku (nie w betonowej ścianie). 

 Odgięte końcówki klamer osadzać w betonie metodą chemiczną na klej żywiczny przezna-
czony do betonów starych. Klamra powinna być w położeniu prostopadłym w stosunku do 
pęknięcia, a środek długości kotwy znajdować się nad pęknięciem. Między klamrą a po-
wierzchnią betonową ściany pozostawić prześwit grubości ok. 0,5cm. 

 Klamry wykonać z pręta zbrojeniowego żebrowanego średnicy #10mm ze stali klasy A-III. 
 Po zamontowaniu wszystkich klamer, wszystkie skute miejsca niezbędne do wykonania 

robót i inne ubytki zatynkować tynkiem cementowym i zatrzeć na gładko. 
 Dodatkowe informacje na temat klamrowania pęknięć podano w opisie technicznym w d.p. 

cz. II oraz na rysunku K/1. 

6.5. Wymagania przy naprawie poziomego pęknięcia tynku w ścianie fundamentowej 
 Na całej długości pęknięcia poziomego skuć pasy tynku nad i pod pęknięciem o szerokości 

ok. 20 – 25cm. 
 Odkurzyć pęknięcie i skute powierzchnie odkurzaczem przemysłowym. 
 Na całej długości zamontować siatkę drucianą podtynkową typu Rabitza mocując ją koł-

kami rozporowymi do ściany nad pęknięciem i pod pęknięciem. Stosować kołki rozporowe 
średnicy Ø4mm i długości do 5cm przystosowane do osadzania w betonach i cegieł otwo-
rowych (np. kratówka). 

6.6. Wymagania w zakresie montażu płyt falistych (trapezowych) na dachu 
 Przed przystąpieniem do montażu blach trapezowych, powierzchnia odkrytych płytek ko-

rytkowych musi być gładka i oczyszczona z różnych wystających fragmentów starego be-
tonu (muszą być usunięte wszystkie istniejące warstwy dachowe aż do powierzchni pły-
tek), styki między płytami wypełnione zaprawą (jeżeli nie są to puste styki uzupełnić ce-
mentową zaprawą gęstoplastyczną). Bezpośrednio przed położeniem kolejnego arkusza 
blachy, powierzchnię pod montowany arkusz odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. 

 Arkusze blachy układać bezpośrednio na odsłoniętych płytkach korytkowych krótszą falą 
od spodu i długością równolegle do długości segmentu z wyjątkiem pasa środkowego (nad 
korytarzem) na którym arkusze układać prostopadle do długości segmentu. Na długości ar-
kusze łączyć na styk, a na szerokości z zakładem na jedną falę. 

 Łączenie arkuszy na długości możliwe jest tylko na podporach na których opierają się 
płytki korytkowe. Długości arkuszy muszą odpowiadać wielokrotności rozstawu belek da-
chowych na których opierają się płytki korytkowe. Arkusze układane wzdłuż segmentu 
przycinać na długość belek dwu-, trzy- lub czteroprzęsłowych (odpowiada to długościom: 
6,0, 9,0 i 12,0m). Przycinanie blachy na długość 3,0m (belka jednoprzęsłowa) dopuszcza 
się tylko w pasie środkowym o odwróconym położeniu arkuszy o 90o w stosunku do dłu-
gości segmentu. 

 Arkusze blach mocować do podpór stalowymi kołkami rozporowymi średnicy Ø6mm i 
długości l=80mm. Należy mocować każdą dolną falę blachy do podpory; na podporach po-
średnich blachę mocować dwoma kołkami w rozstawie wzdłuż fali a = 6cm, nad skrajnymi 
po jednym kołku w odległości 3cm od krawędzi blachy. 

 Arkusze blachy przycięte na długość belki jednoprzęsłowej (3,0m), które należy montować 
nad korytarzami segmentów, od strony połaci wyższej opierać w poziomej bruździe o wy-
miarach 8x8cm wyciętej na całej długości muru który wystaje ponad połać niższą i od góry 
wypełnić pianką poliuretanową. Drugi koniec blachy mocować w taki sam sposób jak bla-
chy w układzie podłużnym na podporze skrajnej. 



7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów. 
 Celem kontroli robót jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć za-

łożoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z ni-

niejszą ST i dokumentacją projektową oraz poleceniami rozstrzygającymi Inspektora Nad-
zoru wyposażonego przez Inwestora w odpowiednie pełnomocnictwa. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robót wg Prawa Budowlanego i 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy „Prawo budowlane” oraz prze-
pisów o ochronie i bezpieczeństwie pracy (bhp). 

 Wykonawca odpowiada za stosowanie wyłącznie materiałów posiadających świadectwa do 
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie – to jest certyfikatów na 
znak bezpieczeństwa (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. 
poz.53 ) lub certyfikatów na znak zgodności z PN albo odpowiednią Aprobatą Techniczną 
– ewentualnie w wybranych przypadkach – deklarację zgodności z PN lub Aprobatą Tech-
niczną. 

 Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 
 Stosowanie innych materiałów – nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronio-

ne pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy. Materiały powinny być oznaczone 
wg zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie: 
- projektu organizacji budowy, 
- projektu organizacji robót i ich etapowania, 
- harmonogram robót, 
- planu kontroli jakości robót, 
- planu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczeństwa pożaro-

wego – wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku. 
 Wykonawca uzgodni miejsce i sposób składowania materiałów z rozbiórki przed ich wy-

wozem lub przekazaniem Inwestorowi. 
 Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materia-

łów z niniejszą Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz przy-
jętymi do stosowania instrukcjami. 

 Wyklucza się prowadzenie robót bez odbiorów robót zanikowych – wykonanie poprawne 
tych robót musi być udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 Poprawność wykonania robót oceniana będzie na podstawie powołanych Polskich Norm i 
przyjętych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji do-
stawców materiałów i systemów. 

 Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materia-
łów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Odbiorów robót zanikających, częściowych i końcowych dokonuje Inspektor Nadzoru w 
towarzystwie kierownika budowy i majstra. 



7.2. Kontrola jakości betonów 
 Kontrolę betonu należy przeprowadzić na okoliczność zgodności jego parametrów z do-

kumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 Nierówności powierzchni betonu nie powinny przekraczać 10mm niezależnie od miejsca i 

kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą długości 3m położoną na najwyższym 
punkcie. 

7.3. Kontrola wykonania obniżenia posadowienia ścian fundamentowych 
 Kontroli należy poddać stan gruntu dna wykopu (stopień zagęszczenia podłoża który nie 

może być niższy niż ID = 0,60 lub wskaźnik zagęszczenia Is = 0,954). 
 Kontroli poddać szczelność przylegania zaprawy pęczniejącej do spodu ściany fundamen-

towej – nie dopuszcza się żadnej pustki ani szczeliny. 
7.4. Kontrola wykonania ściągu spinającego 
 Kontroli poddać stan osadzenia kotew w ścianie i czy nakrętki na kotwach nie są za luźno 

nakręcone, ze zwróceniem  szczególnej uwagi na kotwy osadzone w czołach zewnętrznych 
ścian podłużnych. 

 Sprawdzić czy poprawnie zabezpieczono antykorozyjnie ściągi. 

7.5. Kontrola naprawionych spękań 
 Sprawdzić czy prawidłowo zostały zamontowane klamry na pęknięciach pionowych i siat-

ka podtynkowa na pęknięciu poziomym. 
 Skontrolować szczelność wypełnienia pęknięć zaprawą szczepną w pęknięciach piono-

wych. 
 Sprawdzić jakość wykonania tynków w miejscach uprzednio skutych i w miejscach gdzie 

odpadły same. Należy ocenić ich gładkość i połączenie z istniejącym tynkiem.  
 Na tynkach nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotów roztworu soli wykrystalizowa-

nych na powierzchni przenikających z podłoża, pilśni itp. trwałych śladów zacieków na 
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherzy wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 

7.6. Kontrola wykonania dodatkowego poszycia dachowego 
 Sprawdzić układ rozłożenia arkuszy blachy trapezowej na istniejących korytkach dacho-

wych – obowiązuje układ podłużny z wyłączeniem pasa szerokości 3,0m nad korytarzem 
na którym układ arkuszy jest poprzeczny. 

 Sprawdzić długości montowanych blach w układzie podłużnym – obowiązują długości 
przyciętych arkuszy odpowiadających wielokrotności rozstawu belek dachowych na któ-
rych oparte są płytki korytkowe (n3,0m). W układzie podłużnym nie można stosować  
arkusza przyciętego na długość 3,0m (belka jednoprzęsłowa). 

 Sprawdzić czy wszystkie arkusze blach są przymocowane do starego poszycia dachowego 
zgodnie z opisem w d.p. cz. II – Projekt wzmocnienia konstrukcji segmentów „A” i „B”. 

 Mocowanie arkuszy blachy trapezowej do poszycia dachowego możliwe jest tylko do wy-
pełnionych betonem lub zaprawą styków czołowych płytek korytkowych (pod nimi znaj-
dują się belki dachowe.  

 Kategorycznie zabrania się mocowania arkuszy blach trapezowych do płytek korytkowych 
w dowolnym miejscu poza ich podporą. 

 Sprawdzić wykonanie oparcia arkuszy blach przyciętych jak dla belki jednoprzęsłowej, 
jednym końcem opartych w bruździe wyciętej w ścianie wystającej ponad połać niższą da-



chu. Przestrzeń między wierzchem blachy trapezowej, a górną płaszczyzną bruzdy na całej 
jej długości musi być wypełniona pianką poliuretanową równo z licem wystającej ściany. 

8. OBMIAR ROBÓT, JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi 

dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. 
Wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze. 

 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 Obmiary poszczególnych robót wykonać z dokładnością i tolerancją określoną przez PN w 
jednostkach właściwych dla danej roboty lub elementu. 

 Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i 
kosztorysie ofertowym. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót wspólne dla zadania inwestycyjnego określi umowa. 
 Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą; nie prze-

widuje się żadnych specyficznych rozwiązań. 
 Odbiór odbywać się będzie w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace 

skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i doku-
mentami. 

 Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zaple-
czem. 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu-zakończone elementy robót 
- odbiorowi ostatecznemu 

9.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 
 W trakcie odbioru należy: 

- sprawdzić zachowanie wymagań umownych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, zgodność ze stanem faktycznym wynikającym z dokumentów dotyczących jako-
ści materiałów i wyrobów użytych do robót, wyników pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
- dokonać szczegółowych oględzin robót, 
- ocenić gotowość obiektu do odbioru i podjęcia eksploatacji, 
- sprawdzić kompletność dokumentacji do odbioru – w szczególności badań i sprawdzeń 

oraz dokumentów legalizujących zastosowane materiały (certyfikaty, deklaracje zgodno-
ści), 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora. 



 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wy-
magań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecno-
ści Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wy-
konania robót z dokumentacją projektową. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wyko-
nania robót uzupełniających i poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin od-
bioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbie-
ga od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eks-
ploatacyjne, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych ro-
bót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbio-
ru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wyma-
gane przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.3. Ocena jakości odbieranych robót 
 Oceny jakości odbieranych robót odniesione zostaną do: 

- wymagań określonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjętymi do stosowania In-
strukcjami, 

- ustaleń umownych, 
- decyzji Inspektora Nadzoru. 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Podstawy płatności i rozliczeń określi umowa o roboty budowlane. Płatności dotyczyć bę-

dą robót podstawowych i czynności pomocniczych objętych ceną wykonania. 
 Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w cało-

ściowej ofercie składanej na wykonanie prac. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Dokumentacja projektowa – Ekspertyza techniczna i Projekt wzmocnienia konstrukcji 

segmentów „A” i „B” z rysunkami roboczymi. 
 Ustawa z dn. 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
 PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie. 



 PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-10245:1961 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-

kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budow-

nictwo ogólne. Arkady 1988r. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawa-

nia dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, 
które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce 
lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania cer-
tyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w 
sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyro-
bów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów bu-
dowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 
poz. 811) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) 
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