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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST  0.0 

1.0 Część ogólna   

1.1 Przedmiot ST 0.0  

 Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych  

wymagań technicznych dotyczących wykonania  i odbioru Robót , które zostaną wykonane  w ramach zadania:  

Modernizacja i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w budynku warsztatowym 

Zespolu Szkół Drzewnych  przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy  

1.2  Zakres stosowania ST                                                                                                                                    
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3  Zakres robót objętych SST                                                                                                

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych  dotyczących wykonania i odbioru robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi. 

Nr specyfikacji 

SST 
ZAKRES kod CPV str. 

ST   0.0 Wymagania ogólne 45 00 00 00 - 7 str.  1 - 14 

SST  1.1 Podłoga na gruncie na podłożu z keramzytu 45 43 21 10-8 str.15 - 19 

SST  1.2 Posadzki  gresowe 45 43 20 00 - 4 str.20 - 25  

SST  1.3 Kładzenie  glazury na ścianach    45 43 12 00 - 7 str.26 - 29  

SST  1.4 Wykonanie ściany działowej  szkieletowej 45 42 11 52 - 4 str.30 - 36 

SST  1.5 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej     45 32 00 00 - 6 str. 36 - 41  

SST  1.6 Roboty malarskie  45 41 00 00 - 4 str. 42 - 44 

SST  1.7 Wykonanie posadzki  epoksydowej  45 42 10 00 - 4    str. 45 - 48 

    

 
1.4 .Charakterystyka inwestycji   

1.4.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje modernizację i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia 

zawodowego w budynku warsztatowym Zespołu  Szkół Drzewnych  przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy.  

W ramach zadania przewiduje się: 

 roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką ścian działowych , 

 demontaż podłóg, 

 wymianę stolarki okiennej, 

 roboty tynkarskie, 

 roboty podłogowe, 

 montaż ścian działowych szkieletowych i  systemowych z płyt HPL, 

 roboty zwiane z montażem okien i drzwi, 

 montaż sufitów podwieszonych, 

 roboty malarskie, 

 roboty związane z realizacją instalacji sanitarnych, 



 
 

 roboty związane z realizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych.  

1.4.2.Ogólny zakres robót  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami  szczegółowymi na wymienione 

roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV 

 -  45 00 00 00 - 7  Roboty budowlane  

-   45 26 25 00 - 6  Konstrukcje murowe  

 -  45 32 00 00 - 6  Roboty izolacyjne  

 -  45 41 00 00 - 4  Roboty tynkarskie  

-   45 26 11 00 - 4  Roboty malarskie  

 -  45 25 11 00 - 4  Stolarka drzwiowa  

-   45 33 20 00 - 3  Instalacje wodne i kanalizacyjne i co 

-   45 31 00 00 - 3 Instalacje elektryczne  

1.5  Określenia podstawowe   
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego –osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. bierze udział w odbiorach częściowych , 
zanikających  i odbiorze obiektu. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
Deklaracja zgodności  - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa –służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których 
jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego lub 
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji  dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 



 
 

Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 

Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmian 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem 

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie 
prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 
Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  ilości. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 

Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
Wspólny Słownik Zamówień –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na 

potrzeby zamówień publicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) 

Dziennik budowy – zeszyt  wydany zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy  dokument  

przebiegu  robót budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku wykonywania robót. 

Konstrukcja nawierzchni – układ  warstw nawierzchni  wraz  ze sposobem  ich  połączenia.  

Koryto –  element uformowany w terenie  w celu ułożenia w nim konstrukcji  nawierzchni.  

Materiały   – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową             i 

specyfikacjami technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera  (inspektora nadzoru) . 

Przetargowa  dokumentacja  projektowa  – część  dokumentacji projektowej,  która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót.  

Zadanie  budowlane  –  część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość konstrukcyjną  lub  

technologiczną,  zdolność  do  samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. 

Zadanie może  polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli drogowej lub jej elementu. 

Teren budowy – teren udostępniony  przez Zamawiającego dla  wykonania  na nim robót oraz inne  miejsca  

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót , bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  
na terenie budowy, metody użyte  przy budowie oraz ich zgodność  z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inżyniera projektu.  

1.6.1  Przekazanie terenu budowy 



 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  teren  budowy 
wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i 
współrzędne punktów  głównych tras oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  z ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma 
uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu 
pierwotnego.  W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza 
budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 
funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

1.6.2   Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja  projektowa będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.3   Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jak by zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.   W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST  i wpłynie  to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4   Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania 
placu budowy i uzyska jego akceptację. 

 Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości należy 
utrzymać także teren dróg i ulic przy placu budowy w szczególności w okresie wywozu i przywozu ziemi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót . 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

 fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

 wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 



 
 

 wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

 zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 
zakończenia i  odbioru  końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające : ogrodzenie ,poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót . Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.6.5   Ochrona środowiska  w czasie  wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony   środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i   wykańczania robót  Wykonawca będzie: - 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących  
ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie  unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  
następstwie jego sposobu działania.                                                                                       

Stosując się do tych wymagań,  będzie miał szczególny wzgląd na:                                                                        

 ochronę istniejącego na terenie drzewostanu,   

 środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością  powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego , zwłaszcza przepisy przy przeprowadzaniu prac związanych z azbestem. 

1.6.6   Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   
utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  wywołanym 
pożarem . 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  

1.6.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie 
przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.6.8   Ochrona własności  publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maja być wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i 



 
 

powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.6.9   Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest 
obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a 
Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących  przepisów i 
wymagań w zakresie  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla Zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników  zatrudnionych  na 
placu budowy.  Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są wliczone w  cenę umowną. Kierownik budowy  jest zobowiązany  do 
sporządzenia  lub zapewnienia sporządzenia  przed rozpoczęciem  budowy planu  bezpieczeństwa  i ochrony  
zdrowia  uwzględniając specyfikę  obiektu  i warunki  prowadzenia robót  zgodnie z  art.21a,,Prawa 
budowlanego”. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.10   Ochrona i utrzymanie robót     
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia    używane do 

prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne 
elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego . 

1.6.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób 

związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i 
wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed 
ich skutkami .Wykonawca   będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań   prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w 
sposób ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. 

2.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych , oraz przedstawi 
próbki do zatwierdzenia  przez Zamawiającego  .Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.  

2.2  Materiały nieodpowiadające wymaganiom  



 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione z terenu  budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem . 

2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
organizowanych przez Wykonawcę. 

2.4    Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju 

materiału  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 
na tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU    
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na   jakość wykonywanych robót i środowisko.  Sprzęt  używany do robót  powinien  być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości   wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu    
biedzie gwarantować  przeprowadzenie robót  zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie   przewidzianym umową.   

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on  zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane   przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania   warunków umowy zostaną  przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót. 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Liczba i rodzaje transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić 

prowadzenie robót zgodnie z wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót.  

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 



 
 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność . 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów.   

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć założoną  

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów. Wykonawca zapewni   
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   
pobierania próbek, badań  materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość  
są  określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót  zgodnie z umową.  Wszystkie koszty  
związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     próbek, 

opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą   wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy 

normy nie   obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  
Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  
pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i  zapewniona mu  będzie wszelka potrzebna  
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji   
systemu kontroli  robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót  z  
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  
pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od  Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , 
że raporty Wykonawcy są   niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci niezależnemu  
laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się   wyłącznie na  własnych   
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją  projektową i ST. W takim przypadku   
całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikat  i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają:                                               

1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami    technicznymi   
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów  
technicznych,                                                                                                             



 
 

2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną,  w  przypadku  
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte   certyfikacją określoną  w pkt 1. i  
które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej ,                                                           

3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  dostarczona do  
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy,  

4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w   razie potrzeby 
poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań   będą  dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru .                                                                           
5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

      Do dokumentów budowy zalicza się : 

(1)  Dziennik Budowy 
      1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę w  
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do   końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
     2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu  bezpieczeństwa 
ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy zapis w  Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby,  która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 
    3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
    4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 
      - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
      - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
      - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
      - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach, 
      - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
     - daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót   
        zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 
     - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
     - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
       ograniczeniom lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
     - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych   
       badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
      - inne istotne informacje o przebiegu robót.                                                                                    

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do   
ustosunkowania się. Projektant nie  jest  stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy 
robót. 

       (2) Rejestr Obmiarów                                                                                                                                                 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów 
robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w   jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do  rejestru obmiarów. 

   (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  będą  gromadzone w formie uzgodnionej w   
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  
na każde życzenie  Inspektora Nadzoru . 

    (4) Pozostałe dokumenty budowy 
       Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące   
       dokumenty: 
     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 



 
 

     - protokoły przekazania terenu budowy, 
     - protokoły odbioru robót, 
     - protokoły narad i ustaleń 
     - korespondencje na budowie. 
  (5) Przechowywanie dokumentów budowy  
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  
przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.0  OBMIAR ROBÓT 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Zarządzający realizacją 
umowy , po uprzednie weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę , będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  z wymaganiami szczegółowymi specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego  przeprowadzenia. 
Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  dokumentacja projektową i ST w  
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  
Inspektora nadzoru o zakresie   obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia   wszystkich robót. Błędne dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
       7.2.1.Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  
                obmierzone  poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie  
                wymagają tego  inaczej. 
       7.2.2.Objetości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
       7.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 
       7.2.4.Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  
                zgodnie  wymaganiami  ST. 
      7.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy                                                                                                   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania  robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.0  SPOSÓB ODBIORU  ROBÓT 
Prowadzenie obmiarów robót będzie niezbędne tylko w przypadku podpisania umowy obmiarowej (typ A) i tylko 
do takiej odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunku określenia zaawansowania  robót dla potrzeb  
wystawienia faktury przejściowej.  

8.1. Rodzaje odbiorów robot  
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 



 
 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      b) odbiorowi końcowemu. 
      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór końcowy  robót 
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego   
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół  odbioru końcowego  robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru końcowego  Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:         

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy.                                                                                                                                

 2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).                                   

 3. Recepty i ustalenia technologiczne.                                                                                                                              
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.                                                                                                                 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).                                                                                                    
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew.  PZJ.                                                                                                                                                              
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów                                                   

8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .                                                                                                         

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń.                                                                                                                                                          
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.                                                      

11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.                    

12. Instrukcje eksploatacyjne.     

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe do  
odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 



 
 

wzoru   ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny będzie 
dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 
techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i poleceniami Zamawiającego . Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wszystkich stwierdzonych   usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez  
Zamawiającego. 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określi umowa.  
W zależności od typu umowy i sposobu  finansowania  wymagane są odpowiednie dokumenty  jakie należy 
przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty 
 
10.0  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.Nr89,poz.414 z późń.zm). 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U.Nr 80/2003 ) 

wraz z późniejszymi zmianami, 
 Ustawa dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 9 listopada 200r(Dz.U.Nr 109/2000 poz.1157), 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie  nowych materiałów  oraz nowych metod  wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U.Nr 10/1995, poz.48), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja  2004r w sprawie  określenia metod i podstaw  
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego obliczania kosztów  prac  projektowych  oraz planowanych 
kosztów  robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.Z 2004 r. Nr. 
130, poz.1389), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie określania  szczegółowego 
zakresu  i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r Nr 202,poz.2072), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa  pracy i Ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr108,poz.953 z1 7 lipca 2002r), 

 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełnił odpowiedzialny z 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do urządzeń  lub metod. Będzie informował 
zarządzającego  realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie  atestów  i 
innych wymaganych świadectw 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST 1.1 

 Przedmiot SST  1.1 – podłoga na gruncie na podłożu z LECA – keramzytu impregnowanego 

Modernizacja i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w budynku warsztatowym 

Zespołu Szkół Drzewnych  przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST- 1.1  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających na ułożeniu 

podłoża pod podłogi, bezpośrednio na gruncie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy układaniu keramzytu na podłożu 

gruntowym, jako podkład pod podłogi i obejmują: 

 • przygotowanie podłoża - usunięcie warstwy urodzajnego gruntu i oczyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń, 

 • układanie keramzytu, 

 • zagęszczanie warstwy keramzytu, 

 • wzmacnianie wierzchniej warstwy keramzytu szprycem cementowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Układanie keramzytu - proces polegający na dostarczeniu i równomiernym rozłożeniu, w miejscu ułożenia, 

warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt układany jest jako granulat luzem. 

1.4.2.  Zagęszczanie - proces polegający na powierzchniowym ubijaniu warstwy keramzytu, w celu wzmocnienia 

nośności podłoża, poprzez skuteczne zaklinowanie się granulatu pomiędzy sobą. 

1.4.3.  Szpryc cementowy - mieszanina drobnego kruszywa cementu i wody, o konsystencji półciekłej, która po 

rozprowadzeniu i wyschnięciu na wierzchu warstwy keramzytu zespala granulat, ułatwiając dalsze etapy 

robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - wg ST 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

 • Do wykonania robót należy użyć Leca® KERAMZYTU impregnowanego preparatem obniżającym kapilarne 

podciąganie wody. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności na 

ww. materiał. Kruszywo powinno być dostarczane, składowane i układane zgodnie z zaleceniami ST. 

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Zaleca się użycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzującego się następującymi właściwościami: 

 • frakcja kruszywa 10-20 mm, 

 • gęstość nasypowa 290 kg/m3  15%, 

 • kapilarność < 50 mm, 

 • wytrzymałość na miażdżenie  0,75 MPa. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w ST 00.00.00. 

Do wykonania podłoża można stosować sprzęt mechaniczny lub ręczny: pompy do keramzytu, mechaniczne 

zagęszczarki płytowe (typ lekki), taczki i ubijarki ręczne z płytą o wym. minimum 50x50 cm. Ponadto niezbędne 

jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pomiarów niwelacyjnych. 

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania podłoża 

 • zagęszczarka płytowa, typ lekki, lub ręczny ubijak płytowy, 

 • sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Keramzyt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera, pod 

warunkiem zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu. Kruszywo luzem musi być składowane na terenie 

płaskim, musi być zabezpieczone przed deszczem i jako lekki materiał powinno być zabezpieczone przed 

ewentualnym przemieszczaniem się, w związku z płynącymi wodami opadowymi. 

Keramzyt może być dostarczany i składowany jako kruszywo luzem lub w big-bagach  

o pojemności 2,0 m3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 5. Wykonawca robót winien 

posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i 

Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. 

Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane: 

 • warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 

 • stan podłoża, 

 • rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi, 

 • sposób wykonywania robót, 

 • informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

 • zużycie materiału na m2, 

 • pozostałości materiału, 

 • inne szczegóły istotne w dalszych pracach i mające wpływ na wymagania użytkowe. 

Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 

5.2. Przygotowanie podłoża do ułożenia keramzytu 

Podłoże musi być pozbawione warstwy urodzajnej - humusu (czarnoziemu, darni itp.). Ponadto na podłożu nie 

powinny znajdować się inne zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.). Wszelkie podsypki, 

zasypane wykopy instalacyjne itp. muszą być zagęszczone, a poprawności ich zagęszczenia podlega osobnemu 

odbiorowi. 

5.3. Układanie keramzytu 

Keramzyt rozkłada się na miejscu wbudowania, w warstwach o grubości do 30 cm. Kruszywo należy ułożyć na 

całej powierzchni i dopiero wówczas można rozpocząć zagęszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne 

zagęszczanie i układanie kruszywa w jednym pomieszczeniu, gdyż zagęszczany keramzyt mógłby się 

przemieszczać w kierunku powierzchni jeszcze nie pokrytej kruszywem. 

Zagęszczanie może odbywać się mechanicznymi zagęszczarkami płytowymi (lekkimi do 100 kg) lub ubijakami 

ręcznymi, wyposażonymi w płytę kwadratową o wymiarach ok. 50x50 cm. 

Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość rozłożonej warstwy o ok. 10%. 
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Stopień zmiany grubości warstwy należy kontrolować sprawdzając sprzętem geodezyjnym, w określonych 

punktach, grubość zagęszczonej warstwy. 

Ilość punktów pomiarowych, w pomieszczeniach o określonej powierzchni, nie powinna być mniejsza niż: 

 • na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe, 

 • na powierzchni 10-50 m2 minimum 1 punkt na każde 10 m2, 

 • na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na każde 15 m2, 

 • na powierzchni powyżej 100 m2 minimum 1 punkt na każde 20 m2. 

Po stwierdzeniu zmiany grubości warstwy keramzytu o ok. 10% zagęszczanie można zakończyć i przystąpić do 

wykonywania następnych warstw podłogi. 

 

Uwaga! Pracownicy wykonujący zagęszczenie keramzytu i pierwszą warstwę na nim, powinni mieć 

przymocowane do podeszwy obuwia podkładki zwiększające powierzchnię buta i ułatwiające przemieszczanie 

się po keramzycie. Zagęszczanie powinno odbywać się obwodowo, spiralnie od zewnątrz do środka 

pomieszczenia, kilkakrotnie po tej samej trasie. 

 

5.4. Wykonanie szprycu 

Przed dalszymi robotami należy wykonać warstwę wzmacniającą i ułatwiającą układanie następnych warstw 

podłogi na gruncie. Najlepiej wykonać ją na wierzchu keramzytu jako szpryc cementowy o grubości ok. 0,5-1,0 

cm. Warstwa ta, po stwardnieniu (ok. 24 godz.), stanowi stabilne podłoże, po którym można się przemieszczać. 

Jako warstwę ułatwiającą dalsze prace można stosować inne rozwiązania np. ułożenie siatki (jak do lekkich ociepleń 

ścian), lub folii. Transport ręczny (taczkami, wózkami dwukołowymi itp.) może odbywać się na zagęszczonym 

keramzycie i warstwie następnej na nim, jedynie po leżniach z bali drewnianych, o gr. min 42 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami 

ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent 

w ramach nadzoru wewnętrznego. 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Za wbudowany materiał oraz badanie jego przydatności odpowiada Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi dokumentację 

stwierdzającą właściwe zagęszczenie podłoża, na którym będzie układany keramzyt oraz dokumenty 

stwierdzające pochodzenie i rodzaj keramzytu dostarczanego przez producenta. 

6.3. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować grubości układanych warstw keramzytu i 

stopień jego zagęszczenia. 

Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

 • materiał, 

 • sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

 • obróbka i wykonanie prac. 

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót 

Jakość wykonanego podłoża keramzytowego należy sprawdzić po zakończeniu prac. Powierzchnia podłoża 

keramzytowego, pokrytego szprycem cementowym lub przygotowanego do ułożenia innych warstw 

wzmacniających, opisanych w pkt. 5.4., powinna być równa, a odchyłki w poziomie nie powinny przekraczać  

0,5 cm, przy pomiarze łatą 2,0 m. Sprawdzeniu należy poddać zgodność poziomu podłoża, z uwzględnieniem 

kolejnych warstw, w stosunku do założonych w projekcie wysokości projektowanych posadzek. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar powinien być wykonany na budowie, w metrach kwadratowych wykonanej powierzchni podłoża, z 

uwzględnieniem grubości warstw keramzytu. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego 

akceptacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM. 00.00.00. 

8.2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

 przygotowane podłoże gruntowego i jego zagęszczenia, 

 grubości warstwy układanego keramzytu, 

 stopień zagęszczenia. 

8.3. Odbiory po zakończeniu robót 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci 

Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, lub jednostce geodezyjnej przeprowadzenie uzupełniających badań i 

pomiarów wtedy, gdy: 

 • zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 

 • istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W 

przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę 

za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki płatności 

Płatność za metr kwadratowy podłoża, o określonej grubości, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 

9.2. Szczegółowe warunki płatności 

Cena jednostkowa wykonania podłoża posadzki na keramzycie, przyjęta przez Wykonawcę i zaakceptowana 

przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w 

punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 

Wg przedmiaru robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13055-1:2003   Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy 

PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z 

pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane In situ - Część 1 

Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem.  

PN-EN 1097-10:2004  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw część 10; Oznaczanie 

wysokości podciągania wody.  

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.  

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  

Metoda obliczania.  

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 2 Rozpoznanie i badania 

podłoża gruntowego. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+6946%3A1998
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PN-EN ISO 13370:2008 

 

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- 

Metody obliczania 

PN-EN 12831: 2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA  SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA 

SST  1.7   -  Posadzka gresowa   – CPV  45 43 20 00 - 4  

1.0 Część ogólna  

1.1 Zakres robót ujętych w ST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót związanych z  realizacją posadzek z  płytek  ceramicznych gresowych  w ramach zadania  obejmującego: 

 Modernizacja i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w budynku warsztatowym 

Zespołu Szkół Drzewnych  przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy  

1.1 Zakres robót ujętych w ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 skucia, zerwania okładzin ściennych, posadzkowych istniejących, 

 izolacji przeciwwilgociowej 

 wykonanie podkładu podposadzkowego, 

 wyrównania powierzchni po rozbiórce, 

 wykonania okładzin z płytek podłogowych (gres techniczny, terakota), 

 wywiezienie całości gruzu z terenu budowy. 

1.2 Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do 

obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie. 

1.3 Określenia podstawowe dotyczące robót  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna. 

2. Materiały 

2.1 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje 

się posadzkę żywiczną 

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

 

2.2 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 

aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać atesty do zastosowań w 

budynkach użyteczności publicznej. 

Płytki ceramiczne 30x30cm – gres techniczny 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2
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Klej do płytek 

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 

przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 

- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 

- Klasa wg EN 12004 C1T 

- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 

 

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - 

zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

 

Folia w płynie 

Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży 

mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do 

wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, 

tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe 

zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża 

betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną 

spoinę, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i 

drewnopochodne. 

Dane techniczne: 

 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

 Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 

 Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 

 Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 

 Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 

 Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 

 Zdolność krycia rys: 1,0 mm 

 Spływ z powierzchni pionowej: brak 

 Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 

 Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 

 Konsystencja: ciekła masa 

 Kolor: szary 

 Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 

 Odporność na wilgoć: okresowo odporna 

 Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 

 Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 

 Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 

20° 

Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi od 1,3 
do 2,0 kg/m2 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
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 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących,  

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomice 

 wkładki dystansowe, 

 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

 młotek (500 g), 

 przyrząd montażowy, 

 miara drewniana lub zwijana, 

 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

 kliny drewniane, 

 klocek do dobijania desek. 
jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 

4. Transport 

4.1 Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

4.2 Pakowanie i magazynowanie: 

 Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 

 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 

do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

 Wysokość składowania do 1,8m. 

 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli. 

 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 

do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

 Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

4.3 Transport materiałów 

 Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu 

oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
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Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 

pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.2 Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 

warstwach pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i 

otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiału nie należy stosować: 

na wilgotne podłoże, 

na podłoże smołowe, 

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
 
5.3 Posadzki z płytek 
 
Zalecenia ogólne: 
 
 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż +250C. 

Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 

twardnienia zaprawy. 

 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 

spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 

zawierać pustych miejsc. 

 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 

krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 
Przygotowanie podłoża: 
 

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i 

łuszczące się warstwy zaprawy. 

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 

mniejsza niż 0,5 MPa. 

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 

 Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
 
Roboty zasadnicze: 
 

 Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do 

układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – 

reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 

kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 
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6. Kontrola jakości robót.   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 

kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności:  
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 

pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

 zgodności przedłożonych przez dostawców 

 Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno 

przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej dł. 

łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 płaszczyzny poziomej lub spadków, 

 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 

większe niż 3 mm na całej długości łaty), 

 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 

mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 
7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być 

odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
 
8.2 Odbiór podłoży 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty 
 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 

podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się 

na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i 

tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 

wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 przyczepności do podłoża 

 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

 szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płytek obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie posadzki z płytek, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń 

podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
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10. Przepisy związane 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne - WTWiOR - 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. - Aprobaty 

techniczne. 

-  Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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SPECYFIKACJA  SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA 

SST  1.3   -  Kładzenie glazury na ścianach  – CPV  45 43 12 00-7  

1.0 Część ogólna  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót związanych z  realizacją okładzin ściennych z płytek  ceramicznych w ramach zadania  obejmującego: 

 Modernizacja i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w budynku warsztatowym 

Zespołu Szkół Drzewnych  przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy  

1.1 Zakres stosowania ST  

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.0, które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania obejmującego modernizację  i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w budynku 

warsztatowym Zespołu Szkół Drzewnych  w Bydgoszczy.  

1.3  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek 

ceramicznych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną. 

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca Robót jest odpowie-

dzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 

 2.0  Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 2.1 Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych  

Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Zaprawy 

klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 

Okładziny ścienne z glazury w kolorze i formacie określonym w Dokumentacji Projektowej.  

2.2 Zaprawa klejowa i spoinowa 

 Do montażu płytek okładzin ściennych i posadzkowych stosować należy zaprawy klejowe elastyczne wg Doku-

mentacji Projektowej. Do spoinowania stosować zaprawy spoinujące wg Dokumentacji Projektowej.  

3.0 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Do przygotowania zaprawy, kleju: - elastyczne wiadro, wiertarka z mieszadłem.  

Do montażu płytek ceramicznych: - długa i krótka paca stalowa, - szpachelka kątowa, - przyrząd do cięcia płytek 

ceramicznych, - diamentowa piła wodna, - poziomnica, - obcęgi, - okrągły pilnik, - młotek gumowy.  

4.0  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0  „Wymagania ogólne" pkt 4. Materiały należy przewo-

zić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpie-

czone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w trans-

porcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego.  
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5.0 Wykonanie robót  

5.1 Warunki przystąpienia do robót okładzinowych ceramicznych (ściany)  

Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: - zakończeniu robót tynkarskich, - całkowitym 

zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem urządzeń sanitarnych oraz montażem armatury oświetle-

niowej. Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. W po-

mieszczeniach w których ścian nie okłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, 

by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu 

podlega jedynie rząd najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj. układania 

płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym.  

5.2 Podłoża pod okładziny ścienne  

Podłoże mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany 

betonowe. Podłoże powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów 

bitumów. Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi ma-

sami naprawczymi. 

 5.3 Wykonanie okładzin ściennych  

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak dla okładzin 

mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych podłożach betonowych 

należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu 

ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów 

za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie 

przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy. Szerokość spoiny 0,5cm, a dla jej uzyskania stosuje 

się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy. 

 5.4 Spoinowanie  

Po związaniu zaprawy klejącej należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić zaprawą do spoi-

nowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Szerokość, kształt i kolor 

spoin wg Dokumentacji Projektowej. Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość 

spoin.  

6.0  Kontrola jakości robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6. Prawidło-

wość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową sprawdza się podczas ostatecznego odbio-

ru budynku lub jego części.  

Podstawą odbioru robót są dokumenty:  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania, projekt techniczny zawierający na ry-

sunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót, na rysunkach wykonawczych 

powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót. - certyfikaty lub 

świadectwa zgodności materiałów, atesty, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze po-

szczególnych rodzajów podłóg.  

6.2 Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfika-

cji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.  
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6.3 Kontrola wykonania okładzin z płytek ceramicznych 

 Kontrola wykonanych okładzin powinna obejmować: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, porównując zgodność z projektem przez 

oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków itp.), 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 

wizualnie i porównać z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem płytek, 

  stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

  jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów przedłożo-

nych przez dostawców. 

 7.0 Obmiar robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostka obmia-

ru jest m2 .  

8.0 Odbiór robót  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8. Wykonanie Robót 

określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w ST 00.01 „Wymaga-

nia ogólne".  

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność 

właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), 

zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdze-

nia materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi 

normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdza-

jących ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione 

laboratoria.  

9.0 Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9. Zgodnie z wa-

runkami umowy z Wykonawcą.  

10.0 Przepisy związane  

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10. 1) Warun-

ki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. TI cz. 3 i 4, rozdz. 25. 

Arkady, Warszawa 1990.  

2) PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 3) PN-EN 

87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

 4) PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

5) PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
SST 1.4 
 Przedmiot SST  1.4  – Wykonanie ściany działowej szkieletowej z płyt GKF 
 

Modernizacja i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w budynku 
warsztatowym Zespołu Szkół Drzewnych  przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST- 1.1  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających 
wykonaniu ściany działowej w konstrukcji szkieletu aluminiowego z poszyciem z płyt GKF. 3.41.01,które 

mogą być stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne (nie przenoszące obciążeń od konstrukcji budynku, np. 

stropu). 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Warunki stosowania Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, ściany działowe RIGIPS powinny być stosowane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności 

ogniowej konkretnego rozwiązania ściany wg pkt. 2.  

 
Z uwagi na izolacyjność akustyczną, ściany działowe RIGIPS mogą być stosowane w przypadkach gdy wartość 

wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R'A1 lub R'A2 wynikająca z wartości RA1 lub RA2 konkretnego 

rozwiązania ściany (wg pkt. 2) zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzględnieniu 

bocznego przenoszenia dźwięku w budynku, spełnia wymagania Polskich Norm dla danego zastosowania ściany. 

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, ściany działowe RIGIPS mogą być stosowane w 

następującym zakresie (zależnie od grubości powłoki cynkowej na kształtownikach konstrukcji nośnej): - w 

przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 7 µm (100 g/m2) - w pomieszczeniach suchych o wilgotności 

względnej powietrza do 60%, - w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 19 µm (275 g/m2) - w 

pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobę) do 85%. 

Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, ściany wykonane z zastosowaniem płyt typ 

A(GKB), typ DF/GKF mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70%, a w 

przypadku płyt typ H2(GKBI) i typ DFH2/GKFI – w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę) podwyższonej 

wilgotności względnej powietrza do 85%. Ściany działowe RIGIPS powinny być wykonywane zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem wymagań określonych w Aprobacie Technicznej ITB 

AT-15-4679/2000 oraz instrukcji technicznej projektowania i montażu ścian, opracowanej przez producenta. 

Ściany powinny być wykonywane przez firmy posiadające licencję wydaną przez firmę Rigips.  

1.4. Organizacja placu budowy  

Prace związane z wykonywaniem ścian działowych powinny odbywać się z uwzględnieniem bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Stanowiska pracy i miejsca składowania materiałów powinny umożliwiać prawidłowe wykonanie 

wszystkich robót budowlanych. Prace powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem budowlanym.  

1.5. Podstawowe określenia  

a) Płyta gipsowo-kartonowa Rigips RIGIMETR - produkt składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle 

związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę.  
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Krawędzie podłużne pokryte kartonem są spłaszczone (PRO). Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w 

zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe 

właściwości: Typ A(GKB) - płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje  

Typ H2(GKBI) (płyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody) typ płyty zawierający dodatki 

służące do zmniejszenia stopnia wchłaniania wody. Mogą one nadawać się do zastosowań specjalnych, gdzie 

wymagane są własności zmniejszonego wchłaniania wody w celu poprawienia własności użytkowych płyty  

Typ DF/GKF - (płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur) 

płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje. Płyty te zawierają w 

rdzeniu gipsowym włókna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiększenia spójności rdzenia przy działaniu 

wysokich temperatur.  

Gęstość płyt typu D (lub typu łączonego DF) powinna wynosić co najmniej 0,8 x 103 kg/m3 .  

Typ DFH2/GKFI - (płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur i 

o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody) płyta gipsowo-kartonowa zawierająca w rdzeniu gipsowym włókna 

mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiększenia spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur i typ płyty 

zawierający dodatki służące do zmniejszenia stopnia wchłaniania wody. Mogą one nadawać się do zastosowań 

specjalnych, gdzie wymagane są własności zmniejszonego wchłaniania wody w celu poprawienia własności 

użytkowych płyty. Gęstość płyt typu D (lub typu łączonego DFH2) powinna wynosić co najmniej 0,8 x 103 kg/m3 .  

b) Profil CW ULTRASTIL pionowy ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, zimnogięty  

c) Profil UW ULTRASTIL poziomy ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, zimnogięty  

d) Wkręty TN, TB blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowane  

e) Kołki rozporowe łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju 

podłożu do którego będą stosowane  

f) Masa szpachlowa Rigips: VARIO, SUPER, STANDARD konstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywania 

połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi  

2. Właściwości ścian działowych  

2.1. Parametry techniczne  

Ściany działowe systemu RIGIPS 3.41.01 wykonane zgodnie z Aprobata Techniczną ITB AT-15-4679/2000 

charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:  

Ściana działowa RIGIPS  3.41.01 

Wypełnienie: wełna mineralna skalna lub szklana  

Okładziny: płyta gipsowo- kartonowa  Rigips RIGIMETR typ: A(GKB), H2(GKB), DF/GKF lub DFH2/GKFI 

gr.12,5mm  

Izolacyjność akustyczna: RA1 do 60 dB , 

Wysokość maksymalna : H=4500mm, 

Grubość :G=155mm, 

Aprobata techniczna ITB :AT-15-4679/2010 

Klasa odporności ogniowej: EI120, REI 120  

Nominalna masa : 53 kg/m2 

Zakres stosowania: ściany pomieszczeń w których przebywa wiele osób, jak sale konferencyjne , klasy szkolne .  
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2.2. Wykaz i zużycie materiałów na 1 m2 

materiał zużycie 

Płyta gipsowo-kartonowa  RIGIPS RIGIMETR typ: A(GKB), H2(GKBI), FIRE- Line typ F,FIRE-

Line PLUS typ DF(GKF) lub DFH2(GKFI) gr.12,5mm 
4,00 m2 

Profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL 3,60 m 

Profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL 1,40 m 

Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm – pierwsza warstwa poszycia  9,00 szt. 

Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm – druga warstwa poszycia  24,00 szt. 

Kołki rozporowe min.Ø6 max. co 1000mm 3,00 szt. 

Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 4,70 szt. 

Masa szpachlowa  RIGIPS: VARIO, STANDARD, SUPER 1,00 

0,80  

kg 
kg 

Taśma spoinowa  2,80 m 

Masa szpachlowa  wykończeniowa  RIGIPS:ProFin Mix, ProFinFinish, ProMix Mega 0,20 kg 

Wełna mineralna szklana lub skalna  1,00 m2 

 

3. Maszyny i sprzęt do wykonywania ścian działowych  

3.1. Maszyny - środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS 

3.2. Zalecane narzędzia 

 3.2.1. Trasowanie - poziomica wodna - laser budowlany - sznur traserski - przymiar taśmowy - ołówek - łata 2-3 

m z libellą - kątownik metalowy - metrówka - pion murarski  

3.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie - nożyce do blachy (prawe i lewe) - nóż - miarka zwijana - metrówka - 

poziomica 1,2–1,5m - narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS) - kombinerki - wkrętarka - 

wkrętak krzyżowy i płaski - podnośnik do płyt - podesty robocze - drabiny  

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa - szpachelki stalowe - szpachelki kątowe - mechaniczne 

urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka) - wiadra plastikowe - pędzle - wałki 

malarskie - wyciskacz do silikonu - mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)  

4. Transport i składowanie  

Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniami. Płyty przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku 

poziomym. Płyty powinny być składowane płasko, parami z odwróconymi stronami licowymi do siebie, na 

paletach drewnianych lub podkładach, rozstaw miedzy podkładami powinien wynosić około 500mm. Składowane 

płyty powinny być posegregowane według typów i wymiarów.  

5. Wykonanie robót budowlanych  

5.1. Postanowienia ogólne  

Ściany działowe systemu RIGIPS 3.40.06 powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym 

opracowanym dla określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonywania ścian 

powinny spełniać wymagania określone w Aprobatach Technicznych ITB AT-15-4679/2000 „Zestaw wyrobów do 
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wykonywania ścian działowych Rigips systemów: 3.40.04, 3.40.05, 3.40.06, 3.41.01, 3.41.02, 3.41.03, 3.41.04, 

3.41.05, 3.40.08, 3.40.09, 3.40.10”.  

5.2. Konstrukcja  

Szkielet nośny ścian działowych powinien składać się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o 

podwyższonej sztywności: pionowych słupków UA 50 ULTRASTIL w rozstawie co 40 cm wstawianych w profile 

poziome UW 50 ULTRASTIL - podłogowy i sufitowy w rozstawie co 600mm. Kształtowniki obwodowe powinny 

być mocowane do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000mm.  

W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna być zastosowana taśma uszczelniająca, 

zwykle: taśma z polietylenu spienionego o min. grubości 3mm lub taśma z wełny mineralnej o minimalnej 

grubości 10mm. W obydwu przypadkach minimalna szerokość 50 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. 

wzdłuż profili obwodowych CW ULTRASTIL - pionowe/UW ULTRASTIL - poziome powinna na połączeniach 

szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak 

widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem).  

W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników 

słupowych CW100 ULTRASTIL, kształtowniki te mogą być przedłużone w następujący sposób: 

 1) przez połączenie dwóch kształtowników CW100 ULTRASTIL na zakład - połączenie mocowane 

blachowkrętami 3,9x11mm,  

2) przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika CW100 ULTRASTIL lub UW100 ULTRASTIL – 

połączenie mocowane blachowkrętami 3,9x11mm. Całkowita długość łączenia (zakładu) powinna być nie 

mniejsza niż 1000mm lub nakładki o długości nie mniejszej niż 2000mm.  

5.3. Izolacja  

Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między słupkami i 

wysokości równej długości handlowej - dla płyt, tj. zwykle 1000mm lub długości handlowej lub wysokości ściany - 

dla mat.  

Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni wypełnienia ściany "docinków" o wysokości nie 

mniejszej niż 300mm. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, tj. szczelne wypełnienie 

przestrzeni między środnikami profili CW ULTRASTIL. W przypadku miękkich mineralnych wełen szklanych w 

celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokości dopuszczalne jest stosowanie wełen o szerokości o 10-

30mm większej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen 

mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe między dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna 

musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne "gołym okiem" niewypełnione 

szczeliny na poziomych połączeniach między końcami płyt lub mat z wełen mineralnych.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni między półkami górnego i dolnego profilu 

UW. Maksymalna grubość płyt lub mat z wełen mineralnych jest równa wysokości środnika profili słupkowych 

CW, tj. odpowiednio: 50 mm - dla CW 50. 

 5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych Rigips RIGIMETR 

 Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe Rigips RIGIMETR: typ A(GKB), typ H2(GKBI), typ 

DF/GKF lub typ DFH2/GKFI grubości 12,5mm o spłaszczonej krawędzi PRO, mocowane do kształtowników 

szkieletu nośnego blachowkrętami TN (w przypadku mocowania płyt do kształtowników CW ULTRASTIL) lub 

typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 250 

mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 750mm w warstwach położonych głębiej. Płyty gipsowo-

kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej 

przylegać. W sytuacji zastosowania połączenia z konstrukcją budynku w postaci szpachlowania należy na całym 

obwodzie ściany pozostawić szczelinę o szerokości od 5 do 12,5mm, a w sytuacji połączenia elastycznego (kit 
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elastyczny: np. akryl) szczelinę o szerokości od 3 do 5mm. W przypadku ścian o wysokości większej niż 

handlowa długość płyt dopuszczalne jest stosowanie połączeń poziomych między płytami gipsowo-kartonowymi. 

Odległość między połączeniami poziomymi płyt gipsowokartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia (w 

tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna być mniejsza niż 2000mm. Dopuszczalne jest 

montowanie w poszyciu ściany "docinków" z płyt gipsowokartonowych o wysokości nie mniejszej niż 400mm. 

Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze stron ściany muszą być 

przesunięte względem siebie o minimum 400mm. Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących 

warstw poszycia po każdej ze stron ściany muszą być przesunięte względem siebie minimum o szerokość 

modułu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600mm. Maksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi 

płyt na ich połączeniach nie powinno przekraczać 5mm.  

5.5. Szpachlowanie połączeń między płytami  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do 

wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe 

Rigips STANDARD, SUPER lub VARIO. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo-kartonowymi 

powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi Rigips. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy 

taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach łączonych 

płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo-kartonowych o krawędzi spłaszczonej (KS) 

oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). Krawędzie "cięte" przeznaczone 

do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie 

(fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości płyty (9- 10mm dla płyty o gr. 12,5mm). Przed 

przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone 

i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. Szpachlowanie 

połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem taśmy spoinowej 

wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu 

szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; 

szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od 

głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. 

W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt 

gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe 

przeznaczone do końcowego szpachlowania PRO-FINISH lub PRO-FIN MIX lub PROMIX MEGA.  

5.6. Wykonanie otworu drzwiowego  

W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników 

ościeżnicowych UA. Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników 

pionowych (słupków) CW ULTRASTIL, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: - szerokość otworu 

drzwiowego ≤ 900mm, - wysokość ściany ≤ 2600mm, - masa skrzydła drzwi ≤ 25kg. Montaż skrzydeł 

drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy dla szerokości otworu drzwiowego nie 

przekraczającej 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie skrzydeł nie przekraczającej: 100 kg - 

dla montażu na profilach UA100. Dla otworów drzwiowych o szerokości przekraczającej 120 cm, a także dla 

ścian o wysokości powyżej 650 cm i masie skrzydeł odpowiednio powyżej 100 kg należy zastosować niezależnie 

zaprojektowaną konstrukcję wsporczą pod drzwi. Właściwy montaż konstrukcji ościeża: profile CW montowane 

bezpośrednio w profilach UW; profile UA montowane do podłoża za pośrednictwem kątowników montażowych do 

profili UA w sposób zapewniający połączeniu należytą sztywność: kątownik mocowany do podłoża przy użyciu 

min. 2 kołków rozporowych lub dybli; kątownik mocowany do profilu UA przy użyciu śruby z łbem i nakrętką o 

średnicy 8 mm w ilości: 2 szt - dla UA 100 - na każde połączenie. Belka stanowiąca nadproże ościeża w obydwu 

przypadkach powinna być wykonana z profilu UW montowanego po obydwu stronach do środników profili 

słupkowych CW/UA. W obrębie nadproża należy zastosować minimum 2 słupki z profilu CW.  
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5.7. Informacje dodatkowe W ścianach działowych RIGIPS mogą być montowane naświetla w otworach 

wykonanych z kształtowników UA lub CW ULTRASTIL. Ściany działowe RIGIPS powinny mieć dylatacje pionowe 

w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 15m w przypadku ścian ciągłych 

(bez usztywnień). W ścianach działowych RIGIPS mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki 

elektryczne. Do ścian mogą być mocowane szafki lub półki zgodnie z zakresem obciążeń podanym w w/w 

Aprobacie Technicznej ITB.  

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesienia  

6.1. Kontrola jakości elementów ścian działowych sprowadza się do: Sprawdzenia zgodności z 
dokumentacją projektową Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 22 
Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym 
do obrotu  

6.2. Badania wyrobów na placu budowy Nie wymaga się  

7. Przedmiar i obmiar robót  

Jednostką miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.  

8. Odbiór robót zanikających 

 (wg Instrukcji ITB 417/2006) Ściany systemu Rigips powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem, 

Aprobatą Techniczną ITB AT-15- 4679/2000 i wytycznymi producenta. W celu pełnej kontroli prawidłowości 

wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót. 

Odbiór ściany działowych Rigips powinien zostać podzielony na 5 etapów prac zanikających.  

8.1. Odbiór montażu konstrukcji (wg 5.2) - sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności 

do zastosowania w systemie - sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń 

dostawcy systemu / zwykle: kołek rozporowy lub dybel; średnica i długość w zależności od podłoża; min 

6x40 w maksymalnym rozstawie co 100 cm). - sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy 

uszczelniającej Rigips  

8.2. Odbiór montażu izolacji (wg 5.3) - sprawdzenie rodzaju wełny - sprawdzenie dokładności ułożenia 

8.3. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4) - sprawdzenie poprawności ułożenia płyt - 

sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów  

8.4. Odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.5) - sprawdzenie zastosowanych materiałów - sprawdzenie 

zastosowania taśm spoinowych - sprawdzenie estetyki wykonania  

8.5. Odbiór powierzchni – dokładność wykonania 9. Podstawa płatności Cena jednostkowa uwzględnia 

dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace porządkowe.  

10. Normy, atesty i dokumenty związane  

  Aprobatach Technicznych ITB AT-15-4679/2000 „Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych 

Rigips systemów: 3.40.04, 3.40.05, 3.40.06, 3.41.01, 3.41.02, 3.41.03, 3.41.04, 3.41.05, 3.40.08, 

3.40.09, 3.40.10”instrukcja producenta  

  „Montaż systemów Rigips” Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips” Katalog „Systemy Rigips” 

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414  

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072  
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  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 23 Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779  

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  

  Instrukcja ITB 417/2006 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część A: Roboty 

ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie ściany działowe) 
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SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA  TECHNICZNA 

SST 1.12  MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ  kod CPV  45421000-4 

1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1 Przedmiot SST                                                                                                  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej   są  wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  

robót montażowych stolarki drzwiowej   w ramach zadania  obejmującego: 
 Modernizacja i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w budynku 

warsztatowym Zespołu Szkół Drzewnych  przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy 

Rodzaje stolarki: 

 Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 Drzwi  zewnętrzne stalowe 
 Zaprawa betonowa uszczelniająca do montażu stolarki okiennej 
 Kotwy i elementy montażu ościeżnic  
 Uszczelki: EPDM, silikon, pianki poliuretanowe niskoprężne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów 

mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI  

5.1 Zalecenia ogólne 

 Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

 Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może 

być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

 Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w 

normach.  

 Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

 Przed zamówieniem stolarki bezwzględnie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary . 

 Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, 

do których ma przylegać ościeżnica.  

  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeża 

należy oczyścić i naprawić.  

  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

 na szerokości otworu 2÷6 cm 

 na wysokości otworu 5÷9 cm 

5.3 Zakres robót zasadniczych  

 W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

ślusarkę na podkładkach lub listwach, 

 Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. 

  Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  

 Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  

o Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  

o Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  

o Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania, 

o Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

 W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość 

okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, 

jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.  

 Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) 

kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą i 
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przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaż ściany elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku 

etapów: 

-  Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę 

-  Montażu konstrukcji w budynku 

-  Montażu pakietów szklanych  

-  Zabezpieczenia elementów 

 Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 

zamontowania na budowie.  

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 Sprawdzenie materiałów 

 Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

 Sprawdzenie trwałości połączeń 

 Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć  

 Sprawdzenie wodoszczelności przegród   

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

 powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki 

W szt./mb  mierzy się: 

 ościeżnice, 

 parapety 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 

 Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 

 Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

 Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  

 Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  

 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

 Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny 

przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 

 Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką 

wykazywać żadnych luzów.  

 Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 

 Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem 

paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, 

okno uznaje się za szczelne. 

 Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 

powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 

 W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy 

przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie 

została przeniesiona na Użytkownika 

 Drzwi i okno z wkładka ołowiana po wykonaniu należy przeprowadzić badania skuteczności ochrony. 

9.0 ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

 SIWZ 
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 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

 normy 

 aprobaty techniczne 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

 PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

 PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

 BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA  SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA 

SST 1.5.  Roboty malarskie  -   CPV: 45442100-4 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich  w ramach zadania  obejmującego: 
Modernizację i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w budynku 

warsztatowym Zespołu Szkół Drzewnych  przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących robót malarskich : malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest. odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda CPN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby  wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach należy stosować farby emulsyjne na spoiwach z lateksu zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość - 100-120   

- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,  

-  twardość względna - min. 0,1, 

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki  

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.3. Środki gruntujące 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na spoiwie lateksowym : 

-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 

nowego rodzaju   

   farby lateksowej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę lateksową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 

z tego   

  samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 



43 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport  

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury ,jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

-  całkowitym ułożeniu posadzek, 

-  usunięciu usterek na stropach i tynkach 

5.1. Przygotowanie podłoży _ 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 

drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami  normy PN-ISO 

8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 

jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

-  sprawdzenie wsiąkliwości, 

-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

-  sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

- dla farb emulsyjnych na spoiwie lateksowym nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 



44 

 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik, pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

1. Odbiór podłoża 

1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymagam om zawartym w normach 

państwowych lub. świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

2. Odbiór robót malarskich 

2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-1O1 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-8l911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SPECYFIKACJA  SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA 

SST  1.7 – kładzenie posadzek epoksydowych – CPV  45 43 21 10 - 8  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót związanych z  realizacją posadzek epoksydowych w ramach zadania  obejmującego: 

 Modernizacja i doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w budynku warsztatowym 

Zespołu Szkół Drzewnych  przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca 

wykończenie jego powierzchni podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, podkład 

betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się 

posadzkę żywiczną  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

utwardzenia powierzchniowo posadzki betonowej za pomocą żywicy (posadzka epoksydowa).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne”.  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

- dwuskładnikowa żywica epoksydowa gr 2mm o powierzchni nie śliskiej  

Przykładowe dane techniczne: 

Baza: dwuskładnikowa żywica epoksydowa 

 Lepkość: ok. 1200 mPas ± 15% Gęstość: ok. 1,41 g/cm3 przy +23°C  

Proporcje mieszania: 100 : 24 wagowo  

Czas wyrobienia: ok. 45 min przy +10°C ok. 30 min przy +20°C ok. 10 min przy +30°C  

Minimalna temp. twardnienia: +8°C Można chodzić po: ok. 12 godz. +23°C Dalsza obróbka po: ok. 12 do 24 

godz. przy +23°C  

Całkowite stwardnienie: ok. 7 dniach przy +23°C  

Wytrzymałość na ściskanie: ok. 68 N/mm2  

Wytrzymałość na zginanie: ok. 45 N/mm2 

 Wytrzymałość na odrywanie: ok. 1,5 N/mm2  

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu.  

Opakowania: Pojemniki po 30 kg. Składnik A i składnik B dostarczane są w odpowiednich proporcjach do 

mieszania. Przechowywanie: 18 miesięcy w oryginalnie zamknięte. 
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3. SPRZĘT 

 3.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.  

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

 Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w instrukcji producenta, takiego 

jak:  

a/ do przygotowania materiału używać wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego:  

− śmigłowego do mieszania żywic bez wypełniacza 

 − koszykowego do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym)  

− betoniarki 

b/ posadzki należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego jak:  

− zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne  

− maszyny do rozkładania materiału  

− rozpylacze niskociśnieniowe − gracy ząbkowanej 

− wałka okolcowanego − pac prostych  

 i różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych. 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  

4.2. Transport materiałów  

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i 

transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości 

technologicznych. Produkty przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta 

posadzek. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. Przy wykonywaniu posadzek 

epoksydowych należy stosować zalecenia określone w instrukcji producenta dotyczące sposobu przygotowania 

kompozycji, reżimów czasowych oraz gruntowania i wykonania poszczególnych warstw. 

5.2. Podłoża pod posadzki 

Przygotowane podłoże musi być 

: • suche (wilgotność max. 4% -10%), mocne, stabilne, o dobrej przyczepności  

• wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność do podłoża takich jak kurz, mleczko 

cementowe, tłuszcz, starta guma, stare powłoki malarskie  

• zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci.  

W zależności od stanu podłoża należy je przygotować przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, frezowanie, 

piaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem, wypalanie.  

Dla przygotowanego podłoża muszą być spełnione poniższe wymagania:  

Podłoża betonowe:  

Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25)  

Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813  

Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2 Klasa tynku: CS IV  

Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm2 

5.3. Wykonanie posadzki epoksydowej  

Przygotowanie mieszanki  
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Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Składnik 

B należy wlać do składnika A. Należy upewnić się, że pojemnik B jest pusty. Mieszanie przeprowadzać 

odpowiednim urządzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenia 

utwardzacza należy dokładnie mieszać przy ścianach i dnie pojemnika. 

 Mieszanie prowadzić do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania ok. 5 

minut. Temperatura obu składników w czasie powinna wynosić ok. +15°C. Nie obrabiać z opakowania 

dostawczego. Tak przygotowaną masę przelać do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać. 

Dodanie piasku kwarcowego następuje po przelaniu i wymieszaniu żywicy i utwardzacza do czystego pojemnika. 

Należy uważać aby składniki ciekłe i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu.. Dodanie piasku kwarcowego 

następuje po przelaniu i wymieszaniu żywicy i utwardzacza do czystego pojemnika. Należy uważać aby składniki 

ciekłe i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu. Przy dodawaniu domieszek np. piasku kwarcowego należy zwrócić 

uwagę aby był on suchy i miał temperaturę zbliżoną do żywicy ok. +15°C. Powłoki cienkowarstwowe 

(Powierzchnia nieśliska): Po zagruntowaniu podłoża należy nanieść żywicę w jednym przejściu i rozprowadzić 

równomiernie wałkiem z krótkim włosem. W zależności od wymaganego stopnia szorstkości na niezwiązanej 

żywicy można wykonać posypkę z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm lub 0,7-1,2 mm. Zużycie piasku 

kwarcowgo wynosi: 3-6 kg/m2 w zależności od grubości warstwy. Po związaniu żywicy nadmiar piasku należy 

usunąć, zanim zostanie wykonane lakierowanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

6.2. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami  

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 

podstawie tzw. badań doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów stosowanych do wykonania podłóg i posadzek 

powinna zawierać: 

 − certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z zastosowanych 

wyrobów, 

− informacje o okresie przydatności do stosowania, 

 − podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.  

6.3. Badania w czasie odbioru 

Zakres czynności kontrolnych posadzek z żywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo 

obejmują: 

  Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 

barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.  

 Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.  

 Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,  

 Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego 

odgłosu.  

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 

zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć 
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jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami 

posadzki.  

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 

kierunków spływu rozlanej wody.  

 Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości 

nie powinno przekraczać 2 mm . 

 Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 

osadzenia wpustu, wykonania cokołu.  

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku 

Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia 

wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST„ Wymagania ogólne” pkt. 6. Jednostką obmiarową posadzek jest 

metr kwadratowy (m2 ).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

pozytywny wynik. 

 8.2. Wymagania przy odbiorze  

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna być 
skontrolowana jakość wykonanych prac:  

 podłoża betonowego  

 każdej warstwy izolacyjnej 

  posadzki. 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. Zakres podstawowych czynności 

kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i końcowego, obejmuje sprawdzenie:  

  kompletności przedłożonej dokumentacji,  

 prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 

 zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów,  

 wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek. 

 Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości.  

PN-86/C-89085.01 Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne  

PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania żywic syntetycznych.  

PN-87/C-89085.03 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy właściwej). 

 PN-87/C-89085.04 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie temperatury mięknienia.  

PN-87/C-89085.19 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie czasu żelowania po zmieszaniu z 

utwardzaczem. 

 PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Żywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport.  

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 7 


