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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami)
oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W RAMACH ZADANIA: ,WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU GMINNYM - WIERZ-
CHUCIN KROLEWSKI 109"

Adres:
Wierzchucin Kréolewski 109, 86-017 Wierzchucin Krélewski
dziatka nr 123/47

Sporzadzony dla:
Gminy Koronowo

Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

KUP/0070/PWBKb/19

PROJEKTANT MARCIN SZMAGLINSKI . -
w specjalnosci

BRANZA KONSTRUKCYJNA MGR INZ. BUDOWNICTWA ) )
konstrukcyjno-budowlanej




II. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I z B A

 INZYNIEROW
=t | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0065/19
KUPOIIB/KK-0055-0174/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c
pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 ., poz. 1202, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Marcin Henryk Szmaglinski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 07 stycznia 1988 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz. U. 22018 r,, poz. 2096, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-41P-KMT-65K *

Pan Marcin Szmagliriski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0129/19

adres zamieszkania m. Trutnowo 41, 83-526 Lubiewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




B. CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE
Podstawa opracowania

1.1 Mapa zasadnicza w skali 1: 500.
1.2 Pomiary terenowe i wizja lokalna.
1.3 Obowigzujace przepisy i normy.
14 Zlecenie i wytyczne Inwestora.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego usytu-
owanego na dziatce nr 123/47 w miejscowosci Wierzchucin Krolewski obejmujacy wymiane pokrycia
dachowego z dachowki ceramicznej wraz z wymiana rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,
remontem kominow i ociepleniem $cian lukarn dachowych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejace zagospodarowanie terenu dziatki

Dziatka ewidencyjna nr 123/47 potozona w miejscowosci Wierzchucin Krélewski zabudowana jest
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wydzielong na przychodnig lekarska. Dziatka objeta
opracowaniem jest ogrodzona oraz posiada dostep do drogi publicznej.

Istniejace uzbrojenie terenu

Do budynku doprowadzone zostato przytacze wodociggowe. Na terenie dziatki znajduja sie zbiorniki
szczelne na Scieki sanitarne wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej. Budynek podtgczony
jest do sieci elektroenergetycznej za pomoca istniejgcego napowietrznego przytacza. Na terenie
dziatki znajduje sie rowniez naziemny zbiornik na gaz ziemny wraz z zewnetrzna instalacja gazu. Do
budynku doprowadzone zostato przytacze telekomunikacyjne.

Przez teren dziatki przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna oraz napowietrzna sie¢ teleko-
munikacyjna.

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJIT ELEMENTOW BUDYNKU

Opis ogdlny stanu istniejacego

Istniejacy budynek gminny jest budynkiem trzykondygnacyjnym (w tym poddasze uzytkowe), posia-
dajacym podpiwniczenie. Bryta budynku wykonana jest na planie prostokata. Budynek pokryty jest
czterospadowym dachem z poszyciem z dachowki karpidwki uktadanej w koronke. Dach wzbogaco-
ny jest o lukarny jednospadowe. Konstrukcja dachu drewniana o uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.

Kryteria oceny stanu technicznego

Przyjeto nastepujace kryteria oceny:

a) stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany , konserwowany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci materiatdw odpowiadaja wymaganiom normy (0-15%
zuzycia technicznego)

b) stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont



biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia tech-
nicznego)

¢) stan techniczny dostateczny: w elementach wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagra-
zajace bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czeSciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie
elementéw (31-50% zuzycia technicznego)

d) stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepuja silne uszkodzenia i lokalne
ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego)

e) stan techniczny zty: w elementach wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i whasciwosci
wbudowanych materiatdbw maja obnizona klase, nie petnig swojej funkgji (71-100% zuzycia tech-
nicznego)

Poszycie dachu
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono liczne ubytki i uszkodzenia poszycia dachu

z dachéwki ceramicznej. W wielu miejscach dachowka jest pokruszona i wyszczerbiona w skutek
czego powstaja szczeliny przez ktére moze dostawac sie woda opadowa do wnetrza budynku. W
obrebie kominéw i lukarn obrébki blacharskie wykonane sg niedoktadnie.

Stan techniczny poszycia dachu oceniono jako mierny.

Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu na poziomie uzytkowanych pomieszczeh obudowana ptytami gipsowo kartono-

wymi. W zwiagzku z uzytkowaniem pomieszczen oraz brakiem mozliwosci wykonania odkrywek stanu
technicznego konstrukgji nie zbadano. Przeprowadzenie ogledzin konstrukcji wiezby w obrebie po-
mieszczen mieszkalnych dokonane zostanie na etapie wykonywania prac remontowych po zdjeciu
poszycia dachu.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze spetnia wymagania normy od-
nosnie warunkow wytrzymatosci i uzytkowania. Ugiecie i wyboczenie elementdw nie przekracza war-
tosci dopuszczonej przez norme, a wystepujace ubytki i naruszenia struktury w masie, nie maja
istotnego wptywu na wytrzymatosé konstrukgcji. Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej w niewiel-
kiej czesci wykazuja Slady korozji biologicznej w miejscach przeciekéw wody tj. w okolicach komi-
néw. Zagrzybiate elementy nalezy wymieni¢, na takie o identycznych wymiarach.

Stan techniczny dachu oceniono jako dostateczny.

Komin

Na podystawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze istniejace kominy posiadajg liczne ubytki
w postaci ukruszonych cegiet, wypukach spoin oraz odpadajacego tynku. W ramach planowanej in-
westycji przewidzie¢ przemurowanie kominow.

Stan techniczny kominéw oceniono jako niezadowalajacy.

Orynnowanie
Rynny i rury spustowe na gtownych potaciach dachu w nie wykazujg nieszczelnosci. Brak odprowa-

dzenia wody z zadaszenia lukarn dachowych. Istniejace rynny i rury z blachy ocynkowanej ze wzgle-
du na ich wiek i zakres inwestycji nalezy wymienic.
Stan techniczny orynnowania oceniono jako zadowalajacy.

Whioski
Przeprowadzone ogledziny, badania i pomiary, elementéw nosnych i ostonowych budynku, pozwala-

ja stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku, a w szczegolnosci czesci konstrukcji dachu, pozwala na
wykonanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w taki sposéb aby zapewnic¢ spetnienie wy-
magan normowych I stanu granicznego nosnosci i Il stanu granicznego uzytkowania.
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PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE

Projektowane prace rozbiérkowe
Dla remontu istniejagcego budynku planowane sg nastepujace prace rozbidrkowe:

Prace rozbiorkowe warstw pokrycia dachu

Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachu w zwigzku z czym nalezy usunac¢ kolejno warstwy i ele-
menty istniejgcego dachu:

- instalacje odgromowa budynku

- elementy rynien, obrobek blacharskich oraz rur spustowych

- pokrycia dachowego - dachowki karpiowki

- fat drewnianych

- drewnianych elementéw konstrukcji dachu wymagajacych wymiany

Materiaty z rozbiorki spuszcza¢ na poziom terenu lub na srodki transportowe przy pomocy lin i ry-
nien stuzacych do tego celu, tak aby nie uszkodzi¢ elewacji i detali elewacji. W trakcie dokonywania
rozbiérki poszczegdlnych warstw pokrycia dachu i elementéw drewnianych konstrukcji wiezby, wy-
konawca zobowigzany jest zwrdcic¢ szczegdlng uwage na stan techniczny elementéw nosnych wiez-
by, a w szczegdlnosci w miejscu oparcia krokwi i stropu na Scianie i w obrebie komindw.

Drewniane elementy wiezby nalezy przygotowac do dalszych prac remontowych poprzez oczyszcze-
nie z miejscowych skorodowan i zanieczyszczen, a miejsca gdzie drewno skorodowane jest do gte-
bokosci 4 cm nalezy wycigc i dokonac reparadcji przez tzw. flekowanie lub dobicie obustronne desek
o grubosci 60 mm. Nastepnie wszystkie elementy odpowiednio zabezpieczajac atestowanymi prepa-
ratami ogniochronnymi i grzybobdjczymi.

Rozbiérka kominow

Projekt przewiduje rozbidrke istniejacych komindw do poziomu konstrukcji dachu. Rozbiorke nalezy
wykonywac za pomoca narzedzi recznych zaczynajac od gory, warstwowo uwazajac, aby spadajacy
gruz nie uszkodzit pozostatych elementdéw wiezby oraz stropu.

Materiaty z rozbiorki spuszcza¢ na poziom terenu lub na srodki transportowe przy pomocy lin i ry-
nien stuzacych do tego celu. Po dokonaniu rozbiérki pozostatg czesé¢ komina nalezy oczysci¢ i przy-
gotowac do dalszych prac murarskich.

Demontaz wszystkich obrébek blacharskich dachu.

Projekt przewiduje wymiane obrdbek blacharskich obiektu w zwigzku z tym nalezy usunaé wszystkie

obrobki blacharskie. Demontaz nalezy wykonac¢ za pomoca narzedzi recznych. Materiaty z rozbiorki
spuszczaé na poziom terenu lub na $rodki transportowe przy pomocy lin i rynien stuzacych do tego
celu. Rozbiorke nalezy wykonywaé ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ elewacji budynku. Znajdujace sie
na nich zaprawy i zanieczyszczenia nalezy usunac recznie i przygotowaé powierzchnie do dalszych
prac remontowych.

Sposob zagospodarowania materiatéw z rozbiorki

Wszystkie materiaty z rozbiorki winny byé posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpaddéw powinien postepowaé z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektéw powinny by¢ posegregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbioérki naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Z rozbiorki obiektu powstana od-



pady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzo-
nych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Konserwacja, wzmocnienie, wymiana na nowe elementy wiezby dachowej, wymiana warstw
dachu

Po zdjeciu pokrycia, odstoniete elementy wiezby dachowej, nalezy podda¢ ogledzinom oraz pomia-
rom na budowie, elementy zniszczone i skorodowane nalezy zdemontowac przy szczegdlnej dbato-
ci o nienaruszenie konstrukgji budynku. Zdemontowane elementy nalezy zastapi¢ nowymi o takich
samych parametrach fizycznych jak zastosowane pierwotnie. Zdrowe elementy konstrukcji wiezby
nalezy zaimpregnowac i pozostawi¢. Wszystkie prace ciesielskie nalezy wykona¢ z duzg doktadno-
$cia. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie poszczeg6lnych warstw dachu zgodnie z zalece-
niami producenta okreslonymi w kartach wyrobow.

Uszkodzenia elementdw nosnych konstrukcji dachowej maja charakter lokalny. Wynika to z faktu, ze
najczestsza przyczyna uszkodzen - tj. przecieki przez nieszczelne pokrycie dachowe i ewentualnie
styk z zawilgoconym murem - wystepujg zawsze tylko w pewnych miejscach dachu.

Projekt niniejszy przewiduje naprawe elementéw uszkodzonych przez przeprowadzenie nastepuja-
cych robét:

* ociosanie elementéw porazonych przez korozje biologiczna

» wymiane czesci (fragmentéw) uszkodzonych, w ktérych stwierdzono istotne ostabienie przekroju
nosnego

» wzmochienie elementdw o przekrojach ostabionych

Przy czym do zabiegéw naprawczych nalezy stosowaé powietrzno-suchy, zaimpregnowany, dobry
materiat, jak najbardziej zblizony do oryginalnego - dla elementéw konstrukcyjnych klasy nie mniej-
szej niz C24. Na potrzeby niniejszej dokumentadcji przyjeto, ze 20% konstrukcji dachu wymaga na-
prawy, badz wymiany. Doktadny stan konstrukcji dachu nalezy okresli¢ po zdjeciu istniejgcego po-
krycia.

Ociosywanie elementéw

Z elementéw konstrukgji silnie zaatakowanych przez owady ociosuje sie zewnetrzne czesci, najbar-
dziej zniszczone. Drewno czysci sie do drewna twardego. Oczyszcza sie je z maczki szczotka drucia-
na, zas$ z chodnikéw larwalnych (pozostatych na ociosanej powierzchni) zeskrobuje sie ostrym narze-
dziem - np. dtutem. Wszystkie odpady nalezy bezwzglednie zebrac i zutylizowac - a nie przechowy-
wac — gdyz sa one siedliskiem dalszego rozwoju szkodnikéw.

Wymiana uszkodzonych odcinkéw poszczegélnych elementéw konstrukgji

Obejmuje tu usuniecie odcinkow z takich elementow jak: krokwie, murtaty, ptatwie, deski poszycia
scianek bocznych w lukarnach. Naprawe elementéw przeprowadza sie¢ podnoszac tymczasowo
wspierajgce sie na nich inne elementy konstrukgji (lub tez catkowicie odcigzajac remontowany ele-
ment), pamigtajac przy tym o zabezpieczeniu znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie elemen-
tébw — przed mozliwoscia ich wysuniecia sie z gniazd. Wykonuje sie to poprzez sklamrowanie albo za
pomoca spiecia deskami i gwozdziami. Elementy wspierajace sie mozna podzwigaé dwoma lub jed-
nym podnosnikiem. Tymczasowe podparcie powinno opierac sie na stropie ostatniej kondygnacji za
pomoca podwalin drewnianych — utozonych krzyzowo w dwdch warstwach, wspartych na przyle-
gtych partiach stropu — po okoto 1,5 m z kazdej strony. W celu uzyskania odpowiedniej sztywnosci
podparcia stosuje sie podbijanie klinami z twardego drewna lub uzywa sie podnos$nikéw hydraulicz-
nych. Po takim podparciu przystepuje sie do wyciecia uszkodzonej czesci elementu wiezby dachowe;j
i wstawienia w to miejsce odpowiednio dopasowanego fragmentu.



Wzmocnienie elementéw o przekrojach ostabionych

Wykonuje je sie poprzez przybicie na ostabionym odcinku desek o grubosci 6 cm i wysokosci rownej
wysokosci elementu naprawianego. Deski nalezy przybi¢ obustronnie za pomoca gwozdzi pierscie-
niowych.

Impregnacja istniejacych i nowych elementéw nosnych wiezby dachowe;j.

Wszystkie elementy konstrukgji wigezby dachowej, nalezy doktadnie oczysci¢ z powierzchniowych
skorodowan i zanieczyszczen. Miejsca gdzie drewno skorodowane jest do gtebokosci 4 cm i wiecej
nalezy wycig¢ i dokonac reperacji przez tzw. Flekowanie lub dobicie obustronne desek o grubosci 60
mm, zachowujac oryginalne przekroje elementow wigzby. Do remontu starej wiezby dachowej nale-
zy stosowac drewno sosnowe klasy C24 o wilgotnosci nie wigkszej niz 18% (stan powietrzno-suchy).
Elementy drewniane impregnowac atestowanymi srodkami owado i grzybobojczymi oraz srodkami
ogniochronnymi.

Remont kominéw.

Remont kominéw nalezy wykona¢ poprzez rozbidrke czesci kominéw wystajacych ponad pota¢ da-
chowa i ich pdzniejsze odtworzenie. Czes¢ komina wychodzaca ponad pota¢ dachu murowac z cegty
klinkierowej w kolorze ceglastym na zaprawie do klinkieru. Na kominach wykonaé czapy kominowe
z ptyty zelbetowej gr. 6 cm zbrojonej siatka stalowa z pretéw ¢6 ze stali A-IIIN o oczku 15 cm. Czape
pomalowac i zabezpieczy¢ powtokag bitumiczng i obrébkami blacharskimi. Kominy wymurowac do
wysokosci 30 cm powyzej kalenicy.

Montaz tat oraz kontriat

Pod nowe pokrycie dachowe zaprojektowano taty 5,0x6,0 cm oraz kontrtaty 2,5x5,0 cm w rozstawie,
co 30 cm. Doktadny rozstaw fat wykonac zgodnie z wytycznymi producenta dachéwki. taty oraz
kontrtaty impregnowac atestowanymi srodkami owado i grzybobdjczymi oraz srodkami ognio-
chronnymi.

Montaz foli paroprzepuszczalnej.
Utozenie zabezpieczajacej foli paroprzepuszczalnej na catej powierzchni wszystkich potaci dachu
o wspétczynniku Sd min 0,05.

Ulozenie nowego pokrycia dachowego

Zaprojektowano pokrycie dachu dachéwka karpidwka uktadanag w koronke. Ktadzenie karpiowki me-
toda na koronke dazy do stworzenia uktadu, w ktérym dachéwki w gornym rzedzie zakrywaja tacze-
nia dachdéwek w rzedzie ponizej, co zapewnia szczelnosc¢ i jest konieczne w przypadku modeli bezza-
ktadkowych, do ktérych zaliczana jest karpiowka. Metode te okresla sie takze ktadzeniem z przesu-
nieciem. Uktadanie karpiéwki w koronke mozliwe jest wtedy, gdy rozstaw fat liczy okoto 30 cm, po-
niewaz na kazda pojedyncza tate przypada podwodjna warstwa dachowek. W uktadzie na koronke
dachéwki karpidwki tworza swoiste zaktady, poniewaz nachodza one na siebie, a szerokos$¢ takiego
zaktadu wynosi okoto 3 — 4 cm, czyli tyle, ile bedzie liczyt odstep od spodniego zaczepu do brzegu
karpiowki. Warto tez wiedzie¢, ze w metodzie uktadania na koronke mocowanie do taty dotyczy je-
dynie dachdéwek, ktére znajda sie na spodzie uktadu, poniewaz te z warstwy gornej zawiesza sie na
nich specjalnymi zaczepami.

Ponadto, podobnie jak w przypadku uktadania na wzér rybiej tuski, kazdy kolejny rzad dachowek
ktadziony bedzie z zachowaniem odpowiedniego przesuniecia wzgledem dolnego rzedu, a przesu-
niecie to wynosi zazwyczaj potowe szerokosci pojedynczej dachéwki. Kolejne rzedy z kolei musza za-
chodzi¢ na siebie w pionie, w wymiarze dtugosci na okoto 1/3 powierzchni dachéwki. Nalezy stoso-

10



wac spinki do dachéwek w ilodci min. 4 szt./m? potaci dachowej. Do montazu ggsioréw stosowaé
systemowe klamry. Do wymiany pokrycia stosowac¢ dachéwke karpidwke w kolorze naturalnej czer-
wieni.

¥
|

I

s
I

KARPIOWKA NATURALNA
faty, 2 — dachéwka karpiéwka. kolor czerwony naturainy

Krycie karpidwkg podwdjnie w koronke: 1 —

Wymiana pokrycia z papy

Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy. Do pokrycia dachu zastosowac 2 warstwy papy podkta-
dowej oraz jedna warstwe papy wierzchniego krycia. Do pokrycia dachu nalezy uzy¢ pap termo-
zgrzewalnych modyfikowanych renomowanych producentédw spetniajacych opisane ponizej wyma-
gania i posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wraz z niezbednymi
aprobatami i certyfikatami. Zastosowane papy termozgrzewalne modyfikowane sg odporne na prze-
giecia w niskich temperaturach oraz posiadaja zwiekszong zywotno$¢ na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych. Jako$¢ pap jest proporcjonalna do stopnia modyfikacji asfaltéw uzytych do ich wy-
konania. W okresie jesiennym przy chwilowych spadkach temperatury mozemy wykonywaé prace
hydro izolacyjne z udziatem pap modyfikowanych przy temperaturach powietrza powyzej -5 °C. Ma-
nipulowanie papami w tych temperaturach nie ma wptywu na ich trwatos¢, a wykonane pokrycia
gwarantuja spojnos¢ powtoki asfaltowej. Modyfikowane papy zgrzewalne produkuje sie na osno-
wach z tkaniny poliestrowej powleczonej obustronnie asfaltem z dodatkiem modyfikatora — elasto-
meru SBS. Z uwagi na bardzo plastyczny asfalt, oraz rozciagliwg osnowe poliestrowa, papy te cha-
rakteryzuja sie odpornoscig na przegiecia w ujemnych temperaturach, oraz duza rozciagliwoscia w
roznych kierunkach.

Rolki papy nie moga by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy podstawie. Przed utozeniem wiasci-
wym nalezy rozwinac¢ rolke, wyréwnac do sciegu, sprawdzi¢ wielkos¢ zaktadek. Nastepnie zrolowaé
do potowy i zgrzewac. Przy ujemnych temperaturach powietrza papy tradycyjne zgrzewalne winny
by¢ przechowywane w dodatniej temperaturze, natomiast przy duzym nastonecznieniu w miejscu
zacienionym. W przeciwienstwie do pap tradycyjnych wstegi pap zgrzewalnych uktadamy w catosci
bez potrzeby przycinania na odcinki. Wykonczenie przy murkach wykonujemy poprzez wyprowa-
dzenie i zgrzanie papy na murze z udziatem klinow wyréwnawczych. Wysokos¢ sciegu minimum 150
mm. Kliny wyréwnawcze sg wykonane w ksztatcie listwy o przekroju tréjkatnym 60/80 mm. Do
zgrzewania pap dobieramy taki rodzaj palnikdéw zasilanych z butli gazowych (propan-butan) lub na
gorace powietrze, ktére umozliwiaja zgrzewanie punktowe, liniowe pap podktadowych, oraz monoli-
tyczne zgrzewanie pap wierzchniego krycia, z zapewnieniem szczelnosci powtoki hydroizolacyjne;j.
Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z rdwnoczesnym podgrzaniem
(osuszeniem) podtoza. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do przodu odsuwajac
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10.

11.

12.

13.

palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciggnionej do siebie haczykiem. Istniejg urzadzenia przysto-
sowane do sprzezenia zgrzewanej rolki z palnikiem wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrze-
wanie kombajnami znacznie skraca czas klejenia jednakze wymaga duzej wprawy dekarza. Do
zgrzewania papy przy obrdbkach detali stosujemy krétkie palniki. Podczas zgrzewania nalezy zwra-
cac¢ baczna uwage, aby nie nastgpito nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, poniewaz
grozi to uszkodzeniem papy. W praktyce takie zgrzewanie prowadzi do powstania wad (zapadlin) na
powierzchni utozonej warstwy hydro izolacyjnej. Przegrzanie wstegi papy wierzchniego krycia moze
doprowadzi¢ do zatopienia posypki w masie asfaltowej i doprowadzi¢ do utworzenia niepozadanych
plam na powierzchni posypki. Wszystkie papy uktadamy na zaktad, ktory wynosi 100 mm wzdtuz i
150 mm od czota wstegi. Zgrzewanie uwazamy za prawidtowe, jezeli znajduje sie wyptywka o szero-
kosci 10 mm. Wyptywke w trakcie procesu zgrzewania nalezy fazowac przy uzyciu szpachli. W przy-
padku wystapienia szerszych wyptywdw nalezy je pokry¢ posypka taka, jaka znajduje sie na papie.
Uwaga: Wykonujac zaktad doczotowy nalezy podgrza¢ wierzchnia warstwe (uprzednio przyklejonej
papy) na odcinku ok. 150 mm i przy uzyciu szpachli zatopi¢ w masie asfaltowej gruboziarnista po-
sypke. Pape wierzchniego krycia zgrzewac z papa podktadowg petng powierzchnia. Wykonanie izo-
lacji rozpoczynad od ktadzenia paséw od najnizszego miejsca/spadku w kierunku najwyzszego punk-
tu dachu. Miejsca taczenia pasow pap przesunaé wzgledem sasiedniego pasa o okoto 50 cm. Wyko-
nanie warstw hydroizolacyjnych jest zabiegiem ostatecznym, dlatego wczesniej nalezy zakonczy¢
prace zwigzane z wykonczeniem podmuréwek i elementéw wystajacych ponad pota¢ dachowa. Na-
lezy réwniez zakonczy¢ wszystkie obrébki blacharskie oraz inne prace montazowe.

Sciany lukarny

Poszycie scian lukarn z blachy nalezy zdemontowac. Pomiedzy istniejgca konstrukcja Scian lukarny
utozy¢ ptyty wetny mineralnej gr. 12 cm. Do istniejacej konstrukgji przymocowaé ptyty OSB-3 gr. 22
mm. Na tak przygotowane podtoze wykonac stelaz z kantéwek drewnianych. Od strony zewnetrznej
wykona¢ wiatroizolacje z folii PE gr. 0,3 mm. Jako warstwe ostonowa zastosowac arkusze blachy na
rabek stojacy w kolorze ceglastym mocowanych za pomoca wkretéw samowiercgcych z podktadka
uszczelniajaca.

Pokrycie dachu lukarny

Przed przystgpieniem do wykonania pokrycia dachu lukarny z dachéwki nalezy wykonac poszycie
Z ptyt OSB-3 gr. 28 mm, oraz wykonac¢ izolacje z dwéch warstw papy modyfikowanej ze szczegding
uwaga na doktadnosé wykonania niezbednych obrdbek blacharskich. Nastepnie wykonac docelowe
poszycie dachu z dachéwki karpidwki uktadanej w koronke.

Montaz nowej instalacji odgromowej

Projektuje sie wymiane i montaz nowej instalacji odgromowej. Instalacje wykonac¢ z drutu ocynko-
wanego $rednicy 8mm. Zastosowac istniejace zwody pionowe. Po wykonaniu catosci instalacji doko-
na¢ czynnosci pomiarowych, wyniki pomiaréw zamiesci¢ w metryce instalacji odgromowe;j.

Montaz barierki $niegowej
Na nowej potaci dachowej nalezy zamontowac barierke $niegowa w kolorze pokrycia dachowego.

Montaz wytazu dachowego
Istniejacy wytaz dachowy nalezy wymieni¢ na nowy o wymiarach 66x78 cm. Wytaz szklony pakietem
2-szybowym.
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14.

VI.

VIL

Montaz nowych obrébek blacharskich dachu i kominéw.

Opierzenia nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo gr. 0,6 mm w ko-
lorze ceglastym. Pod obrébki blacharskie nalezy zastosowac podktad z papy. Rynny i rury spustowe
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo gr. 0,6 mm w kolorze ceglastym
z dostosowaniem dtugosci hakow. Obrobke blacharska kominéw wykonaé z blachy stalowej ocyn-
kowanej, malowanej proszkowo gr. 0,6 mm w kolorze ceglastym. Szczegdlng uwage zwrdcic¢ na po-
prawnos$¢ wykonania obrébek przy kominach.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu
przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

Obiekt zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

DANE FORMALNO - PRAWNE

Dane ewidencyjne:
Jednostka ewidencyjna — Koronowo - G
Obreb ewidencyjny — 0030 Wierzchucin Krolewski

Bilans terenu:
Powierzchnia dziatki nr 123/47 ogotem: 2273,00 m? = 0,2273 ha
w tym: B 0,2273 ha

Dziatka na ktérej planuje sie powyzsza inwestycje nie jest objeta miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego.

DANE INFORMACYJNE

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony kultury
wspoétczesnej

Dziatka, na ktorej lokalizuje sie w/w obiekt, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Budynek znajduje
sie poza strefami ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. W przypadku odkrycia w trakcie pro-
wadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jezeli nie jest to mozliwe Burmistrza
Koronowa. Obowigzujg przepisy ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad za-
bytkami.

Ochrona wybrzeza morskiego
Nie dotyczy.
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3. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
Nie dotyczy.

4. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych
Nie dotyczy.

5. Ochrona przed powodzia
Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w mys| przepi-
sow okreslonych w art.9 ust.1 pkt 6¢ ustawy Prawo Wodne.

6. Ochrona obszaru kolejowego
Nie dotyczy.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze
zdrowiem i higieny uzytkownikéw
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikdw.

8. Zgodnie z art. 30 ust 7 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze obiekt nie bedzie powodo-
wat:
- zagrozenia bezpieczehstwa ludzi i mienia
- pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytku;
- pogorszenia warunkéw zdrowotno- sanitarnych;
- wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

VIII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1. Widok od frontu



Fot. nr 2. Widok od tytu

Fot. nr 3. Uszkodzenia dachowek
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mgr inz. Marcin Szmaglinski

PROJEKTANT

uprawnienia budowlane nr KUP/0070/PWBKb/19
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej /PODPIS/

BRANZA BUDOWLANA

C. CZESC RYSUNKOWA

PS-1: PLAN SYTUACYJNY
B-1: RZUT DACHU
B-2: RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

D. ZALtACZNIKI

1. Informacja BIOZ
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Zakres robot budowlanych dla catej inwestycji i kolejnos¢ ich realizacji:

*  roboty rozbiérkowe,

*  wymiana pokrycia dachowego,

*  wykonanie instalacji odgromowej
*  prace wykonczeniowe,

* uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce:

Dziatka ewidencyjna nr 123/47 potozona w miejscowosci Wierzchucin Krélewski zabudowana jest budyn-
kiem mieszkalnym wielorodzinnym z wydzielong na przychodnia lekarska. Dziatka objeta opracowaniem
jest ogrodzona oraz posiada dostep do drogi publicznej.

Wykaz istniejgcego uzbrojenia terenu:

Do budynku doprowadzone zostato przytacze wodociggowe. Na terenie dziatki znajdujg sie zbiorniki
szczelne na scieki sanitarne wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej. Budynek podtaczony jest
do sieci elektroenergetycznej za pomoca istniejgcego napowietrznego przytacza. Na terenie dziatki znaj-
duje sie réwniez naziemny zbiornik na gaz ziemny wraz z zewnetrzna instalacja gazu. Do budynku do-
prowadzone zostato przytacze telekomunikacyjne.

Przez teren dziatki przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna oraz napowietrzna siec¢ telekomuni-
kacyjna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

RODZAJ ELEMENTU MIEJSCE WYSTAPIENIA o
5 2 ZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

STWARZAJACEGO ZAGROZENIE ZAGROZENIA CZAS STA GRO
Ruch kotowy pojazdéw budowy Drogi placu budowy wg projektu Caty czas robot
z miejscami roztadunku zagospodarowania terenu budowy
Place sktadowe materiatow sypkich Wg projektu zagospodarowania terenu Caty czas robot

budowy
Place sktadowe prefabrykatéw Wg projektu zagospodarowania terenu Caty czas robot

budowy
Place sktadowe materiatéw Wg projektu zagospodarowania terenu Wykonywanie powtok izolacyjnych, malarskich,
chemicznych budowy impregnacyjnych
Place sktadowe materiatéw Wg projektu zagospodarowania terenu Wykonywanie powtok izolacyjnych, malarskich,
fatwopalnych budowy impregnacyjnych
Place sktadowe materiatéw innych niz | Wg projektu zagospodarowania terenu Caty czas robot
w/w budowy
Place robét zbrojarskich Nie dotyczy Nie dotyczy
Przyscienne podnosniki, wyciagi dzwigi | Wg projektu zagospodarowania terenu Caty czas robot

budowy - wokot obiektow
Ruch koparek samojezdnych Nie dotyczy Nie dotyczy
Pompy samojezdne wraz z pojazdami Nie dotyczy Nie dotyczy

dostawczymi (gruszki)

Zurawie samojezdne lub stacjonarne Wg projektu zagospodarowania terenu Roboty budowlano-montazowe
budowy — wokot budynkow

Rusztowania posadowione na gruncie | Wg projektu zagospodarowania terenu Caty czas robot
budowy — wokot budynkow

Wykopy w miejscach dostepnych Nie dotyczy Nie dotyczy
publicznie




Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizagji

robét budowlanych z okresleniem skali

i rodzajéw zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia:
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RODZAJE ROBOT
STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE

MIEJSCE
WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

CZAS
WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

RODZA)
ZAGROZEN

SKALA ZAGROZEN

PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE
WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI

roboty, przy ktérych
wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m

teren budowy — roboty
murowe, montazowe,
elewacyjne, montaz i
demontaz rusztowan

w okresie prowadzenia
tych robot — zaleznie
od przyjetego
harmonogramu

niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci

dotyczy pracownikow
zatrudnionych przy tych

robotach, w catym czasie ich

trwania

roboty wykonywane przy
uzyciu dzwigdéw

teren budowy — roboty
montazowe

w okresie prowadzenia
tych robot — zaleznie

niebezpieczenstwo
zrzucenia elementéw z

dotyczy wszystkich

pracownikéw w trakcie pracy

od przyjetego
harmonogramu

wysokosci - w strefie dzwigu

niebezpiecznej pracy

dzwigu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW
BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU I ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone w teren budowy — zaleznie |zaleznie od przyjetego

harmonogramu robét

przechtodzenia,
odmrozenia

zalezna od wystepujacych
temperaturze ponizej - temperatur

10°C

od organizacji robot

Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie

niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawce oséb:

- koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora
Podwykonawcdéw w tym zakresie,

- udzielajacych instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych.

Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikdédw co najmniej z:

- zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegdlnie niebezpiecznymi)
i wskazanie oséb wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,

- ustaleniami sporzadzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na terenie budowy,

- zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

- stosowaniem srodkoéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- stosowaniem komunikatow i sygnatéw koordynujacych prace i ostrzegajacych o niebezpieczenstwie.

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

a w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej,
posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw, telefon komdrkowy, kaski ochronne,




pasy i linki zabezpieczajace,

- barierki wykonane z desek o szerokosci 15c¢cm, porecze umieszczone na wysokosci 1,1m oraz
deskowanie azurowe pomiedzy porecza a deska kraweznikowa,

- skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu, wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami
opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomoca tablic informacyjnych na terenie budowy i oznaczyé
na planie jw.,

- robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
srodkoéw ochrony indywidualnej,

- bezposredni nadzo6r nad bezpieczefnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie sprawowat
kierownik robét, ktéry jest réwnoczesnie zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robdt,

- na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza, umywalni,
jadalni i ustepu, ktére moga znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone musza byé zgodnie z przepisami BHP - w szczegodlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeiistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami

mgr inz. Marcin Szmaglinski
PROJEKTANT uprawnienia budowlane nr KUP/0070/PWBKb/19
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