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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w ramach zadania pn. ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH DLA GMINY INOWROCtAW”, zlokalizowanego na dz. nr ewd. 208/32 w m.
Krusliwiec gm. Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogdlne
Specyfikacje Ogdlng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegdtowymi:
— SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
— SST-2 Roboty ziemne
— SST-3 Zbrojenie betonu
— SST-4 Roboty betonowe
— SST-5 Pokrycia dachowe z blachy, obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej
— SST-6 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powtokami malarskimi
— SST-7 Betonowe obrzeza i krawezniki
— SST-8 Chodniki z kostki
— SST-9 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
— SST-10 Instalacje elektryczne

1.3.2. Charakterystyka inwestycji.
Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu obejmuja:
— Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
— Roboty ziemne
— Roboty instalacyjne zewnetrzne i wewnetrzne.
— Podbudowa pod nawierzchnie i wykonanie nawierzchni z kostki

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszqce:
— przygotowanie drogi technologicznej
— wydzielenie i ogrodzenie terenu
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— wywodz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje
— ustawienie rusztowan

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.

1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej,
przedmiary robdét.

2) Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

— ogoélna specyfikacja techniczna

— szczegbtowe specyfikacje techniczne

3) Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty s$cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje techniczne

c) Przedmiar robdt
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

— Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

— Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

— Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki,
stanowigcg zatgcznik do Specyfikacji.

— Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

— Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem..



Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcga uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych roboét
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy)..

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne 1z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzagdzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz
prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakorczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wiaczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zamédwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.



— Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

— Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

— Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdw
Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

— STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

— Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié Ilub
stanowigcych czes¢ Robat Statych.

— Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

— Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

— Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt, dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg)
wskazane w Akcie Umowy.

— Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych.

— Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

— Woykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

— Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

— Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudowsy, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robét:

1.5.1. Projekt organizacji robot dla catosci Kontraktu



1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy,
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementow realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktdre nie sg szczegdtowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementdéw zamiennych i
dodatkowych i obejmuje, co najmnie;j:

1.5.3. Inne opracowania projektowe,
Inne opracowania projektowe ktdrych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.
Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Préb
Koncowych), oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosc i zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych praci ustug, a w tym:
— projekt rozruchu,
— instrukcja eksploatacji,
— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

— Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

— Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
— Dokumentacja odbiorowa obejmujgca protokoty wszystkich préb, sprawdzen,
inspekcji i odbioréw robdt zanikajacych, odbioréw czesciowych oraz odbioréw
koncowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym
w szczegdlnosci protokoty z préb cisnieniowych instalacji, prob instalacji elektrycznych,
prob szczelnosci zbiornikdw, préb droznosci kanatéw i przewoddw, o protokoty
pierwszego uruchomienia urzadzen, protokoty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréow
natezenia oswietlenia, protokoty pomiaru natezenia hatasu o protokoty z
przeprowadzenia prob Koncowych o komplet dokumentéw dotyczacych materiatéw i
urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej
Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préb Koricowych.



1.7. Zgodnos¢ Robot z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robdt oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcy, jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajg i uzupetniajg tres¢ Rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i
realizacji Roboét.

1.8. Bezpieczenstwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, 7ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedy przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania Robdt odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikéw

robot osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu.
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Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z
Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona
zmiany osoby wchodzgcej w sktad Personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem
bez akceptacji Inspektora. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca
wystgpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zafaczajagc do wniosku petng informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéow potwierdzajgcych spetnienie
wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

e Ustanowi Kierownika Budowy spetniajgcego wymagania Ustawy

e Oznakuje plac budowy

e Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Bedzie prowadzit dziennik budowy

e Bedzie przestrzegat przepisdbw w zakresie stosowania materiatdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

2. INFORMACIJE O TERENIE ROBOT
2.1. Lokalizacja

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane bedg na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 208/32 w obrebie ewidencyjnym 0038 Stawecinek, gmina Inowroctaw powiat
Inowroctawski, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie.

2.2. Wtasnos¢ terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wiasnosciag Zamawiajgcego i jako taki
zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3. Stan istniejacy terenu

Na dziatce znajduje sie szereg budynkdw gospodarczych przeznaczonych do wyburzenia.
Teren objety opracowaniem jest czeSciowo ogrodzony.

2.3.1. Zielen

Zielen na dziatce wystepuje przede wszystkim w formie traw, krzewdw oraz drzew.
2.3.2. Uzbrojenie terenu

Plac budowy uzbrojony jest w wode z sieci wodociggowej, sie¢ energetyczng napowietrzng
oraz instalacje kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacja deszczowa
Na terenie inwestycji brak mozliwosci odprowadzania wéd deszczowych do sieci kanalizacji
deszczowej — zagospodarowanie wdd opadowych i roztopowych na terenie inwestycji.

Gaz
Na terenie inwestycji brak zasilania z sieci gazowe;j.



Energia elektryczna
W zasiegu planowanej inwestycji zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza.

2.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany bezposrednio z drogi publicznej (dz. nr ewid.
208/33) poprzez istniejacy zjazd.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robot oraz
zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawa roszczen
Wykonawcy, réwniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

2.5. Organizacja rob6t budowlanych

ustawienie ogrodzenia terenu,
wykonanie drég technologicznych
wywdz nadmiaru gruntu

— proéby i pomiary

2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robodt, i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ochrone i utrzymanie Robdt, ani tez nie bedzie podstawg do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wfasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.8. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdziniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktory
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie
na Placu Budowy dziatania majgce na celu ochrone Placu Budowy i Robdt bedzie to traktowane,
jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i
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utrzymania Robdt i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robodt zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wifadz bedacych wiascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie
obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

e stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2.11. Ogrodzenie

Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Tren nalezy
wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

2.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymaga sie aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczecie
robot po ukonczeniu budowy.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe, chyba Zze inaczej
dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie s3:

e wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami:
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— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacjg, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjg Europejskg wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosc
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegdtowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz
szczegdtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteridw technicznych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych rodzajéow wyrobdéw budowlanych,
wzory deklaracji zgodno$ci oraz sposéb znakowania wyrobdéw budowlanych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. Dopuszczalne stezenia i natezenia
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce 7Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatéw z danego Zrddta
nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji techniczne;j.
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W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrodta, wiaczajgc te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéow pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktédrych wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy bedg podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5
dni przed dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi materiaty do
sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowag i jakosciowg. Materiaty bedg podlegac
sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty poswiadczajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami
Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatéw do stosowania w
budownictwie.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robodt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.
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3.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robédt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

¢ Wykonawca zapewni, Zze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci drég poza Placem Budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i
obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat
przez caty czas wykonania Robét.

e Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

¢ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

5. TRANSPORT
¢ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
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6.

powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj 3
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny
koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Roboét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robdét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
Robdt, a w Harmonogramie Robdét uwzgledni¢ odpowiednie S$rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wtasnym
staraniem. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziel i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodne z umowg oraz za jakosc

stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PW, wymaganiami STWIORB,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdzinien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zgdanie.

7.1. Pobieranie probek
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo.
7.2. Badania i pomiary

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robét z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w STWIORB. W przypadku materiatédw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badani. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedy na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
— date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— date rozpoczecia robdt,
— uzgodnienia przez Inspektora PZ) i harmonograméw robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
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— dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

7.6.2. Ksiega obmiaru robét
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowg robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

rozdziatu STWIORB,

— iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowic¢ zatacznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokét przekazania placu budowy,
— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatéw z demontazu,
— dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce utylizacji,
— korespondencja na budowie, jezeli s3 wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.



8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem.
Ilos¢ Robodt okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposdb wyliczenia
ilosci Robét bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedg obmierzane na podstawie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem
obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujgce dtugosci
inwentaryzowanych elementéw Robdt, na podstawie ktérych obliczono ich ilosé.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Pfatnosci, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot

zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robét zanikajgcych,

e odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,
e odbiorowi kornicowemu, ostatecznemu.
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9.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbiodr ostateczny (konicowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PW,
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb

i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
— W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
— Dziennik budowy — oryginat i kopie.
— Obmiar robét (jesli wymagany)
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.
— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.
— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.
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— Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Woykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

— Woykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie roboét.

Warto$é ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, ktdrych ptatnos¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru
ilosci robdt skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla robdt w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

¢ robocizne bezposrednig,

e wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad, ktdrych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robodt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpié w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysows.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia
kwoty umownej.

11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdziniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
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obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, pdz. 1126),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Dz.U Nr 107 pdz. 679),

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (
Dz.U. Nr126,poz. 839),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr
84 poz.387),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U.
Nr 44, p6z. 174),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 92, pdz. 460 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych,

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

e Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, pdz. 1386).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. p6z. 1086)

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 pdz. 96)
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002, Dziennik Ustaw Nr 75, pdz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow budowlanych (Dz. U. Nr
8, pdz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113, pdz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, péz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 p6z. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 pdz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr 209 pdz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 pdz. 38)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdét drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwac;ji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych w ramach zadania pn. ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY INOWROCLAW”, zlokalizowanego na dz. nr ewd. 208/32
m. Krusliwiec gm. Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérkowych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
— przygotowania terenu budowy.
— wykonanie rozbidrki istniejgcych budynkéw gospodarczych
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0 pkt. 3.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
4., TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
Transport i sktadowanie materiatdw z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z pdZniejszymi zmianami).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6
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5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robot budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonywanie robét
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:
— zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,
— wusuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzad przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét okresla ST-0 pkt.9 .
9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
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10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

— Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkdéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych w ramach zadania pn. ,,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY INOWROCtAW”, zlokalizowanego na dz. nr ewd. 208/32
m. KRUSLIWIEC, gmina Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
— wykopy
— zasypki.
— transport gruntu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 pkt. 3.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe i piaski zageszczalne.
Wymagania dotyczgce pospodtek:
— uziarnienie do 50 mm,
— faczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
— zawartosc czgstek organicznych do 2%.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
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Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robot budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg poszczegdlnych obiektéw
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i
materiatdow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
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5.5. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.6. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.7. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.7.1.

Warunki wykonania podsypek i warstw filtracyjnych

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

— Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

— Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

— Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.8. Zasypki

5.8.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.8.2.

Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.
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— Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposdb
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny

obejmowad:

— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja

— prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtfozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podfoza
— materiat uzyty na podktad
— grubosc i réwnomiernosc warstw podktadu
— sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem
— materiaty do zasypki
— grubosc i rdwnomiernos¢ warstw zasypki
— sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9 .
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9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

— PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

— PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

— BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

— PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

— PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 3 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ze zbrojeniem betonu w konstrukcjach zelbetowych i prefabrykowanych w ramach zadania
pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY
INOWROCLAW”, zlokalizowanego na dz. nr ewd. 208/32 m. Krusliwiec, gmina Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce prowadzenia
robot zwigzanych ze zbrojeniem fundamentéw.
W zakres tych robét wchodza:
— stopy fundamentowe wiat ze stali klasy A-1IIN gatunku RB 500W.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw podano w ST-O0 pkt. 3, oraz dokumentacji
projektowej.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej i PN-89-H-
84023/6 Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieg,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

— powierzchnia walcoéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan

— na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem

— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery,

— wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretédw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25mm
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Odbidr stali na budowie:
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawieraé:
— znak wytwoércy
— $rednice nominalng
gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
znak obrdbki cieplnej
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretéow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen
— odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
— prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta

Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardow i gatunkow.

Badanie stali na budowie:

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych

— stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu préobek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. Do
montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
$rednicy nie mniejszej niz. 1,0mm.

Przy srednicach wiekszych niz 12mm stosowa¢ drut wigzatkowy o srednicy 1,5mm. Dopuszcza
sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy w tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretdow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéow
stalowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST pkt. 5.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi sSrodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzy i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
stodkg woda.

Dopuszczalne wielkosci miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej z
jednoczesnym zachowaniem postanowiei normy PN-84/B-03264. tgczenie pretow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264. Giecie pretéw nalezy wykonywa¢
zgodnie z rysunkami i normg PN-91/5-10042.

Na zimno na budowie mozina wykonywaé odgiecia pretéw o srednicy d<12mm. Prety o
$rednicach wiekszych powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna
$rednica odciecia pretdw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna by¢ nie
mniejsza niz 10d dla stali A-lll. W miejscach zagieé, zataman elementow konstrukcyjnych, w
ktorym zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac
Srednice zagiecia rdwng co najmniej 20d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé¢ na
ich zewnetrzna strone.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta, do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoine wynosi 10d. taczenie pretéw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/5-10042.

Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci minimum 30%
skrzyzowan.

5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Montaz fundamentéw wykonac na podbetonie.
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Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych, o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéow stalowych
jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie dla zachowania otuliny podkfadki
plastykowe, pierscieniowe.

Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe zatwierdzone przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym przy s$rednicach do 12mm o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wobec wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S 10042 Minimalng grubosc
otuliny wykona¢ zgodnie z projektem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiér musi by¢ potwierdzony wpisem
do Dziennika Budowy.

Inspektor winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
— gatunku stali

— ilosci stali

— ich $rednic

— dtugosci, rozstawy i zakotwien

— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie

betonowania
— sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonane przez Inspektora rdwniez po
betonowaniu przy uzyciu przyrzagdéw magnetycznych

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%

— roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3mm

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé
+25mm

— rozinice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczaé
10,5mm, réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
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7.1. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robot.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-89/H-84023/1 — Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne, gatunki

— PN-89/H-84023/6 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna

— PN-81/H-92120 — Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej
jakosci i niskostopowe;j

— PN-84/H-93000 — Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyiszonej wytrzymatosci. Wymagania i
badania. PN-82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

— PN-91/H-034310 — Préba statyczna rozciggania metali

— PN-90/H- 04408 — Metale. Technologiczna préba zginania

— PN-90/H-01103 — Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne

— PN-87/H-01104 - Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

— PN-88/H-01105 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywania i
transport

— PB-75/H-93200/00 — Walcoéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary. PB-
75/H-93200/06 — Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcéwka i prety
do wyrobu $rub i nakretek na gorgco. Wymiary
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt betoniarskich w ramach zadania pn. ,,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY INOWROCtAW”, zlokalizowanego na dz. nr
ewd. 208/32 m. Kruséliwiec, gmina Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podkfadu betonowego w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

Podktad betonowy — beton klasy C12/15 (B15).

Element zelbetowy (stopa fundamentowa) — beton klasy C20/25 (B25).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow podano w ST-O pkt. 3, oraz dokumentacji
projektowe;j.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92.p0z.881),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty
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stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
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Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

— o0znaczenie,

— nazwa wytworni i miejscowosci,

— masa worka z cementem,

— data wysytki,

— termin trwatosci cementu

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikam badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

f) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

1) Dla cementu pakowanego (workowanego):

— skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdow przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2) Dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach),

— podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem,

— podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

— dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwédrce - w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana w sposdb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.



Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testéw, i nie zaktécaty rytmu budowy.

e Kruszywo grube.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN- 79/B-06711 oraz PN-5-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora.

e Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711. PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan
petnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru
wody z innego zrdédta, nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej wymieniong
norma.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozina stosowacé mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywang w Wytwarni tzw. ,beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-
06250 lub PN-ENV 206-1.

Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

— deskowania uniwersalne powinny byé w dobrym stanie technicznym, do smarowania
elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowaé Srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— odpowiednio przeszkolong obstugg.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami,
— innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
zacieraczkami do betonu.
5) do obrdbki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Skfadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
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W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpié: segregacja, zmiana konsystencji i
sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 pkt. 6, ponadto roboty powinny by¢ zgodne
normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

— Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

— Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw
— Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
— Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

— Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

— Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

— Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocy rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

— Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

a) w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem

rynny,
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b) warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

c) przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosc
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.




W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowad

plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

a) badanie sktadnikow betonu

b) badanie mieszanki betonowej

c) badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony

przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia

betonu nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
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Okres

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
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Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonédw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny byc¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli

projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkoéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.



5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ rdwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementdw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny
spetnia¢ warunki podane w normie PN-5-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykonac z
drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac
sie pod wptywem warunkdéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowsa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz
18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane
do zestawienia na pidro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy
szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo
masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlna, uwage na
uszczelnienie stykdw s$cian z dnem deskowania.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywacd trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-0040:1999
oraz niniejszg SST.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S- 10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
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— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatéw.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie

Inspektorowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-88/B-06250 Beton zwykty.

— PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

— PN-EN 197- 1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

— PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

— PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-EN 933- 4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 5 POKRYCIA DACHOWE Z BLACHY, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
I RURY SPUSTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dekarskich w ramach zadania pn. ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY INOWROCtAW”, zlokalizowanego na dz. nr ewd. 208/32
m. Krusliwiec, gmina Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych obejmuja:
— pokrycie blachg projektowanej wiaty
— rynnyirury spustowe.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0 pkt. 3.
2.1. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Blacha ocynkowana powlekana w arkuszach o grubosci rdzenia stalowego min. 0,8 mm.
Wymiary arkuszy réine w zaleznosci od dostawcy. Blacha obustronnie ocynkowana o
grubosci powtoki cynku min. 275 g/cm? oraz powlekana lakierem podktadowym oraz lakierem
dekoracyjnym. Grubos¢ powtoki nawierzchniowej:
— minimum 25 um dla powtoki poliestrowe] btyszczacej,
— minimum 35 um dla powtoki poliestrowej matowej,
— minimum 50 um dla powtoki poliuretanowej.
Pozostate wymagania zgodnie z PN-EN 10169-1.
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2.2. Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej:

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

— 1taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe, tgczone w ztgczach pionowych na rgbek
pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposéb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

1.1. taczniki

Do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie szczelne lub wkrety ocynkowane i
lakierowane z uszczelkg z EPDM wg wskazan producenta materiatéw blachy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Zabronione jest uzywanie do ciecia blach powlekanych szlifierek katowych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim Srodkiem transportu. Za ewentualng
utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. Dtugos¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna
zapewni¢ podparcie stosu ptyt na catej dtugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni
tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, szerokos¢ naczepy lub skrzyni fadunkowej
miedzy burtami powinna wynosi¢ 2450 mm. Plyty warstwowe w czasie transportu muszg by¢
zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym nacigg tych paséw nie mozie powodowac
odksztatcenia ptyt. Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac sie: recznie, za pomoca jednego
lub dwéch wdzkdéw widtowych lub za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwracaé uwage
na to aby nie uszkodzi¢ ptyt. Przy roztadunku dtugich ptyt dzwigiem nalezy stosowac dtugie
zawiesia lub trawers, a roztadowujgc dzwigiem ptyty o dtugosci wiekszej niz 9,0 m nalezy
bezwzglednie uzyé trawersu.
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Podtoze, na ktérym majg byé ustawione stosy ptyt warstwowych musi byé réwne i
utwardzone. Plyty nalezy uktada¢ na podktadkach np. z krawedziakéw drewnianych lub ze
styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujgc rdznice wysokosci podktaddow tak,
aby tworzyly spadek wzdtuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposéb pochylenie ptyt
umozliwia odptyw wody z opaddéw atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wiekszy
niz 1500 mm, natomiast poszczegdlne ptyty nalezy uktadac na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy
ptyty zostang wtozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm.
Sktadowanie ptyt przez diuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia
np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

5. WYKONANIE ROBOT
1.2. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
1.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zweryfikowaé konstrukcje nosng pod wzgledem
doktadno$ci wykonania i zgodnosci z projektem obiektu. Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac
systemowych i zalecanych przez producenta blach tgcznikéw i przektadek. Wszystkie
uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowa. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C i przy predkosci wiatru ponizej
10m/s.

1.4. Montaz pokrycia dachowego

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg byé prowadzone
zgodnie z wytycznymi producenta oraz z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robdt
montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych” (Cze$¢ | — Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod
nadzorem osdb uprawnionych.

Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone s przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Folie nalezy zdja¢ podczas
montazu elementu, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz po
krotkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych ulega ona pekaniu i mogg
wystgpi¢ trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. Zabrania sie pozostawiania po montazu folii
poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowaé odbarwienie lakieru poprzez podciekanie
wody.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych brzeszczotach
lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére mogg byé stosowane, o ile wyposazone sg w
dostatecznie doktadne ukfady prowadzace.

Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz innych
urzadzen, ktére moga spowodowad w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzgce do
zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki
przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich nalezy wykonywaé na stojakach
wytozonych miekkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to przed
przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjg¢ folie ochronng. Zabrania sie docinania ptyt na
dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywaé zalecanych przez
producenta ptyt tgcznikdw samowiercgcych. Typ tgcznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i
grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare mozliwosci
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montowac ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietow (dotyczy to gtdwnie ptyt z oktadzinami
w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007).

Montaz ptyt i obrdbek powinien odbywac sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrét
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania rdéznic kolorystycznych w miejscu
potaczenia danego elementu z elementem obréconym.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywaé
na biezgco oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej
osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatywnie
nieznaczne roéznice kolorystyczne. Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii ochronnej na biezgco, co
utatwi ocene.

Poszczegdlne ptyty mozna podejmowaé z pakietu pojedynczo, uzywajgc do tego odpowiednich
narzedzi, jak sciski stolarskie z ptytka stalowg i naktadka filcowa lub gumowa.

Przy uktadaniu ptyt dachowych o dfugosci powyzej 12 m nalezy stosowal trawerse belkowg
wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwosciag
podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 -4 m).

Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzglednié pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku
moga zostac uszkodzone krawedzie ptyt.

Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjgé z wewnetrznej oktadziny ptyt folie
ochronna.

W trakcie ukfadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajgc sie po ptytach musza
posiadac obuwie ochronne z miekkg podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt.

Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajgc wyprofilowany w
gornej oktadzinie w ksztatcie trapezu wypust na grzbiet stykajgcej sie ptyty.

Ptyty mocowane s3 (o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej) najpierw po jednym tgczniku
do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi
przykalenicowej). Ptyty skrajne mocowane sg do konstrukcji trzema tacznikami samowiercgcymi w
gornej czesci trapezu ptyty. Ptyty posrednie mocowane sg do konstrukcji dwoma tgcznikami.
Wiatrownice — obrdbka z blachy powlekanej powinna licowa¢ z gdrng powierzchnig ptyty
warstwowej. Na $cianie szczytowe]j obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i mieé¢ kapinos
dtugosci 2cm. Obrébke na $cianie szczytowej mocowac wkretami krétkimi do listwy lub deski
zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Po zakoniczeniu robdt na dachu, w $cianach osadzié¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt.
na dtugosci kazdej rury spustowe;.

UWAGA :

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia

Roboty wykonywac przy temp. otoczenia nie nizszej niz 5°C.

Po blasze mozna chodzic¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajqc kroki tylko po dnie fali.

Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzi¢. Na dachu nie wolno pozostawic
zadnych opitkdw lub widrkéw po wierceniu lub cieciu arkuszy.

1.5. Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakdw na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreé¢ do obrébki
blacharskiej zamykajgcej ptyte warstwowg od czofa. Rury spustowe z blachy powlekanej
mocowane uchwytami o rozstawie co 3m. Na koncach rynien nalezy zamontowaé zaslepki, w
naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potgczyé na ztgczki lub
zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy
najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggnac linke. Rynny z blachy powlekanej
montowac ze spadkiem ktéry powinien wynosi¢ 0,5+2 %. Zaktadanie tacznika na potfaczeniu
rynien. tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni
zaczep facznika w dét i obrécié go do rynny oraz zamkngc¢ tgcznik matg klamerka. Mocowanie
obejm. Najpierw nalezy ustali¢ pofozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe
ustawienie zalezy od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac obejme w
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rozstawie co 3,0 m, odpowiednig do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla scian ceglanych i dla
$cian drewnianych. Rury spustowe montowac sie po wykonczeniu elewacji. Ustalenie dtugosci
pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzigé pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete
na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.
Mocowanie wylotu rury. Wylot rur nalezy umiescic¢ ok. 30 cm nad gruntem.

1.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich

Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione Ilub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementdéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami)
zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed
rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych
materiatow oraz uzyskaé pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je
przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
1.8. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pdzniej niz pét roku od daty
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

1.9. Ocena jakosci powinna obejmowac

— Jakosci zastosowanych materiatéw,

— Dokfadnosci wykonania robét dekarskich,

— Jakosci potaczen elementdw dachu i jego orynnowania,

— Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektows,
— Estetyki wykonania robdt dekarskich
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OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9.

Odbidr pokrycia
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie

odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep jest niemozliwy
lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakorczeniu robdt,
po deszczu. Odbiér polega na:

— Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia

— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek

— Sprawdzeniu taczenia i umocowania arkuszy

— Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:
— sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do tacenia, scian i kominow itp.
— Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien
— Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych
— Sprawdzenie szczelnosci potaczen klap dymowych i wytazow dachowych z pokryciem.

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokétem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe] lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:
Stal.



PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 6 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH POWLOKAMI MALARSKIMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robodt zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe powtokami malarskimi pn. ,BUDOWA
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY INOWROCLAW”,
zlokalizowanego na dz. nr ewd. 208/32 m. Krusliwiec, gmina Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfika

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ powtokami malarskimi stalowych konstrukcji obiektéw kubaturowych
oraz elementéw wykonanych ze stali i obejmuja:

— Przygotowanie powierzchni do malowania
— Nanoszenie podktadu gruntujgcego (2 warstwy)
— Malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktdrych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy s$wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakos¢.

2.1. Wymagania ogdlne
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz za

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.
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2.2. Materiaty do zabezpieczenia konstrukcji stalowej

2.2.1. Farba epoksydowa do gruntowania z antykorozyjnym pigmentem fosforanowym —
1 warstwa
Wymagania wg PN-EN ISO 12944-1:2001

2.2.2. Emalia poliuretanowa (pétmat) chemoodporna nawierzchniowa specjalna — 1
warstwa
Wymagania wg PN-EN ISO 12944-1:2001

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych lub dowolnego
innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowacd niekorzystnego wptywu na jakosc
roboét.

3.1.1. Sprzet do czyszczenia konstrukgji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢c mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo-s$ciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni
musi zapewnié strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.1.2. Sprzet do malowania.

Nakfadanie farb wykonywa¢ metoda natryskowa przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Prawidtowe ustawienie parametréw malowania natryskowego (Srednica dyszy, gestosc
materiatu, cisnienie) nalezy przeprowadza¢ na prébnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt. 5.

4.1. Transport wyrobow lakierowych

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikow winien odbywacé sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
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Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.

5.2. Wykonanie robét

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu
z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i smardéw, kurzu i
pytu, wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy
metody strumieniowo-sciernej (piaskowanie lub srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do
drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenia
pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowaé uzyskanie wymaganego
stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru
oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej. Chropowatos¢
powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25-27 um.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu
malarskiego nalezy wykona¢ w wytwaérni.

Na budowie, po montazu zachodzi konieczno$s¢ wykonania tych prac na stykach
montazowych i w miejscach uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Kontrola robét
Kontroli podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia
antykorozyjnego,
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem
- pomiar grubosci naniesionych powtok
- pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531
- odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca).
- kontroli jakosci spawania.

6.3. Wyniki odbioréw

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robét.
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8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9.

8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robét

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:
- odbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytwaorni
- odbidr ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

— PN-H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do
Malowania

—  PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Seliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

— PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogolne.

— PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

— PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 7 BETONOWE OBRZEZA 1 KRAWEZNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawianiem obrzezy i kraweznikow betonowych w ramach zadania
pn. ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY
INOWROCtAW”, zlokalizowanego na dz. nr ewd. 208/32 m. Krusliwiec, gmina Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce prowadzenia
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow podano w ST-O pkt. 3, oraz dokumentacji
projektowe;.

Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza i krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01,
— 2wir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-1970,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Przewiduje sie w ramach przedmiotowego zadania zastosowanie obrzezy i kraweznikow
betonowych o wymiarach:

Ciagi piesze
8x30x100cm - obrzeze

Ciagi przeznaczono do ruchu kotowego
15x30x100cm - kraweznik

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rdwne i proste.

59



Betonowe obrzeza i krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza lub kraweznika.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

Betonowe obrzeza i krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza lub kraweznik moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtosciag gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza lub kraweznika powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
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6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy lub kraweznikéw i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku,

c) ustawienia betonowego obrzeza,

przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ #1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

— PN-B-06250 Beton zwykty
— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

61



62

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 8 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt z betonowej kostki brukowej w ramach zadania pn. ,BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY INOWROCtAW”,
zlokalizowanego na dz. nr ewd. 208/32 m. Krusliwiec, gmina Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow podano w ST-O pkt. 3, oraz dokumentacji
projektowe;j.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
W kraju produkowane s3 kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadtugosci—3mm
— na szerokosci —3mm
— nagrubosci—5mm
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

Wytrzymatos$é na sSciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz
50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢é kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosic nie wiecej niz 5%.
Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PNB-06250.
Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje peknieé,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest
— wieksze niz 20%.
Scieralnos¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz4 mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrédwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozina réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej
w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja
projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypke nalezy
stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
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6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg 0,5%.

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 1 cm.

Szerokosé nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 2cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podfoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
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10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

— PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

— BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —9 INSTALACJA WODOCIAGOWA
I KANALIZACYJINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w ramach zadania pn. ,,BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY INOWROCtAW”,
zlokalizowanego na dz. nr ewd. 208/32 m. Krusliwiec, gmina Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie nowej, instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.
W zakres tych robét wchodza:
— wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego
— wykonanie zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej
— Ptukanie instalacji wodnej i préby szczelnosci, dezynfekcja

1.4. Ogdlne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 pkt. 3.

— Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

— Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

— Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PE

— Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

— Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

— Instalacja ma by¢ wyposazona w typowga armature odcinajgca, zabezpieczajgcy oraz
armature wyptywowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Armature
nalezy sktadowac w magazynach zamknietych.
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4.3.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w

pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i

krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarédw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.

5.1.

5.2.

1)

2)

3)

4)

5)

6.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
Montaz rurociggéw

Rurociagi faczone bedy przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie Il ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét”.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejnosé wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

c) przecinanie rur,

d) zatozenie tulei ochronnych,

e) ufozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocga
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

— Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
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1)

2)
3)

4)

5)

7.1.

10.
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i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonad

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

b) Dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e) protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

d) protokoty badan szczelnosci instalacji.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9 .

PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT



10.1. Normy

— PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
— PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

10.2. Przepisy prawne
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét elektrycznych w ramach zadania pn. ,,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY INOWROCtAW”, zlokalizowanego na dz. nr
ewd. 208/32, m. Krusliwiec, gmina Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robét obejmuje:
— instalacje elektryczng oswietleniowa,
— instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych,
— instalacje elektryczng sitowa,
— montaz tablic rozdzielczych,
— instalacje przeciwporazeniowg, uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
— instalacje teletechniczne,
— demontaz linii kablowej i stupéw oswietleniowych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie.
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2.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow podano w ST-O pkt. 3, oraz dokumentacji

projektowe;j.

1) Tablica rozdzielcza z wyposazeniem wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

2) Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V
z 2ytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

3) Przewdd z zytg miedziang, jednodrutowg lub wielodrutowg o przekroju do 16 mm? na
napiecie znamionowe 500 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

4) Oprawy fluorescencyjne 18 W, 40 W, 53 W, 60 W, 70 W (do wnetrz) — nasufitowe
wyposazone, lub nie, we wtasny uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

5) Oprawy LED 42 W mocowane na stupach stalowych (o$wietlenie zewnetrzne).

6) Oprawy do zaréwek halogenowych zewnetrzna z podtrzymaniem napiecia

7) Oprawy oswietlenia ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem, 16W.

8) Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm? 380 V (do
instalacji szczelnych).

9) Puszki instalacyjne z tworzywa — koricowe o Srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.

10) Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

11) Gniazda wtyczkowe natynkowe 1- i 3-fazowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

12) Gniazda internetowe

13) tacznikii przetgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V.

14) taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V.

15) Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 50 mm.

16) Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25x4 mm.
a) Odbidr materiatow na budowie

— Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosSci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

— W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wpltyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przebada¢ pod nadzorem
technicznym robét.

b) Sktadowanie materiatéw na budowie

— Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
aby zapobiec zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania dot. specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:
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— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— spawarka transformatorowa do 500 A,
— elektronarzedzia do kucia i wiercenia otwordéw i inne.



5.1.

5.2.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
Szczegétowe zasady wykonania robot

5.2.1. Organizacja i harmonogram roboét
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontdéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejScia pomiedzy pomieszczeniami o roinych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

— obwaody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.2.5. Monta: sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,

przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w
metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za
pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
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powinno umozliwiaé¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy
taczyé z prze-
wodami wypustéw za pomocg ztgczy Swiecznikowych.

5.2.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikdw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. S3g to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattownikach, korytkach itp.

5.2.7. Uktadanie przewodow
1) Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a. Ukfadanie rur.
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione
ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze
sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
— wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
— wkrecanie nagwintowanych kocéw rur,
— wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne
wcigganie przewodow.
Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
b. Wociagganie przewodéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowos¢. Wocigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca
specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac
przewoddéw, ktére podiniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewodow
wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

2) Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
—  w wykonaniu zwyktym,
— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:



— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

— na korytkach prefabrykowanych metalowych,

— w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy: przewody i kable uszczelniaé¢ w
sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Po dokreceniu dtawic zaleca
sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu.

a. uktadanie przewoddéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.

Odlegtosci od u- chwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Roz-stawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby

odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddéw estetycznych byty

jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu,

do ktdérego dany przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy przewodéw

pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
b. wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

— utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

— Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica
gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

¢. wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w
korytku wraz z zatozeniem pokryw.

d. wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

— zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw
rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie,
zamocowanie pokrywy z jej zatozeniem.

5.2.8. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie

zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub
kompetentnym

przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytagczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowad sie podktadki
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metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowal uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.2.9. Przytgczanie odbiornikow
Miejsca pofaczen zyt przewoddédw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonad:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.2.10. Monta:z tablic rozdzielczych
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych od- dzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposdb podany w
dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukgcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
— zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
— dokreci¢ w sposdéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
— podtaczy¢ obwody zewnetrzne oraz przewody ochronne.

5.2.11. Proby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
prob obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiornikéw,

— pomiary impedancji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien.

5.2.12. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonaé
demontaz instalacji wraz z osprzetem.



Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw
(6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:
— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektows,
— wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
— zataczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,
— wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9.
— Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
— Odbiory czesciowe
— Odbiory koricowe i ostateczne
9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— [1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
— [2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
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[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-EN 1838. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

[6] PN-IEC 60364:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[7]1 PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

[8] PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

[9] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



