
Cieszyn, dnia 07.06.2023 r. 
KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
w CIESZYNIE 

43-400 Cieszyn ul. Chemików 16 

 

PT.2370.6.2023 

 

 

 

Otrzymują: 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia negocjacji na  

„Budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-

Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa – 

Etap 13”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Zamawiający udziela odpowiedzi na 

następujące pytanie Wykonawcy: 

 

Pytanie nr 1: W trakcie trwania gwarancji przeglądy serwisowe urządzeń wraz z wymianą 

materiałów eksploatacyjnych są po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego? Bardzo proszę o 

informację. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w czasie trwania gwarancji całkowite koszty 

przeglądów okresowych instalacji pokrywał Wykonawca. 

 

Pytanie nr 2:  Proszę o potwierdzenie, że układ odciągu spalin jest poza zakresem niniejszego 

postępowania. 

Odpowiedź: Tak z racji tego, że jest już fizycznie wykonany. 

 

Pytanie nr 3: Proszę o potwierdzenie, że instalacja wentylacji w obrębie kanału naprawczego 

(tj. przewody z PVC-U) jest poza zakresem niniejszego postępowania. 

Odpowiedź: Tak z racji tego, że jest już fizycznie wykonana w obrębie części przebiegającej pod 

gotową posadzką. 

 

Pytanie nr 4: Proszę o potwierdzenie, że instalacja wentylacji w obrębie kanału naprawczego 

(tj. przewody z PVC-U) jest poza zakresem niniejszego postępowania. 

Odpowiedź: Tak z racji tego, że jest już fizycznie wykonana w obrębie części przebiegającej pod 

gotową posadzką. 

 

Pytanie nr 5: Zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej plik - 943_PW inst.sanitarnych 

klapy p.poż. mają być wyposażone w topik. Natomiast zgodnie z opisem instalacji wentylacji i 

klimatyzacji plik - PWZ_PSP_CIESZ_WNT_KL_OT i zestawieniem materiałów klapy p.poż. 

mają być wyposażone w siłowniki 230V. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności i podanie, 



czy klapy mają być wyposażone w topik, czy w siłownik (proszę o podanie napięcia zasilania 

siłownika). 

Odpowiedź: Obowiazuje projekt zamienny wentylacji i klimatyzacji, plik 

PWZ_PSP_CIESZ_WNT_KL_OT. 

 

Pytanie nr 6:  Zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej plik - 943_PW 

inst.sanitarnych centrala wentylacyjna NW1 ma wydajność Vn=4100 m3/h, Vw=3370 m3/h. 

Natomiast zgodnie z opisem technicznym instalacji wentylacji i klimatyzacji plik - 

PWZ_PSP_CIESZ_WNT_KL_OT oraz na rzucie centrala wentylacyjna NW1 ma wydajność 

Vn=10215 m3/h, Vw=6290 m3/h. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności i podanie 

prawidłowej wartości wydajności centrali NW1. 

Odpowiedź: Prawidłowa wydajność centrali NW1 to Vn=10215 m3/h, Vw=6290 m3/h - wynika 

to z aktualnego projektu zamiennego branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

 

Pytanie nr 7: Zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej plik - 943_PW 

inst.sanitarnych centrala wentylacyjna NW2 ma wydajność Vn=4710 m3/h, Vw=1050 m3/h. 

Natomiast zgodnie z opisem technicznym instalacji wentylacji i klimatyzacji plik - 

PWZ_PSP_CIESZ_WNT_KL_OT oraz na rzucie centrala wentylacyjna NW2 ma wydajność 

Vn=6400 m3/h, Vw=4900 m3/h. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności i podanie 

prawidłowej wartości wydajności centrali NW2. 

Odpowiedź: Prawidłowa wydajność centrali NW1 to Vn=6400 m3/h, Vw=4900 m3/h - wynika 

to z aktualnego projektu zamiennego branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

 

Pytanie nr 8: W opisie technicznym instalacji wentylacji i klimatyzacji plik - 

PWZ_PSP_CIESZ_WNT_KL_OT brakuje danych do doboru centrali NW4, NW6, NW7 oraz 

wentylatorów WT, WT1, WT2, WT3, WT4, WT5, WT6, WT7, WT9, WT10, WT13, Wsw, 

WS. Natomiast w opisie technicznym branży sanitarnej plik - 943_PW inst.sanitarnych dane te 

występują. Bardzo proszę o potwierdzenie, że dane do doboru należy przyjąć zgodnie z opisem 

technicznym branży sanitarnej plik - 943_PW inst.sanitarnych. 

Odpowiedź: Projekt zamienny branży wentylacji i klimatyzacji nie przewiduje układów NW4, 

NW6, NW7 natomiast układy WT, WT1, WT2, WT3, WT4, WT5, WT6, WT7, WT9, WT10, WT13, 

Wsw, WS pozostają i są w zakresie prac montażowych, ich układ nie został zmieniony. 

 

Pytanie nr 9: W przedmiarze instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji brakuje pozycji 

zawierających dostawę i montaż centrali NW4, NW6 i NW7. Bardzo proszę o uzupełnienie 

przedmiaru. 

Odpowiedź: Podane układy nie występują w projekcie z uwagi na rezygnacje z nich. 

 

Zamawiąjący przypomina, że Zamieszczony w materiałach przetargowych opis 

techniczny branży sanitarnej oraz rysunki z tego opracowania, plik - 943 PW,  dotyczą 

wyłącznie  robót objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, które  zostały 

szczegółowo wymienione w SWZ p. 3.2.6.  tzn.: 

- instalacja ciepła technologicznego 

- instalacja sprężonego powietrza 

- instalacja solarna 



Dla robót instalacyjnych wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zamieszczono projekt 

wykonawczy zamienny, który anuluje część opracowania PW 943 związaną z tymi robotami. 

 

Pytanie nr 10: W związku z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się o 

wyjaśnienie treści SWZ w zakresie postawionych warunków zamówienia, które w sposób 

bezpośredni naruszają przepisy ustawy Prawo budowlane. W pkt 12.4.4. lit. b) SWZ 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie do kierowania robotami w funkcji kierownika budowy w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Nie byłby to problem, gdyby nie fakt że wymóg ten 

dotyczy części 1, 2, 3 i 4, które wg pkt 4 SWZ będą realizowane w tożsamych terminach. To 

powoduje, iż w przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych przez różnych wykonawców, w 

jednym czasie będzie kilku kierowników budowy, co narusza art. 42 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 

ustawy Prawo budowlane. 

Potwierdzają to opinie prawne, które mówią iż: 

„Co do zasady, w ramach zamierzenia budowlanego, objętego jednym pozwoleniem na 

budowę, powinien być ustanowiony jeden kierownik budowy. Wskazuje na to art. 42 ust. 1 

ustawy - Prawo budowlane z 7.07.1994 r. – dalej p.b., który stanowi, że inwestor ma obowiązek 

zapewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz 

nadzór nad robotami przez osobę (a więc nie osoby) posiadającą uprawnienia budowlane w 

odpowiedniej specjalności. Jednakże, należy również zauważyć, że ustawodawca na gruncie 

p.b., nie wyklucza możliwości ustanowienia w ramach jednego zamierzenia budowlanego 

obejmującego kilka odrębnych robót, więcej niż jednego kierownika budowy w odniesieniu do 

każdej z tych robót. Według autora, sytuacja taka, byłaby jednak dopuszczalna, jedynie 

wówczas, gdyby roboty te, pomimo że objęte jednym  zamierzeniem budowlanym, mogły być 

realizowane odrębnie i niezależnie od siebie. Dodatkowo, za możliwością ustanowienia do 

poszczególnych robót odrębnych kierowników budowy, może przemawiać specyfika realizacji 

robót, tzn. inwestor poszczególne roboty w ramach jednego zamierzenia, będzie realizował w 

znacznych odstępach czasu. Podsumowując, co do zasady, w ramach jednego zamierzenia 

budowlanego, objętego jednym pozwoleniem na budowę, w świetle przepisów p.b., inwestor 

powinien ustanowić jednego kierownika budowy. …” 

„…Ustawodawca w sposób precyzyjny określa w art. 22 pr. bud., jakie obowiązki ciążą 

na kierowniku budowy. Nieprzypadkowo też posługuję się w tym przepisie liczbą pojedynczą 

na określenie tego podmiotu, podobnie zresztą jak w art. 42 ust. 2 pr. bud. określając ciążący 

na inwestorze obowiązek ustanowienia kierownika budowy. W przekonaniu odpowiadającego 

nieformalne "etapowanie" danego zamierzenia budowlanego, nie skutkujące wydaniem 

odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla każdego etapu, nie daje podstaw do 

ustanawiania kilku kierowników budowy. Ich powołanie w opisanym w pytaniu przypadku nie 

znajduje oparcia w przepisach pr. bud. i niewątpliwie prowadzić będzie do "rozmycia się" 

odpowiedzialności za tą inwestycje uczestnika procesu budowlanego - kierownika budowy. 

…”. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy o wyjaśnienie czym kierował się zamawiający 

ustalając takie warunki udziału w postępowaniu i zarazem wnosimy o zmianę zapisów SWZ w 

takim zakresie, aby połączyć te części w jedno zamówienie lub przesunąć realizację 

poszczególnych części, aby każda z nich realizowana była w innym terminie. 



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie ustanawiania kierowników 

budowy/robót na poszczególne części ogłoszonego przetargu. 

Funkcja kierownika budowy/robót na poszczególne części dotyczy tej części i powinna być 

odnotowana w Dzienniku Budowy – tj. dzień objęcia funkcji kierownika budowy/robót 

konkretnego etapu/części oraz dzień zakończenia pełnienia tej funkcji z dniem zgłoszenia do 

odbioru konkretnego zakresu. 

 

 

podpisał: 

KOMENDANT POWIATOWY 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

w CIESZYNIE 

/-/ 

mł. bryg. mgr inż. Michał Pokrzywa 

 


