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Orange Polska

Hurt Urzad Miasta Pruszkowa
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
ul. $w. Barbary 2, 00-686 Warszawa 05-800 Pruszkoéw

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 9 lipiec 2020

Numer pisma: 26285/TTISILU/P/2020/MZ
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujgcej z

przebudowa nawierzchni ul. Szczesnej od ul. Chopina do ul. Obroncéw Pokoju w Pruszkowie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejgca podziemng i naziemng
siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac likwidacje istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegltosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przefozenie, poza obreb jezdni kable ziemne, kanalizacje teletechniczng wraz z kablami oraz stupy

teletechniczne wraz z kablami.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronng gruboscienna przez calg szerokosc jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
Scigania .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszito do zwigkszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyijnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-328) przy Al. 160, wpisana do Rejestru iebi ) przez Sad Rej y dla m.st.
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calnsw kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi w Warszawie

ul. Sw. Barbary 2.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w
Warszawie przy ul. Sw. Barbary 2 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosc Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wilascicielski  wskazano na  stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 19b
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢c wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkeie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
* szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,

o Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowiongj w obszarze planowanej inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integraing cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkoéw technicznych

zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Gmina Miasto Pruszkéw
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa ul. Kraszewskiego 14/16
tel.: +48 503 011 470 05-800 Pruszkéw

Warszawa, 20 grudzien 2019

Numer pisma:59066/TTISILU/P/2019
Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci OPL kolidujgcej z projektowana rozbudowa ulic Grafitowej i

Szczesnej w Pruszkowie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace wystepujacej kolizji w zwigzku zZ planowang inwestycjg rozbudowy ulic w
Pruszkowie, informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

1.

Dokona¢ zabezpieczenia istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

s kolidujgca studnie z nowym ukfadem drogowym zlikwidowac, zapas na kablu swiattowodowym
przenies¢ do studni przy Obroricow Pokoju 16 (uzgodni¢ z wiascicielem kabla - NETIA).

e zapewni¢ droznosc otworu na calym przelocie.

¢ kanalizacje telekomunikacyjna pod droga zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej fupiny zelbetowej w konstrukcji projektowanych elementow
uktadu drogowego;

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom pokryw studni do projektowanej
niwelety. Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych

na przebudowe.

Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej

przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem

upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-328) przy Al 160, wpisana do Rejestru iebi p ) przez Sad Rej y dla m.st.
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™

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentaciji projektowe;.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Sw. Barbary 2 kl. A pok. 703 Warszawa.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w todzi przy ul. Sw. Barbary 2 kl. A pok. 703 (sprawe prowadzi
Michat Zdziubany, tel. 503 011 470)..

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu  dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi. taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy
uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wyfacznie firmie specjalizujgcej sie w  wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢c z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o© formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw
koncowych, wzor wniosku © nadzoér wiascicielski oraz cennik tych uslug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnier do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na
adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

00-459 Warszawa, Pigkna 11B



W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na

adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow;

harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac;

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Konicowego/Nadzoru

Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy
umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z
napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania

standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
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- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawce na sankgcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 9.
Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 ninigjszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Michat Zdziubany



Opinia ZUD

Starosta Pruszkowski @
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

(+48 22 728 9247 powiat
LhlSi pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Pruszkow, 13 listopada 2020 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR WGN.6630.1068.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa
kanalizacyjna
telekomunikacyjna
elektroenergetyczna
wodociagowe
kanalizacyjne
telekomunikacyjne
elektroenergetyczne

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

Pruszkow, obr. 19, ul. Moniuszki, Przemyslowa, Olszowa,

Lokalizacja obiektu Grafitowa, Szczesna

Pawel Dziedzicki reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca IDEA SDT Pawel Dziedzicki, NIP: 5342235364
ul. Staszica 1 IVp. lok. 7, 05-800 Pruszkow

Inwestor Gmina Miasto Pruszkow

Bernard Olszak

Projektant numer uprawnien: MAZ/0117/PWOS/03

Czlonkowie zespolu projektowego Pawel Dziedzicki MAZ/0195/PWOD/16

Data wplywu wniosku 30 pazdziernika 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 5 listopada 2020 r.

Data zakonczenia narady 13 listopada 2020 r.
Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie droga elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie iotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
2 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia wodociagowa i kanalizacyjna projektowana sie¢ wykonywac
pod nadzorem:

Zaktadu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,

Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagiellonska 65/67.

2. W zakresie przebudowywanego uktadu drogowego nalezy skoordynowac przebudowe /budowe
przewodow wodociagowych wskazanych w warunkach technicznych.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéow Marcin Korycki
Strona 1z 2
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkow

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable natozy¢
przepusty dwudzielne

dzial w nar

srodkow kom:

rzystaniem

icznej

Oznaczenie podmiotu:

PGNiG Termika S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Kazubek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Liczne skrzyzowania projektowanych branz z siecia cieplna. Prawdopodobne rzedne rurociagow w
miejscach skrzyzowan podano na zalaczonej mapie.

Zachowa¢ minimalna odlegtos¢ w swietle miedzy rura ostonowa, a rura cieptownicza wynoszaca 15 cm.
Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie przejscia pod lub nad cieplociagiem uzgodni¢ z PGNiG
TERMIKA SA, ul. Warynskiego 1, 05-800 Pruszkow.

Prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem PGNiG TERMIKA SA, tel. 798-013-522.

Do uwagi dodany zostal zatacznik

Ud

srodk

ystaniem

ktronicznej

Oznaczenie iotu:

Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Réwnolegla 4a, Warszawa

rzystaniem

Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w nar

srodkow kom

wykorzystaniem

ji elektronicznej

i BaiaL
Urzad Miasta Pruszkowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Danuta Szpak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

naczenis miotu:

Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Oznaczenie podmiotu: ;
Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Leszczynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. W obrebie drzew prace nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.
2. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

wykorzystaniem

srodkow kon ektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Pawel Dziedzicki.

H =1 Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowac

wniosek na mapie
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 13 listopada 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 z 2
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Oswiadczenie do Orange Polska S.A

14

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

W przypadku wigkszej liczby inwestoréw lub osob upowaznionych do ziozenia oswiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o pozwolenie na budowe lub dokonujacych
zgloszenia, kazda osoba sktada o$wiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imie i nazwisko lub nazwa inwestora Prezydent Miasta Pruszkowa

kraj: Polska wojewddztwo: mazowieckie powiat: pruszkowski gmina: Pruszkow
miejscowost: Pruszkéw  ulica: Kraszewskiego nr domu: 14/16 nr lokalu: nd.

kod pocztowy: 05-800 telefon/e-mail (nieobowigzkowo): ——

adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby): ———

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

rodzaj dokumentu: —————  seria i nr dokumentu: ——-

organ wydajacy dokument; ————

2. Prosze wpisaé dane osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osoba fizyczng
o$wiadczenie skfada jej petlnomocnik)

imie i nazwisko: Pawet Makuch kraj: Polska wojewodziwo: mazowieckie
powiat: pruszkowski gmina: Pruszkéw
miejscowo$¢: Pruszkéw  ulica: Polna nr domu: 67 nr lokalu: nd.

kod pocztowy: 05-800 telefon/e-mail (nieobowigzkowo): —-

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania): ——
Oznaczenie dokumentu tozsamosci:

rodzaj dokumentu: dowdd osobisty seria i nr dokumentu: AWW 508584
organ wydajgcy dokument: Prezydent Miasta Pruszkowa

3. Prosze wpisa¢ dane nieruchomosci

(w przypadku koniecznoéci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je podat w formularzu B-4)

wojewodztwo: mazowieckie powiat: pruszkowski

gmina: Pruszkéw miejscowost: Pruszkow

ulica: nr domu: nd. nr lokalu: nd. kod pacztowy: 05-800

jednostka ewidencyjna /obreb ewidencyjny/ nr dziatki ewidencyjnej: tytul, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
nieruchomogcig (w pkt 3) na cele budowlane: (przyktadowo: wiasnosg,
wspdiwlasnosé, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) 142102_1 / 0021 / 140/4 wiasnos¢

2)  142102_1 / 0021 ! 172 art. 73 ustawy z 3 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace

ustawy reformujace administracje publiczng

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4
Dotgczam formularz B4

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane okreslong w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na po e tytulow

wskazanych w tym punkcie. Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za pogangFezbg Iqipi

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. PR | S

Vil 7%

Dot. przebudowy ul. Szczgsnej

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu




Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z umowa oraz trescia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.),0 Swiad c z a m, ze Projekt Budowlany pn.:
»~Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesna na odcinku L=102,45m w Pruszkowie wraz z
infrastrukturga towarzyszaca”

PROJEKT PRZYEACZY TELETECHNICZNYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data
Projektant: inz. Marek Wasiota 61/88 Sk-ce 10.2020r.
S mgr inz. Tomasz Sprawdzajacy: DTT-
Sprawdzajacy: Szproch TU/02297/02/U 10.2020r.

15
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1200 UL BRET e S o . A QRS
A ZU.IEl' 2ELEITNIEWLCH , dnia 1958.07.1599. . . r

7 pletzat)
pustels ;UE1,. .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ustsl p.d oo A 8 et 1-pkt, 12 lit.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie ‘samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

MAREK K TERZ WAST(
Obywatel(ka) ....- (L _KAZTMTIERZ WASTC - 4 2
(imig i nazwisko)
1 ier el bronik
(tytul naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia maro: . 19.4Y r w. VWarszawie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji ...

- DY Y e ki atnh e

rodzaj funkcji)

w specjalnodci Instala qy ino=inzyni ey j

(rodzaj specjainosci t i anej)
w zakresie . 1inghialac] lekt zne 2z ogranicaze do.dnskalacdi.ielekompnie
kacile= .
(specjalizacja zawodowa)
WA Kr.'101/38 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-8¢
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| =

Obywatel(ka) ... AREK. BAZTNIERZ VASTIOTA A eeat upow#irﬁony(a) do:

(imig i nuzwisko)

-

+ 1/ sporzadzania projektéw instalacji telekomunikacji.m

Otrzymuje

Ob.inz.Marek Kazimierz Wasiota -
zam,yokierniewice
ul.Sobieskiego 2 m 4 a

MB

Cléwny Architelt Wojewddakd

mgr i & arch. Thaiiski

(podpis i pieczeé)




Padpis jest pragidiowy
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POLSKA
| 2 B A
INZYMIEROW

»f’ﬁf(t BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G4M-FT2-4SZ *

Pan MAREK KAZIMIERZ WASIOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1022/05

adres zamieszkania ul. SLIMAKA 15, 05-804 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-12-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/02297/02/U

£ dnia 26 marea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania

administracyjnego (j.t. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci

z dniz 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telckomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z péin, zm.), po rozpatrzenin wniosku Pana

Tomasza Szprocha z dnia 30.01.2001 r, w sprawie nadania uprownief budowlanych w

telckomunikacji

Nadujg Panu mgr inz. Tomaszowi Seprochowi
urodzoncmu 24,06.1971 r. w Jedrzcjowic

uprawnicnia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaea

bez ngraniczed
UZASADNIENIE
Na pod przce ubiew sl 0 uprawiienla budowlane w telck fkacji Komisjs W
poste i i ferdzita, #¢ spelnil on warunki w zakresie p i | iezheds

wynikicm. Wobew powyisecgo nelesnlo orzee jak na weigpic.

Decyzjn jest w administracyjnym taku

/
Pouczenic F1oa

Steoaie niezadawnlone 7 decyrii dhiry w teminie 14 dn!m's dnia jej
whek 0 p e sprawy (ot 137 31129
§2 Kpa) de Prersso Urgdy  Regulachi  Felekomunikgcyi,
ul. Kaspreako (820 01-211 Warseawa L
Powydoniu decyzji na skutek wnlosku, o ktdrym movwa w art. T §3
Kpa, mronic przyshgiwee  bedoe prowo  wiissionia  skangd
epusinaloio 18 Macseinegn Sadw A i w Wi o

w terminic 10 dni od dacy dorgerenin tgf decysii e pudstowie
art 35 w1 | owoowiazkn 2 oan 34 s | ostawy 2 dnla 1] maja 199310
Naczclnym Sadric Admi - Dell & 1995 r Nr T,
por 368 z pdadn. m)

F i A%y
uprvnied we wiloskowanym zakreste, Jednoczednie ubicgainey si zloayl egzamin przed Komisin Eugmmimyjnq 7 pomylywnym
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4TU-EHB-BUN *

Pan TOMASZ SZPROCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0140/14

adres zamieszkania ul. HELENOWSKA 16/2, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp {zi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej L=102,45m w Pruszkowie wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Szczesna jest drogg publiczng, kategorii gminnej, klasy lokalnej (L). Opracowanie obejmuje odcinek o
dtugosci 102,45m. Odcinek ulicy Szczesnaj w zakresie niniejszego opracowania zlokalizowany jest na dziatkach nr
ewid. 143/6, 143/7, 142/51, 142/49, 142/48, 144/4, 144/3, 358,7, 358/13 obreb 0019 Pruszkdw.

Ulica w zakresie niniejszego opracowania, przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej i ustugowej.
Istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna,
energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza ww. sieci do budynkdw mieszkalnych.

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej, kolidujgcej z projektem przebudowy
ul. Szczesnej. Inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci 102,45m.

2.2 Podstawa opracowania

Opracowanie w oparciu 0 umowe zawartg pomiedzy Zarzadcg drogi Gmina Miasto Pruszkow
a IDEA SDT&Partnerzy ul. Staszica 1, 05-800 Pruszkow.

Materiaty opracowano na podstawie nastepujgcych danych wyjsciowych:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864),

e warunki techniczne przebudowy Orange Polska nr 26285/TTISILU/P/2020/MZ z dn.09.07.2020r.

e warunki techniczne przebudowy Orange Polska nr 59066/TTISILU/P/2020/MZ z dn.20.12.2019r.

e protokét z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.1068.2020
* mapa do celéw projektowych sporzagdzona przez uprawnionego geodete;
* normy zaktadowe Orange Polska S.A.
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2.3 Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z budowg ul. Szczesnej bedzie polegata na:
» rozbidrce jednej studni kablowej typu SKR-2;

rozbiorce jednego stupa telekomunikacyjnego SZT-7;
o przebudowie dwdch stupdw telekomunikacyjnych kablowych typu SZT-7 na stupki kablowe SR-30P;
» budowie rurociggu kablowego HDPE 40/3,7mm do poszczegdinych doméw jednorodzinnych;

« przebudowie sieci miedzianej Orange Polska S.A do projektowanych stupkéw i rurociggéw
telekomunikacyjnych ;

2.4 Zakres rzeczowy przebudowy sieci telekomunikacyjnej

L.p. | Czynnosc¢ zakres | jednostka
1 | Rozbidrka studni SKR-2 1,0 szt.
2 | Rozbidrka stupa telekomunikacyjnego SZT-7 1,0 szt.
3 | Rozbidrka stupa telekomunikacyjnego blizniaczego SZT-7 2,0 szt.
4 | Budowa stupkdéw telekomunikacyjnych SR 2,0 szt.
5 Budowa rurociggu HDPE @ 40/3,2 mm 183,0 m.

3. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACY]JNE]

3.1 Stan istniejqcy

Przedsiewziecie jest usytuowane na terenie projektowanego pasa drogowego ulicy Szczesnej w Pruszkowie. W
obrebie przedmiotowej inwestycji w zakresie sieci telekomunikacyjnych przebiega kolidujgca sie¢ napowietrzna
Orange Polska S.A

3.2 Stan projektowany

Trase projektowanej sieci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, rysunku nr oraz na zatgczniku
graficznym z narady koordynacyjnej.

Stupy kablowe PR1B-54 oraz PR1B-28 nalezy przebudowaé na stupki telekomunikacyjne typu SR-30P.

Od projektowanych stupkéw kablowych wybudowac rurociagi kablowe HDPE @ 40/3,7mm do poszczegdinych
budynkéw w miejsce likwidowanych przytaczy abonenckich.

Studnie SR-PR7B-21, ktdra koliduje z projektowang przebudowg ul. Szczesnej nalezy zlikwidowac. Zapas kabla
OA Netia, znajdujacy sie w likwidowanej studni nalezy przebudowac¢ do studni SR-PR7B-20. Prace prowadzi¢

pod nadzorem stuzb technicznych Orange i Netia. Przebudowe sieci pokazano na rysunkach TT1 - TT5.
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Projektowang sie¢ doziemng nalezy budowad jako rurocigg HDPE @ 40/3,7mm w wykopie otwartym
na gtebokosci min. 0,80 m pod chodnikami i zielencami oraz na gtebokosci min. 1,1m pod drogami
wewnetrznymi i zjazdami (przykrycie, liczone od poziomu terenu do gdrnej powierzchni rury).

Dno wykopu w migjscach po kamieniach powinno by¢ wyréwnane i ubite. Budowang sie¢ zasypa¢ 20 cm

warstwg piasku lub przesianej ziemi (bez kamieni), lekko ubijajgc. W potowie gtebokosci uktadania rurociggu ,
na catej trasie, nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza. Nastepnie wykop zasypywac kolejnymi warstwami ziemi po
20cm, ubijanymi mechanicznie.
Po wybudowaniu projektowanych elementdw dokona¢ rozbidrki infrastruktury telekomunikacyjnej przeznaczonej
do likwidacji. Po zdemontowaniu elementéw sieci telekomunikacyjnej nalezy przekazac je do magazynu Orange
Polska S.A , ktory zostanie wskazany przy zgtoszeniu rozpoczecia prac. Dopuszcza sie utylizacje za zgoda
przedstawiciela Orange Polska S.A.

Przy robotach w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc.
W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownikdéw tego uzbrojenia. W
przypadku braku pewnosci co do przebiegu istniejgcego uzbrojenia nalezy je zlokalizowaé wykopami kontrolnymi.

Najgtebsze wykopy pod studnie, rurociag i stupki telekomunikacyjne bedg wykonywane powyzej poziomu
wadd gruntowych 2,30 — 3,50 m ppt i dlatego nie zachodzi konieczno$¢ odwodnienia wykopow budowlanych oraz
odprowadzania wéd z wykopow budowlanych oraz nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

Teren po zakonczeniu prac nalezy uprzatnac.
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4. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor i Wykonawca zobowigzani s3 do zapoznania sie z tresScig
wszystkich uzgodnien.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP.

Roboty nalezy zorganizowac¢ w sposob wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia lub zdrowia.

Wytyczenie trasy projektowanych przytaczy telekomunikacyjnych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Przed zasypaniem przytgcze nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Teren po zakofczeniu prac nalezy uprzatnac.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi normami i zarzadzeniami:
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Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie z dn. 26 pazdziernika 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw jakim powinny
odpowiada¢ obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie

Zarzadzenie Ministra kacznosci z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadaé linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub
gazow w razie ich zblizenia lub skrzyzowania;

Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, miejscowosciach takze ustalania warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadac;
Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i
symetrycznych (z zytami miedzianymi), sieci miejscowych w zakresie projektowania, budowy i odbiorow.
— ZN 96/TP S.A.

Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen
telekomunikacyjnych;

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.



« ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i

badania.

e ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej

przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

« ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektow

budowlanych. Wymagania i badania.

e« PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

e« PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowigzujgce normy i

przepisy branzowe. Nazwy i okreslenia.

e PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe

5. Wykaz dziatek.

L.p. Nr dziatki Nr obrebu Adres
1 23415’ 142/50, 144/4, 144/3, 358/7, 0019 Pruszkow Ul. Szczesna
2 140/3, 140/4, 172 0021 Pruszkow

6. Przedmiar robot.

L.p. [Czynnos¢ ilos¢ jednostka

1 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIACYJNYCH

1.1 |Rozbidrka studni SKR-2 1,0 szt.

1.2 |Rozbiorka stupa telekomunikacyjnego SZT-7 1,0 szt.

1.3 |Rozbidrka stupa telekomunikacyjnego blizniaczego SZT-7 3,0 szt.

1.4 |Budowa stupka telekomunikacyjnego SR 2,0 szt.

1.5 [Budowa rurociggu HDPE & 40/3,2mm 183,0 m.

7. Zestawienie materiatow podstawowych.

L.p. | Material ilos¢ |jednostka Uwagi
1 | Telekomunikacyjny stupek kablowy SR 2,0 szt.
2 |Rura RHDPE @ 40/3,7mm 183,0 m.
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CZESC RYSUNKOWA
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