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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy dotyczgcy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z lokalng mechaniczno- biologiczng oczyszczalnig Sciekéw i budowy przydomowych
oczyszczalniami Sciekdw w miejscowosci Grodziszcze, Gmina Brody. Zakres opracowania uzgodniony
zostat z Inwestorem. Zakres przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych,
dostawe i montaz urzgdzen oraz wyposazenia technologicznego. Ponizej przedstawiono zakres inwestyciji:

Tabela 1. Wyszczegdinienie robot

Lp. | Wyszczegolnienie robot: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (szacunkowe |Jedn. |ilosé
okreslenie ilosci robot

1. |Siec¢ kanalizacji sanitarnej PVC200 SDR34 SN8 m 435,00

2. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej PYC160 SDR34 SN8 m | 72,00

3. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE SDR 11 PN16 fi75 m 5,00

4. | Studnie betonowe fi 1200 Szt. 6

S. | Studnia betonowa fi 1200- rozprezna Szt, 1

6. | studnie rewizyjne tworzywowe PP fi 425 Szt. 8

7. Przepompownia $ciekow fi 1200 Kpl. 1

8. | Zasilanie elektryczne obiektdw przepompowni sciekdéw oraz oczyszczalni sciekéw Kpl 1

9. | Nawierzchnia utwardzona terenu oczyszczalni sciekow m? 96

10. | Ogrodzenie terenu oczyszczalni sciekéw Kpl 1

11. | Dostawa oraz montaz oczyszczalni $ciekdw w technologii obrotowych ztéz biologicznych | Kpl 1
250 RLM

12. | Prefabrykowany wylot Sciekéw oczyszczonych wraz z umocnieniem skarp Kpl 1

13. | Przytgcze do sieci wodociggowej (do celdéw technologicznych oczyszczalni Sciekéw) wraz | Kpl 1
z montazem studni wodomierzowej oraz hydrantu zewnetrznego

14. | Studnia betonowa przeptywomierza fi 1200 wraz z urzadzeniem pomiarowym natezenie | Kpl 1
przeptywu sciekow

15. | Demontaz zbiornika bezodptywowego wraz z utylizacjg na dz. Nr 15/7 Kpl 1

Lp. | Wyszczegdlnienie robé6t: Budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw Jedn. |ilosé

16. | Przydomowa oczyszczalnia sciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych dla 6 | Kpl 8
RLM

17. | Przydomowa oczyszczalnia Sciekéw w technologii obrotowych ztéz biologicznych dla 10| Kpl 1

RLM
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1.2 Informacje o Projekcie i przedmiocie zamoéwienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko przedsiewziecie polegajace na budowie oczyszczalni
Sciekéw powyzej 250 RLM- nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko.

Biorgc pod uwage istniejacy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztattowanie
terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

— odprowadzenia Sciekdw oczyszczonych do odbiornika dz. nr 79/1 obreb 0005 jedn. ew 08103 wraz z
montazem prefabrykowanego wylotu $ciekéw oczyszczonych,

— montaz lokalnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekow w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 250 RLM na dz. nr 114 obreb 0005 jedn. ew 081103 (zbiornik wykonany z GRP),

— wykonanie nawierzchni utwardzonej w celu dojazdu do oczyszczalni Sciekow,

- wykonanie nawierzchni z ttucznia wokét zbiornika,

- wykonanie terenu zielonego,

- ogrodzenie trwale terenu oczyszczalni sciekéw,

- montaz bramy wjazdowej,

- montaz przepompowni sciekow surowych wyposazong w krate koszowa,

- montaz studni betonowej- rozpreznej DN1200,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ukfadzie grawitacyjnym PVCSDR34 SN8 oraz ttocznym PESDR17,

- montaz studni betonowych DN1200,

- montaz studni rewizyjnych PP400,

- montaz przydomowych oczyszczalni $ciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych,

- wykonanie rozsgczania sciekéw oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni sciekdw,

- wykonanie zasilanie elektrycznego dla potrzeb funkcjonowania przydomowych oczyszczalni $ciekow,

- wykonanie odptywu $ciekéw oczyszczonych PVCSDR34 SN8 dz. nr 114, 19/7, 79/1, 15/7, obreb 0005
jedn. ew 08103,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr dz. 15/7, 120, 76, 75, 30/4, 30/3, 30/2, 21/4, 21/2, 114, 19/7,
79/1 jedn. ew 08103,

- budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw na dz. nr 20/1, 20/2, 16, 99, 13, 12, 14/6, 8, 9/1, 10 obreb
0005 jedn. ew 08103.

1.3 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Gminy Brody w miejscowosci Grodziszcze w wojewodztwie
lubuskim w powiecie zarskim.

Budowa oczyszczalni sciekéw na terenie miejscowosci Grodziszcze, obreb 0005, dz. nr 9/1, 10, 12,
14/6, 8, 13, 99, 16, 20/1, 20/2, 15/7, 120, 75, 76, 114, 19/7, 79/1, 21/4, 21/2, 30/2, 30/3, 30/4

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Do zrealizowania projektu budowy oczyszczalni Sciekdw, na podstawie bilansu opracowanego
w oparciu o dane demograficzne projektuje sie oczyszczalnie sciekdw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 250 RLM. Przyjmuje sie oczyszczalnie o wigkszym przeptywie $Sciekdw ze wzgledu na
mozliwos¢ wzrostu liczby ludno$ci na danym odcinku sieci w okresie kilku najblizszych lat.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodni¢ z wtascicielami oraz
zarzgdcami terendw na ktérych przebiegac bedzie inwestycja.
UWAGA: Wyzej podane urzadzenie nalezy traktowac jako proponowane, stuzgce okresleniu skali inwestyciji.
Wielkos¢ docelowego zbiornika oczyszczalni nalezy przeliczy¢é i odpowiednio dobra¢ na etapie
projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.
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tadunek zanieczyszczen:

Do wymiarowania uktadu technologicznego oczyszczalni nalezy przyjgé wartos¢ RLM wynikajgcg
z tadunku zanieczyszczen BZTs, wskaznikéw zanieczyszczen na podstawie bilansu opracowanego
w oparciu o dane demograficzne.
Scieki surowe
Jakos¢ i stan sciekow surowych wg Ryszarda Blazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja wsi:

Tabela 2. Stezenie $ciekéw surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie $ciekow surowych
BZT5 mg/l 02 400
ChZTCr mg/l 02 800
Zawiesina ogolna mg/l 400

1.4.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zastgpienie starej technologii oczyszczalni na nowag pozwala na bezpieczniejsze, skuteczniejsze
i bardziej ekologiczne oczyszczanie sciekow doptywajgcych z gminy. Dobranie odpowiednich urzgadzen
technologicznych pozwala na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych z uwagi na fakt iz technologia nie
wymaga statego nadzoru eksploatatora oraz przez nieskomplikowang konstrukcje posiada bardzo niskg
energochtonnosc.

1.4.2 Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej
oczyszczalni. Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich. Ograniczenie zagrozen sanitarnoepidemiologicznych poprzez mniejszg mozliwosé
przedostania sie $ciekdéw do gleby przez nieszczelne juz urzadzenia, odprowadzenia $ciekdéw o lepszej
jakosci do odbiornika, oraz bezodorowg projektowang technologie.

1.4.3 Opis uwarunkowan projektu

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposdb zharmonizowany architektonicznie
z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.
- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wykonaé
ich przebudowe lub zabezpieczenie.
- Nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét.
- Program i przeprowadzenia Robét nalezy opracowa¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sagsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach nizszej
kategorii w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.
- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci pozwolenie na budowe itp.
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1.5 Opis stanu istniejacego

Teren objety inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno oraz wielorodzinna. Istniejgce
uzbrojenie terenu stanowi siecig wodociggowe, sieci elektroenergetyczne oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Scieki bytowe gromadzone sg w zbiornikach bezodptywowych.

1.6 Dostepnosé medidéw i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego pod katem wymagan ogolnych i szczegdétowych okreslonych w PFU i pozostatych
dokumentéw dotyczacych Zamowienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie
z Warunkami Zaméwienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie
do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie
projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu wykonania
wszelkich niezbednych inwentaryzaciji, analiz itp.

Przekazanie terenu budowy
Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

1.7 Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter
informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informac;ji dla Wykonawcy,
ktére to informacje beda podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania
i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ wykorzystane réwniez jako materiat wyjsciowy
na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos$¢,
rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego dokumentdédw oraz osiggniecie
gwarantowanych efektéw technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych
w ramach Zamoéwienia jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie
wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robot
budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamdwienia.

1.8 Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zamoéwienia

Wykonawca sktadajac oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 0gdélng sytuacja np. fizyczna, prawng, srodowiskowg dotyczacg niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki
wplywajgce na Cene Oferty wigczajgc w to, lecz nie ograniczajgc sie wytagcznie do nastepujgcych zagadnien:
- ksztatt i charakter Terenu budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych swiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego

oraz poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug niego szkodliwe/niekorzystne dla
projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowe;.
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Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

- zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujgca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzdér Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcoéw i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na wartosc
czy charakter Oferty lub wykonanie Robot;

- zaakceptowat bez zastrzezeh, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na
witasng odpowiedzialno$¢, wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okazaé sie niezbedne do
projektowania i wykonania Robét;

- ma $wiadomos$¢, ze Wymagania Zamawiajgcego moga nie obejmowac wszystkich szczegotéw Robdt

- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
Urzadzen;

- nie bedzie wykorzystywac btedow lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydawane przez wiadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z Robotami. Wykonawca
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot

2. Spodziewane techniczne efekty inwestycji

Oczyszczanie Sciekéw

Realizacja przedsiewziecia- budowy oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Brody m. Grodziszcze
powinny zapewni¢ osiggniecie efektu oczyszczenia dla sciekdw doptywajacych do oczyszczalni zgodnego
wymaganiami okreslonymi w odnosnych przepisach, a efektem pracy oczyszczalni po montazu powinny byé
Scieki oczyszczone odpowiadajgce wymaganiom:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzgdzen wodnych

Gospodarka odpadami (technologia obrotowe ztoza biologiczne)

W oczyszczalniach $ciekdw powstajg osady, ktére nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy innymi ttuszcze,
substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwac taborem asenizacyjnym. Wywozem
zajmujg sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Czestotliwos¢
wywozu osadu zalezy przede wszystkim od ilosci i skladu doprowadzanych sSciekéw. Czestotliwosé
usuwania osadu dla typoszeregu:

6 RLM- co 12 miesiecy

10 RLM- co 8 miesiecy

250 RLM- co 3 miesigce
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2.1 Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest zaprojektowanie robdét, uzyskanie wszelkich
stosownych decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie robét w zakresie
realizacji inwestycji.

Zakres robot obejmuje budowe mechaniczno- biologicznej oczyszczalni $ciekow wraz z
odprowadzeniem $ciekdéw oczyszczonych do rowu melioracyjnego, budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
uktadzie grawitacyjno- ttocznym, budowe przydomowych oczyszczalni Sciekdw wraz z systemem
rozsgczania $ciekdw oczyszczonych do gruntu, wykonania zasilania elektrycznego, wykonanie
zagospodarowania terenu lokalnej oczyszczalni Sciekéw (ogrodzenie, droga utwardzona dojazdowa,
odwietlenie terenu), rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawcze;.
Do ww. oczyszczalni $ciekéw kierowane bedg $cieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych.

W zakres robot objetych niniejszym zamoéwieniem wchodzi budowa lokalnej mechaniczno- biologicznej
oczyszczalni $ciekow 250 RLM dla budynkéw mieszkalnych wraz z odprowadzeniem $ciekéw
oczyszczonych do odbiornika (odbiornik sciekéw grunt- réw melioracyjny):

Grodziszcze nr 12,

Grodziszcze nr 15,

Grodziszcze nr 16, 17, 18

Grodziszcze nr 19,

Grodziszcze nr 20,

Grodziszcze nr 21,

oraz budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw wraz z systemem rozsgczania sciekéw dla budynkéw
mieszkalnych wraz z budowg systemu rozsgczania $ciekdéw oczyszczonych (odbiornik sciekdw gruntu):
Grodziszcze nr 2,

Grodziszcze nr 3,

Grodziszcze nr 4,

Grodziszcze nr 5,

Grodziszcze nr 6,

Grodziszcze nr 7,

Grodziszcze nr 8,

Grodziszcze nr 10,

Grodziszcze nr 11.

Zaproponowano oczyszczalnie sciekdw w technologii obrotowych ztéz biologicznych 250 RLM, 6 RLM, 10
RLM.

Do zakresu przedmiotu zamowienia nalezy takze:

1. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci wykonania projektu i realizacji oraz
wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

2. Uzyskanie pisemnej zgody Whascicieli poszczegodlnych dziatek na wdrozenie do realizacji opracowanej
dokumentacji przydomowych oczyszczalni sciekéw

3. Uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych zaprojektowanie i wybudowanie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z lokalng mechaniczno- biologiczng oczyszczalnig Sciekéw

4. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy uzyska¢ decyzje
ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego

5. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie sciekdow oczyszczonych do gruntu (réw
melioracyjny) i budowe urzgdzenia wodnego

6. Montaz i uruchomienie 9 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekdw oraz pompowni $ciekéw, o ile bedzie
to niezbedne dla prawidtowej pracy wraz z systemem rozsgczania sciekow oczyszczonych do gruntu

7. Montaz i uruchomienie lokalnej oczyszczalni $ciekéw 250 RLM

W szczegodlnosci wykonane zostang nastepujgce roboty:

- Prace przygotowawcze i pomocnicze

wt
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¢) ogrodzenia tymczasowe,

d) drogi dojazdowe do obiektéw,

€) urzgdzenia ppoz. i BHP; — petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa roboét i inwentaryzaciji
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych

- Roboty budowlane i wykoriczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia w tym:

a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe.

b) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych wraz z rejestratorem zaniku napiecia

c) Zagospodarowanie terenu porzgdkowanie placu budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych.

4. Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg.

6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia

7. Przeprowadzenie préob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi.

8. Dokumentacje nalezy opracowaé przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania w branzy sanitarnej

9. Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora

10. Przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi.

11. Raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie
pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia $ciekdw.

12. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

13. Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urzgdzen
nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca na okres wykonywania robét
zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony $rodowiska i warunkoéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie
sie od odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowe;j.

14. Prace budowlane muszg by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w branzy sanitarnej.

15 . Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji Zakres zamdwienia obejmuje takze:

- Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad probami
eksploatacyjnymi:

TECHNOLOGIA OBROTOWE Zt OZA BIOLOGICZNE:
System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego sktad wchodzg:
1. zbiornik z materialu GRP, w $rodku ktérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:
« osadnik wstepny, * dwie strefy biologiczne, * osadnik wtérny.
2. sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie robét, uzyskanie wszelkich stosownych
decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie robo6t w zakresie pozwalajacych na
przekazanie obiektu do uzytkowania.

wt
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2.2 Parametry charakterystyczne okreslajace zakres robét

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robét oparto o wartosci przeptywéw
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania sciekdw powinien zapewni¢ stopien
usuwania zanieczyszczen.

Dobér oczyszczalni w technologii obrotowych zi6z biologicznych (lokalna oczyszczalnia 250 RLM)

Oczyszczalnie dobrano na podstawie zestawienia liczby ludnosci otrzymanego od Zamawiajgcego,
liczby RLM, stezenia sciekdéw surowych oraz dobowych przeptywéw sciekow.

Sredni przeptyw dobowy Qasr= 17,80 m3/d
Maksymalny przeptyw dobowy Qas= 35,60 m3/d
Sredni przeptyw godzinowy Qns= 0,74 m3/h
Maksymalny przeptyw godzinowy Qns= 2,22 m3/h
Srednie stezenie $ciekéw Sgzrs=600 g/m3
Jednostkowy tadunek Iszrs= 60 g/(M*d)

RLM: 178 RLM

Dobér oczyszczalni w technologii obrotowych zté6z biologicznych (przydomowe oczyszczalnie

sciekow)

t

Grodziszcze 7, dz. nr 9/1: zalozono 6 os6b - dobrano oczyszczalnie $ciekéw w technologii
obrotowych zt6z biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

Grodziszcze 4, dz. nr 99: zatozono 6 oséb - dobrano oczyszczalnie $ciekdw w technologii
obrotowych ztéz biologicznych 6 RLM o przeplywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

Grodziszcze 2 oczyszczalnie $ciekow w technologii obrotowych ztéz biologicznych 10 RLM o
przeptywie maksymalnym Q=2,0 m?3/d

Grodziszcze 8, dz. nr 10: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie sciekow w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

Grodziszcze 6, dz. nr 8: 1 osoba - dobrano oczyszczalnie Sciekdw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

Grodziszcze 5, dz. nr 14/6: 2 osoby - dobrano oczyszczalnie sciekoéw w technologii obrotowych
ztéz biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m%/d

Grodziszcze 10, dz. nr 12: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie sciekéw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

Grodziszcze 11, dz. nr 13: 2 osoby - dobrano oczyszczalnie Sciekdw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

Grodziszcze 3, dz.nr 16: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie sciekéw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d
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2.2.1 Bilans sciekow dla lokalnego oczyszczalni sciekéw

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjeto
wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzgdzenia sanitarne w pelnym standardzie — dobowe zuzycie wody
100/Md. Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robot oparto o wartosci przeptywow
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

Liczba mieszkancow, ktére bedzie obstugiwana przez mechaniczno- biologiczng oczyszczalnie sciekéw 250
RLM:

Grodziszcze 21: 113 oséb
Grodziszcze 16: 7 oséb
Grodziszcze 17: 8 oséb
Grodziszcze 18: 7 oséb
Grodziszcze 15: 5 oséb
Grodziszcze 12: 4 osoby
Grodziszcze 19: 14 oséb
Grodziszcze 20: 14 oséb
Grodziszcze 13: 6 oséb

RAZEM: 178 oso6b
Liczba RLM:

Sredni przeptyw dobowy Qasr= 17,80 m3/d
Maksymalny przeptyw dobowy Qqg¢= 35,60 m3/d
Sredni przeptyw godzinowy Qns= 0,74 m3/h
Maksymalny przeptyw godzinowy Qne= 2,22 m3/h
Srednie stezenie $ciekéw Sgzrs=600 g/m3
Jednostkowy tadunek Iszrs= 60 g/(M*d)

RLM: 178 RLM

Biorgc pod uwage mozliwos¢ podtgczenia do oczyszczalni Sciekow wigkszej liczby mieszkancow z
miejscowosci Grodziszcze dobrano oczyszczalnie sciekdw typoszereg 250 RLM o maksymalnym przeptywie
Q=50 m3/d.

Jakosc¢ i stan Sciekow

Scieki surowe

Jako$¢ i stan sciekow surowych wg Ryszarda Btazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja

t
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Obliczenie dopuszczalnych fadunkdéw zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311 z pézn. zm.).

Tabela 3. Dopuszczalne stezenia i tadunki zanieczyszczen

Wskaznik o Scieki oczyszczone
zanieczyszczen Stezenie tadunek Dopuszczalne | Dopuszczalny
Przepustowos$c¢ | sciekow . . L
zanieczyszczen | stezenie tadunek
surowych : .
zanieczyszczen
m®/d g/m? kg/d g/m? kg/d
BZTs 35,60 600,00 21,36 25,00 0,89
ChZT¢ 35,60 800,00 28,48 125,00 4,45
Zawiesina 35,60 400,00 4,24 35,00 1,25
ogolna

Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania sciekow powinien zapewnic
stopien usuwania zanieczyszczen.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania sciekoéw jakie powinny zostaé¢ zapewnione.

Tabela 4. Stopien oczyszczania sciekow

Wskaznik o Stezenie Scieki oczyszczone
zanieczyszczen | Stopien | = o tadunek . | Stezenie tadunek

oczyszczania zanieczyszczen

surowych

% g/m? kg/d g/m? kg/d
BZTs 96,00 600,00 21,36 24,00 0,85
ChZT¢ 84,50 800,00 28,48 124,00 4,41
Zawiesina 91,50 400,00 4,24 34,00 1,21
0golna

Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktora jest eksploatowana i
obcigzana zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi. Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane bedg
do gruntu na dz. nr 79/1 poprzez projektowany fabrykowany wylot betonowy, Scieki bytowe bedg pochodzity
z budynkéw mieszkalnych z miejscowosci Grodziszcze i bedg odpowiadaty normg Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pdzn. zm.)

t
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Najwyzsze dopuszczalne parametry zanieczyszczen dla $ciekow odprowadzanych z oczyszczalni o RLM
ponizej 2 000 powinny wynosié:

e BZTs-— 25,0 mg O2/dm?3
e ChZTcr—125,0 mg O2/dm?
e Zawiesiny ogdélnej — 35,0 mg/dm?3

2.2.1 Bilans sciekéw dla przydomowych oczyszczalni sciekow

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjeto
wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzadzenia sanitarne w petnym standardzie — dobowe zuzycie wody
100/Md

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robét oparto o wartosci przeptywow
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

Zestawienie lokalizacji objetych projektem przydomowych oczyszczalni $ciekéw:

e Grodziszcze 7, dz. nr 9/1: zatozono 6 osdb > dobrano oczyszczalnie Sciekdw w technologii
obrotowych ztéz biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

e Grodziszcze 8, dz. nr 10: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie Sciekdw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

e Grodziszcze 6, dz. nr 8: 1 osoba - dobrano oczyszczalnie $ciekéw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

e Grodziszcze 5, dz. nr 14/6: 2 osoby > dobrano oczyszczalnie $ciekow w technologii obrotowych
ztdz biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

e Grodziszcze 10, dz. nr 12: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie sciekdéw w technologii obrotowych ztéz
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

e Grodziszcze 4, dz. nr 99: zatozono 6 0séb - dobrano oczyszczalnie sciekdw w technologii
obrotowych ztéz biologicznych 6 RLM o przeplywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

e Grodziszcze 11, dz. nr 13: 2 osoby - dobrano oczyszczalnie sciekéw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

e Grodziszcze 3, dz.nr 16: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie $ciekow w technologii obrotowych z6z
biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

e Grodziszcze 2, dz. nr 20/1, 20/2: 7 os6b - dobrano oczyszczalnie Sciekéw w technologii obrotowych
ztéz biologicznych 10 RLM o przeptywie maksymalnym Q=2,0 m3/d
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Jakos¢ i stan sciekéw

Scieki surowe

Jakos¢ i stan Sciekow surowych wg Ryszarda Blazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja

Obliczenie dopuszczalnych tadunkow zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311 z pézn. zm.).

Tabela 5. Dopuszczalne stezenia i fadunki zanieczyszczen do 6 osob

Wskaznik

Stezenie

Scieki oczyszczone

zanieczyszczeh Przepustowos¢ | ciekow Lad.unek ’ Dopus;czalne Dopuszczalny
zanieczyszczen | stezenie tadunek
surowych : ,
zanieczyszczeh
m®/d g/m?® kg/d g/m?® kg/d
BZTs 1,20 400,00 0,36 25,00 0,03
ChZT¢, 1,20 800,00 0,75 125,00 0,15
Zawiesina 1,20 400,00 0,36 35,00 0,04
ogolna

Tabela 6. Dopuszczalne stezenia i fadunki zanieczyszczen do 10 osé6b

Wskaznik . Scieki oczyszczone
zanieczyszczenh Stezenie tadunek Dopuszczalne | Dopuszczalny
Przepustowosc¢ | sciekéw . i ..
zanieczyszczen | stezenie tadunek
surowych . .
zanieczyszczen
m3/d g/m? kg/d g/m? kg/d
BZTs 2,00 400,00 0,60 25,00 0,05
ChZTg 2,00 800,00 1,25 125,00 0,25
Zawiesina 2,00 400,00 | 0,60 35,00 0,07
0golna
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Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania sciekow powinien zapewnié

stopien usuwania zanieczyszczen.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania Sciekdw jakie powinny zosta¢ zapewnione.

Tabela 7. Stopien oczyszczania sciekéw do 6 oséb

Wskaznik . Stezenie Scieki oczyszczone
zanieczyszczen | SOPIEN | 2w tadunek . | Stezenie tadunek

oczyszczania zanieczyszczen

surowych

% g/m?® kg/d g/m?3 kg/d
BZTs 96,00 400,00 0,36 24,00 0,03
ChZT¢, 84,50 800,00 0,75 124,00 0,15
Zawiesina 91,50 400,00 0,36 34,00 0,04
ogolna

Tabela 8. Stopien oczyszczania $ciekéw do 10 oséb

Wskaznik . Stezenie Scieki oczyszczone
zanieczyszczen | Stopien | o o tadunek _ | Stezenie tadunek

oczyszczania zanieczyszczen

surowych

% g/m? kg/d g/m?3 kg/d
BZTs 96,00 400,00 0,60 24,00 0,05
ChZTcr 84,50 800,00 1,25 124,00 0,25
zawiesina 91,50 400,00 0,60 34,00 0,07
0golna

Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana i obcigzana
zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane bedg do gruntu na terenie wiasciciela
nieruchomosci przy pomocy systemu rozsgczania sciekdw oczyszczonych, $cieki bytowe beda pochodzity z
budynkéw mieszkalnych z miejscowo$ci Grodziszcze i bedg odpowiadaty normg Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pézn. zm.) najwyzsze dopuszczalne parametry zanieczyszczen dla
Sciekéw odprowadzanych z oczyszczalni o RLM ponizej 2 000 powinny wynosic:

e BZTs- 25,0 mg O2/dm?
e ChZTcr— 125,0 mg O2/dm3
e Zawiesiny ogoélnej — 35,0 mg/dm?3

Wprowadzane do odbiornika Scieki zostang oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie i
jednoczesnie nie zagrazajgce srodowisku odbiornika.
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2.3 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.3.1 Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i zweryfikowac
wszelkie dane i materiaty niezbedne do realizacji robo6t objetych zaméwieniem (dane wejsciowe do
projektowania). Wykonawca na wiasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca pozyska:

- mape do celoéw projektowych;

- mapy zasadnicze,

-badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do
prawidlowego posadowienia obiektéw budowlanych;

-inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentoéw Wykonawcy i pozniejszej realizacji Robaot:
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakosciowych
Sciekéw oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak,
aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymaganych efektéw okreslonych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu
zamoéwienia.

2.3.2 Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmniej:
- whiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujgcy(e) wykonanie wszystkich robét objetych niniejszym
zamowieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodnoprawnych;
- Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe ;
- Projekty wykonawcze oraz techniczne w poszczegoélnych branzach bedgce uszczegotowieniem dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego;
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
- Dokumentacje Powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci;
- Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;
- Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleh na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatac;ji.
- Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

2.3.3 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamoéwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg obejmujaca: Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt budowlany i Projekty
wykonawcze wraz z projektami technicznymi oraz odnosnymi przepisami prawa i normami, w szczegolnosci
Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejecie Robo6t od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Przedmiotu zaméwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi na
swoj koszt rozruch wszystkich objetych zamodéwieniem urzgdzehn i instalacji obejmujgcych proby
przedrozruchowe, préby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwigzanh
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzgdzenh i instalacji, w celu zapewnienia
prawidtowe] i niezakidconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektéw inwestycji. Szkolenie
winno obejmowac co najmniej nastepujaca tematyke:

- poprawng eksploatacje, jego wyposazenia i systeméw sterowania,

- obstuge systemow, instalacji i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

t

18



Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu
ustalonym z Zamawiajgcym i generalnie obejmowaé zaznajomienie z zasadami systeméw jako catosci,
a nastepnie zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegélnymi elementami wyposazenia.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wtgczajgc
w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia
w pozniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacii) oraz szkolenia kolejnych pracownikéw.

W celu przejecia robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich
wykonanych robét obejmujgcych préby przedrozruchowe urzadzen i wyposazenia, préby rozruchowe
i wyposazenia po realizacji przedsiewziecia. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow
w urzgdzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia wymaganych prawem warunkéw bhp
i p.poz. wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca
zapewni oznakowanie obiektow, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajgcych
oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz materialy
zuzywajgce sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty medidow biezgcych
takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

2.3.5 Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancje usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty
zwigzane z zakupem czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych
i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzgdzen i instalacji sg po stronie Wykonawcy. Szczegétowe
warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna bedgca zatgcznikiem do Umow.

3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

3.1 Przydomowe oczyszczalnie $ciekow

Wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania sciekdw muszg spetniaé obowigzujgce w Polsce
przepisy i normy.

Wymagana technologia oczyszczania sciekow:

- technologia ztoza obrotowego.

Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢é monolityczne, wykonane z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane widknem
szklanym). Nie dopuszcza sie zbiornikow skrecanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, ze moga
ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu.

Dopuszcza sie nastepujgce rozwigzania techniczne stuzgce do odprowadzenia $cieku oczyszczonego do
gruntu:

- drenaz rozsgczajacy,

- tunele rozsgczajgce,

- studnia chtonna.

Dobrany system rozsaczajgcy musi zosta¢ zaprojektowany z uwzglednieniem przepustowosci oczyszczalni
Sciekéw oraz warunkow gruntowych wystepujgcych na dziatce. System rozsgczajgcy nie moze by¢
urzadzeniem stuzgcym do doczyszczenia $cieku. System rozsgczajgcy zostanie zastosowany jako sposéb
odprowadzenia Sciekdw oczyszczonych.
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3.1.1 Opis oczekiwania rozwigzania technologicznego

Planowany cigg technologiczny przydomowej biologicznej oczyszczalni sciekow:

- 8cieki zostang odprowadzone z gospodarstwa domowego instalacjg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PVC 160 do planowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekéw w technologii ztoza obrotowego.
Nastepnie $cieki oczyszczone zostang odprowadzone grawitacyjnie rurociggiem PVC 110 do odbiornika (np.
do gruntu) poprzez system rozsgczania (drenaz rozsaczajacy, tunele rozsgczajace, studnie chionne).

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia instalacji kanalizacji w uktadzie grawitacyjnym nalezy
zaprojektowac przydomowg przepompownie sciekéw.

Sterowanie

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzgdzenia oraz informowaniu o
wystgpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposéb, aby eksploatator i
personel przeprowadzajgcy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokonaé
uprawniony elektryk.

Rozruch oczyszczalni

Rozruch przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekdw nalezy przeprowadzac zgodnie wytycznymi
producenta.

3.1.2 Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Planowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia sciekdw ma by¢ oczyszczalnig pracujgcg w technologii
zt6z obrotowych.

- W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddziatywania na $rodowisko”, oddziatywanie na $rodowisko
oczyszczalni musi zamykaé sie w granicach dziafki .

» Oczyszczalnie nalezy zaprojektowac¢ i zrealizowa¢ w sposdb gwarantujgcy ochrone przed hatasem
zaréwno pracownikéw , jak i otoczenia obiektu.

» Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepiséw bez wymogu
stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania
codziennych czynno$ci eksploatacyjnych i serwisowych instalaciji.

* Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie emisiji
hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston dzwiekochtonnych.
Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).

» Oczyszczalnia winna byé wyposazona w System Sterowania.

Oprdéznianie osadu nadmiernego z osadnika wstepnego i wtdrnego zgodnie z planem okreslonym przez
producenta urzgdzenia. W oczyszczalniach sciekéw powstajg osady, ktére nie sg biodegradowalne. Sg nimi
miedzy innymi tluszcze, substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwaé taborem
asenizacyjnym. Wywozem zajmujg sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju
odpadu.

3.2 Lokalna mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia sciekéw

Oczyszczalnia sciekéw powinna pracowac caty rok, a $cieki oczyszczone powinny by¢ zgodne z
,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wadd lub do urzgdzen wodnych” (Dz. U. 2019 poz.1311).

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych zt6z biologicznych. W
monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujg sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania Sciekéw bytowo- gospodarczych.
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OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA SCIEKOW
- Obrotowe ztoza biologiczne 250 RLM
Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez te ktérych nie da sie
oczysci¢ mechanicznie, osadzajg sie i tgczg, tworzgc osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany wozem
asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji statej przedostaje sie do komory dawkowania Scieku.

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania sciekow, czyli zamontowane przy wale ramie z
podnosnikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona iloS¢ czesciowo oczyszczonych $ciekdw jest
przekazywana do strefy ze ztozem obrotowym. Czasowe doptywy Sciekdéw w ilosci przekraczajgce;j
wydajnosc¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest réwnowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych doptywéw w osadniku wstepnym tworzy
sie bufor.

Ztoze obrotowe

Ztoze obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest czesciowo zanurzone w $cieku. Staty obroét ztoza z
niewielkg predkoscig realizowany jest poprzez silnik przektadnig o mocy 550W. Predkos$¢ obrotowg mozna
regulowa¢ dostosowujgc jg do stopnia skoncentrowania $cieku oraz innych parametréw sciekéw surowych.
Ruch obrotowy ztoza biologicznego umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy, sktadajgce;j sie z
naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do struktury ztoza. Dzieki zastosowaniu ztoza o duze;j
powierzchni, powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowaé najwyzszg skutecznos$¢ oczyszczania zastosowano 2 strefy biologiczne.
Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Scieki
oczyszczone wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowg. W
urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji miedzy osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Sygnalizacja

Urzagdzenia muszg posiadac petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciggty, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujgcy brak zasilania
oraz ewentualng awarie.

Montaz oczyszczalni zgodny z zaleceniami producenta.
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Odbiornik sciekéw oczyszczonych

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekdw bytowych jest row melioracyjny zlokalizowany na dz. nr 79/1 obreb
Grodziszcze, gmina Brody. Projektowany prefabrykowany wylot betonowy odprowadzajgcy oczyszczone
Scieki bytowe z projektowanej oczyszczalni $ciekdbw pochodzgcych z budynkéw mieszkalnych z
miejscowosci Grodziszcze. Nalezy wykonac¢ prefabrykowany wylot $ciekdw oczyszczonych.

Sie¢ Aparatura kontrolno- pomiarowa

Aparatura kontrolno — pomiarowa- zaproponowane rozwigzanie technologii nalezy wyposazy¢ w niezbedne
urzgdzenia pomiarowe i sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalno$¢ parametrow oczyszczania
Sciekow.

Sterowanie

Sterowanie zastosowany ukfad sterowania powinien zapewni¢ nadzoér i prowadzenie procesu oczyszczania
$ciekow zgodnie z zaproponowanym uktadem technologicznym. Zaprojektowany i wykonany system musi
zagwarantowac nastepujgce tryby pracy urzgdzen: sterowanie lokalne — urzadzenia mogg by¢ uruchamiane
z szafki sterowania miejscowego

3.3 Ogolne informacje doboru oczyszczalni

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowang
przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

UWAGA: Wyzej podane urzadzenie nalezy traktowac jako proponowane, stuzgce okresleniu skali inwestyc;ji.
Wielko$¢ docelowego zbiornika oczyszczalni nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie
projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.

3.4 Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia $ciekbw ma byé oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng pracujgcg w
technologii obrotowych zt6z biologicznych.

- W zwigzku z wymogami, oddziatywanie na $rodowisko oczyszczalni musi zamykaé sie w granicach
dziatki.

e Oczyszczalnie nalezy zaprojektowac i zrealizowaé w sposdb gwarantujgcy ochrone przed hatasem
zaroéwno pracownikéw , jak i otoczenia obiektu.

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepiséw bez
wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym
czasowi trwania codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalaciji.

e Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie
emisji hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston
dzwiekochtonnych. Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢ zgodny =z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).

e Oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji proceséw
technologicznych

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak roéwniez
udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

t
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4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

4.1 Przydomowa biologiczna oczyszczalnia sciekéw

Technologia ztoza obrotowe

W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujag si¢ cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania $ciekéw bytowo- gospodarczych. Scieki surowe trafiajgce do zbiornika oczyszczalni
poddawane sg mechanicznemu oczyszczeniu w pierwszej komorze- osadniku wstepnym. W tej strefie
gtébwnie zatrzymywane sg czastki state mineralne i organiczne, oraz ttuszcze. W kolejnej fazie Scieki
grawitacyjnie przeptywajg do pierwszej komory biologicznej- tlenowej, gdzie na obracajgcym sie wale
obsadzone jest zloze biologiczne pokrywajgce sie czynng biologicznie btong. Dzieki ruchowi obrotowemu
powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w $ciekach, oraz wynurza majgc kontakt z powietrzem. Dzieki
takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggty dostep do zwigzkéw organicznych
zwartych w $ciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej
komory tlenowej do drugiej $cieki podawane sg przez system nabierakowy dawkujacy ciecz do drugiej strefy
ztoza. Przeptyw $ciekdw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co uodparnia oczyszczalnie na
nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do ostatniej komory
oczyszczania- osadnika wtérnego. Rolg tej sekcji jest ostateczne sklarowanie s$ciekéw po obrébce
mechaniczno- biologicznej i czesciowa denitryfikacja. Z osadnika wtdérnego $cieki grawitacyjnie wyptywajg do
odbiornika, ktéorym moze by¢ grunt, lub po uzyskaniu niezbednych zezwolen ciek wodny.

Tabela 9. Parametry oczyszczalni 6 RLM GRP- technologia obrotowe zfoza biologiczne

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 6

Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekéw m3/d 1,2

Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 0,36

Moc motoreduktora w 50

Napiecie zasilania motoreduktora V 230
Czestotliwos¢ usuwania osadu ilos¢ Co 12 mies.
Srednica mm 2000

Sg?rtlzéc; osadnika wstepnego oraz me 3.45

t
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Tabela 10. Parametry oczyszczalni 10 RLM GRP- technologia obrotowe zloza biologiczne

Rownowazna liczba mieszkancow RLM 10
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekow m3/d 2,0

Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 0,60

Moc motoreduktora w 50

Napiecie zasilania motoreduktora V 230
Czestotliwos¢ usuwania osadu ilos¢ Co 8 mies.
Srednica mm 2000

8%?;22% osadnika  wstepnego oraz me 3.45
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Rzut z géry

Rys 1. Zbiornik oczyszczalni sciekéw GRP w technologii obrotowych ztéz biologicznych 6 oraz 10 RLM

4.1.1 Studnie rewizyjne

Studnie na kanale grawitacyjnym Wszystkie studnie inspekcyjne na kanale grawitacyjnym nalezy
wykona¢ tego samego producenta co zastosowane rury kanalizacji grawitacyjnej. Studnie (kineta, rura
trzonowa, przykrycie) zakupi¢ kompletne. Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana
do przewodow kanalizacyjnych z PCV w ukfadzie przelotowym lub potgczeniowym. Doptywy i odptywy z
koncem bosym do podtaczenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537.

Rura trzonowa karbowana

Powinna by¢ przycieta do odpowiedniego wymiaru wysokosci, taczona za pomocg uszczelek. Gérna
czes¢ zakonczona kielichem, tgczona szczelnie z kolejng rurg trzonowg albo z rurg teleskopowg. Dolny
koniec rury trzonowej wsuwany w kielich kinety.

Rura teleskopowa

Rura teleskopowa pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wtazu kanatowego) z konstrukcja
nawierzchni, umozliwiajgc jednoczesnie pionowe przesunigcia wzgledem rury trzonowej studzienki.
Zwienczenie rury stanowi wiaz.

t
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4.1.2 Rurociagi i armatura

Kanaty grawitacyjne $ciekdw surowych i oczyszczonych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U SN8, z
tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, faczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z normg PN-EN
1401-1.

Wszystkie przejscia rurociggéw pod przejazdami muszg by¢ wykonane w rurze ostonowe;.

Rurociggi ttoczne sciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykonaé z rur min. HDPE 80, tgczonych
ztgczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych z
normami PN-EN 12201-1

Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzeh na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mieé
powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

4.1.3 Przydomowa przepompownia sciekéw surowych/oczyszczonych

Przepompownia $cieku surowego musi posiada¢ monolityczny zbiornik wykonany z PEHD o s$rednicy
minimalnej 600 mm, monolityczna bez spawoéw i zgrzewow. Zbiornik powinien mie¢ mozliwosé zagtebienia 4
m pod poziomem terenu. Nalezy zastosowa¢ pompe plywakowg do $cieku surowego o korpusie
aluminiowym, zeliwnym lub ze stali nierdzewnej wyposazong w rozdrabniacz. Minimalna $rednica kré¢ca 25
mm. Zasilanie elektryczne 230 V. Wysokos¢ podnoszenia oraz odlegtos¢ ttoczenia nalezy dobraé w
zaleznosci od dtugosci przewodu ttocznego.

Przepompownia $cieku oczyszczonego. Zbiornik przepompowni nalezy zastosowa¢ analogicznie jak do
Scieku surowego. Nalezy zastosowa¢ pompy ptywakowe do brudnej wody. Plywak pompy nalezy ustawi¢ w
zasiegu, ktory pozostawia w przepompowni pojemnos¢ buforowg w ilosci minimalnej 300 litréw, co stanowi
czasowe zabezpieczenie budynku w odbiornik $cieku surowego przy okresowym zaniku doptywu energii
elektrycznej. Zastosowane pompownie muszg byé zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN
1671:2001. Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy muszg
mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia przy jednoczesnym
zapewnieniu energooszczednosci.

Przepompownie nalezy przewidzie¢ w uktadzie jednopompowy. Korpus pompy oraz jej elementy
muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekéw. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do
montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajgca, zawdr zwrotny, tancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajgca, kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wiaz zamykany na zamek lub ktédke, w celu unikniecia ingerencji
o0sbb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

Praca przepompowni $ciekéw bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw
maksymalnego i minimalnego sciekéw (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki
sterowniczej).
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4.1.4 System rozsaczania sciekow oczyszczonych

System rozsgczania $ciekdw oczyszczonych zostanie dobrany na podstawie sredniego dobowego
przeptywu sciekow oraz warunkéw gruntowo- wodnych wystepujacych na terenie inwestyciji.

SCHEMAT BLOKOWY PRZYDOMOWYCH
QCZYSZCZALNI SCIEKOW

BUDYNEK

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
(ZLOZE OBROTOWE

LUB ZRASZANE)

SYSTEM ROZSACZANIA
ADEKWATNY DO

WARUNKOW GRUNTOWYCH

Rys 2. Schemat blokowy przydomowych oczyszczalni $ciekow

4.1.5 Drenaz rozsaczajacy

Nalezy zastosowa¢ rury PCV tgczone na kielich bez uszczelki o grubosci $cianki 3,2 mm. Gtebokosé
posadowienia drenazu 30 + 80 cm p.p.t. Szerokos¢ rowka min. 50 cm. Zalecany spadek drenazu okoto 0,5
%. Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o uziarnieniu 16 — 32 mm
lub klinca drogowego 20-40 mm. Z uwagi na mozliwos¢ kolmatacji gruntu nie nalezy stosowac¢ pospéiki.
Grubos¢ warstwy kruszywa pod rurg drenarskg musi wynosi¢ min. 40 cm. Minimalna szerokos$é rowka — 50
cm. Wiazy studzienek (rozdzielczej i zamykajgcej) muszg by¢ widoczne i dostepne z powierzchni terenu.
Drenaz rozsaczajgcy musi by¢ zakonczony wentylacjg niskg. W przypadku trudnych warunkéw gruntowych
w postaci wystepowania gruntéw gliniastych, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu co najmniej na gtebokosci
100 cm pod systemem rozsgczajgcym. Nie dopuszcza sie zastosowania rur drenarskich o grubosci Scianki
cienszej niz 3,2 mm.

t

27



Rozwinigcie instalacji
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Legenda:

Zbiornik oczyszczalni sciekow w technologii obrotowych zt6Z biologicznych
Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru $ciekéw surowych)

Drenaz rozsgczajgcy

Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru $ciekédw oczyszczonych)

Wentylacja niska

o g~ w DR

Wentylacja wysoka

Rys 3. Schemat systemu rozsgczania- drenaz rozsgczajgcy
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4.1.6 Tunele rozsaczajace

Nalezy zastosowac tunele rozsgczajgce o pojemnosci 300 dm3. Gtebokos$¢ posadowienia tuneli 30 + 80
cm p.p.t. Ukladane w poziomie bez spadki. Warstwa filtracyjna pod tunelami powinna by¢ wykonana ze zwiru
ptukanego o uziarnieniu 16 — 32 mm lub klinca drogowego 20-40 mm. Wtazy studzienek (rozdzielczej i
zamykajgcej) musza by¢ widoczne i dostepne z powierzchni terenu. Drenaz rozsgczajgcy musi byé
zakonczony wentylacjg niskg. W przypadku trudnych warunkéw gruntowych w postaci wystepowania

gruntow gliniastych, nalezy

przewidzie¢ wymiane gruntu co najmniej na gtebokosci 100 cm pod systemem

rozsgczajgcym. Kazdy ciag tuneli nalezy zamkngc¢ z obu stron deklami systemowymi. Projektuje sie tunele o
wymiarach: szerokos¢ 800mm, wysokos¢ 500mm, dtugosé¢ 1160mm. Pojemnos¢ jednego tunelu wynosi
300dm3. Dopuszcza sie inne wymiary tuneli pod warunkiem zachowania takiej samej powierzchni dna tuneli

oraz pojemnosci.

Rozwiniecie instalacji
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Legenda:

1. Zbiornik oczyszczalni sciekdw w technologii obrotowych ztéz biologicznych
Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru $ciekéw surowych)
Tunele rozsgczajgce
Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru $ciekédw oczyszczonych)
Wentylacja niska

2

Wentylacja wysoka

Rys 4. Schemat systemu rozsgczania- tunele rozsgczajgce

4.1.7 Studnia chtonna

Studnia chtonna. Studnia chfonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut $scieku oczyszczonego
do gruntu. Jako materiat filtracyjny, ktéorym zasypywane bedg studnie chtonne nalezy stosowac ttuczenh
drogowy lub zwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci
piaskdw powinien wynosi¢, co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B04492. Scieki do studni chtonnej nalezy
wprowadzi¢ tak by trafiaty na plyte zabezpieczajgcg przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Goérna
warstwa filtracyjna o wysokosci, co najmniej 1,5 m powinna by¢ wykonana z kruszywa drogowego lub zwiru,
natomiast dolna, wiasciwa warstwa filtracyjna z grubego piasku. Wysokos$¢ dolnej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 m.. Przed zasypaniem wykopu pod studnie chtonng nalezy wykop wytozy¢ geowtdkning, a
po wypehieniu studni powyzszymi materiatami przykry¢ geowidkning. Wedtug obowigzujgcych norm
wymiary studni chionnej mozna ustali¢ przy zatozeniu, ze na jednego mieszkanca przypada 1m2
powierzchni wsigkania, natomiast srednica studni nie moze by¢ mniejsza od 2,0m.

Rozwiniecie instalacji
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Widok z przodu
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Legenda:

1.

2

Zbiornik oczyszczalni sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych
Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru $ciekéw surowych)

Studnia chtonna

Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru $ciekédw oczyszczonych)
Wentylacja niska

Wentylacja wysoka

Rys 5. Schemat systemu rozsgczania- studnia chtonna
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4.2 Oczyszczalnia sSciekébw w technologii obrotowych zlé6z biologicznych 250 RLM System
charakteryzuje sie wydzielonymi czesciami osadnikami i bioreaktorem i w jego sktad wchodza:

System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego skfad wchodza:
1. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktérego znajduja sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:
» osadnik wstepny,
* dwie strefy biologiczne,
* osadnik wtorny.
2. sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych ziéz biologicznych. W
monolitycznym zbiorniku z materialu GRP znajdujg sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania $ciekdw bytowo- gospodarczych.

Montaz oczyszczalni wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Oczyszczalnie nalezy posadowic¢
na plycie zelbetowe;.

W zaleznosci od rodzaju gruntu do wypetnienia przestrzeni pomiedzy Scianami zbiornika a wykopem nalezy
zastosowac:

* Obsypke cementowo piaskowg dla gruntow, w ktérych poziom wod gruntowych przez caty rok znajduje sie
ponizej dna urzadzenia a grunt jest stabilny i przepuszczalny

* Beton w kazdych innych warunkach Rodzaj gruntu Klasy betonu zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08
Dotyczy warunki normalne, grunty przepuszczalne- C16/20 Pyta zelbetowa.

Wysoki poziom wéd gruntowych, grunty stabo przepuszczalne, grunty niestabilne C25/30 Ptyta zelbetowa,
obetonowanie Scian.

Dobdr systemu montazu powinien kazdorazowo by¢ przeprowadzony przez instalatora i/lub projektanta na
podstawie lokalnie wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych biorgc pod uwage stan w dniu instalacji, ale
tez mozliwe czynniki zmienne wahajacy sie w ciggu roku poziom waéd gruntowych, naptyw wod
powierzchniowych, zmienne obcigzenie statyczne i dynamiczne itp.

W przypadku stosowania przepompowni sciekéw, zaréwno przed oczyszczalnig jak i w uktadzie kanalizacji,
nalezy stosowac¢ studnie rozprezne stabilizujgce przeptyw na doptywie do oczyszczalni oraz stosowac
nastawy pracy pomp tych przepompowni w taki sposéb, aby jednorazowa dawka Sciekéw (objetos¢
retencyjna) docierajgca do oczyszczalni nie byta wieksza niz 1-2% maksymalnej dziennej ilosci $ciekéw, dla
ktorej zaprojektowana jest oczyszczalnia.
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Tabela 11. Parametry oczyszczalni 250 RLM GRP- technologia obrotowe zfoza biologiczne

Rownowazna liczba mieszkancow RLM 250
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekow m3/d 50,00

Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 15,00

Moc motoreduktora w 550

Moc pompy recyrkulaciji W 480

Napiecie zasilania motoreduktora V 400

Napiecie zasilania pompy recyrkulacji V 230
Czestotliwo$¢ usuwania osadu ilos¢ Co 3 mies.
Dtugos¢ x szerokosc¢ x wysokosé mm 11000 x 2550 x 2810
8%?;23(; osadnika wstepnego oraz me 34.95

Osad nadmierny:

Sucha masa osadu:
G=20 kg s.m.o./d

Uwodnienie
U=97%

Objetos¢ osadu:
Vos= 0,67 m3/d

Schemat technologiczny

WYLOT

WLOT——ae-OSADNIK WSTEPNY ——me STREFY BIOLOGICZNE ——==0SADNIK WTORNY
‘@POMF’A RECYRKULACII

RECYRKULACJA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO OSADNIKA WSTEPNEGO

Rys 6. Schemat technologiczny oczyszczalni sciekéw w technologii obrotowych zt6Z biologicznych
250 RLM
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Rys 7. Zbiornik GRP (technologia obrotowe ztoza biologiczne) 250 RLM
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System sterowania

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzgdzenia oraz informowaniu o
wystgpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposob, aby eksploatator i
personel przeprowadzajgcy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokonac¢
uprawniony elektryk. Podczas podigczania urzadzenia postepowaé zgodnie z dostarczong instrukcjg szafy
sterowniczej.

4.3 Studnie betonowe

Jako studzienki betonowe wilazowe oraz studzienke rozprezng zaproponowano studzienki
kanalizacyjne o $rednicy 1000 mm z elementéw prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy
studzienek tgczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych o srednicy 1000 mm.

Studnie rozprezna zastosowano w celu zapewnienia wilasciwych warunkéw hydraulicznych na odcinku
kanalizacji pomiedzy kanalizacjg cisnieniowg.

4.4 Studnie rewizyjne

Jako studzienki rewizyjne zaproponowano PP400,

- rura wznoszgca dwuscienna SN4, PVC-U DN400,

- Odpornos$¢ na wode gruntowg (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,

- Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm z wtazem typu ciezkiego DN400 (studnie zlokalizowane w
terenie ruchu kotowego) oraz z stozkiem betonowym lub wiazem typu klasy A15 (studnie zlokalizowane w
terenie zielonym),

- studzienki powinny by¢ zgodne z PN-EN 13598-2; AT-15-8235/ 2014; IK-KOT-2019/0054,

- charakterystyka studzienki (niewtazowa) PP-B:

e podstawa studni,

e ruratrzonowa,

o teleskop,
e stozek,
e pokrywa.

t
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4.5 Pomiar natezenia przeptywu sciekéw oczyszczonych

Pomiar ilosci s$ciekdbw oczyszczonych odbywac¢ sie bedzie przy pomocy przeptywomierza
zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajgcym Scieki oczyszczone zabudowanym w
syfonie. Przeptywomierz zamontowaé w betonowej studni o srednicy 1200 cm.

Gtowica pomiarowa:

- Przytgcze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 skfadnikowa

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wykfadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggdéw przewodzacych

Konwerter:

- oprécz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci oraz temperatury
uzwojenia

- podstawowy |/O wyjscie pragdowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytgcza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa dokfadnosci: 0.5%
- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny

Montaz urzgdzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.

t
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Rys 8. Schemat lokalizacji przeptywomierza zabudowanego w syfonie na kanale grawitacyjnym w studni
betonowej DN1200

4.6 Przepompownia sciekow surowych

Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego DN1200 GRP. Przepompownia powinna zostaé
zaprojektowana w ukfadzie dwupompowym. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w pompy do Sciekdw surowych wraz
z uktadem rur. Zaktada sie, ze praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw
maksymalnego i minimalnego osadéw (sterowanie pompami g odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej,
zasuwe odcinajgca, zawodr zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, drabine,
wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajgcg, kable =zasilajgce i
sterownicze. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktédke, w celu unikniecia ingerenc;ji
o0sbb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

Pompownia powinna by¢é wyposazona w zurawik do wyciggania pomp. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzgdzenia.
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Wstepny doboér uktadu pompowego

Qnmax= 2,50 m3/h = 0,69 dm?3/s

Qp=k* Qhmax=0,76 dm?/s

k- wspotczynnik zwiekszajgcy objetos¢é pompowni=1,1
e Charakterystyka przewodoéw ttocznych

Tloczny wewnatrz pompowni: rura stalowa kwasoodporna DN65
Ttoczny na zewnatrz pompowni: rura PE 75

- wysokos¢ geometryczna- 3,00 m
- straty liniowe + straty miejscowo- 1,00 m
- minimalna wysokosc¢ zbiornika- 4,50 m

- maksymalna geometryczna wysokos¢ podnoszenia- 4,00 m

t
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Rys 9 Charakterystyka wstepnie dobranej pompy zatapialnej

Jednostka opracowujgca TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dgbrowka Nowa 86-014,

ﬂft e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Pompy te umocowane bedg stacjonarnie nad dnem za pomocg zestawu elementéw instalacyjnych. Sprzegta
umozliwiajg montaz i demontaz pomp z zewnatrz i szczelne potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym. Dla
projektowanych przepompowni przyjeto po dwie pompy. W zaleznosci od miejsca lokalizacji oraz od
wielkosci sptywu i punktu odbioru $ciekdéw dobrano odpowiednie parametry agregatéw pompowych. Pompy
pracujg bezobstugowo. Ostateczny dobdér pompowni musi zosta¢ zweryfikowany przez projektanta.

Przepompownia sciekdw mozna opcjonalnie wyposazy¢ w automatyczng krate koszowg
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e
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Rys 10 Schemat przepompowni sciekéw surowych GRP DN1200
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4.8 Sygnalizacja

Urzgdzenia muszg posiada¢ peing automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagly, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi byé wyposazona w system wskazujgcy brak zasilania
oraz ewentualng awarie.

4.9 Wytyczne dla branzy AKPIA

Skrzynka sterujgca urzgdzen oczyszczalni $ciekdw przeznaczona jest do sterowania pracag
urzadzenia oraz informowaniu o wystgpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana
w taki sposdb, aby eksploatator i personel przeprowadzajgcy konserwacje mieli do niego wolny dostep.
Instalacji panelu powinien dokonac¢ uprawniony elekiryk. Podczas podtgczania urzgdzenia postepowac
zgodnie z dostarczong instrukcjg szafy sterowniczej.

4.10 Odprowadzenie sciekéw oczyszczonych

Bezposrednio w miejscu odprowadzania oczyszczonych $ciekéw bytowych do rowu melioracyjnego,
nalezy przewidzie¢ prefabrykowany wylot betonowy na dz. nr 79/1. Wylot zaprojektowac¢ na rure odptywowg
fi200.

Przekrda] B — Przekrd) & — A
B
A

p—pa
v ag v ey
&

Ezut wylotu rury
kownalizacy jne |

_E  zom E

Rys 11 Prefabrykowany wylot Sciekow oczyszczonych
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4.11 Rozruch oczyszczalni sciekéw

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu.

4.12 Pozostate wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni $ciekow nalezy czesciowo dogrodzi¢ o teren lokalizacji oczyszczalni siatkg
stalowg o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych (siatka w ramie stalowej)

Droga dojazdowa

Droge dojazdowa do nowoprojektowanej oczyszczalni sciekdw powinno sie zaczg¢ od istniejgcego
juz utwardzenia na dziatce, nalezy jg wykona¢ z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego,
droge ograniczy¢ kraweznikami betonowym oraz oswietli¢ latarnig.

Uktad komunikacyjny bedzie stanowit teren utwardzony z kostki brukowej o nastepujgcych parametrach
konstrukcyjnych:

- Droga wewnetrzna zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8
cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa
zagospodarowana warstwami min. 10 cm.

kostka bedonows, gr. 8 cm
podsypka bedonowa C8/10 (B10) gr. Bcm

>

\\\//\
— i
10

krawesnik najazdowy 15x22cm
podsypia comeniowo - piaskowa 1:4, gr_ 5cm
beton G12/15, gr. 10cm

10

Rys 12 Przekrdj nawierzchni utwardzonej- schemat
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Pozostate

- Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sbb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robét przed dostepem 0sdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu roboét od nastepstw zwigzanych z budowa.
- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego
beda wykonywane, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wiasciwa realizacja celéw Projektu
Niezbednym elementem systemu oczyszczania $ciekow bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgcej procesami technologicznymi oczyszczalni.
Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposob zapewnic:
1. Biezgcy nadzér nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy, inteligentny system
.=alarmowy” (od powiadomiern do automatycznego =zatrzymywania urzgdzeh w krancowych
przypadkach),
2. Automatyczng kontrole wypetniania wszelkich wymogow eksploatacyjnych,,
3. Automatyzacje i kompleksowg realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a takze sytuac;ji
awaryjnych

Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢
powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypukiosci.

5. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg zrealizowane i
wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca musi zapewni¢ zgodnos$é zaprojektowanych i wykonywanych robét z
wymaganiami opisanymi w PFU i pozostatych dokumentach Zamdéwienia z uwzglednieniem uzupetnieh i
zmian, o ile zostang one dotgczone zgodnie z Warunkami Zamdwienia lub Umowa.
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5.1 Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac¢ i potwierdzi¢
przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odnosnych przepisach prawnych. Wykonawca winien
zweryfikowaé wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach
Zamawiajgcego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych
danych wyjsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce, a niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy winna
obejmowac co najmniej:

Projekt budowlany — opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

e wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

e Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz
inne niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

e Projekt wykonawczy, techniczny — dla celdw realizacji Robot. Projekty stanowi¢ beda
uszczegotowienie dla potrzeb wykonania robét okreslonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja
winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wymaganiach
Zamawiajgcego.

o Dokumentacie powykonawczg — zawierajgcg naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji rob6t budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow i potgczen miedzy obiektowych.

Projekt rozruchu technologicznego obiektow, instalacji i urzadzen.
Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.
Instrukcije obstugi, eksploataciji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe.
Kompletng dokumentacije niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Poszczegolne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zasady przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug postanowiefh Umowy. Dodatkowo,

Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a

konieczne do zgodnego z prawem i sztukg budowlana, a w szczegdlnosci wytycznymi branzowymi

wykonania przedmiotu Zaméwienia.
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5.1.1 Projekt budowlany

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczegdlnosci w zakresie:

. zgodnosci z wymaganiami ochrony srodowiska,

. zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

. zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie
sanitarno-epidemiologicznym,

. zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

. niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie projekty budowlane przed wystgpieniem
do wiasciwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

5.1.2 Projekt wykonawczy oraz techniczny

Projekty wykonawcze oraz techniczne winny przedstawia¢ szczegotowe usytuowanie wszystkich
obiektéw, maszyn i urzgdzen oraz pozostatych elementéw Robét, ich parametry techniczne, wymiary,
szczego6towg specyfikacje ilosciowa i jakosciowg urzgdzen i materialdbw do wykonania robét oraz winny
uszczegotawiac rozwigzania opisane w Projekcie budowlanym. Czes$¢ graficzna winna obejmowac rysunki w
skali umozliwiajgcej ich odczytanie.

5.1.3 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi
opisami obejmujgcg w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg projektowg, dokumentacje techniczng
oraz geodezyjng. Tres¢ tej dokumentacji winna przedstawia¢ roboty, tak jak zostaty zrealizowane przez
Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

. Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowy;

. inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna
powykonawcza.

. Dokumentacje Powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia

przed przystgpieniem do Préb odbiorowych.

Jezeli w trakcie Préb odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang
wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robét, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

5.1.4 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow
bedacych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.

5.1.5 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektoéw, urzgdzeh i instalacji w okresie gwarancji i okresie
rekojmi zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami .
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5.1.6 Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje
obstugi i konserwacji dostarczanych maszyn i urzgdzeh oraz opracowaé i dostarczy¢ instrukcje
stanowiskowe. Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach
realizacji Przedmiotu zamodwienia musi by¢ na tyle szczegdtowa, aby Zamawiajgcy mégt samodzielnie
eksploatowaé, konserwowaé i regulowac ich prace. Instrukcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nie pdzniej niz na 3 miesigce przed planowanym przejeciem robot przez Zamawiajgcego.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji, odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdzniej niz 2 miesigce po Przejeciu robét przez
Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna byé sporzadzona w jezyku polskim w czterech kompletach (1 komplet
obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej CD).

5.1.7 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzgdzen, zawierajgce
CO najmniej:

. Czes¢ rysunkowa, zawierajgca:

- Schematy procesu i instalacij;

- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

- Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz
z ciezarem Urzadzenia;

- Opis wszystkich komponentow/jednostek urzadzen/systeméw i ich czesci;

- Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow;

- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, prob itp.;

- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;

- Schematy potgczen elektrycznych;
- Specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

. Czes¢ instalacyjng, zawierajaca:
- Opis wymagan dotyczacych instalaciji;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej elementéw;
- Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

. Cze$¢ obstugowg obejmujgca opisy:
- Obstugi;
- Konserwaciji;
- Naprawy.

5.1.8 Format Dokumentéw Wykonawcy

5.1.8.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzace w ich zakres nalezy dostarczyé w
znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci. Obliczenia i opisy winny byé dostarczone na papierze
w formacie A4. Rysunki formatu wiekszego niz A4 powinny by¢ zlozone i wpiete do dokumentacji w taki
sposéb, aby mozliwe byto ich roztozenie bez wypinania.
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5.1.8.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktére dostarczane bedg w formie papierowej nalezy dostarczy¢
réwniez w formie elektronicznej - w formie zapisu na ptytach CD-R lub DVD.

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462, z pézn. zm.). Wszystkie
rozwigzania projektowe oraz forma ich przedstawienia bedg spetnialy obowigzujgce na dzien ziozenia
Projektu przepisy prawne.

5.1.8.3 Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg w uzgodnionej ilosci egzemplarzy w
wersji papierowe;j i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz winien by¢ odpowiednio oznakowany.
Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym protokdt przekazania dokumentacji dla wszystkich
stadidw prac projektowych, ktory okresla¢ bedzie odbiorcéw poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacii, ich
ilos$¢ oraz zawarto$¢ (tytut) przekazanych dokumentow.

Kazda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych
egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje mozliwosé ich wymiany, lub
ujednoliconej tresci danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie elektronicznej kazdorazowo
przekazywane bedg w postaci ujednoliconych kompletnych nagran na ptytach CD lub DVD.

5.1.8.4 Pozostate opracowania

Zakres prac objetych zamowieniem obejmuje réwniez:

- Sporzadzenie lub aktualizacje mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zatwierdzonej przez wiasciwy Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celéw
projektowych;

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego;

z obowigzujgcymi przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, ktére mogg wystgpi¢ na etapie
uzyskiwania poszczegolnych decyzji;

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmujgcej
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z kopig powykonawczej mapy zasadniczej terenu.

5.2 Cechy zaméwienia- rozwigzania techniczne i technologiczne

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
warunki lokalne,

- elastycznos¢ oraz funkcjonalnosé dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych Sciekow
Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamowienia obiekty winny odpowiadac

wymaganiom okreslonym w pkt okreslajgcych szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i dodatkowe
wymagania Zamawiajgcego oraz odnosnym warunkom wykonania i odbioru robét.
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6. Szkolenia i proby odbiorowe

6.1 Szkolenie

Przed odbiorem kohAcowym Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie pracownikéw
wskazanych przez Zamawiajgcego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzgdzen, instalaciji i
obiektow. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz wszelkich robét
objetych projektem, w celu zapewnienia prawidlowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametréw eksploatacyjnych i gwarantowanych efektoéw pracy poszczegodlnych instalacji. Szkolenie winno
obejmowac co najmniej nastepujgcg tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdélnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systeméw, systemow sterowania
oraz stosowanej technologii,

- obstuge systeméw, maszyn i urzgdzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny byé prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie przeprowadzone bedzie
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczgcymi danej grupy uczestnikow, poniewaz instrukcje i
informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu
ich obowigzkdw.

6.2 Préby odbiorowe, rozruch, przejecie robét

6.2.1 Préby, badania i rozruch

W celu przejecia robot przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi Préby
odbiorowe wszystkich wykonanych robét obejmujgce: préby przedrozruchowe maszyn i urzadzenh, préby
rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektéw w urzgdzenia,
narzedzia eksploatacyjne oraz materialy, elementy i czesci szybko zuzywajgce sie potrzebne do
zapewnienia wilasciwe] eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z
zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni rowniez oznakowanie obiektow,
urzgdzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty zuzywajgce sie jak
réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty medidw i materiatéw biezgcych takich
jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu, zawierajgcy
szczegotowy program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca

uruchomi i wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedna do
przekazania obiektéw i instalacji do normalnej eksploataciji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.
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6.2.2 Przejscie robét przez Zamawiajgcego
Przejecie robét przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prob
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzgdzenia
oraz
- osiggniecia zaktadanych efektéw pracy poszczegélnych urzadzen

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie oraz uzgodnienia itp. Wykonawca uzyska w ramach
realizacji Przedmiotu zamowienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewziecia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych
ponosi Wykonawca.

3.2. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy i
wytyczne zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotfane, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjgé z
zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg na
dotrzymanie warunkOw i czasu gwaranc;ji.
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3.3. Lista stosowanych norm, normatywoéw i przepiséw

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn.zm,
art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z p6zn. Zm

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. Zm

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzerh wodnych

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne Dz.U.2022 poz. 2625

6. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022 poz. 1225

l1l. Wykonanie i Odbioru Robot

WWIiORB wymagania ogoélne

Przedmiotem Warunkéw Woykonania i Odbioru Robdét Budowlanych- wymagania ogodlne sa
postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru Roboét. Uzupetnienie Wymagan Ogdlnych
stanowig szczegotowe WWIORB, zawierajgce opisy wykonania robot z poszczegoélnych zakreséw. Jezeli w
szczegotowych warunkach wykonania robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
stanowigcej przedmiot Robdt, nalezy wykonac¢ jg zgodnie z wymaganiami ogoélnymi oraz odnosnymi
aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odno$snymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Roboét (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania Ogodlne nalezy rozumieC i
stosowaé w powigzaniu z dalszymi WWiORB szczegdtowymi.

Stosowanie przepiséw prawa i innych przepiséw

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z Robotami, wydane przez wtadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robo6t. Wigzacym elementem wytycznych, o ktérych mowa powyzej sg réwniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub

metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
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Zgodnosc robdt z projektem i wymaganiami Zamawiajgceqo

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robét zgodnie z Umowg i PFU. Wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z Umowsg i
wymogami Zamawiajacego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i
urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy
materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w peini zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementédw budowli, instalacji lub obiektéw, to takie materiaty i urzgdzenia bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i
zweryfikuje udostepnione przez Zamawiajgcego dane do projektowania, na wiasny koszt wykona wszelkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy podlegaty
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie tych
weryfikacji i/lub uzgodnien zapewni Wykonawca na swoj koszt. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne
przytgczenia do sieci zewnetrznych niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji i urzgdzen do rozruchu i eksploataciji.

1. Zatwierdzenie dokumentow przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

Zgodnosc¢ projektu i robot z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania rowniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich
Norm, oraz norm UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robo6t oraz stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do
znajomosci tresci i wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogg zosta¢
zastgpione innymi obowigzujgcymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajgcym i uzyska jego pisemng zgode. Szczegétowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzegaé, dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia

Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia co najmniej n/w
pozwolenia i decyzje administracyjne:

R/
0.0

Decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub rozbiorke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest wymagane;

Zgtoszenia rozpoczecia robot zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka koniecznosé¢;

Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na szczegolne korzystanie z wéd

R/
0.0

X3

*

X3

*

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakohczenia robot
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé na wiasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich
dziatan do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwolen i uzgodnien oraz winien w petni umozliwi¢ wtadzom
oraz Zamawiajgcemu kontrole i nadzoér nad prawidtowoscig prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca winien
pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw i odpowiedzialno$ci umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w

zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedlug ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Petng odpowiedzialnos§¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji i in.
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Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacje robo6t ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw.

Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wiasny koszt i
we wilasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania
przez caty okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia
wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy informacyjnej
wg. wzoru okreslonego w obowigzujgcych w trakcie realizacji robét wytycznych do prowadzenia dziatah
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych przy wspdtfinansowaniu ze
Srodkéw unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie, a w razie
koniecznosci dokonywac jej naprawy lub odnowienia przez caty okres trwania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z pézn. zm).

2. Teren Budowy

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia robét Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przyszitej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogéinych robot. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w
odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wiasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywo6z nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po zakonczeniu
robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wykonaniu stosownych przytgczy moze korzystaé z
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za
pobrang energie Wykonawca rozliczy sie z Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazania
w okreslonym terminie zapotrzebowania na moc przytgczeniowg na rok nastepny (w pierwszym roku
realizacji takze zapotrzebowanie mocy na rok biezacy).

Wykonawca zawrze z Uzytkownikiem umowe na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy
i do celéow socjalnych po wykonaniu odpowiednich przytaczy. Wodomierz winien by¢ dostosowany do
wielkosci przeptywu wody, winien by¢é nowy lub posiadaé¢ aktualng ceche legalizacyjng. llos¢ Sciekow
przyjeta do rozliczenia bedzie réwna ilosci zuzytej wody, a rozliczenie nastgpi w oparciu o obowigzujgce
stawki. Przed zamontowaniem urzadzen pomiarowych nalezy je okazaé Uzytkownikowi do akceptacii.
Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy mediéw bedg sie odbywaé w sposéb niezawodny i w iloSciach
wystarczajgcych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przylgcza po
zakonczeniu Robét. Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swéj koszt wtasciwg ochrone
Terenu Budowy.
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Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Roboét nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winien by¢ wyposazony w fapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywa¢ w czystosci, bez
zamulenia, az do zakorczenia realizacji Robé6t. Wykonawca winien usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekow
wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatanh i zaniedban Wykonawcy.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg Umowa.

Czystos$é Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezgce do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposob zorganizowany i zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadow
powstajgcych w wyniku prac rozbiérkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikéw
Wykonawcy na Terenie Budowy w sposob legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia
odzysku i/lub unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpadow. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkow utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzadkowych, a Wykonawca
zostanie obcigzony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy
przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, ze wczesniej zgode na to wyrazi
Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robét, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i urzadzen. Mioty
pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzgdzenia emitujgce hatas
nie powinny byé uzywane w nocy, podczas weekenddw, ani w dni swiagt publicznych. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokdéw zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokéw, ciekébw wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod
powierzchniowych
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntéw substancjami szkodliwymi, mogacymi powstac¢ w
wyniku prowadzenia robét.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzgdzenia z nimi zwigzane nalezy realizowaé w sposob zapewniajacy z razie pozaru:

R/
0.0

nos$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwos¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0
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Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w zakresie:

wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych gazéw lub pytéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ w taki sposéb, aby obcigzenia moggce na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

3

*

zniszczenia catosci lub czesci budynku,

przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku przemieszczen
elementoéw konstrukgciji,

«»* zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

X3

*

X3

*

Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia
robot winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w
ktérych prowadzenie robdt bedzie utrudniato ruch drogowy (kotowy lub pieszy) Wykonawca winien
zorganizowac¢ ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot oraz zwigzany z tym system oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny
Umownej.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem
zgtoszeniem rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego dostepnosé na Terenie Budowy, zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie
koniecznosci zapewni odpowiednie srodki ochrony.
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3. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do wykonania robét
powinny spetia¢ wymogi okreslone przez Prawo Budowlane. Wszelkie materiaty, urzgdzenia i elementy
gotowe do wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego
wykonania. Wykonawca nabywaé je bedzie wytgcznie od dostawcow, ktoérzy wykazg jakos¢ swoich
produktéw, przedstawiajgc referencie w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami i/lub
poswiadczone wyniki testow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Materiaty do wykorzystania w celu
wykonania robot muszg zatwierdzone przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujgcego
zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania robét. Sprzet ten powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W
poszczegolnych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu
danej grupy robdét. Wykonawca moze wykorzysta¢ réwniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do
przeprowadzenia robot, ktéry zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy.

5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wpiyng
negatywnie na jakos¢ wykonywanych roboét, wtasciwosci przewozonych materiatow oraz stan drég. Liczba
wykorzystywanych srodkéw transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie robét oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

6. Wykonanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie Obiektdw i ich elementéw w planie i
wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym oraz technicznym.
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7. Kontrola Jakosci

Zasady kontroli jakoSci robot

Wszystkie roboty bedg podlegaty kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposéb, aby
zapewnione byto osiggniecie zatozonej jakosci wykonania.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odno$nych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, nalezy
stosowac wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakonczenia robét. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywac¢ na biezgco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczgcych przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczane do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

8. Préby odbiorowe (Rozruch)

Ustalenia niniejszego punktu ogélnych warunkéw wykonania i odbioru robét dotycza:
+ Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robét objetych Umowa;
< Zapewnienia mediéw niezbednych do funkcjonowania w/w robét w okresie rozruchu
«» Zapewnienia chemikaliow i innych $rodkéw niezbednych do stosowania w ukfadach
technologicznych instalaciji i sieci oraz materiatéw eksploatacyjnych;
+ Niezbednego wyposazenia;
+» Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajgcego.
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AN SYTUACYJNY LOKALIZACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW DZ. NR 114
LEGENDA:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SN8 S
Instalacja kanalizacji ttocznej PE SDR17

Odptyw $ciekdw oczyszczonych
do odbiornika dz. nr 79/1

OS Oczyszczalnia $ciekow 250 RLM w technologii obrotowych zi6z biologicznych
Sb Studnia betonowa
Sr Studnia rewizyjna PP
PS Pompownia sciekow
ZKP Ztgcze kontrolno- pomiarowe
L Stup oswietleniowy
Sp Skrzynka sterownicza przeptywomierza
Sps Skrzynka sterownicza przepompowni sciekow
Sos Skrzynka sterownicza oczyszczalni sciekow

Nawierzchnia utwardzonna

Nawierzchnia ttuczniowa SR 6 2 . O

Teren zielony 4
S0S ¢
m Brama wjazdowa T




OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 250 RLM W TECHNOLOGII OBROTOWYCH Z£OZ BIOLOGICZNYCH
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Rozstaw uchwytéw do kotwienia. Stosowac liny o DOR ok. 1,8-2 ton
Odptyw
1590
Doptyw 4500

11000

2550

750
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Poziom gruntu

1785

doptyw 600

2525

rozstaw uchwytow




OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 6 oraz 10 RLM W TECHNOLOGII OBROTOWYCH Zt OZ BIOLOGICZNYCH
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