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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 
 
Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią 
ścieków i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowości Grodziszcze Gmina 
Brody. 
 
Zamawiający: Gmina Brody, ul. Rynek 2 68-343 Brody 

 
Lokalizacja: Grodziszcze, Gmina Brody  
Obręb 0005, dz. nr 9/1, 10, 12, 14/6, 8, 13, 99, 16, 20/1, 20/2, 15/7, 120, 75, 76,  114, 
19/7, 79/1, 21/4, 21/2, 30/2, 30/3, 30/4 
 

 
Nazwy i kody CPV: 
 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45255600-5 Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45231300-8 : Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233120-6 – Roboty drogowe 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno- użytkowy dotyczący budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z lokalną mechaniczno- biologiczną oczyszczalnią ścieków i budowy przydomowych 
oczyszczalniami ścieków w miejscowości Grodziszcze, Gmina Brody. Zakres opracowania uzgodniony 
został z Inwestorem. Zakres  przedsięwzięcia  obejmuje  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych,  
dostawę i montaż  urządzeń oraz wyposażenia  technologicznego. Poniżej przedstawiono zakres inwestycji: 
 
 
Tabela 1. Wyszczególnienie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (szacunkowe 
określenie ilości robót 

Jedn. ilość 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC200 SDR34 SN8 m 435,00 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8  m 72,00 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE SDR 11 PN16 fi75 m 5,00 

4. Studnie betonowe fi 1200 Szt. 6 

5. Studnia betonowa  fi 1200- rozprężna Szt, 1 

6. Studnie rewizyjne tworzywowe PP fi 425  Szt. 8 

7. Przepompownia ścieków fi 1200  Kpl. 1 

8. Zasilanie elektryczne obiektów przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków Kpl 1 

9. Nawierzchnia utwardzona terenu oczyszczalni ścieków m2 96 

10. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków Kpl 1 

11. Dostawa oraz montaż oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 
250 RLM 

Kpl 1 

12. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych wraz z umocnieniem skarp Kpl 1 

13. Przyłącze do sieci wodociągowej (do celów technologicznych oczyszczalni ścieków) wraz 
z montażem studni wodomierzowej oraz hydrantu zewnętrznego 

 

Kpl 1 

14. Studnia betonowa przepływomierza fi 1200 wraz z urządzeniem pomiarowym natężenie 
przepływu ścieków 

Kpl 1 

15. Demontaż zbiornika bezodpływowego wraz z utylizacją na dz. Nr 15/7 Kpl 1 

Lp. Wyszczególnienie robót: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Jedn. ilość 

16. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych dla 6 
RLM 

Kpl 8 

17. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych dla 10 
RLM 

Kpl 1 
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1.2 Informacje o Projekcie i przedmiocie zamówienia  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni 
ścieków powyżej 250 RLM-  nie zalicza się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko.  
 Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, ukształtowanie 
terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie:  
− odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika dz. nr 79/1 obręb 0005 jedn. ew 08103 wraz z 
montażem prefabrykowanego wylotu ścieków oczyszczonych, 

− montaż lokalnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 250 RLM na dz. nr 114 obręb 0005 jedn. ew 081103 (zbiornik wykonany z GRP), 

− wykonanie nawierzchni utwardzonej w celu dojazdu do oczyszczalni ścieków, 
- wykonanie nawierzchni z tłucznia wokół zbiornika, 
- wykonanie terenu zielonego,  
- ogrodzenie trwale terenu oczyszczalni ścieków, 
- montaż bramy wjazdowej, 
- montaż przepompowni ścieków surowych wyposażoną w kratę koszową,  
- montaż studni betonowej- rozprężnej DN1200, 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym PVCSDR34 SN8 oraz tłocznym PESDR17, 
- montaż studni betonowych DN1200, 
- montaż studni rewizyjnych PP400, 
- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych, 
- wykonanie rozsączania ścieków oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- wykonanie zasilanie elektrycznego dla potrzeb funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- wykonanie odpływu ścieków oczyszczonych PVCSDR34 SN8 dz. nr 114, 19/7, 79/1, 15/7,  obręb 0005 
jedn. ew 08103, 
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr dz. 15/7, 120, 76, 75, 30/4, 30/3, 30/2, 21/4, 21/2, 114, 19/7, 
79/1 jedn. ew 08103, 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na dz. nr 20/1, 20/2, 16, 99, 13, 12, 14/6, 8, 9/1, 10 obręb 
0005 jedn. ew 08103. 
 

1.3 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Gminy Brody w miejscowości Grodziszcze w województwie 
lubuskim w powiecie żarskim.   
 
Budowa oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Grodziszcze, obręb 0005, dz. nr 9/1, 10, 12, 
14/6, 8, 13, 99, 16, 20/1, 20/2, 15/7, 120, 75, 76,  114, 19/7, 79/1, 21/4, 21/2, 30/2, 30/3, 30/4 
 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Do zrealizowania projektu budowy oczyszczalni ścieków, na podstawie bilansu opracowanego  
w oparciu o dane demograficzne projektuje się oczyszczalnię ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 250 RLM. Przyjmuje się oczyszczalnię o większym przepływie ścieków ze względu na 
możliwość wzrostu liczby ludności na danym odcinku sieci w okresie kilku najbliższych lat.  

 
Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnić z właścicielami oraz 

zarządcami terenów na których przebiegać będzie inwestycja.  
UWAGA: Wyżej podane urządzenie należy traktować jako proponowane, służące określeniu skali inwestycji. 
Wielkość docelowego zbiornika oczyszczalni należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie 
projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 
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Ładunek zanieczyszczeń: 
Do wymiarowania układu technologicznego oczyszczalni należy przyjąć wartość RLM wynikającą  

z ładunku zanieczyszczeń BZT5, wskaźników zanieczyszczeń na podstawie bilansu opracowanego  
w oparciu o dane demograficzne. 
 
Ścieki surowe 
 
Jakość i stan ścieków surowych wg Ryszarda Błażejewskiego autora książki: Kanalizacja wsi: 
 

Tabela 2. Stężenie ścieków surowych   

      

Badany wskaźnik  J.m. Stężenie ścieków surowych 

BZT5  mg/l O2 400 

ChZTCr  mg/l O2 800 

Zawiesina ogólna  mg/l 400 

 

1.4.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Zastąpienie starej technologii oczyszczalni na nową pozwala na bezpieczniejsze, skuteczniejsze  
i bardziej ekologiczne oczyszczanie ścieków dopływających z gminy. Dobranie odpowiednich urządzeń 
technologicznych pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych z uwagi na fakt iż technologia nie 
wymaga stałego nadzoru eksploatatora oraz przez nieskomplikowaną konstrukcję posiada bardzo niską 
energochłonność.  

1.4.2 Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 
oczyszczalni. Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 
europejskich. Ograniczenie zagrożeń sanitarnoepidemiologicznych poprzez mniejszą możliwość 
przedostania się ścieków do gleby przez nieszczelne już urządzenia, odprowadzenia ścieków o lepszej 
jakości do odbiornika, oraz bezodorową projektowaną technologię.  

1.4.3 Opis uwarunkowań projektu 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  
- Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie  
z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.  
- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać 
ich przebudowę lub zabezpieczenie.  
- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót.  
- Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej  
działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach niższej 
kategorii w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 
- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności pozwolenie na budowę itp. 
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1.5 Opis stanu istniejącego 

 
Teren objęty inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno oraz wielorodzinna. Istniejące 

uzbrojenie terenu stanowi siecią wodociągowe, sieci elektroenergetyczne oraz sieć kanalizacji sanitarnej. 
Ścieki bytowe gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.  
 

1.6 Dostępność mediów i terenu budowy 

 
Teren przedsięwzięcia 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 
przez Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych 
dokumentów dotyczących Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie  
z Warunkami Zamówienia. 
 

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie 
do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Na etapie 
projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania 
wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 
 
Przekazanie terenu budowy 

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

1.7 Rozpoczęcie robót 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy pomiędzy 
stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogące być 
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter 
informacyjny i są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, 
które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania  
i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać wykorzystane również jako materiał wyjściowy 
na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, 
rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie 
gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych  
w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie 
wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót 
budowlanych oraz wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia. 
 

1.8 Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 
- wymaganiami Zamawiającego, 
- ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 
- warunkami na Terenie budowy, 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych 
dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki 
wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień: 
- kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
- warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich 
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 
transportu, wody i innych świadczeń, 
- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego 
oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego szkodliwe/niekorzystne dla 
projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej. 
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Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 
- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującą 
Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców i uzyskał wiarygodne 
informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość 
czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; 
- zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
- zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na 
własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 
projektowania i wykonania Robót; 
- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót 
- Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 
Urządzeń; 
- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne  
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót 
 

2. Spodziewane techniczne efekty inwestycji  

Oczyszczanie ścieków 
Realizacja przedsięwzięcia- budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brody m. Grodziszcze 

powinny zapewnić osiągnięcie efektu oczyszczenia dla ścieków dopływających do oczyszczalni zgodnego 
wymaganiami określonymi w odnośnych przepisach, a efektem pracy oczyszczalni po montażu powinny być 
ścieki oczyszczone odpowiadające wymaganiom: 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 
do wód lub do urządzeń wodnych 
 
Gospodarka odpadami (technologia obrotowe złoża biologiczne) 
W oczyszczalniach ścieków powstają osady, które nie są biodegradowalne. Są nimi między innymi tłuszcze, 
substancje mineralne, stałe itp. Te elementy należy okresowo usuwać taborem asenizacyjnym. Wywozem 
zajmują się lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Częstotliwość 
wywozu osadu zależy przede wszystkim od ilości i składu doprowadzanych ścieków. Częstotliwość 
usuwania osadu dla typoszeregu: 
6 RLM- co 12 miesięcy 
10 RLM- co 8 miesięcy 
250 RLM- co 3 miesiące 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, 

e-mail: biuro@tstwodkan.pl 

 

10 
 

 2.1 Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich 
stosownych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie 
realizacji inwestycji. 

 
Zakres robót obejmuje budowę mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z 

odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
układzie grawitacyjno- tłocznym, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z systemem 
rozsączania ścieków oczyszczonych do gruntu,  wykonania zasilania elektrycznego, wykonanie 
zagospodarowania terenu lokalnej oczyszczalni ścieków (ogrodzenie, droga utwardzona dojazdowa, 
oświetlenie terenu), rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawczej.  
Do ww. oczyszczalni ścieków kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych. 
 
W zakres robót objętych niniejszym zamówieniem wchodzi budowa lokalnej mechaniczno- biologicznej 
oczyszczalni ścieków 250 RLM dla budynków mieszkalnych wraz z odprowadzeniem ścieków 
oczyszczonych do odbiornika (odbiornik ścieków grunt- rów melioracyjny): 
Grodziszcze nr 12, 
Grodziszcze nr 15, 
Grodziszcze nr 16, 17, 18 
Grodziszcze nr 19, 
Grodziszcze nr 20, 
Grodziszcze nr 21, 
oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z systemem rozsączania ścieków dla budynków 
mieszkalnych wraz z budową systemu rozsączania ścieków oczyszczonych (odbiornik ścieków gruntu): 
Grodziszcze nr 2, 
Grodziszcze nr 3, 
Grodziszcze nr 4, 
Grodziszcze nr 5, 
Grodziszcze nr 6, 
Grodziszcze nr 7,  
Grodziszcze nr 8, 
Grodziszcze nr 10, 
Grodziszcze nr 11. 
 
Zaproponowano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 250 RLM, 6 RLM, 10 
RLM. 

 
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: 
1. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb możliwości wykonania projektu i realizacji oraz 
wykonanie dokumentacji geotechnicznej.  
2. Uzyskanie pisemnej zgody Właścicieli poszczególnych działek na wdrożenie do realizacji opracowanej 
dokumentacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
3. Uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających zaprojektowanie i wybudowanie sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną mechaniczno- biologiczną oczyszczalnią ścieków 
4. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać decyzje  
ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego 
5. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu (rów 
melioracyjny) i budowę urządzenia wodnego 
6. Montaż i uruchomienie 9 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie 
to niezbędne dla prawidłowej pracy wraz z systemem rozsączania ścieków oczyszczonych do gruntu 
7. Montaż i uruchomienie lokalnej oczyszczalni ścieków 250 RLM 
W szczególności wykonane zostaną następujące roboty:  
- Prace przygotowawcze i pomocnicze  
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c) ogrodzenia tymczasowe,  
d) drogi dojazdowe do obiektów,  
e) urządzenia ppoż. i BHP; − pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych  
- Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym:  
a) roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe.  
b) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających wraz z rejestratorem zaniku napięcia  
c) Zagospodarowanie terenu porządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów 
naruszonych.  
4. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.  
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.  
6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia  
7. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 
eksploatacyjnymi.  
8. Dokumentację należy opracować przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 
projektowania w branży sanitarnej  
9. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora  
10. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.  
11. Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie 
pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.  
12. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
13. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń 
nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca na okres wykonywania robót 
zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie 
się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej.  
14. Prace budowlane muszą być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane w branży sanitarnej.  
15 . Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji Zakres zamówienia obejmuje także:  
- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 
eksploatacyjnymi: 
 
TECHNOLOGIA OBROTOWE ZŁOŻA BIOLOGICZNE: 
System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą:  

1. zbiornik z materiału GRP,  w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy oczyszczania: 
• osadnik wstępny, • dwie strefy biologiczne, • osadnik wtórny.  

2. sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie. 
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich stosownych 
decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie pozwalających na 
przekazanie obiektu do użytkowania.
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2.2 Parametry charakterystyczne określające zakres robót 

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym. 

Ścieki oczyszczone 

Zgodnie z założeniami przyjęty proces technologiczny oczyszczania ścieków powinien zapewnić stopień 
usuwania zanieczyszczeń.  

Dobór oczyszczalni w technologii obrotowych złóż biologicznych (lokalna oczyszczalnia 250 RLM) 

Oczyszczalnie dobrano na podstawie zestawienia liczby ludności otrzymanego od Zamawiającego, 
liczby RLM, stężenia ścieków surowych oraz dobowych przepływów ścieków.  

• Średni przepływ dobowy Qdśr= 17,80 m3/d 

• Maksymalny przepływ dobowy Qdśr= 35,60 m3/d 

• Średni przepływ godzinowy Qhśr= 0,74 m3/h 

• Maksymalny przepływ godzinowy Qhśr= 2,22 m3/h 

• Średnie stężenie ścieków SBZT5=600 g/m3 

• Jednostkowy ładunek lBZT5= 60 g/(M*d) 

• RLM: 178 RLM 

Dobór oczyszczalni w technologii obrotowych złóż biologicznych (przydomowe oczyszczalnie 
ścieków) 

• Grodziszcze 7, dz. nr 9/1: założono 6 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii 
obrotowych złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 4, dz. nr 99: założono 6 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii 
obrotowych złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 2 oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 10 RLM o 
przepływie maksymalnym Q=2,0 m3/d 

• Grodziszcze 8, dz. nr 10: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 6, dz. nr 8: 1 osoba → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 5, dz. nr 14/6: 2 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych 
złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 10, dz. nr 12: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 11, dz. nr 13: 2 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 3, dz.nr 16: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 
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2.2.1 Bilans ścieków dla lokalnego oczyszczalni ścieków  

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 
stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjęto 
wyposażenie mieszkań i gospodarstw w urządzenia sanitarne w pełnym standardzie – dobowe zużycie wody 
100/Md. Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym. 

Liczba mieszkańców, które będzie obsługiwana przez mechaniczno- biologiczną oczyszczalnie ścieków 250 
RLM: 

• Grodziszcze 21: 113 osób 

• Grodziszcze 16: 7 osób 

• Grodziszcze 17: 8 osób 

• Grodziszcze 18: 7 osób 

• Grodziszcze 15: 5 osób 

• Grodziszcze 12: 4 osoby 

• Grodziszcze 19: 14 osób 

• Grodziszcze 20: 14 osób 

• Grodziszcze 13: 6 osób 

RAZEM: 178 osób 

Liczba RLM: 

• Średni przepływ dobowy Qdśr= 17,80 m3/d 

• Maksymalny przepływ dobowy Qdśr= 35,60 m3/d 

• Średni przepływ godzinowy Qhśr= 0,74 m3/h 

• Maksymalny przepływ godzinowy Qhśr= 2,22 m3/h 

• Średnie stężenie ścieków SBZT5=600 g/m3 

• Jednostkowy ładunek lBZT5= 60 g/(M*d) 

• RLM: 178 RLM 

Biorąc pod uwagę możliwość podłączenia do oczyszczalni ścieków większej liczby mieszkańców z 
miejscowości Grodziszcze dobrano oczyszczalnie ścieków typoszereg 250 RLM o maksymalnym przepływie 
Q=50 m3/d. 

Jakość i stan ścieków 

Ścieki surowe 

Jakość i stan ścieków surowych wg Ryszarda Błażejewskiego autora książki: Kanalizacja  
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Obliczenie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń 

Dopuszczalne wielkości stężenia zanieczyszczeń przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 
2019 poz. 1311 z późn. zm.). 

Tabela 3. Dopuszczalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń 

 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Przepustowość 
Stężenie 
ścieków 
surowych 

Ładunek 
zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Dopuszczalne 
stężenie 

Dopuszczalny 
ładunek 
zanieczyszczeń 

m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 35,60 600,00 21,36 25,00 0,89 

ChZTCr 35,60 800,00 28,48 125,00 4,45 

Zawiesina 
ogólna 

35,60 400,00 4,24 35,00 1,25 

 

Ścieki oczyszczone 

Zgodnie z założeniami przyjęty proces technologiczny oczyszczania ścieków powinien zapewnić 
stopień usuwania zanieczyszczeń. 

Poniżej przedstawiono stopień oczyszczania ścieków jakie powinny zostać zapewnione. 

Tabela 4. Stopień oczyszczania ścieków 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń Stopień 

oczyszczania 

Stężenie 
ścieków 
surowych 

Ładunek 
zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Stężenie  Ładunek 

% g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 96,00 600,00 21,36 24,00 0,85 

ChZTCr 84,50 800,00 28,48 124,00 4,41 

Zawiesina 
ogólna 

91,50 400,00 4,24 34,00 1,21 

Przedstawione wartości są osiągalne i gwarantowane w oczyszczalni, która jest eksploatowana i 
obciążana zgodnie z wytycznymi i instrukcją obsługi. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane będą 
do gruntu na dz. nr 79/1 poprzez projektowany fabrykowany wylot betonowy, ścieki bytowe będą pochodziły 
z budynków mieszkalnych z miejscowości Grodziszcze i będą odpowiadały normą Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z późn. zm.) 
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Najwyższe dopuszczalne parametry zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych z oczyszczalni o RLM 
poniżej 2 000 powinny wynosić: 

• BZT5 – 25,0 mg O2/dm3 

• ChZTCr – 125,0 mg O2/dm3 

• Zawiesiny ogólnej – 35,0 mg/dm3 
 

2.2.1 Bilans ścieków dla przydomowych oczyszczalni ścieków  

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 
stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjęto 
wyposażenie mieszkań i gospodarstw w urządzenia sanitarne w pełnym standardzie – dobowe zużycie wody 
100/Md 

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym. 

Zestawienie lokalizacji objętych projektem przydomowych oczyszczalni ścieków: 

• Grodziszcze 7, dz. nr 9/1: założono 6 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii 
obrotowych złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 8, dz. nr 10: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 6, dz. nr 8: 1 osoba → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 5, dz. nr 14/6: 2 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych 
złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 10, dz. nr 12: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 4, dz. nr 99: założono 6 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii 
obrotowych złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 11, dz. nr 13: 2 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 3, dz.nr 16: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż 
biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 2, dz. nr 20/1, 20/2: 7 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych 
złóż biologicznych 10 RLM o przepływie maksymalnym Q=2,0 m3/d 
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Jakość i stan ścieków 

Ścieki surowe 

Jakość i stan ścieków surowych wg Ryszarda Błażejewskiego autora książki: Kanalizacja  

Obliczenie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń 

Dopuszczalne wielkości stężenia zanieczyszczeń przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 
2019 poz. 1311 z późn. zm.). 

Tabela 5. Dopuszczalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń do 6 osób 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Przepustowość 
Stężenie 
ścieków 
surowych 

Ładunek 
zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Dopuszczalne 
stężenie 

Dopuszczalny 
ładunek 
zanieczyszczeń 

m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 1,20 400,00 0,36 25,00 0,03 

ChZTCr 1,20 800,00 0,75 125,00 0,15 

Zawiesina 
ogólna 

1,20 400,00 0,36 35,00 0,04 

 

Tabela 6. Dopuszczalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń do 10 osób 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Przepustowość 
Stężenie 
ścieków 
surowych 

Ładunek 
zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Dopuszczalne 
stężenie 

Dopuszczalny 
ładunek 
zanieczyszczeń 

m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 2,00 400,00 0,60 25,00 0,05 

ChZTCr 2,00 800,00 1,25 125,00 0,25 

Zawiesina 
ogólna 

2,00 400,00 0,60 35,00 0,07 
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Ścieki oczyszczone 

Zgodnie z założeniami przyjęty proces technologiczny oczyszczania ścieków powinien zapewnić 
stopień usuwania zanieczyszczeń. 

Poniżej przedstawiono stopień oczyszczania ścieków jakie powinny zostać zapewnione. 

Tabela 7. Stopień oczyszczania ścieków do 6 osób 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń Stopień 

oczyszczania 

Stężenie 
ścieków 
surowych 

Ładunek 
zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Stężenie  Ładunek 

% g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 96,00 400,00 0,36 24,00 0,03 

ChZTCr 84,50 800,00 0,75 124,00 0,15 

Zawiesina 
ogólna 

91,50 400,00 0,36 34,00 0,04 

 

Tabela 8. Stopień oczyszczania ścieków do 10 osób 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń Stopień 

oczyszczania 

Stężenie 
ścieków 
surowych 

Ładunek 
zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Stężenie  Ładunek 

% g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 96,00 400,00 0,60 24,00 0,05 

ChZTCr 84,50 800,00 1,25 124,00 0,25 

Zawiesina 
ogólna 

91,50 400,00 0,60 34,00 0,07 

 

Przedstawione wartości są osiągalne i gwarantowane w oczyszczalni, która jest eksploatowana i obciążana 
zgodnie z wytycznymi i instrukcją obsługi. 

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane będą do gruntu na terenie właściciela 
nieruchomości przy pomocy systemu rozsączania ścieków oczyszczonych, ścieki bytowe będą pochodziły z 
budynków mieszkalnych z miejscowości Grodziszcze i będą odpowiadały normą Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z późn. zm.) najwyższe dopuszczalne parametry zanieczyszczeń dla 
ścieków odprowadzanych z oczyszczalni o RLM poniżej 2 000 powinny wynosić: 

• BZT5 – 25,0 mg O2/dm3 

• ChZTCr – 125,0 mg O2/dm3 

• Zawiesiny ogólnej – 35,0 mg/dm3 

Wprowadzane do odbiornika ścieki zostaną oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie i 
jednocześnie nie zagrażające środowisku odbiornika. 
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2.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.3.1 Prace przedprojektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 
wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do 
projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do 
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczególności 
Wykonawca pozyska: 
- mapę do celów projektowych; 
- mapy zasadnicze, 
- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację podłoża gruntowego  w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; 
- inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji Robót:   
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych 
ścieków oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, 
aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt 
wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 
zamówienia. 

2.3.2 Prace projektowe 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót objętych niniejszym 
zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 
- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych; 
- Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę ; 
- Projekty wykonawcze oraz techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem dla potrzeb 
wykonawstwa Projektu Budowlanego; 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy 
wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; 
- Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; 
- Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację wszystkich 
urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem 
polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji. 
- Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

2.3.3 Roboty budowlane 

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową obejmującą: Projekt Wstępny (Koncepcję), Projekt budowlany i Projekty 
wykonawcze wraz z projektami technicznymi oraz odnośnymi przepisami prawa i normami, w szczególności 
Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poż.  

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejęcie Robót od Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na 
swój koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i instalacji obejmujących próby 
przedrozruchowe, próby rozruchowe. 
 

Szkolenie personelu winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań 
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i instalacji, w celu zapewnienia 
prawidłowej i niezakłóconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektów inwestycji. Szkolenie 
winno obejmować co najmniej następującą tematykę: 
- poprawną eksploatację, jego wyposażenia i systemów sterowania, 
- obsługę systemów, instalacji i urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń i wyposażenia, 
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 
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Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu 
ustalonym z Zamawiającym i generalnie obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości,  
a następnie zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 
 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, włączając  
w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia  
w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. 
 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich 
wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe urządzeń i wyposażenia, próby rozruchowe  
i wyposażenia po realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów  
w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne oraz materiały do zapewnienia wymaganych prawem warunków bhp 
i p.poż. wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca 
zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających 
oznakowania. 
 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne oraz materiały 
zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów bieżących 
takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 
 

2.3.5 Gwarancja jakości 

 
Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancję usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty 
związane z zakupem części zamiennych i szybkozużywających się na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych 
i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są po stronie Wykonawcy. Szczegółowe 
warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do Umów. 
 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

3.1 Przydomowe oczyszczalnie ścieków   

 
Wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać obowiązujące w Polsce 
przepisy i normy.  
Wymagana technologia oczyszczania ścieków:  
- technologia złoża obrotowego.  
Zbiorniki oczyszczalni muszą być monolityczne, wykonane z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem 
szklanym). Nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, że mogą 
ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu.  
Dopuszcza się następujące rozwiązania techniczne służące do odprowadzenia ścieku oczyszczonego do 
gruntu:  
- drenaż rozsączający,  
- tunele rozsączające,  
- studnia chłonna.  
Dobrany system rozsączający musi zostać zaprojektowany z uwzględnieniem przepustowości oczyszczalni 
ścieków oraz warunków gruntowych występujących na działce. System rozsączający nie może być 
urządzeniem służącym do doczyszczenia ścieku. System rozsączający zostanie zastosowany jako sposób 
odprowadzenia ścieków oczyszczonych. 
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3.1.1 Opis oczekiwania rozwiązania technologicznego   

 
Planowany ciąg technologiczny przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków:  
- ścieki zostaną odprowadzone z gospodarstwa domowego instalacją kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
PVC 160 do planowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii złoża obrotowego. 
Następnie ścieki oczyszczone zostaną odprowadzone grawitacyjnie rurociągiem PVC 110 do odbiornika (np. 
do gruntu) poprzez system rozsączania (drenaż rozsączający, tunele rozsączające, studnie chłonne).  
W przypadku braku możliwości prowadzenia  instalacji kanalizacji w układzie grawitacyjnym należy 
zaprojektować przydomową przepompownie ścieków.  
 
Sterowanie   

 
Skrzynka sterująca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracą urządzenia oraz informowaniu o 
wystąpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby eksploatator i 
personel przeprowadzający konserwację mieli do niego wolny dostęp. Instalacji panelu powinien dokonać 
uprawniony elektryk. 
 
 
Rozruch oczyszczalni 

 
Rozruch przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków należy przeprowadzać zgodnie wytycznymi 
producenta. 
 

3.1.2 Ogólne wymagania eksploatacyjne 

 
Planowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią pracującą w technologii 
złóż obrotowych.  
- W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na środowisko”, oddziaływanie na środowisko 
oczyszczalni musi zamykać się w granicach działki .  
• Oczyszczalnię należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem 
zarówno pracowników , jak i otoczenia obiektu.  

• Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu 
stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania 
codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.  

• Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji 
hałasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych. 
Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).  

• Oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania. 
 
Opróżnianie osadu nadmiernego z osadnika wstępnego i wtórnego zgodnie z planem określonym przez 
producenta urządzenia. W oczyszczalniach ścieków powstają osady, które nie są biodegradowalne. Są nimi 
między innymi tłuszcze, substancje mineralne, stałe itp. Te elementy należy okresowo usuwać taborem 
asenizacyjnym. Wywozem zajmują się lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju 
odpadu. 
 

3.2 Lokalna mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków  

 
Oczyszczalnia ścieków powinna pracować cały rok, a ścieki oczyszczone powinny być zgodne z 

„Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 
do wód lub do urządzeń wodnych” (Dz. U. 2019 poz.1311). 
Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych złóż biologicznych. W 
monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się cztery strefy oczyszczania, w których zachodzą 
procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. 
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OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

- Obrotowe złoża biologiczne 250 RLM 

Osadnik wstępny  

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również te których nie da się 
oczyścić mechanicznie, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany wozem 
asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji stałej przedostaje się do komory dawkowania ścieku. 

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania ścieków, czyli zamontowane przy wale ramie z 
podnośnikiem czerpakowym, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest 
przekazywana do strefy ze złożem obrotowym. Czasowe dopływy ścieków w ilości przekraczającej 
wydajność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni 
utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych dopływów w osadniku wstępnym tworzy 
się bufor. 

Złoże obrotowe 

Złoże obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest częściowo zanurzone w ścieku. Stały obrót złoża z 
niewielką prędkością realizowany jest poprzez silnik przekładnią o mocy 550W. Prędkość obrotową można 
regulować dostosowując ją do stopnia skoncentrowania ścieku oraz innych parametrów ścieków surowych. 
Ruch obrotowy złoża biologicznego umożliwia absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z 
naturalnie występujących bakterii przywierających do struktury złoża. Dzięki zastosowaniu złoża o dużej 
powierzchni, powstała wysokowydajna strefa oczyszczania.  

Aby zagwarantować najwyższą skuteczność oczyszczania zastosowano 2 strefy biologiczne.  

Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki przepływają ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Ścieki 
oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. W 
urządzeniu zastosowano system recyrkulacji między osadnikiem wtórnym i wstępnym.  

Sygnalizacja 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy pompy 
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi być wyposażona w system wskazujący brak zasilania 
oraz ewentualną awarię.  

Montaż oczyszczalni zgodny z zaleceniami producenta. 
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Odbiornik ścieków oczyszczonych  

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowych jest rów melioracyjny zlokalizowany na dz. nr 79/1  obręb 
Grodziszcze, gmina Brody. Projektowany prefabrykowany wylot betonowy odprowadzający oczyszczone 
ścieki bytowe z projektowanej oczyszczalni ścieków pochodzących z budynków mieszkalnych z 
miejscowości Grodziszcze. Należy wykonać prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych.  

 
Sieć Aparatura kontrolno- pomiarowa 

Aparatura kontrolno – pomiarowa- zaproponowane rozwiązanie technologii należy wyposażyć w niezbędne 
urządzenia pomiarowe i sterownicze gwarantujące utrzymanie i sterowalność parametrów oczyszczania 
ścieków.  

 
Sterowanie 

Sterowanie zastosowany układ sterowania powinien zapewnić nadzór i prowadzenie procesu oczyszczania 
ścieków zgodnie z zaproponowanym układem technologicznym. Zaprojektowany i wykonany system musi 
zagwarantować następujące tryby pracy urządzeń: sterowanie lokalne – urządzenia mogą być uruchamiane 
z szafki sterowania miejscowego 

 

3.3 Ogólne informacje doboru oczyszczalni  

 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną 
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
UWAGA: Wyżej podane urządzenie należy traktować jako proponowane, służące określeniu skali inwestycji. 
Wielkość docelowego zbiornika oczyszczalni należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie 
projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 
 

3.4 Ogólne wymagania eksploatacyjne  

Planowana oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną pracującą w 
technologii obrotowych złóż biologicznych.  

- W związku z wymogami, oddziaływanie na środowisko oczyszczalni musi zamykać się w granicach 
działki.  

• Oczyszczalnię należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem 
zarówno pracowników , jak i otoczenia obiektu.  

• Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez 
wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym 
czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.  

• Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie 
emisji hałasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 
dźwiękochłonnych. Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).  

• Oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 
technologicznych  

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 
udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

4.1 Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków 

Technologia złoża obrotowe 

W monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się cztery strefy oczyszczania, w których zachodzą 
procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. Ścieki surowe trafiające do zbiornika oczyszczalni 
poddawane są mechanicznemu oczyszczeniu w pierwszej komorze- osadniku wstępnym. W tej strefie 
głównie zatrzymywane są cząstki stałe mineralne i organiczne, oraz tłuszcze. W kolejnej fazie ścieki 
grawitacyjnie przepływają do pierwszej komory biologicznej- tlenowej, gdzie na obracającym się wale 
obsadzone jest złoże biologiczne pokrywające się czynną biologicznie błoną. Dzięki ruchowi obrotowemu 
powierzchnia złoża cyklicznie zanurza się w ściekach, oraz wynurza mając kontakt z powietrzem. Dzięki 
takiej konstrukcji utworzony na złożu biofilm ma zapewniony ciągły dostęp do związków organicznych 
zwartych w ściekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi pełna nitryfikacja. Z pierwszej 
komory tlenowej do drugiej ścieki podawane są przez system nabierakowy dawkujący ciecz do drugiej strefy 
złoża. Przepływ ścieków do drugiej strefy biologicznej jest stały, co uodparnia oczyszczalnię na 
nierównomierne dopływy dobowe. Po tej strefie ścieki grawitacyjnie przepływają do ostatniej komory 
oczyszczania- osadnika wtórnego. Rolą tej sekcji jest ostateczne sklarowanie ścieków po obróbce 
mechaniczno- biologicznej i częściowa denitryfikacja. Z osadnika wtórnego ścieki grawitacyjnie wypływają do 
odbiornika, którym może być grunt, lub po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń ciek wodny. 

 
Tabela 9. Parametry oczyszczalni 6 RLM GRP- technologia obrotowe złoża biologiczne 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 6 

Technologia - Złoża obrotowe 

Dzienna ilość ścieków m3/d 1,2 

Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 0,36 

Moc motoreduktora W 50 

Napięcie zasilania motoreduktora  V 230 

Częstotliwość usuwania osadu ilość Co 12 mies. 

Średnica  mm 2000 

Objętość osadnika wstępnego oraz 
wtórnego 

m3 3,45 
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Tabela 10. Parametry oczyszczalni 10 RLM GRP- technologia obrotowe złoża biologiczne 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 10 

Technologia - Złoża obrotowe 

Dzienna ilość ścieków m3/d 2,0 

Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 0,60 

Moc motoreduktora W 50 

Napięcie zasilania motoreduktora  V 230 

Częstotliwość usuwania osadu ilość Co 8 mies. 

Średnica  mm 2000 

Objętość osadnika wstępnego oraz 
wtórnego 

m3 3,45 

 

Widok z boku 
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Rzut z góry 

 

Rys 1. Zbiornik oczyszczalni ścieków GRP w technologii obrotowych złóż biologicznych 6 oraz 10 RLM 

 

4.1.1 Studnie rewizyjne 

Studnie na kanale grawitacyjnym Wszystkie studnie inspekcyjne na kanale grawitacyjnym należy 
wykonać tego samego producenta co zastosowane rury kanalizacji grawitacyjnej. Studnie (kineta, rura 
trzonowa, przykrycie) zakupić kompletne. Kineta powinna być wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana 
do przewodów kanalizacyjnych z PCV w układzie przelotowym lub połączeniowym. Dopływy i odpływy z 
końcem bosym do podłączenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537.  

 

Rura trzonowa karbowana  

Powinna być przycięta do odpowiedniego wymiaru wysokości, łączona za pomocą uszczelek. Górna 
część zakończona kielichem, łączona szczelnie z kolejną rurą trzonową albo z rurą teleskopową. Dolny 
koniec rury trzonowej wsuwany w kielich kinety.  

 

Rura teleskopowa  

Rura teleskopowa pozwala na związanie zwieńczenia studzienki (włazu kanałowego) z konstrukcją 
nawierzchni, umożliwiając jednocześnie pionowe przesunięcia względem rury trzonowej studzienki. 
Zwieńczenie rury stanowi właz. 
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4.1.2 Rurociągi i armatura 

 

Kanały grawitacyjne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8, z 
tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN 
1401-1. 

 

Wszystkie przejścia rurociągów pod przejazdami muszą być wykonane w rurze osłonowej.  

 

Rurociągi tłoczne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur min. HDPE 80, łączonych 
złączkami zaciskowymi lub elektro-złączkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczołowo, zgodnych z 
normami PN-EN 12201-1  

 

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 
zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka 
powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, 
średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć 
powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości.  

 

4.1.3 Przydomowa przepompownia ścieków surowych/oczyszczonych 

Przepompownia ścieku surowego musi posiadać monolityczny zbiornik wykonany z PEHD o średnicy 
minimalnej 600 mm, monolityczna bez spawów i zgrzewów. Zbiornik powinien mieć możliwość zagłębienia 4 
m pod poziomem terenu. Należy zastosować pompę pływakową do ścieku surowego o korpusie 
aluminiowym, żeliwnym lub ze stali nierdzewnej wyposażoną w rozdrabniacz. Minimalna średnica króćca 25 
mm. Zasilanie elektryczne 230 V. Wysokość podnoszenia oraz odległość tłoczenia należy dobrać w 
zależności od długości przewodu tłocznego.  

 

Przepompownia ścieku oczyszczonego. Zbiornik przepompowni należy zastosować analogicznie jak do 
ścieku surowego. Należy zastosować pompy pływakowe do brudnej wody. Pływak pompy należy ustawić w 
zasięgu, który pozostawia w przepompowni pojemność buforową w ilości minimalnej 300 litrów, co stanowi 
czasowe zabezpieczenie budynku w odbiornik ścieku surowego przy okresowym zaniku dopływu energii 
elektrycznej. Zastosowane pompownie muszą być zgodne z normą PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN 
1671:2001. Konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku 
konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy muszą 
mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość podnoszenia przy jednoczesnym 
zapewnieniu energooszczędności.  

Przepompownie należy przewidzieć w układzie jednopompowy. Korpus pompy oraz jej elementy 
muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Przepompownie należy wyposażyć w podstawę do 
montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do 
opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-
wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. 

Przepompownie należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji 
osób nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. 

Praca przepompowni ścieków będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów 
maksymalnego i minimalnego ścieków (sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki 
sterowniczej). 
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4.1.4 System rozsączania ścieków oczyszczonych 

System rozsączania ścieków oczyszczonych zostanie dobrany na podstawie średniego dobowego 
przepływu ścieków oraz warunków gruntowo- wodnych występujących na terenie inwestycji.  

 

 

Rys 2. Schemat blokowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

4.1.5 Drenaż rozsączający 

Należy zastosować rury PCV łączone na kielich bez uszczelki o grubości ścianki 3,2 mm. Głębokość 
posadowienia drenażu 30 ÷ 80 cm p.p.t. Szerokość rowka min. 50 cm. Zalecany spadek drenażu około 0,5 
%. Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu 16 – 32 mm 
lub klińca drogowego 20-40 mm. Z uwagi na możliwość kolmatacji gruntu nie należy stosować pospółki. 
Grubość warstwy kruszywa pod rurą drenarską musi wynosić min. 40 cm. Minimalna szerokość rowka – 50 
cm. Włazy studzienek (rozdzielczej i zamykającej) muszą być widoczne i dostępne z powierzchni terenu. 
Drenaż rozsączający musi być zakończony wentylacją niską. W przypadku trudnych warunków gruntowych 
w postaci występowania gruntów gliniastych, należy przewidzieć wymianę gruntu co najmniej na głębokości 
100 cm pod systemem rozsączającym. Nie dopuszcza się zastosowania rur drenarskich o grubości ścianki 
cieńszej niż 3,2 mm.  
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Rozwinięcie instalacji 

 

 

Widok z przodu 

 

Legenda: 

1. Zbiornik oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych  

2. Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru ścieków surowych) 

3. Drenaż rozsączający 

4. Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru ścieków oczyszczonych) 

5. Wentylacja niska 

6. Wentylacja wysoka 

 

 

Rys 3. Schemat systemu rozsączania- drenaż rozsączający 
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4.1.6 Tunele rozsączające 

Należy zastosować tunele rozsączające o pojemności 300 dm3. Głębokość posadowienia tuneli 30 ÷ 80 
cm p.p.t. Układane w poziomie bez spadki. Warstwa filtracyjna pod tunelami powinna być wykonana ze żwiru 
płukanego o uziarnieniu 16 – 32 mm lub klińca drogowego 20-40 mm. Włazy studzienek (rozdzielczej i 
zamykającej) muszą być widoczne i dostępne z powierzchni terenu. Drenaż rozsączający musi być 
zakończony wentylacją niską. W przypadku trudnych warunków gruntowych w postaci występowania 
gruntów gliniastych, należy przewidzieć wymianę gruntu co najmniej na głębokości 100 cm pod systemem 
rozsączającym. Każdy ciąg tuneli należy zamknąć z obu stron deklami systemowymi. Projektuje się tunele o 
wymiarach: szerokość 800mm, wysokość 500mm, długość 1160mm. Pojemność jednego tunelu wynosi 
300dm3. Dopuszcza się inne wymiary tuneli pod warunkiem zachowania takiej samej powierzchni dna tuneli 
oraz pojemności. 

 

Rozwinięcie instalacji 

 

 

Widok z przodu 
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Legenda: 

1. Zbiornik oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych  

2. Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru ścieków surowych) 

3. Tunele rozsączające 

4. Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru ścieków oczyszczonych) 

5. Wentylacja niska 

6. Wentylacja wysoka 

 

Rys 4. Schemat systemu rozsączania- tunele rozsączające 

4.1.7 Studnia chłonna 

Studnia chłonna. Studnia chłonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut ścieku oczyszczonego 
do gruntu. Jako materiał filtracyjny, którym zasypywane będą studnie chłonne należy stosować tłuczeń 
drogowy lub żwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Wskaźnik wodoprzepuszczalności 
piasków powinien wynosić, co najmniej 8 m/dobę, wg PN-B04492. Ścieki do studni chłonnej należy 
wprowadzić tak by trafiały na płytę zabezpieczającą przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Górna 
warstwa filtracyjna o wysokości, co najmniej 1,5 m powinna być wykonana z kruszywa drogowego lub żwiru, 
natomiast dolna, właściwa warstwa filtracyjna z grubego piasku. Wysokość dolnej warstwy nie powinna być 
mniejsza niż 1,0 m.. Przed zasypaniem wykopu pod studnie chłonną należy wykop wyłożyć geowłókniną, a 
po wypełnieniu studni powyższymi materiałami przykryć geowłókniną. Według obowiązujących norm 
wymiary studni chłonnej można ustalić przy założeniu, że na jednego mieszkańca przypada 1m2 
powierzchni wsiąkania, natomiast średnica studni nie może być mniejsza od 2,0m.  

 
Rozwinięcie instalacji 
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Widok z przodu 

 

Legenda: 

1. Zbiornik oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych  

2. Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru ścieków surowych) 

3. Studnia chłonna 

4. Studzienka rewizyjna fi 425 (pkt poboru ścieków oczyszczonych) 

5. Wentylacja niska 

6. Wentylacja wysoka 

 

Rys 5. Schemat systemu rozsączania- studnia chłonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014,  

e-mail: biuro@tstwodkan.pl 

32 
 

 

 

4.2 Oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 250 RLM System 
charakteryzuje się wydzielonymi częściami osadnikami i bioreaktorem i w jego skład wchodzą: 

 

System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą:  
1. zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy oczyszczania:  

• osadnik wstępny,  
• dwie strefy biologiczne,  
• osadnik wtórny.  

2. sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie 
 
 
Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych złóż biologicznych. W 
monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się cztery strefy oczyszczania, w których zachodzą 
procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. 
 
Montaż oczyszczalni wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Oczyszczalnie należy posadowić 
na płycie żelbetowej.  
 
W zależności od rodzaju gruntu do wypełnienia przestrzeni pomiędzy ścianami zbiornika a wykopem należy 
zastosować:  
• Obsypkę cementowo piaskową dla gruntów, w których poziom wód gruntowych przez cały rok znajduje się 
poniżej dna urządzenia a grunt jest stabilny i przepuszczalny  
• Beton w każdych innych warunkach Rodzaj gruntu Klasy betonu zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 
Dotyczy warunki normalne, grunty przepuszczalne- C16/20 Pyta żelbetowa. 
Wysoki poziom wód gruntowych, grunty słabo przepuszczalne, grunty niestabilne C25/30 Płyta żelbetowa, 
obetonowanie ścian. 
 
Dobór systemu montażu powinien każdorazowo być przeprowadzony przez instalatora i/lub projektanta na 
podstawie lokalnie występujących warunków gruntowo-wodnych biorąc pod uwagę stan w dniu instalacji, ale 
też możliwe czynniki zmienne wahający się w ciągu roku poziom wód gruntowych, napływ wód 
powierzchniowych, zmienne obciążenie statyczne i dynamiczne itp. 
 
W przypadku stosowania przepompowni ścieków, zarówno przed oczyszczalnią jak i w układzie kanalizacji, 
należy stosować studnie rozprężne stabilizujące przepływ na dopływie do oczyszczalni oraz stosować 
nastawy pracy pomp tych przepompowni w taki sposób, aby jednorazowa dawka ścieków (objętość 
retencyjna) docierająca do oczyszczalni nie była większa niż 1-2% maksymalnej dziennej ilości ścieków, dla 
której zaprojektowana jest oczyszczalnia. 
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Tabela 11. Parametry oczyszczalni 250 RLM GRP- technologia obrotowe złoża biologiczne 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 250 

Technologia - Złoża obrotowe 

Dzienna ilość ścieków m3/d 50,00 

Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 15,00 

Moc motoreduktora W 550 

Moc pompy recyrkulacji W 480 

Napięcie zasilania motoreduktora  V 400 

Napięcie zasilania pompy recyrkulacji  V 230 

Częstotliwość usuwania osadu ilość Co 3 mies. 

Długość x szerokość x wysokość  mm 11000 x 2550 x 2810 

Objętość osadnika wstępnego oraz 
wtórnego 

m3 34,95 

 
Osad nadmierny: 
 
Sucha masa osadu: 
G=20 kg s.m.o./d 
 
Uwodnienie 
U=97% 
 
Objętość osadu: 
Vos= 0,67 m3/d 
 
 

 
 

Rys 6. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 

 250 RLM 
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Rys 7. Zbiornik GRP (technologia obrotowe złoża biologiczne) 250 RLM 
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System sterowania  

Skrzynka sterująca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracą urządzenia oraz informowaniu o 
wystąpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby eksploatator i 
personel przeprowadzający konserwację mieli do niego wolny dostęp. Instalacji panelu powinien dokonać 
uprawniony elektryk. Podczas podłączania urządzenia postępować zgodnie z dostarczoną instrukcją szafy 
sterowniczej. 

4.3 Studnie betonowe 

Jako studzienki betonowe włazowe oraz studzienkę rozprężną zaproponowano studzienki 
kanalizacyjne o średnicy 1000 mm z elementów prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy 
studzienek łączone są za pomocą uszczelek elastomerowych o średnicy 1000 mm. 

Studnie rozprężna zastosowano w celu zapewnienia właściwych warunków hydraulicznych na odcinku 
kanalizacji pomiędzy kanalizacją ciśnieniową. 
 

4.4 Studnie rewizyjne  

Jako studzienki rewizyjne zaproponowano PP400, 

- rura wznosząca dwuścienna SN4, PVC-U DN400,  

- Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2, 

- Zwieńczenia teleskopowe z rurą PVC-U 315 mm z włazem typu ciężkiego DN400 (studnie zlokalizowane w 
terenie ruchu kołowego) oraz z stożkiem betonowym lub włazem typu klasy A15 (studnie zlokalizowane w 
terenie zielonym),  

- studzienki powinny być zgodne z PN-EN 13598-2; AT-15-8235/ 2014; IK-KOT-2019/0054, 

- charakterystyka studzienki (niewłazowa) PP-B: 

• podstawa studni, 

• rura trzonowa, 

• teleskop, 

• stożek, 

• pokrywa. 
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4.5 Pomiar natężenia przepływu ścieków oczyszczonych   

Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy pomocy przepływomierza 
zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzającym ścieki oczyszczone zabudowanym w 
syfonie. Przepływomierz zamontować w betonowej studni o średnicy 1200 cm.   
Głowica pomiarowa: 

- Przyłącze procesowe kołnierze wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu z medium) 

- Materiał rury/kołnierzy: stal k.o./Stal 

- Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo - powłoka ochronna 2 składnikowa 

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C 

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s 

- Stopień ochrony IP67 

- Wykładzina: Twarda guma 

- Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22 

- wersja standard - dla rurociągów przewodzących 

Konwerter: 

- oprócz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodności oraz temperatury 
uzwojenia 

- podstawowy I/O wyjście prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status    
aktywne/pasywne + RS485 Modbus 

- stopień ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo 

- temperatura otoczenia -40 do 60°C 

- przyłącza kablowe: 3 x M20x1,5 z dławikami 

- wersja do strefy niezagrożonej wybuchem klasa dokładności: 0.5% 

- zasilanie: 230 VAC 

- programowanie przy pomocy przycisków/PIN magnetyczny 

 Montaż urządzenia pomiarowego zgodny z instrukcją producenta. 
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Rys 8. Schemat lokalizacji przepływomierza zabudowanego w syfonie na kanale grawitacyjnym w studni 
betonowej DN1200 
 
 

4.6 Przepompownia ścieków surowych   

Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego DN1200 GRP. Przepompownia powinna zostać 
zaprojektowana w układzie dwupompowym. Zbiornik należy wyposażyć w pompy do ścieków surowych wraz 
z układem rur. Zakłada się, że praca będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów 
maksymalnego i minimalnego osadów (sterowanie pompami ą odbywać się będzie z szafki sterowniczej).  

Zbiornik należy wyposażyć w podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, 
zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, drabinę, 
wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i 
sterownicze. Zbiornik należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji 
osób nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa.  

Pompownia powinna być wyposażona w żurawik do wyciągania pomp. Montaż przeprowadzić 
zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzenia. 
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Wstępny dobór układu pompowego 

Qhmax= 2,50 m3/h = 0,69 dm3/s 

Qp=k* Qhmax=0,76 dm3/s 

k- współczynnik zwiększający objętość pompowni=1,1 

• Charakterystyka przewodów tłocznych 

Tłoczny wewnątrz pompowni: rura stalowa kwasoodporna DN65 
Tłoczny na zewnątrz pompowni: rura PE 75 

- wysokość geometryczna- 3,00 m 

- straty liniowe + straty miejscowo- 1,00 m 

- minimalna wysokość zbiornika- 4,50 m 

- maksymalna geometryczna wysokość podnoszenia- 4,00 m 
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Rys 9 Charakterystyka wstępnie dobranej pompy zatapialnej  
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Pompy te umocowane będą stacjonarnie nad dnem za pomocą zestawu elementów instalacyjnych. Sprzęgła 
umożliwiają montaż i demontaż pomp z zewnątrz i szczelne połączenie pompy z rurociągiem tłocznym. Dla 
projektowanych przepompowni przyjęto po dwie pompy. W zależności od miejsca lokalizacji oraz od 
wielkości spływu i punktu odbioru ścieków dobrano odpowiednie parametry agregatów pompowych. Pompy 
pracują bezobsługowo. Ostateczny dobór pompowni musi zostać zweryfikowany przez projektanta. 

Przepompownia ścieków można opcjonalnie wyposażyć w automatyczną kratę koszową 

 
 

 

Rys 10 Schemat przepompowni ścieków surowych GRP DN1200 
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4.8 Sygnalizacja  

 
Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy pompy 
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi być wyposażona w system wskazujący brak zasilania 

oraz ewentualną awarię. 
 

4.9 Wytyczne dla branży AKPiA  

Skrzynka sterująca urządzeń oczyszczalni ścieków przeznaczona jest do sterowania pracą 
urządzenia oraz informowaniu o wystąpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna być zlokalizowana 
w taki sposób, aby eksploatator i personel przeprowadzający konserwację mieli do niego wolny dostęp. 
Instalacji panelu powinien dokonać uprawniony elektryk. Podczas podłączania urządzenia postępować 
zgodnie z dostarczoną instrukcją szafy sterowniczej. 

4.10 Odprowadzenie ścieków oczyszczonych  

Bezpośrednio w miejscu odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych do rowu melioracyjnego, 
należy przewidzieć prefabrykowany wylot betonowy na dz. nr 79/1. Wylot zaprojektować na rurę odpływową 
fi200. 

 
 
 

Rys 11 Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych 
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4.11 Rozruch oczyszczalni ścieków  

Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu. 
 

4.12 Pozostałe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 
Ogrodzenie terenu  

 
Teren oczyszczalni ścieków należy częściowo dogrodzić o teren lokalizacji oczyszczalni siatką 

stalową o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych (siatka w ramie stalowej)  
 
 Droga dojazdowa  
 

Drogę dojazdową do nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków powinno się zacząć od istniejącego 
już utwardzenia na działce, należy ją wykonać z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego, 
drogę ograniczyć krawężnikami betonowym oraz oświetlić latarnią. 
Układ komunikacyjny będzie stanowił teren utwardzony z kostki brukowej o następujących parametrach 
konstrukcyjnych: 
- Droga wewnętrzna zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8 
cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa 
zagospodarowana warstwami min. 10 cm. 
 
 
 

 

Rys 12 Przekrój nawierzchni utwardzonej- schemat 
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Pozostałe  
 
- Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 
działaniem w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
•  ochrony środowiska,  
• warunków bezpieczeństwa pracy,  
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
•  zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

 
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane.  
 
- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Zamawiającego.  
 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego 
będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych 
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 
 
Właściwa realizacja celów Projektu  

Niezbędnym elementem systemu oczyszczania ścieków będzie przyjęcie odpowiedniego 
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterującej procesami technologicznymi oczyszczalni. 
Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposób zapewnić:  

1. Bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń, wielostopniowy, inteligentny system 
„alarmowy” (od powiadomień do automatycznego zatrzymywania urządzeń w krańcowych 
przypadkach), 
 2. Automatyczną kontrolę wypełniania wszelkich wymogów eksploatacyjnych,,  
3. Automatyzację i kompleksową realizację normalnych procedur eksploatacyjnych, a także sytuacji 
awaryjnych 

  
Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 

zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka 
powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, 
średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć 

powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

5. Wymagania dodatkowe 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane i 
wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót z 
wymaganiami opisanymi w PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia z uwzględnieniem uzupełnień i 
zmian, o ile zostaną one dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia lub Umową. 
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5.1 Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić 
przyjęte dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz odnośnych przepisach prawnych. Wykonawca winien 
zweryfikować wszystkie przedstawione przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach 
Zamawiającego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych 
danych wyjściowych i założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i 
analizy uzupełniające, a niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy winna 
obejmować co najmniej: 
 
Projekt budowlany – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 
 

• wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 
• Projekty branżowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę oraz 

inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 
• Projekt wykonawczy, techniczny – dla celów realizacji Robót. Projekty stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonania robót określonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja 
winna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wymaganiach 
Zamawiającego. 

• Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń między obiektowych. 

• Projekt rozruchu technologicznego obiektów, instalacji i urządzeń. 
• Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 
• Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 
• Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zasady przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo, 
Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a 
konieczne do zgodnego z prawem i sztuką budowlaną, a w szczególności wytycznymi branżowymi 
wykonania przedmiotu Zamówienia.
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5.1.1 Projekt budowlany 

 
W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne 

dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 
 

• zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, 
• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie 

sanitarno-epidemiologicznym, 
• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 
• niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

 
Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty budowlane przed wystąpieniem 
do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  

 

5.1.2 Projekt wykonawczy oraz techniczny 

 
Projekty wykonawcze oraz techniczne winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

obiektów, maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne, wymiary, 
szczegółową specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i materiałów do wykonania robót oraz winny 
uszczegóławiać rozwiązania opisane w Projekcie budowlanym. Część graficzna winna obejmować rysunki w 
skali umożliwiającej ich odczytanie. 
 

5.1.3 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi 
opisami obejmującą w szczególności: dokumentację powykonawczą projektową, dokumentację techniczną 
oraz geodezyjną. Treść tej dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez 
Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 
 

• Dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy; 
• inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu – mapa geodezyjna 

powykonawcza. 
•         Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia 

przed przystąpieniem do Prób odbiorowych. 
 

Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną 
wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
 

5.1.4 Nadzory Autorskie 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 
będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.  

 

5.1.5 Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i okresie 
rękojmi zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami . 
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5.1.6 Instrukcje 

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje 
obsługi i konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń oraz opracować i dostarczyć instrukcje 
stanowiskowe. Instrukcja obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach 
realizacji Przedmiotu zamówienia musi być na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie 
eksploatować, konserwować i regulować ich pracę. Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu do 
zatwierdzenia nie później niż na 3 miesiące przed planowanym przejęciem robót przez Zamawiającego. 
 
 

Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję Instrukcji, odpowiednio 

poprawioną i uzupełnioną tam gdzie to konieczne, nie później niż 2 miesiące po Przejęciu robót przez 
Zamawiającego. Instrukcja ta powinna być sporządzona w języku polskim w czterech kompletach (1 komplet 
obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej CD).  
 

5.1.7 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urządzeń 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające 
co najmniej: 
 

• Część rysunkową, zawierającą: 
- Schematy procesu i instalacji; 
- Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 
- Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 

z ciężarem Urządzenia; 
- Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części; 
- Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów; 
- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.; 
- Obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.; 
- Schematy połączeń elektrycznych; 

- Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 
 

 

• Część instalacyjną, zawierającą: 
- Opis wymagań dotyczących instalacji; 
- Opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów; 
- Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 

• Część obsługową obejmującą opisy: 
- Obsługi; 

- Konserwacji; 
- Naprawy. 

5.1.8 Format Dokumentów Wykonawcy 

5.1.8.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzące w ich zakres należy dostarczyć w 
znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Obliczenia i opisy winny być dostarczone na papierze 
w formacie A4. Rysunki formatu większego niż A4 powinny być złożone i wpięte do dokumentacji w taki 
sposób, aby możliwe było ich rozłożenie bez wypinania.  
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5.1.8.2 Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej należy dostarczyć 
również w formie elektronicznej - w formie zapisu na płytach CD-R lub DVD.  
 

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462, z późn. zm.). Wszystkie 
rozwiązania projektowe oraz forma ich przedstawienia będą spełniały obowiązujące na dzień złożenia 
Projektu przepisy prawne. 

5.1.8.3 Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej ilości egzemplarzy w 
wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz winien być odpowiednio oznakowany. 
Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół przekazania dokumentacji dla wszystkich 
stadiów prac projektowych, który określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji, ich 
ilość oraz zawartość (tytuł) przekazanych dokumentów. 
 

Każda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych 
egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje możliwość ich wymiany, lub 
ujednoliconej treści danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie elektronicznej każdorazowo 
przekazywane będą w postaci ujednoliconych kompletnych nagrań na płytach CD lub DVD. 

5.1.8.4 Pozostałe opracowania 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 
 
- Sporządzenie lub aktualizację mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celów 
projektowych; 
- Inwentaryzację stanu istniejącego; 
z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, które mogą wystąpić na etapie 
uzyskiwania poszczególnych decyzji; 
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmującej 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią powykonawczej mapy zasadniczej terenu. 

5.2 Cechy zamówienia- rozwiązania techniczne i technologiczne 

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 
warunki lokalne, 
 

- elastyczność oraz funkcjonalność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych ścieków  
 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamówienia obiekty winny odpowiadać 
wymaganiom określonym w pkt określających szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe i dodatkowe 
wymagania Zamawiającego oraz odnośnym warunkom wykonania i odbioru robót. 
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6. Szkolenia i próby odbiorowe 

6.1 Szkolenie 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników 
wskazanych przez Zamawiającego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i 
obiektów. Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat 
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz wszelkich robót 
objętych projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych 
parametrów eksploatacyjnych i gwarantowanych efektów pracy poszczególnych instalacji. Szkolenie winno 
obejmować co najmniej następującą tematykę: 
 

- zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia, 
- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania  

oraz stosowanej technologii, 
- obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń i wyposażenia, 
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

 
Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie przeprowadzone będzie 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi danej grupy uczestników, ponieważ instrukcje i 
informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu 
ich obowiązków. 
 

6.2 Próby odbiorowe, rozruch, przejęcie robót 

6.2.1 Próby, badania i rozruch 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby 
odbiorowe wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby 
rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, 
narzędzia eksploatacyjne oraz materiały, elementy i części szybko zużywające się potrzebne do 
zapewnienia właściwej eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 
zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni również oznakowanie obiektów, 
urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 
 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak 
również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów i materiałów bieżących takich 
jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 
 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, zawierający 
szczegółowy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędna do 
przekazania obiektów i instalacji do normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego. 
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6.2.2 Przejście robót przez Zamawiającego 

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prób 
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu: 
 

- spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia 
oraz 

- osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń 
 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

 
 Wymagane prawem decyzje i pozwolenie oraz uzgodnienia itp. Wykonawca uzyska w ramach 

realizacji Przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 

 
 Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
zostanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia 

3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych 
ponosi Wykonawca. 

3.2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, 
które spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU 
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i 
wytyczne zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor 
Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z 
zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na 
dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 
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3.3. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.zm,  

art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane 
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z późn. Zm 
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. Zm 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne Dz.U.2022 poz. 2625 

6. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022 poz. 1225 

 

 III. Wykonanie i Odbioru Robót 

WWiORB wymagania ogólne 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- wymagania ogólne są 
postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót. Uzupełnienie Wymagań Ogólnych 
stanowią szczegółowe WWiORB, zawierające opisy wykonania robót z poszczególnych zakresów. Jeżeli w 
szczegółowych warunkach wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 
stanowiącej przedmiot Robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz odnośnymi 
aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odnośnymi normami. 
 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wymagania Ogólne należy rozumieć i 
stosować w powiązaniu z dalszymi WWiORB szczegółowymi. 
 
Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane są z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 
związane z Robotami podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca 
zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz 
prowadzenia robót. Wiążącym elementem wytycznych, o których mowa powyżej są również wszelkiego 
rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji 
projektowej. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Umową i PFU. Wszystkie 
dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z Umową i 
wymogami Zamawiającego oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i 
urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy 
materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, instalacji lub obiektów, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich 
wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i 
zweryfikuje udostępnione przez Zamawiającego dane do projektowania, na własny koszt wykona wszelkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 
 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy podlegały 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie tych 
weryfikacji i/lub uzgodnień zapewni Wykonawca na swój koszt. W szczególności Wykonawca uzyska 
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne 
przyłączenia do sieci zewnętrznych niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 
 

1. Zatwierdzenie dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

 
Zgodność projektu i robót z normami 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych, nie przywołanych w PFU, Polskich 
Norm, oraz norm UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do 
znajomości treści i wymagań Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogą zostać 
zastąpione innymi obowiązującymi wytycznymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed 
Zamawiającym i uzyska jego pisemną zgodę. Szczegółowa lista Polskich Norm, których Wykonawca 
zobowiązuje się przestrzegać, dostępna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(http://www.pkn.com.pl/) 
 
Pozwolenia 
 

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia co najmniej n/w 
pozwolenia i decyzje administracyjne: 
 

❖ Decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub rozbiórkę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane; 

❖ Zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane; 
❖ Zgłoszenia przebudowy, jeśli zajdzie taka konieczność; 
❖ Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód 

 
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny kosz i zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich 
działań do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz winien w pełni umożliwić władzom 
oraz Zamawiającemu kontrole i nadzór nad prawidłowością prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca winien 
pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków i odpowiedzialności umownych. 
 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji i in. 
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Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający 
udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw. 
 
 
Gwarancje i Ubezpieczenia 
 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny koszt i 
we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, wykupienia i posiadania 
przez cały okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia 
wszelkich ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
 
Tablica informacyjna 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablicy informacyjnej 
wg. wzoru określonego w obowiązujących w trakcie realizacji robót wytycznych do prowadzenia działań 
informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu ze 
środków unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywać tablicę w należytym stanie, a w razie 
konieczności dokonywać jej naprawy lub odnowienia przez cały okres trwania Umowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z późn. zm). 
 

2. Teren Budowy 

 
Przekazanie Terenu Budowy 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Umowie, po uzyskaniu 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do czasu rozpoczęcia robót Wykonawca będzie miał prawo 
wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Zaplecze budowlane 
 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt 
organizacji zaplecza Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych robót. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w 
odpowiednią ilość przenośnych toalet i będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie oraz 
odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu 
robót. 
 

Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem i wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z 
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za 
pobraną energię Wykonawca rozliczy się z Użytkownikiem. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania 
w określonym terminie zapotrzebowania na moc przyłączeniową na rok następny (w pierwszym roku 
realizacji także zapotrzebowanie mocy na rok bieżący). 
 

Wykonawca zawrze z Użytkownikiem umowę na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy 
i do celów socjalnych po wykonaniu odpowiednich przyłączy. Wodomierz winien być dostosowany do 
wielkości przepływu wody, winien być nowy lub posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość ścieków 
przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody, a rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące 
stawki. Przed zamontowaniem urządzeń pomiarowych należy je okazać Użytkownikowi do akceptacji. 
Zamawiający nie gwarantuje, ze dostawy mediów będą się odbywać w sposób niezawodny i w ilościach 
wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przyłącza po 
zakończeniu Robót. Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę 
Terenu Budowy.  
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Odwodnienie Terenu Budowy 
 

Na wszystkich etapach Robót należy zapewnić należyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie 
tworzyły się zastoiska wody. Drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania 
budowy winien być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny należy utrzymywać w czystości, bez 
zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków 
wodnych zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe w wyniku działań i zaniedbań Wykonawcy. 
 

 
Pozostałe prace na Terenie Budowy 
 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową.  
 
Czystość Terenu Budowy 
 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 
Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów 
powstających w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników 
Wykonawcy na Terenie Budowy w sposób legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia 
odzysku i/lub unieszkodliwiania podmiotom, za podpisaną Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest 
wrzucanie odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 
 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy w należytej 
czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac porządkowych, a Wykonawca 
zostanie obciążony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy 
przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi 
Użytkownik. 
 
Ochrona przed hałasem 
 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty 
pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas 
nie powinny być używane w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych. W celu ochrony klimatu 
akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

 
 
Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego 
 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych kroków zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód 
powierzchniowych 
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntów substancjami szkodliwymi, mogącymi powstać w 
wyniku prowadzenia robót. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający z razie pożaru: 
 

❖ nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
❖ ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
❖ ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 
❖ możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
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Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 
 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 
nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w zakresie: 

 
❖ wydzielania się gazów toksycznych, 
❖ obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 
❖ niebezpiecznego promieniowania, 
❖ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
❖ występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni 
❖ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
❖ przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
❖ nadmiernego hałasu i drgań. 

 

 
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 
 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie 
działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
 

❖ zniszczenia całości lub części budynku, 
❖ przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
❖ uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku przemieszczeń 

elementów konstrukcji, 
❖ zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 
 
Organizacja ruchu 
 

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia 
robót winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz Użytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w 
których prowadzenie robót będzie utrudniało ruch drogowy (kołowy lub pieszy) Wykonawca winien 
zorganizować ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania 
i zabezpieczenia terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń pionowych i poziomych w ramach Ceny 
Umownej. 
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem 
zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie 
konieczności zapewni odpowiednie środki ochrony. 
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3. Wyroby budowlane 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do wykonania robót 
powinny spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane. Wszelkie materiały, urządzenia i elementy 
gotowe do wykorzystania przy robotach stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego 
wykonania. Wykonawca nabywać je będzie wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich 
produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami i/lub 
poświadczone wyniki testów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). Materiały do wykorzystania w celu 
wykonania robót muszą zatwierdzone przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.  
 

4. Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego 
zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt 
Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W 
poszczególnych WWiORB branżowych wymieniono sprzęt zalecany do zastosowania przy wykonywaniu 
danej grupy robót. Wykonawca może wykorzystać również każdy dodatkowy sprzęt, konieczny do 
przeprowadzenia robót, który zatwierdzi Inżynier Kontraktu i Zamawiający. 
 

5.  Transport 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba 
wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową. 
 

6. Wykonanie Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej 

jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich elementów w planie i 
wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na rysunkach oraz projekcie 
budowlanym oraz technicznym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, 

e-mail: biuro@tstwodkan.pl 

56 

 

7. Kontrola Jakości 

 
Zasady kontroli jakości robót 
 

Wszystkie roboty będą podlegały kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposób, aby 
zapewnione było osiągnięcie założonej jakości wykonania.  
 
Badania i pomiary 
 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnośnych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, należy 
stosować wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
 
Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączane do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.  
 

8. Próby odbiorowe (Rozruch) 

Ustalenia niniejszego punktu ogólnych warunków wykonania i odbioru robót dotyczą: 
❖ Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robót objętych Umową; 
❖ Zapewnienia mediów niezbędnych do funkcjonowania w/w robót w okresie rozruchu 
❖ Zapewnienia chemikaliów i innych środków niezbędnych do stosowania w układach 

technologicznych instalacji i sieci oraz materiałów eksploatacyjnych; 
❖ Niezbędnego wyposażenia; 
❖ Szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiającego. 
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