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I. CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia.

Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja zlokalizowany jest w miejscowosci Biecz w dziatce
ewidencyjnej nr 123 znajdujacej si¢ w obrebie ew. nr 0001 Biecz. Planowana inwestycja bedzie polegata
na modernizacji Stacji uzdatniania Wody obstugujacej mieszkancow 6 miejscowosci: Biecz, Grodziszcze,
Jatowice, Jasienica, Koto i Wierzchno oraz modernizacji studni ujeciowych. Planowana do modernizacji
SUW oraz ujgcie wody podziemnej potozone sa w potudniowo zachodnim skraju miejscowosci Biecz,
ktéra administracyjnie znajduje si¢ w wojewodztwie lubuskim, w powiecie zarskim. Miejscowos$¢ Biecz
polozona jest ok. 4,0 km na pétnocny wschod od Brodow oraz ok. 7,5 km na péinocny zachod od Lubska.
Przez miejscowos¢ Biecz, odlegltosci ok. 200 m od SUW przebiega droga wojewddzka nr 286 w kierunku
Lubska.

Planowana inwestycja bedzie polegata na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bieczu w celu
zasilania 6 miejscowosci: Biecz, Grodziszcze, Jatowice, Jasienica, Koto oraz Wierzchno tj. docelowo
ok. 1200 os6b w wodg pitng o wlasciwych zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia
2017 r. o parametrach fizyko — chemicznych oraz prawidlowych parametréw wydajnosci i ci$nienia.
Stacja SUW w miejscowosci Biecz po modernizacji ma za zadanie zapewni¢ mieszkancom dostawe wody
pitnej o wilasciwych wartosciach wydajnosci i ciSnienia zar6wno w normalnych warunkach
eksploatacyjnych jak i w czasie wystgpienia pozaru. Planowane przedsigwzigcie zaktada modernizacje
SUW w miejscowosci Biecz w technologii dwustopniowego uzdatniania wody w oparciu o 2 ciagi
technologiczne - odzelaziania (I stopien) i ciag technologiczny odmianganiania (II stopien). Obecnie
SUW w Bieczu posiada dwa wyeksploatowane ciagi uzdatniania wody w znacznym stopniu
zdekapitalizowane co powoduje trudnosci w usuwaniu zwigzkéw zZelaza 1 manganu. Dla
modernizowanego SUW nalezy przewidzie¢ wymiane istniejagcych zbiornikow odzelaziaczy
i odmanganiaczy oraz wymian¢ orurowania stacji wykonang z rur HDPE tgczonych za pomoca
zgrzewania lub Kklejenia. Dla instalacji technologicznej uzdatniania wody nalezy zaprojektowaé
1 wykona¢ nowy osprzet w postaci zaworow zwrotnych, zasuw, przepustnic, wodomierzy, manometrow
itp. Czgs¢ napowietrzania wody jest nieefektywna i powoduje trudnosci podczas usuwania zwigzkow
zelaza. W zwigzku z powyzszym planowana jest wykonanie nowej instalacji napowietrzania wody
surowej w aeratorze z pomini¢ciem nieefektywnego zbiornika reakcji. Na etapie projektowania nalezy
rozpatrzy¢ konieczno$¢ stosowania desorbera agresywnego siarkowodru oraz dwutlenku wegla wraz z
instalacja dozowania roztworu zasady sodowej lub innego reagenta. Nalezy rowniez rozwazy¢
koniecznos$¢ zastosowania instalacji korekty pH.

W celu usprawnienia pracy SUW oraz zmagazynowania odpowiedniej ilosci wody na cele uzytkowe oraz
na potrzeby p.poz. przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego zbiornika wody czystej na SUW
w miejscowosci Biecz o pojemnosci 100 m* oraz budowe nowego zbiornika o pojemnosci 100 m?.
Wymianie beda podlegaé wszystkie sieci miedzyobiektowe na terenie stacji SUW.

W ramach modernizacji ujecia wody planowana jest wymiana pomp glebinowych wraz z rurami
tlocznymi oraz wykonanie dla kazdej z pomp glowicy wraz z opomiarowaniem z wykorzystaniem
istniejgcych obuddéw naziemnych studni — typu Lange. Dla obu studni nalezy zaprojektowaé i wykonaé
nowe rurociagi wody surowej do budynku stacji z rur PE 100 o odpowiedniej $rednicy, przewidziane na
ci$nienie robocze 10 MPa. Kazda ze studni nalezy opomiarowaé za pomocg wodomierza studziennego —
kolanowego oraz manometru z zakresem cisnienia 0-1,6 MPa. Praca studni ujeciowych bedzie
naprzemienna. Dla obu studni nalezy wykona¢ system sond konduktometrycznych oraz zabezpieczenia
przed suchobiegiem (np. CLUWO). Parametrami dla sterowania praca pomp glebinowych beda:

- poziom wody w zbiornikach wody czystej,

- poziom zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem.

DIla SUW nalezy zainstalowa¢ nowy system automatyki i wizualizacji procesu technologicznego (plus
modut bezprzewodowy). Ekran operatorski na drzwiach rozdzielni RT powinien mie¢ wielko§¢ min. 10°°.
W ramach modernizacji dostarczy¢ nalezy réwniez zestaw komputerowy z lokalizacjg w siedzibie
zamawiajgcego, posiadajacy tacznos¢ z instalacjg automatyki i sterowania SUW. Budynek, zbiorniki oraz
ogrodzony teren uj¢cia wody beda wyposazone w system alarmowy GSM nieautoryzowanego
wejscia/otwarcia. Stacja zostanie wyposazona w nowy zestaw do dezynfekcji wody tj. chlorator
automatyczny oraz dodatkowo w lampy UV. Woda uzdatniona bedzie takze poddawana dezynfekcji
ciaglej z uzyciem lamp UV przed wyjsciem ze Stacji Uzdatniania Wody. Lampy UV nalezy lokalizowac
na wyjsciu wody uzdatnionej z SUW do sieci wodociggowej wewnatrz budynku.



4.

Dla SUW zostanie dobrany i zamontowany zalgczany automatycznie agregat pradotwdrczy o mocy
odpowiadajacej mocy rozruchowej urzadzen zainstalowanych w SUW z 15 % zapasem mocy w stosunku
do wymaganej dla SUW po modernizacji.

Istniejace zbiornik bezodptywowy $ciekow bytowych z SUW oraz neutralizator §ciekow chemicznych
zostang rozebrane i1 wykonane jako nowe. zmian. Wymianie beda podlegaly takze rurociagi
odprowadzajace $cieki byto w i chemiczne SUW.

Z uwagi na zadowalajacy stan techniczny oraz wystarczajaca powierzchni¢ i kubature istniejagcy budynek
SUW zostanie wykorzystany dla umieszczenia zmodernizowanej instalacji uzdatniania wody.

Budynek SUW zostanie poddany rewitalizacji, cz¢sciowej termomodernizacji oraz zostanie dostosowany
do wymog6éw nowej instalacji.

Dla budynku SUW nalezy przewidzie¢ wykonanie prac remontowych w zakresie budynku m.in. wymiang
orynnowania i pokrycia dachu, docieplenia stropodachu i $cian oraz wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej (okna z Zaluzjami z napgdem elektrycznym, drzwi i otwierana brama hali filtrow) Halg
filtrow nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczno-grawitacyjng oraz osuszacz powietrza.
Dla pomieszczen SUW nalezy przewidzie¢ réwniez ogrzewanie elektryczne oraz dobrac i dostarczy¢
osuszacz powietrza.

W zwiagzku z tym, ze odstojnik oraz instalacja odprowadzania wod poptucznych znajduja si¢ w dobrym
stanie technicznym przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcej instalacji uzdatniania i odprowadzania wod
poptucznych. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci nalezy rozbudowaé odstojnik poptuczyn
o dodatkowe zbiorniki. Zbiorniki nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w technologii analogicznej jak
w istniejgcych zbiornikach odstojnika. Sposdb odprowadzania wod poptucznych do odbiornika pozostaje
bez zmian i1 bedzie si¢ odbywal przewodem tlocznym PE DN 90 mm za po$rednictwem przepompowni
sterowanej elektrozaworami.

W zakresie zagospodarowania terenu dzialki, na ktorej zlokalizowana jest stacja oraz budowle
towarzyszace nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie panelowe ocynkowane malowane proszkowo o gr. nie
mniej niz 5 mm, na cokole betonowym oraz brame¢ otwierang automatycznie i furtke. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 160 cm. Przewidywana dlugo$¢ ogrodzenia wyniesie ok. 240 m.

W zakresie zagospodarowania trenu dziatki SUW nalezy zmodernizowa¢ lub wykonaé niezbedne ciagi
piesze i jezdne. Przewidywana catkowita powierzchnia ciggdéw komunikacyjnych jezdnych wyniesie
ok. 350 m?, a chodnikdéw pieszych ok. 150 m?. Nalezy zaprojektowaé i wykonaé system o$wietlenia
terenu SUW wyposazony w lampy z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Nalezy przewidzie¢ minimum dwie
lampy umieszczone na stupach na terenie dziatki oraz jedng nad wejsciem do SUW.

Dla wyzej wymienionych robdot budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz
opracowa¢ wymagane prawem dokumentacje techniczne i projektowe. Wykonawca we wlasnym zakresie
opracuje dokumentacje¢ projektowa oraz uzyska wszelkie niezbedne i wymagane prawem decyzje,
pozwolenia (w tym w szczeg6lnosci, decyzje srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie
wymagane oraz pozwolenie na budowe). Wykonawca we wlasnym zakresie wykona podktady mapowe
do celow projektowych. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
dokumentow i uzyskania decyzji na uzytkowanie SUW oraz sieci wodociggowej. Wykonawca wykona
takze inne prace m.in. przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwolen w tym pozwolenia na uzytkowanie,
opinii, operatow, projektow, plandw, uzgodnien, itp.

Celem planowanego przedsiewzigcia jest modernizacja i rozbudowa SUW w miejscowosci Biecz, ktora
pozwoli na zapewnienie uzytkownikom korzystajacym z wodociagu zbiorowego odpowiedniej ilosci
wody pitnej oraz na osiagnigcie dla przytaczonych posesji parametrow jakosci wody ktore beda spetniaty
wymogi okre§lone w nastgpujacych aktach prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ““‘w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

(tj. Dz. U. 22021 1. poz. 195 z p6zn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow. (Dz.U. z 2020 r. poz.2028 z p6zn. zm.).

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z p6zn. zm.).



Podstawowe funkcje planowanej inwestycji to:

- zapewnienie wody pitnej o parametrach zgodnych z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. “w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294).

- zapewnienia dostawy wody pitnej z wymagang wydajnoscig przy prawidlowych parametrach ci$nienia,
- zabezpieczenie miejscowosci pod wzgledem przeciwpozarowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w wodg oraz drog
pozarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.),

W ramach planowanej inwestycji przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody wymianie b¢da podlegaly
wszystkie sieci migdzyobicktowe zaréwno ci$nieniowe jak i grawitacyjne. Sieci wodociggowe zostang
wykonane z rur PE100 SDR17 o odpowiednich $rednicach, przewidzianych na ci$nienie robocze 10
MPa. Sieci kanalizacji grawitacyjnej beda wykonane z z rur PCW-U, ze §ciankg lita SDR 34; SN 8
o Srednicy DN 160 i 200 mm o grubosci $cianki 5,9 mm.

DIla SUW w miejscowosci Biecz zostanie dobrany i zamontowany agregat pradotworczy zabezpieczajacy
nieprzerwang prace SUW oraz dostawe wody dla mieszkancow. Przewidywana moc agregatu wyniesie
ok. 35 — 60 kW. Agregat zostanie wyposazony w mechanizm autostartu, a po przywroceniu napigci
samoczynnie si¢ wylgczy.

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia Stacji Uzdatniania Wody spehialy obowigzujace wymagania
w postaci atestow PZH, dopuszczenia UDT oraz spetniaty Unijne Normy CE.

Rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z:
Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3.11.1998r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

oraz:

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000r. ustanawiajacq ramy
wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej - Ramowa Dyrektywa Wodna.

Ponadto nalezy stosowac¢ obowigzujace przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia normy i instrukcje.
1.1. Charakterystyczne parametry stanowiace podstawe do projektowania.

OKkreslenie wymaganej wydajnosci SUW w miejscowosci Biecz.

Stacja Uzdatniania Wody po rozbudowie bedzie zaopatrywala w wode pitng 6 miejscowosci: Biecz,
Grodziszcze, Jatowice, Jasienica, Koto oraz Wierzchno. Laczna ilo$¢ mieszkancoéw, zgodnie
z zalozeniami pozwolenia wodnoprawnego wynosi obecnie 1055 osob.

Dla okreslenia docelowej wymaganej wydajnosci SUW w miejscowosci Biecz nalezy przewidziano 5%
na uzupehienie strat oraz wode¢ potrzebng na ptukanie filtrow oraz 10% na perspektywiczny rozwdj
miejscowosci.

Tab. Nr 1 - Bilans zuzycia wody po modernizacji SUW.

Lp. Miejscowosc Liczba Norma Srednie Wspotczynnik | Maksymalne = Wspotczynnik Maksymalne
mieszkan- | jednostkowa | zapotrzebo- = nierdwnomier- & zapotrzebowa- | nieréwnomier- godzinowe
cow zapotrzebo- wanie nosci dobowego | nie dobowe nosci zapotrzebowanie
wania na dobe | dobowe | rozbioru wody [m3/d] godzinowe;j wody [m*/h]
[dm3] [m3/d] rozbioru wody
1 |Biecz 256 120 30,72 1,2 36,86 1,5 2,31
2 | Grodziszcze 189 120 22,68 1,2 27,22 1,5 1,70
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Tab. Nr 1 cd. - Bilans zuzycia wody po modernizacji SUW.

3 | Jalowice 146 120 17,52 1,2 21,02 1,5 1,31
4 | Jasienica 152 120 18,24 1,2 21,89 1,5 1,37
5 |Koto 252 120 30,24 1,2 36,29 1,5 2,27
6 | Wierzchno 60 120 7,20 1,2 8,64 1,5 0,54
RAZEM: 126,60 151,92 9,50
+ 10% na perspektywiczny rozwoj 12,66 15,19 0,95
+ 5% na potrzeby wlasne wodociagu i przecieki 6,33 7,60 0,48
RAZEM 145,59 174,71 10,93=11,0

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz okre$lono na 5 m’/s = 18,0 m’/h przy zakladanym ci$nieniu
minimalnym 0,2 MPa.

Zalozenia projektowo — wykonawcze.
Zatozenia projektowe do obliczen technologicznych obejmuje nastepujgce
parametry:
- wielko$¢ poboru wody okreslona w pozwoleniu wodnoprawnym — Quaxh = 27 m>/j
— maksymalna godzinowa wydajno$¢ eksploatacyjna ujecia: ok. 130,0 m?/h, okre$lona na podstawie
dokumentacji hydrogeologicznej oraz aktualnego pozwolenia wodnoprawnego,
— aktualna wydajnos¢ studni glgbinowych:
« studnia nr SW1: H = 30,5 m; Qe = 103,0 m*/h, rok wykonania -1976, obudowa nadziemna,
« studnia nr SW2: H = 30,5 m; Qe = 103,0 m*/h. rok wykonania -1976, obudowa nadziemna,
— érednia zawarto$¢ manganu w ujmowanej wodzie surowej z obydwu studzien na
poziomie: 0,291 mgMn/I,
— $rednia zawarto$¢ zelaza w uymowanej wodzie surowej z obydwu studzien na
poziomie: 3,767 mgFe/l,
— przewodnos¢ wiasciwa: 970 uS/cm,
— twardo$¢ ogo6lna 5,8 mval/dm?,

Ogodlne wymagania dotyczace ukladu technologicznego SUW.

Obiekt jest podstawowsg Stacjag Uzdatniania Wody dla miejscowos$ci: Biecz, Grodziszcze, Jatowice,
Jasienica, Kolo oraz Wierzchno. Na potrzeby zaopatrzenia w wode wykorzystywane jest ujecie wod
podziemnych o przekroczonej zawarto$ci zelaza i manganu oraz zwigzkow azotu. Inwestor wymaga aby
procesy technologiczne byly realizowane z wykorzystaniem klasycznych urzadzen i systemow.
Wymagana jest technologia uktadu II stopniowego oczyszczania wody.

Dla SUW w miejscowosci Biecz przewiduje si¢ nastepujacy uktad technologiczny:

1/ pobor wody surowej z ujecia wody ztozonego z eksploatowanych naprzemiennie 2 studni glebinowych
onr: SW11iSW2,

2/ desorber agresywnego siarkowodoru i CO»;

3/ napowietrzanie ci$nieniowe — za pomocg aeratora ciSnieniowego;

4/ filtracja pospieszna (I stopien - odzelazianie — filtracja na 2 filtrach cisnieniowych z szeregu
wymiarowego 1200 - 1400 mm, — dajaca w sumie catkowita powierzchnig¢ filtracji wynoszaca:
2,26 — 3,33 m?, predkoé¢ filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla obliczonej wydajnosci stacii.

5/ filtracja pospieszna (II stopien - odmangnianie — filtracja na 3-4 filtrach ci$nieniowych z szeregu
wymiarowego1200 - 1400 mm, — dajaca w sumie catkowitg powierzchnig¢ filtracji wynoszaca:

2,26 — 3,33 m?, predkoé¢ filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla obliczonej wydajnosci stacii.

6/ retencja wody uzdatnionej w dwdch zbiornikach wody czystej o pojemnosci 2 x 100 m?,

7/ pompowanie wody do sieci za pomocg zestawu pomp sieciowych,
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8/ ptukanie filtrow powietrzem oraz woda uzdatniona,

9/ uzdatnianie wod poptucznych w odstojniku oraz odprowadzanie do odbiornika,

10/ uktad automatycznego chlorowania wody podchlorynem sodu,

11/ neutralizator $§ciekdOw chemicznych,

12/ zbiornik bezodplywowy $ciekow bytowych,

13/ ciggta dezynfekcja wody odptywajacej do sieci za pomocg instalacji lampy UV,

14/ pelna automatyzacja pracy SUW - filtrow, aeratora, zestawu pomp sieciowych, pompy ptuczacej,
sprezarki, dmuchawy — uktad zasilania w nowej szafie rozdzielni wyposazonej w ekran operatorski
o przekatnej min. 107,

15/ wykonanie modutu telemetrycznego dla systemu zasilania i sterowania ukladem technologicznym
stacji wraz z wizualizacjg procesu technologicznego na zestawie komputerowym w siedzibie

Zamawiajacego.

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona szczegdlowych wyliczen okreslajacych parametry urzadzen
oraz instalacji SUW i przedstawi je do akceptacji Inwestorowi.

Przewiduje si¢ modernizacje budynku SUW do potrzeb projektowanej instalacji technologicznej oraz
wymogow termicznych.

Ogolne wymagania dotyczace sieci miedzyobiektowych na terenie ujecia i SUW.

Odcinki sieci wodociggowych mig¢dzyobiektowych nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur PE 100
z szeregu wymiarowego SDR17 DN 90 - 200 mm, przewidzianych na nominalne ci$nienie robocze
10 MPa. Rury i ksztattki wchodzace w sktad projektowanych systeméw powinny by¢ produkowane
w oparciu o normy dla zastosowan wodociaggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury muszg pozwoli¢ na zmiang kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztattek, przez giecie
na zimno dla promienia gigcia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C).

Dla projektowanych odcinkow sieci wodociggowe] nalezy dokona¢ obliczen hydraulicznych dla
wymogow okreslonych obowigzujacymi przepisami p.poz. Prawidlowe ci$nienie na sieci przy wydajnosci
5,0 /s powinno wynosi¢ 0,2 MPa. Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe na sieci nalezy stosowac
hydranty nadziemne DN 80 mm.

Sie¢ kanalizacji miedzyobiektowych grawitacyjnych nalezy zaprojektowa¢ z rur PCW-U, ze $cianka litg
SDR 34; SN 8 o $rednicy DN 200 mm o grubosci §cianki 5,9 mm. Sieci kanalizacji grawitacyjnej zostang
uzbrojone w studzienki wlazowe betonowe lub z tworzywa sztucznego PP o $rednicy wewngtrznej 600 -
1000 mm. Wszystkie studzienki o glebokosci powyzej 0,7 cm bgda wyposazone w drabinki ztazowe.
Wszystkie studnie wystepujace na sieci kanalizacyjnej bedg wyposazone w zelbetowy pierscien
odcigzajacy oraz wlaz zeliwny typu cigzkiego z wypelieniem betonowym klasy D400.

1.2. Zakres zamowienia.

W zakresie dokumentaciji i projektu budowlanego:

1/ wykonanie podktadow mapowych do celéw projektowych dla projektu zagospodarowania SUW,
zatwierdzonych przez wlasciwy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej;

2/ wykonanie niezb¢dnych badan geotechnicznych oraz gruntowo — wodnych dla modernizowanej SUW
oraz ujecia wody podziemnej;

3/ przygotowanie materialow niezbednych do uzyskania decyzji srodowiskowej wraz z uzyskaniem
decyzji jezeli bedzie wymagana;

4/ przygotowanie materiatdw niezb¢dnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wraz uzyskaniem decyzji;

5/ wykonanie operatu wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych oraz odprowadzanie wod
poptucznych min. w 3 egzemplarzach i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jezeli b¢dzie wymagane;
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6/ wykonanie dokumentacji projektu budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt
Architektoniczno - Budowlany) modernizacji SUW oraz ujecia wody w 4 egzemplarzach;

7/ przygotowanie wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na budowg, w tym uzyskanie
niezbednych opinii 1 uzgodnien oraz uzyskanie pozwolenia na budowe;

8/ wykonanie dokumentacji Projektu Technicznego modernizacji SUW oraz ujecia wody podziemnej
w 4 egzemplarzach;

9/ przygotowanie dokumentoéw koniecznych do ztozenia zgloszenia rozpoczgcia i zakonczenia
modernizacji SUWoraz zagospodarowania terenu ujecia do organu nadzoru budowlanego, w tym map
wykonanie powykonawczych;

10/ uzyskanie decyzji uzytkowania obiektu SUW oraz sieci wodociggowych;

11/ wykonanie dokumentacji kosztorysowej] w 2 egzemplarzach dla poszczegdlnych branz oraz
elementéw planowanej inwestycji;

12/ wykonanie planu BIOZ;
13/ wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu jezeli bedzie wymagany;
14/ pelnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,

15/ wykonanie dodatkowych opracowan lub dokumentacji, ktorych koniecznos¢ wykonania wykaze
Inwestor;

W zakresie wykonawstwa:

1/ modernizacja ujecia wody, w tym:

- demontaz pomp glebinowych na studniach ujeciowych nr SW1 i SW2 wraz z rurami ttocznymi;

- wymiana pomp glebinowych oraz wykonanie nowych przewodow tlocznych wody surowe;j
z istniejgcych studni nr SW11i SW2;

- wykonanie glowic studni SW1 i SW2 w istniejacych obudowach nadziemnych wraz z wyposazeniem
w armatur¢ kontrolno — pomiarows, odcinajaca (zasuwy, zawory zwrotne, wodomierze studzienne,
manometry itp.);

2/ wykonanie modernizacji instalacji technologicznej SUW w Bieczu, w tym:

- wykonanie inwentaryzacji oraz demontaz instalacji technologicznej uzdatniania wody;

- wykonanie instalacji desorbera agresynego dwutlenku wegla oraz agresynego siarkowodoru;

- wykonanie instalacji napowietrzania wody surowej;

- wykonanie II stopni instalacji technologicznej uzdatniania wody (odzelazianie i odmanganianie);
- wykonanie instalacji ptukania filtrow powietrzem 1 wodg czysta,

- wykonanie zestawu pomp sieciowych wraz z pompa ptukania filtréw;

- wykonanie uktadu automatycznego chlorowania wody podchlorynem sodu;

- wykonanie instalacji cigglej dezynfekcji wody za pomocg instalacji lampy UV,

- budowa zbiornika wody czystej o pojemnosci V = 100 m? oraz funkcjonalne powigzanie z istniejacym
zbiornikiem wody czyste;j;

- wykonanie sieci wod-kan mi¢dzyobiektowych;

- wykonanie instalacji zasilania i sterowania dla SUW, zbiornikow oraz studni giebinowych;

- wykonanie telemetrii oraz dostawa i uruchomienie zestawu komputerowego powigzanego z szafg
sterowniczg stacji;

- dobor, zakup oraz zainstalowanie agregatu pradotworczego dla SUW;
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3/ rozbudowa instalacji odstojnika i odprowadzania wéd poplucznych (jezeli bedzie konieczna):

- wykonanie dodatkowych zbiornikow odstojnika poptuczyn z krggow betonowych o $rednicy 1500 —
2000 mm;

- przytaczenie dodatkowych zbiornikéw odstojnika do instalacji odprowadzajacej wody poptuczne do
odbiornika;

- wykonanie sieci mi¢edzyobiektowych z SUW oraz dla wod przelewowych i spustowych ze zbiornikow
wody czystej;

4/ wykonanie zbiornika wody czystej o pojemnosci V=100 m? oraz obiektow towarzyszacych SUW,
w tym:

- budowa zbiornika wody czystej V=100 m>;

- budowa zbiornika neutralizatora sciekoéw chemicznych;

- budowa zbiornika bezodptywowego $cickow bytowych;

- wykonanie instalacji sieci migdzyobiektowych wodnych;

- wykonanie instalacji sieci migdzyobiektowych kanalizacyjnych;

5/ wykonanie modernizacji budynku SUW w Bieczu, w tym:

- wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku SUW;

- wymiana pokrycia dachowego budynku stacji wraz z ociepleniem stropodachu;

- wymiana orynnowania budynku stacji (rynny i rury spustowe) z powierzchniowym rozprowadzeniem
wod opadowych po terenie;

- wymiana stolarki okiennej oraz bramy hali technologicznej i drzwi;

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dla wszystkich pomieszczen SUW (hala
technologiczna, chlorownia, pomieszczenie socjalne);

- dobér 1 montaz osuszacza w hali technologicznej;

- dobér 1 montaz systemu ogrzewania dla pomieszczen budynku SUW;

- wykonanie docieplenia $cian budynku plytami z welny mineralnej oraz wykonanie trwalej elewacji
pomalowanej na kolor ustalony z Inwestorem;

6/ wykonanie zagospodarowania terenu dzialki, na ktérej zlokalizowana jest SUW, w tym:

- demontaz istniejacego ogrodzenia dzialki;

- wyroéwnanie i splantowanie terenu dziatki;

- nawiezienie i1 splantowanie powierzchni ziemig biologicznie czynng wraz z zasiewem mieszankami traw
dla stanowisk suchych;

- wykonanie ogrodzenia dzialki z paneli ocynkowanych o grubosci drutdéw nie mniejszej niz 5 mm, na
cokole z plyt betonowych prefabrykowanych o dlugosci ok. 240 m;

- wykonanie bramy wjazdowej o nap¢dzie elektrycznym szer. 4,5 —5 m oraz furtki szer. 1 — 1,5 m;

- wykonanie lub modernizacja ciggéw komunikacyjnych pieszych (ok. 150 m?) i jezdnych (ok. 350 m?)
z kostki bet. gr. 8 cm (do zbiornikdw wody czystej);

- wykonanie systemu o$wietlenia zewngtrznego obiektu SUW wyposazonego w czujniki zmierzchu i
ruchu;

8/ poza zakresem rob6t budowlanych opisanych wyzej w dokumentacji, przedmiotem zamowienia
sq roboty i czynnoSci zwigzane m. in. z:

- budowg, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza budowy;

- budowg drog tymczasowych, jezeli takie bedg wymagane;

- zapewnieniem odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy;

- koordynacja robot podwykonawcoéw branzowych, jezeli wystapia;

- zabezpieczeniem i ochrong placu budowy, w tym ubezpieczeniem mienia na placu budowy;
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- uporzadkowaniem placu budowy po zakonczeniu robot;

- zasileniem placu budowy i zaplecza budowy w energi¢ elektryczng oraz w inne niezb¢dne media,
ubezpieczeniem placu budowy, zapewnieniem niezbednych nadzoréw specjalistycznych (energetyka,
telekomunikacja itp.);

- utrzymaniem biezgcym istniejagcych drog i poboczy oraz pozostawieniem ich w stanie nienaruszonym
po zakonczeniu inwestycji;

- obsluga geodezyjna budowy oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w postaci mapy
geodezyjnej powykonawczej;

- zabezpieczeniem instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robodt i w jego bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

- usunigciem ewentualnych szkoéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy oraz przywroceniem terenu do stanu pierwotnego;

- wlasciwym zagospodarowaniem odpadow zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie gminy;

- przeprowadzeniem branzowych prob i sprawdzen, odbiorow technicznych i technologicznych;

- zastosowaniem/dostosowaniem odpowiednich robét i sprzgtu do panujacych warunkéw, w stosunku do
zaproponowanych w dokumentacji;

- dostawg fabrycznie nowych urzadzen, materiatow, urzadzen i instalacji,

- wykonaniem dokumentacji geotechnicznej oraz prowadzeniem odwodnienia wykopow w przypadku
niekorzystnych warunkow gruntowo—wodnych;

- przystosowaniem wszystkich projektowanych obiektow w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany
lokalizacji lub ich zagl¢bienia w stosunku do zalozonego w projekcie;

- przygotowaniem, opracowaniem oraz przekazaniem niezbednych dokumentow koniecznych do
dokonania odbioru oraz uzyskania decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania obiektu Stacji Uzdatniania
Wody oraz sieci wodociggowych;

- wykonaniem co najmniej 10 zdj¢¢ (sporzadzonych w trakcie prac budowlanych podczas wykonania
modernizacji SUW, na réznym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakosci) ilustrujacych przebieg
i zakonczenie przedsigwzigcia, przekazanych Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru w postaci
elektronicznej na plycie CD wraz z oswiadczeniem o bezplatnym przekazaniu Zamawiajacemu praw
autorskich do przekazanych dokumentéw i zdjec;

- wykonaniem innych robot i czynnosci, ktore byly do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty,
wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej;

- wykonaniem wszystkich innych nie wymienionych robot i czynnos$ci niezbednych do

kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia;

- wykonaniem prob szczelnosci oraz przekazanie Zamawiajacemu wynikéw prob w formie pisemne;.

- wykonaniem rozruchu urzadzen i instalacji z osiggnigciem wymaganych przez Zamawiajgcego
parametrow pracy, a w szczegolnosci parametrow parametrow fizykochemicznych uzdatnionej wody;

- przeprowadzeniem szkolenia dla pracownikow obstugi,

- wykonaniem instrukcji eksploatacji SUW i sieci migdzyobiektowych, oraz instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji w zakresie niezbednym dla prawidtowej eksploatacji catosci obiektu,

- wykonaniem raportu po zakonczeniu realizacji zadania, w ktorym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania parametrow uzdatniania
wody.

- wykonaniem badan czynnikow oddzialywania na Srodowisko do odbioru koncowego i odbioru
pogwarancyjnego,
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1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych.

Tabela nr 2 - Zakres rzeczowy robét budowlanych.

Lp.

Zakres rzeczowy inwestycji

Szacunkowy obmiar

Roboty budowlane i montazowe

1.

Modernizacja ujecia wody w tym:

- demontaz pomp glgbinowych na studniach ujeciowych nr SW1 i SW2 wraz z rurami
ttocznymi;

- wymiana pomp glebinowych oraz wykonanie nowych przewodéw tlocznych wody
surowej z istniejacych studni nr SW1 i SW2;

- wykonanie glowic studni SW1 i SW2 w istniejacych obudowach nadziemnych wraz z
wyposazoniem w armatur¢ Kkontrolno — pomiarows, odcinajaca (zasuwy, zawory
zwrotne, wodomierze studzienne, manometry itp.);

2 kpl.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w tym:
- wykonanie inwentaryzacji oraz demontaz instalacji technologicznej uzdatniania

wody;

- wykonanie instalacji desorbera agresynego dwutlenku wegla oraz agresynego
siarkowodoru;

- wykonanie instalacji napowietrzania wody surowej;

- wykonanie II stopni instalacji technologicznej uzdatniania wody (odzelazianie i
odmanganianie);

- wykonanie instalacji ptukania filtrow powietrzem i woda czysta,

- wykonanie zestawu pomp sieciowych wraz z pompa ptukania filtrow;

- wykonanie uktadu automatycznego chlorowania wody podchlorynem sodu;

- wykonanie instalacji ciaglej dezynfekcji wody za pomoca instalacji lampy UV,
- budowa zbiornika wody czystej o pojemnosci V = 100 m? oraz funkcjonalne
powiazanie z istniejacym zbiornikiem wody czystej;

- wykonanie sieci wod-kan migdzyobiektowych;

- wykonanie instalacji zasilania i sterowania dla SUW, zbiornikéw oraz studni
glebinowych;

- wykonanie telemetrii oraz dostawa i uruchomienie zestawu komputerowego
powiazanego z szafa sterownicza stacji;

1szt.
Q=11,0m*h

Instalacja oczyszczania i odprowadzania wod polucznych w tym:
- wykonanie dodatkowych zbiornikéw odstojnika popluczyn z kregéw betonowych o

$rednicy 1500 — 2000 mm;

- przytaczenie dodatkowych zbiornikéw odstojnika do instalacji odprowadzajacej wody
poptuczne do odbiornika;

- wykonanie sieci migdzyobiektowych z SUW oraz dla wod przelewowych i
spustowych ze zbiornikdw wody czystej;

1 kpl.

Modernizacja budynku SUW w tym:
- wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku SUW;

- wymiana pokrycia dachowego budynku stacji wraz z ociepleniem stropodachu;

- wymiana orynnowania budynku stacji (rynny i rury spustowe) z powierzchniowym
rozprowadzeniem wod opadowych po terenie;

- wymiana stolarki okiennej oraz bramy hali technologicznej i drzwi;

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dla wszystkich pomieszczen
SUW (hala technologiczna, chlorownia, pomieszczenie socjalne);

- dobor i montaz osuszacza w hali technologicznej;

- dobor i montaz systemu ogrzewania dla pomieszczen budynku SUW;

- wykonanie docieplenia §cian budynku ptytami z welny mineralnej oraz wykonanie
trwatej elewacji pomalowanej na kolor ustalony z Inwestorem,;

1 kpl.

Retencja wody czystej — budowa zbiornika wody czystej.

1 szt. V=100 m?
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Lp. | Zakres rzeczowy inwestycji Szacunkowy obmiar

6. Budowa zbiornika neutralizatora $ciekéw chemicznych. 1 szt.
7. Budowa zbiornika bezodplywowego $ciekéw bytowych. 1 szt.
8. Instalacje miedzyobiektowe, w tym: ok. 200 m

- instalacje wodociggowe;
- instalacje kanalizacyjne;

9. Zagospodarowanie ternu SUW, w tym: 1 kpl.

- demontaz istniejacego ogrodzenia dziatki;

- wyréwnanie i splantowanie terenu dziatki;

- nawiezienie i splantowanie powierzchni ziemia biologicznie czynng wraz z zasiewem
mieszankami traw dla stanowisk suchych;

- wykonanie ogrodzenia dzialki z paneli ocynkowanych o grubosci drutéw nie
mniejszej niz 5 mm, na cokole z ptyt betonowych prefabrykowanych o dtugosci ok.
240 m;

- wykonanie bramy wjazdowej o napedzie elektrycznym szer. 4,5 —5 m oraz furtki szer.
1-1,5m;

- wykonanie lub modernizacja ciggdéw komunikacyjnych pieszych (ok. 150 m?) i
jezdnych (ok. 350 m?) z kostki bet. gr. 8 cm (do zbiornikéw wody czystej);

- wykonanie systemu o$wietlenia zewngtrznego obiektu SUW wyposazonego w
czujniki zmierzchu i ruchu;

10. Dobo6r i montaz agregatu pradotworczego. 1 szt. Moc 35 - 60 kW

Prace projektowe i dokumentacyjne.

1. Wykonanie map do celow projektowych; 1 komplet
2. Wykonanie Projektu Tymczasowego Organizacji Ruchu, jezeli bedzie wymagany; 3 komplety
3. Wykonanie raportu oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko i uzyskanie decyzji 5 kompletow

srodowiskowej, jezeli bgda wymagane;

4. Przygotowanie materiatdéw niezbednych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji 2 komplet
celu publicznego wraz uzyskaniem decyzji;

S. Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, 3 komplety
jezeli bedzie wymagane;

6. Wykonanie dokumentacji technicznej - Projekt Zagospodarowania terenu, Projekt 4 komplety
architektoniczno — budowlany i Projekt techniczny;

7. Wykonanie badan geotechnicznych oraz gruntowo — wodnych; 2 komplety

8. Przygotowanie dokumentéw koniecznych do ztozenia zgloszenia rozpoczgceia i 2 komplety
zakonczenia budowy SUW oraz sieci wodociggowej do organu nadzoru
budowlanego;

9. Przygotowanie dokumentéw koniecznych do ztozenia zgloszenia rozpoczgeia i 2 komplety
zakonczenia budowy SUW oraz sieci wodociggowej do organu nadzoru
budowlanego;

1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia.

1.4.1. Polozenie geograficzne i warunki hydrogeologiczne.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w obrgbie gruntow wsi Biecz w dziatce nr 123. Pod wzgledem
morfologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest w poludniowej cze$ci Wzniesien Gubinskich.
Uksztaltowanie ternu jest zroznicowane w zakresie rzednych 60 — 80 m n.p.m. Rz¢dna terenu w obrebie
SUW i ujecia wody wahaja si¢ od 63,6 do 64,7 m n.p.m.
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W rejonie SUW i ujecia wody podziemnej stwierdzono wystepowanie czwartorzgdowego poziomu
wodonosnego skladajacego si¢ z jednej warstwy wodonosnej. Poziom wody gruntowej stwierdzono na

glebokosci 1,25 m p. p. t.

Do gl¢bokosci 4,0 m stwierdzono wystgpowanie piaskoOw Srednioziarnistych. Nie stwierdzono
wystepowania gruntow stabonosnych.

1.4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Inwestycja w zakresie modernizacji SUW bedzie realizowana w dzialce ujecia wody w miejscowosci
Biecz, w dzialce ewid. nr 123.

Nie przewiduje si¢ robdt naruszajgcych nawierzchnie drog. Wszelkie skrzyzowania sieci wod-kan.
z drogami wewn¢trznymi lub innymi przeszkodami, w tym komunikacyjnymi nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w rurach ochronnych RHDPE metoda przewiertu, przecisku lub przekopu.

Uzbrojenie dziatki na ktorej usytuowany jest SUW oraz uj¢cie wody jest typowe dla uzbrojenia dziatek
w miejscowosciach wiejskich. Na uzbrojenie sktadajg sie:

- istniejgce sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

- kablowe sieci energetyczne,

- kablowe sieci telekomunikacyjne,

- napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Zabudowa w miejscowosci Biecz w rejonie projektowanej modernizacji SUW sktada si¢ z budynkow
mieszkalnych oraz gospodarczych jednokondygnacyjnych.

Na szate roslinng terenu inwestycji sktadajg si¢ trawy, roslinno$¢ ruderalna oraz zielna. W obrebie dziatki
nr 123 rosng pojedyncze drzewa i k¢py krzewow. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢
wycinki drzew lub krzewow.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu - w przypadku kolizji
projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych z pozostatymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowa¢ przewidziane projektem rury ochronne, a prace ziemne w obrebie kolizji wykona¢ recznie.

W przypadku skrzyzowania z sieciami energetycznymi lub telekomunikacyjnych nalezy stosowaé rury
ochronne, dwudzielne na odcinkach dhugosci 1,0 m w trasie przewodu energetycznego lub
telekomunikacyjnego.

Nie stwierdzono mozliwosci skrzyzowania sieci migdzyobiektowych z rowami melioracyjnymi Iub
innymi ciekami. W przypadku skrzyzowania z drogami wewnetrznymi lub publicznymi przewiduje sig
przej$cia w rurach ochronnych HDPE uktadane metodg przecisku, przewiertu lub przekopu.

W rejonie projektowanych robot na terenie miejscowosci istnieje typowa zabudowa wiejska o charakterze
mieszkalnym lub gospodarczym. Nie przewiduje si¢ zmian w sposobie zagospodarowania terenu lub
adaptacji budynkow.

1.5. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Stacja Uzdatniania Wody musi spelnia¢ wymagania okreslone nastgpujagcymi Ustawami oraz
Rozporzadzeniami:

- Ustawg Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1260 ze zm.),
-Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pdzn. zm.),
- Ustawg o odpadach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 779 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. “w sprawie wymagan dotyczacych jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.),
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- Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w
wodg¢ oraz drog pozarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow. (Dz.U. z 2020 r. poz.2028 z p6zn. zm.),

Pozostale wymagania:

W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowe] strefy oddzialywania na $rodowisko”, oddziatywanie na
srodowisko inwestycji a w szczego6lnosci Stacji Uzdatniania Wody po realizacji (modernizacji) musi si¢
zamyka¢ w granicach dziatki za wyjatkiem odprowadzania wod poptucznych.

Stacja Uzdatniania Wody musi by¢ zaprojektowana i zrealizowana w sposob gwarantujacy ochrone przed
hatasem zaréwno pracownikow, jak i otoczenia obiektu.

Poziom hatasu emitowany przez obiekt Stacji Uzdatniania Wody musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra §rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $srodowisku z dnia 22.01.2014 r. (t.].
Dz. U. 2014, poz. 112 ze zm.).

Wykonawca po wykonaniu inwestycji potwierdzi raportem spetnienie powyzszych wymagan.

1.6. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo -
kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 ,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i1 kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfika obiektu
budowlanego w szczegolnosci:

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

- Powierzchnia uzytkowa budynku SUW wynosi ok. 80 m>.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okres$lajacy udzial powierzchni ruchu
w powierzchni netto

- Nie dotyczy

Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow

- Nie dotyczy

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i kubatur lub
wskaznikow

- Nie dotyczy

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1 Wymagania w zakresie projektowania i wykonania dokumentacji.

* Wykonawca sporzadzi kompletny projekt budowlany, obejmujgcy wszystkie niezbedne branze dla
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi, zbiornika wody czystej,
ujecia wody podziemnej oraz sieci migdzyobiektowych wod-kan a takze zagospodarowania terenu SUW i
ujecia wody. Dokumentacja bedzie si¢ sktadata z trzech elementow:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt techniczny,

* Projekt bedzie zawieral rozwigzanie problemu oczyszczania i odprowadzania wod poptucznych oraz
oraz osadow pochodzacych z oczyszczania wod poplucznych,
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* Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie
z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Stacji
Uzdatniania Wody oraz sieci wodociggowych do rozruchu i nastgpnie uzytkowania i eksploatacji.

* Wykonawca uzyska decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia jezeli bedzie wymagana oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* Wykonawca wykona operat wodnoprawny i uzyska pozwolenie wodnoprawne w zakresie niezb¢dnym
dla realizacji inwestycji jezeli bedzie wymagana zmiana pozwolenia wodnopranego.

* Wykonawca w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykona Projekt Tymczasowy Organizacji Ruchu
dla sieci wodociggowych i uzyska niezb¢dne uzgodnienia.

* Wykonawca wykona dokumentacje¢ kosztorysowa dla poszczegodlnych elementow przedsiewzigcia:
1/ roboty rozbidrkowe i demontazowe studni ujeciowych oraz instalacji uzdatniania wody.

2/ modernizacji ujecia wody,

3/ instalacja napowietrzania wody surowej wraz z desorbcjg agresywnwgo siarkowodoru i CO?,
4/ instalacja technologiczna dwustopniowe;j filtracji wody — odzelazianie i odmanganianie

5/ instalacja ptukania filtréw wraz z pompg ptuczaca,

6/ instalacja dezynfekcji wody pitnej za posrednictwem chloratora oraz przy uzyciu lamp UV,

7/ pompownia sieciowa,

8/ instalacja wod potucznych wraz z ich oczyszczaniem i odprowadzaniem,

9/ wykonanie instalacji zasilania i AKP oraz telemetrii.

10/ wykonanie zbiornika wody czystej,

11/ wykonanie instalacji sieci migdzyobiektowych,

12/ modernizacja istniejacego budynku SUW,

13/ wykonanie zbiornikow neutralizatora §ciekow chemicznych oraz zbiornika $ciekéw bytowych,
14/ wykonanie zagospodarowania terenu dziatki SUW,

15/ dobér, zakup i montaz agregatu pradotwodrczego,

* Wykonawca wykona wszystkie dokumentacje na nosniku elektronicznym — ptyta CD lub pendrive.

» Akceptacja wszystkich dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z kontraktu.

* Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskaé i zweryfikowac¢ dane i materialy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (dane wyjsciowe do projektowania), wykona¢ wszystkie
badania i analizy niezbedne dla prawidlowego zaprojektowania inwestycji oraz uzyskac¢ niezb¢dne dane
dla prawidtowej pdzniejszej realizacji robot: materialy, ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.

2.2 Wymagania w zakresie robét budowlanych.

2.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca przygotuje teren budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia, poprzez:

» wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem do robot budowlanych,

* wla$ciwg organizacj¢, zagospodarowanie i1 utrzymanie zaplecza budowy,

* zorganizowanie dostaw materiatdw i urzadzen, prac budowlano — montazowych oraz zorganizowanie
1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

* doprowadzenie medidow niezbednych Wykonawcy dla potrzeb realizacji budowy,

» wykonanie ogrodzenia tymczasowego, drog dojazdowych do obiektow, zorganizowanie i odpowiednie
zabezpieczenie miejsc sktadowania materiatow,

* organizacj¢ prac budowlanych zgodnie z przepisami p.poz oraz BHP,

» wykonanie niezbednej dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym przepisami,

* wykonanie pelnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot,
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» wykonanie dokumentacji powykonawczej, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow i sieci,

* sporzadzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji oraz w wymaganych
terminach po jej zakonczeniu,

¢ wykonanie kosztorysu powykonawczego w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego,

e wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi, eksploatacji, a takze instrukcji p.poz
i BHP,

* przekazanie zrealizowanej inwestycji do eksploatacji oraz uzyskanie decyzji na uzytkowanie wszystkich
wykonanych obiektow,

e sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu raportu porealizacyjnego, w ktérym zaprezentowane
zostang przez Wykonawceg wyniki w zakresie pozwalajagcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia wody oraz spetlnienia warunkow sanitarnych,

¢ wykonania dokumentacji fotograficznej placu budowy po zakonczeniu robot budowlanych,

Przy realizacji przedmiotu zamowienia nalezy zachowa¢ zasade ujednolicenia technologii stosowanych
materialdbw 1 armatury. Stosowane wyroby powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w normach
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich
Normach Iub w aprobatach technicznych dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm.

Stosowane wyroby musza by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadac¢ Atest
Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracj¢ / Certyfikat Zgodnosci CNBOP/.

2.2.2 Wymagania dotyczgce architektury.

Usytuowanie obicktow ujecia, zbiornikow wody czystej 1 Stacji Uzdatniania Wody musi uwzgledniaé
swobode korzystania z nieruchomos$ci oraz spetnia¢ wszystkie wymagania obowigzujgcych przepisow
prawa (w szczegélnosci w zakresie odleglosci od granic i budynkéw). Ponadto architektura
realizowanych obiektow musi by¢ zgodna z ustaleniami Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia (jezeli bedzie wymagana) oraz z zatozeniami Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

2.2.3 Wymagania w zaKkresie zagospodarowania terenu.

Do obowigzkéw Wykonawcy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowanie placu budowy oraz
przywrocenie do stanu pierwotnego naruszonych obiektow lub powierzchni terenu. Wykonawca uzyska
pisemne potwierdzenia od wszystkich wlascicieli terenéw objgtych inwestycja oraz terendw
sgsiadujacych o ich wtasciwym uporzadkowaniu. Lokalizacje nalezy skonsultowaé z Zamawiajgcym.

2.3 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia wraz z cechami obiektu
oraz warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3.1 Uwarunkowania techniczne i technologiczne.

Podstawowym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie prawidlowych parametréw
fizykochemicznych oraz wlasciwych parametréow wydajnosci i1 ci$nienia wody dostarczanej do
miejscowosci: Biecz, Grodziszcze, Jatowice, Jasienica, Koto oraz Wierzchno.

Podstawowym celem realizacji planowanej inwestycji jest:

- zapewnienie wody pitnej o parametrach zgodnych z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. “w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294),

- zapewnienia dostawy wody pitnej z wymagang wydajnoscig przy prawidlowych parametrach ci$nienia,
- zabezpieczenie miejscowosci pod wzgledem przeciwpozarowym zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia

MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w wodg oraz drog
pozarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.),
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OKkreslenie parametrow technologicznych dla Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociagowej.

1/ wymagana maksymalna wydajnos¢ godzinowa SUW — okolo 11,0 m*/h,
2/ zapotrzebowanie wody na cele p.poz — 18,0 m*/h przy minimalny ci$nieniu 0,2 MPa
3/ retencja wody w zbiornikach wody czystej — zbiorniki stalowe o pojemnosci 2 x 100 m?,

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé zakres modernizacji SUW
oraz dlugosci i konieczne $rednice rurociggéw miedzyobiektowych w oparciu o mapy sytuacyjno —
wysoko$ciowe oraz obliczenia urzadzen oraz instalacji technologicznych SUW. Calo§¢ inwestycji
nalezy zaprojektowaé tak aby w wypadku wystapienia awarii na wodociagu projektowany SUW
w miejscowosci Biecz przez okres nie krotszy niz 24 godziny mogl zaopatrywaé¢ w wode pitng
mieszkancéw w ilosci ok. 1055 os6b. na poziomie minimum 50% normalnego przeci¢tnego zuzycia.

Prace zwiazane z modernizacja SUW nalezy zaprojektowaé aby na czas realizacji inwestycji
zapewni¢ stala dostawe wody dla mieszkancéw na poziomie minimum 50% normalnego

przecietnego zuzycia.

2.3.2 Wymagania technologiczno — materialowe.

Szczegotwy zakres robot budowlanych, przewidzianych do zaprojektowania i wykonania ramach
zamoOwienia:

1. Ujecie wody podziemnej.

1/ Modernizcja studni ujgciowych w tym:

- demontaz pomp glebinowych na studniach ujeciowych nr SW1 i SW2 wraz z rurami ttocznymi;

- wykonanie piondow tlocznych wraz z doborem i montazem pomp glebinowych,

- wykonanie glowic studni wraz z obudowa nadziemng wyposazong w armatur¢ kontrolno — pomiarowa.
2/ Wykonanie nowych przewodow wody surowej od studni nr SW1 i SW2 do budynku SUW.

Przewody wody surowej nalezy wykona¢ z rur PE100 z szeregu SDR 17 o odpowiedniej $rednicy,
przewidzianych na ci$nienie 10 MPa. Rurociagi wody surowej ze studni nr SW2z oraz istniejacej studni
nr SW1 musza by¢ ze soba funkcjonalnie polaczone tak aby studnie mogly zasila¢ SUW niezaleznie
1 naprzemiennie.

II. Zbiorniki wody czystej.

Na terenie dzialki SUW znajduje si¢ eksploatowany zbiornik pionowy, o konstrukcji stalowej
o pojemno$ci V = 100 m*>. W ramach zamowienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ drugi zbiornik o tej
samej pojemno$ci (100 m?). Zamawiajacy wymaga aby z uwagi na prawidtowa wspotprace zbiornikow
projektowany zbiornik posiadat konstrukcje i1 gabaryty analogiczne lub zblizone do zbiornika
istniejacego.

Dla projektowanego zbiornika nalezy zaprojektowaé fundament betonowy z komora przylaczeniows dla
rurociagow.

Zbiornik istniejacy nalezy poddaé renowacji czyszczeniu (piaskowaniu) oraz malowaniu farbami
posiadajacymi atesty dopuszczajace do stosowania dla wody pitnej.

Dla obu zbiornikdéw nalezy przewidzie¢ jednakowy system sterowania w postaci:

— czujnikéw poziomu typu CLUWO (lub inne zapobiegajace suchobiegowi pomp i przelewowi),

— czujnikow hydrostatycznych obrazujacych poziom wody w zbiornikach, zataczajacych pompy
glebinowe wg schematu technologicznego.

Dla obu zbiornikéw nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowy system sieci mi¢dzyobiektowych pomiedzy
zbiornikami oraz obiecktem SUW (zestawem pomp sieciowych wraz z pompg pluczaca). Zbiorniki beda
ze sobg powigzane technologicznie przy jednoczesnej mozliwosci pracy naprzemiennej lub
autonomicznej w okresie awarii lub konserwacji lub ptukania jednego ze zbiornikow.
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Sieci migdzyobiektowe wodociaggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 z szeregu SDR 17 o odpowiednie;j
srednicy, przewidzianych na cisnienie 10 MPa. Na sieciach tgczacych zbiorniki z obicktem SUW nalezy
stosowac¢ armature w postaci zasuw 1 ksztaltek zeliwnych, komierzowych, taczonych na uszczelki
gumowe.

Sieci kanalizacji migdzyobiektowych grawitacyjnych nalezy zaprojektowaé z rur PCW-U, ze $ciankg litg
SDR 34; SN 8 o $rednicy DN 200 mm o grubosci §cianki 5,9 mm. Sieci kanalizacji grawitacyjnej zostang
uzbrojone w studzienki wlazowe betonowe lub z tworzywa sztucznego PP o $rednicy wewngtrznej 600 -
1000 mm. Wszystkie studzienki o glebokosci powyzej 0,7 cm bgda wyposazone w drabinki ztazowe.
Wszystkie studnie wystepujace na sieci kanalizacyjnej beda wyposazone w zelbetowy pierscien
odcigzajacy oraz wlaz zeliwny typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym klasy D400.

Pojemnos¢ zbiornikéw powinna zapewni¢ rozbioér wody na min. 12 godzin uzytkowania wodociaggéw na
poziomie 50% normalnego zapotrzebowania. Zbiorniki wody czystej beda stanowity rowniez rezerwe
wody na cele p.poz.

III. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Biecz, dz. Nr 130.

Uklad napowietrzania wody surowej na SUW.

Napowietrzanie wody surowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z wykorzystaniem osobnego aeratora
ciS$nieniowego. Woda surowa ze studni glgbinowych bedzie podawana bezposrednio do aeratora.
Powietrze do aeratora bedzie podawane z dmuchawy. Ilo§¢ powietrza bedzie regulowana w oparciu
0 pomiar rotametrem proporcjonalnie do przeplywu wody surowej za posrednictwem elektrozaworu
otwierajgcego si¢ podczas pracy pomp glebinowych.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ orurowanie aeratora:
— rurocigg doprowadzajgcy wode surowg do aeratora — rury PE 100, DN 90 - 160 mm,
— rurocigg odprowadzajacy wode napowietrzong z aeratora — rury PE 100, DN 90 - 160 mm,

Przed aeratorem, na wejsciu rurociggu wody surowej do SUW nalezy zmontowa¢ wodomierz
skrzydetkowy, kolierzowy o odpowiedniej srednicy i zakresie pomiarowym.

Przy uktadzie napowietrzania nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ desorbcji agresywnego siarkowodoru oraz
agresywnego CO.

Filtracja wody surowej.

Przewiduje si¢ klasyczny proces uzdatniania wody poprzez filtracj¢ przez zloza filtracyjne
w cisnieniowych filtrach pospiesznych.

Filtracja wody oparta o dwa stopnie filtracji:

- I stopien - odzelazianie na 2 filtrach cisnieniowych z szeregu wymiarowego 1200 — 1400 mm, catkowita
powierzchnia filtracji wynoszaca: 2,26 — 3,33 m?, predkos¢ filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla obliczonej
wydajnosci stacji,

ztoze filtracyjne kwarcowe lub antracytowe, ptukanie filtréw w dwoch cyklach: ptukanie powietrzem
(spulchnianie ztoza) oraz ptukanie woda za posrednictwem dedykowanej pompy ptuczacej. Plukanie
wodg czysta ze zbiornikow.

- II stopien - odmanganianie na 2 filtrach ci$nieniowych z szeregu wymiarowego 1400 — 1800 mm,
catkowita powierzchnia filtracji wynoszaca: 2,26 — 3,33 m?, predko$¢ filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla
obliczonej wydajnosci stacji,

ztoze filtracyjne kwarcowe + zloze katalityczne typu Defeman, G1 lub BIRM, ptukanie filtréw w dwoch
cyklach: ptukanie powietrzem (spulchnianie ztoza) oraz plukanie woda za posrednictwem dedykowane;j
pompy pluczacej. Plukanie woda czystg ze zbiornikow.



-19-
Ptukanie filtrow nalezy przewidzie¢ w dwoch cyklach: ptukanie powietrzem (spulchnianie zloza) oraz
ptukanie wodg za posrednictwem dedykowanej pompy ptuczacej. Plukanie woda czysta ze zbiornikow.
Powietrze do ptukania filtrow bedzie dostarczane za pomocg dmuchawy. Ilo$¢ powietrza regulowana za
posrednictwem rotametru. Inwestor wymaga aby stosowaé przepustnice pneumatyczne zasilane z
autonomicznej instalacji powietrza.
Plukanie filtrow bedzie procesem sterowanym automatycznie w oparciu o odczyty manometrOw na
wejsciu 1 na wyjsciu ze zbiornikow filtrow. Do regulacji pracy filtrow nalezy stosowac przepustnice
pneumatyczne, zasilane z autonomicznej instalacji powietrza.
Powierzchnie oraz liczbe filtréow nalezy skalkulowaé tak aby predkos$¢ filtracji przy wydajnoSci
maksymalnej Stacji Uzdatniania Wody nie przekraczala 7 m/h.

Orurowanie SUW.

Cale orurowanie SUW nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ z rur PEHD, lgczonych z armaturg i ksztattkami
faczonymi kolierzowo lub ksztattkami tgczonymi z rurociggiem poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Orurowanie, nalezy wykonac¢ jako swobodnie dostepne tzn. nie montowane w kanatach lub pod posadzka.
Zamawiajacy wymaga utrzymanie tatwego dostepu do rurociggow oraz wszelkich urzadzen lub armatury
odcinajacej, regulujacej lub sterujace;.

Srednice orurowania filtrow nalezy dobiera¢ w oparciu o maksymalng predkos¢ przeptywu réwna 1,0
m/s, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej wynoszacej 0,3 m/s.

Zamawiajacy wymaga aby do regulacji procesu uzdatniania wody na filtrach stosowaé przepustnice
pneumatyczne, ktore beda zasilane z autonomicznej instalacji powietrza.

Orurowanie pojedynczego filtra:

— rurocigg doprowadzajacy wodg do filtracji

— rurocigg odprowadzajacy wodg po filtracji

— rurociag doprowadzajacy wodg do ptukania

— rurocigg odprowadzajgcy wodg i powietrze po ptukaniu

— rurocigg doprowadzajgcy powietrze do plukania,

— spust pierwszego filtratu

— Spust zerowy

— rurocigg odpowietrzajacy — mozliwo$¢ recznego odpowietrzenia filtrow.

Opomiarowanie i sterowanie filtrow — 1 i II stopnia filtracji.

Filtry nalezy opomiarowac¢ w zakresie:

— wielkosci przeptywu wody uzdatnionej,

— stanu pracy przepustnic pneumatycznych,

— wielkosci ci$nienia na wodzie surowej 1 uzdatnionej,

— czasu pracy mi¢dzy ptukaniami,

—ilosci wody uzdatniane;j,

Na kazdym filtrze nalezy zaprojektowaé przeptywomierz na rurociggu wody uzdatnionej,
umozliwiajacych pomiar przeptywu po kazdym z filtrow w celu ustalenia rGwnomierno$ci obcigzenia
oraz regulowania pracy filtrow.

Przed i za kazdym filtrem nalezy zaprojektowaé czujnik ci$nienia, ktoéry umozliwi pomiar ci$nienia wody,
wykorzystany dalej do okreslania wartos$ci strat cisnienia na ztozach filtracyjnych, w celu automatyczne;j
inicjacji ptukania filtrow.

Na rurociagu wody surowej oraz rurociaggu wody uzdatnionej po filtracji pierwszego i drugiego stopnia
nalezy zastosowa¢ manometry elektroniczne (przetworniki ciSnienia).

Zestaw pomp sieciowych.

Zestaw pomp sieciowych bedzie przylaczony do zbiornikoéw wody czystej. Przy zestawie nalezy
przewidzie¢ pompe pluczaca. Wymagana intensywno$¢ ptukania — ok. 12 -15 1/sm?. Pompe ptuczaca
nalezy osobno opomiarowac. Przewiduje si¢ agregaty pompowe, pionowe, wielostopniowe, montowane
na konstrukcji no$nej wykonanej z ksztaltownikow ze stali nierdzewnej, wyposazonej w wibroizolatory.
Kazda z pomp bedzie uruchamiana i regulowana za posrednictwem indywidualnego przemiennika
czestotliwosci (falownika). Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ recznego uruchomienia pomp z ominigciem
przemiennika  czestotliwosci.  Na  kolektorze  tlocznym  nalezy  zainstalowaé¢  zbiorniki
przeponowe/membranowe lub inne rozwigzanie eliminujgce uderzenia hydrauliczne. Na rurociggach
wody kierujgcych wody do sieci na wyjsciu z SUW nalezy zmontowa¢ wodomierze.
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Instalacja zasilania i sterowania SUW (AKP).

Nalezy wykona¢ projekt zasilania i sterowania dla wszystkich elementéw i urzadzen wystepujacych na
stacji. Wymagane jest potozenie nowej instalacji elektrycznej dla catego obiektu oraz wykonanie nowej
szafy sterowniczej dla obiektu SUW.

Nalezy zaprojektowaé zainstalowaé nowy system automatyki i wizualizacji procesu technologicznego
(plus modut bezprzewodowy). Ekran operatorski na drzwiach rozdzielni RT powinien mie¢ wielko$¢
min. 10”’. W ramach modernizacji dostarczy¢ nalezy rowniez zestaw komputerowy z lokalizacja
w siedzibie zamawiajacego, posiadajacy 1gcznos¢ z instalacjg automatyki 1 sterowania SUW.
Zamawiajacy wymaga aby budynek SUW, zbiorniki oraz ujecia wody zostaly wyposazone w system
alarmowy GSM nieautoryzowanego wejscia/otwarcia.

Dezynfekcja wody uzdatnionej.

Woda uzdatniona aktualnie jest chlorowana wariantowo bezposrednio przed wyjsciem do sieci
wodociagowej. Srodkiem dezynfekujacym jest podchloryn sodu. Substancja jest dozowana przy uzyciu
chloratora C-52. W projekcie nalezy zastosowa¢ analogiczne lub poréwnywalne rozwigzanie. Urzadzenia
do chlorowania wody nalezy zlokalizowa¢ w oddzielnym pomieszczeniu wydzielonym w dokumentacji
projektowej. Dla SUW nalezy przewidzie¢ przylaczenie instalacji dezynfekcji wody do zbiornika
neutralizatora $ciekow chemicznych. Scieki z neutralizatora, po ich neutralizacji beda w razie
koniecznos$ci wywozone samochodem asenizacyjnym. Oprocz instalacji chlorowania nalezy na wyjsciu
z budynku SUW zamontowa¢ lampe UV o wlasciwej wielkosci przeplywu zapewniajaca ciagly ochrong
bakteriologiczng wody pitne;.

Instalacja uzdatniania i odprowadzania wod poplucznych z SUW.

W zwigzku z tym, ze odstojnik oraz instalacja odprowadzania wod poptucznych znajduja si¢ w dobrym
stanie technicznym przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej instalacji uzdatniania i odprowadzania wod
poptucznych. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci nalezy rozbudowac odstojnik poptuczyn
o dodatkowe zbiorniki. Zbiorniki nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w technologii analogicznej jak
w istniejgcych zbiornikach odstojnika. Sposob odprowadzania wod poplucznych do odbiornika pozostaje
bez zmian i begdzie si¢ odbywat przewodem ttocznym PE DN 90 mm za posrednictwem przepompowni
sterowanej elektrozaworami. W przypadku koniecznosci rozbudowy istniejgcego odstojnika popluczyn
nalezy zaprojektowac i wykonac:

- wykonanie dodatkowych zbiornikoéw odstojnika poptuczyn z kregéw betonowych o $rednicy 1500 —
2000 mm;

- przytaczenie dodatkowych zbiornikéw odstojnika do instalacji odprowadzajacej wody poptuczne do
odbiornika;

- wykonanie sieci migdzyobiektowych z SUW oraz dla wod przelewowych i spustowych ze zbiornikow

wody czystej;

Sieci miedzyobiektowe.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako nowe sieci mi¢dzyobiektowe:

1/ rurociagi wody surowej od studni do SUW,

2/ rurociagi wody czystej z SUW do zbiomikoéw wody czystej,

3/ rurociagi wody czystej ze zbiornikow do zestawow pomp sieciowych w SUW,

5/ rurociagi przelewu i spustu ze zbiornikéw wody czystej PCW DN 200 mm

6/ rurociagi do neutralizatora i zbiornika bezodplywowego $ciekow bytowych PCW DN 200 mm,

Sieci migdzyobiektowe cisnieniowe nalezy zaprojektowa¢ z rur PE 100 z szeregu SDR 17,
przewidzianych na cisnienie robocze 10,0 MPa. Rury i ksztaltki wchodzace w sktad projektowanych
systemow powinny by¢ produkowane w oparciu o normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN
12201. Zastosowane rury powinny pozwala¢ na zmian¢ kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztaltek,
przez gigcie na zimno dla promienia gigcia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C). Sieci
mig¢dzyobiektowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PCW-U, ze Sciankg lita SDR 34; SN 8 o $rednicy
DN 200 mm o grubosci $cianki 5,9 mm. Przewiduje si¢ zastosowanie rur z wydtuzonym kielichem.
Dtugos¢ kielicha nie mniejsza niz 200 mm. W miejscach zmiany kierunku zostang zastosowane
studzienki rewizyjne i potaczeniowe w wykonaniu betonowym lub z tworzywa sztucznego PP.
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Budynek Stacji Uzdatniania Wody.
Budynek SUW nalezy podda¢ przegladowi technicznemu, oceni¢ i zinwentaryzowa¢ a nastgpnie
zaprojektowac i dokonaé niezbednych prac modernizacyjnych w zakresie:
1/ Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku SUW.
2/ Wymiana pokrycia dachowego budynku stacji wraz z ociepleniem stropodachu przy uzyciu plyt
styropianowych lub utwardzonej welny mineralnej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna wynie$¢
minimum 20 cm.
3/ Wymiana orynnowania budynku stacji (rynny i rury spustowe) z powierzchniowym rozprowadzeniem
wod opadowych po terenie. Nalezy montowac rynny z blachy stalowej w wykonaniu ocynkowanym.
4/ Wymiana stolarki okiennej oraz bramy hali technologicznej i drzwi. Zamawiajgcy wymaga aby okna
byly wyposazone w zaluzje zewnetrzne i charakteryzowaty si¢ niskim wspotczynnikiem przenikania
ciepta — nie wigcej niz 1,1. Bram¢ hali nalezy wykona¢ z dwuwarstwowej blachy wypetnionej pianka

poliuretanowg. Szerokos$¢ i wysoko$¢ bramy w $cianie SUW muszg zapewni¢ mozliwo$¢ przeciggnigcia
zbiornikow lub innych urzadzen montowanych w budynku SUW w przypadku koniecznosci ich
wymiany. Obok bramy nalezy w $cianie budynku zamontowa¢ drzwi dla personelu nadzorujacego stacje.
5/ Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dla wszystkich pomieszczen SUW (hala
technologiczna, chlorownia, pomieszczenie socjalne);

6/ Dobor i montaz osuszacza w hali technologicznej;

7/ Dobdr 1 montaz instalacji grzewczej dla pomieszczen SUW;

8/ Wykonanie docieplenia $cian budynku plytami z welny mineralnej oraz wykonanie trwatej elewacji
pomalowanej na kolor ustalony z Inwestorem. Grubo$¢ ptyt zastosowanych do ocieplenia $cian budynku
nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm.

9/ Wymiana, naprawa, uzupetnienie posadzki wraz z optytkowaniem w modernizowanym budynku SUW
oraz wykonaniem fundamentéw w miejscach przewidywanych stanowisk pod zbiorniki areatora oraz
filtrow pospiesznych a takze zestawu pomp sieciowych i pompy ptuczace;.

10/ Wykonanie oddzielnego pomieszczenia socjalnego przylaczonego do szczelnego zbiornika
bezodptywowego $ciekow bytowych, okresowo opréznianego samochodem asenizacyjnym.

Odpady budowlane Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie w sposdb zgodny
z przepisami obowigzujgcymi na terenie gminy.

Zagospodarowanie terenu dzialki SUW.

W ramach zagospodarowania dziatki nalezy wyrownac i splantowaé oraz uporzadkowaé teren budowy.
Powierzchni¢ dziatki nalezy nawiez¢ warstwg ziemi urodzajnej (nie torfem) o migzszosci 30-35 cm
i splantowa¢. Powierzchni¢ dzialki po splantowaniu nalezy obsia¢ mieszankami traw dla stanowisk
suchych. Istniejace ogrodzenie dzialki nalezy poddaé rozbiorce a w jego miejsce wykonaé nowe
ogrodzenie z paneli ocynkowanych o grubosci pretow min. 5 mm, na cokole betonowym. Panele beda
dodatkowo malowane proszkowo. Na rogach nalezy stosowa¢ wzmocnienia stupkéw. Shupki dla bramy
i furtki (3 szt.) bedg wykonane z profili 100x100mm. Przewidywana dlugo$¢ ogrodzenia wyniesie
ok. 240 m. Na wjezdzie na teren SUW nalezy wykona¢ brame¢ przesuwng wyposazong w naped
elektryczny. Szeroko$¢ bramy powinna wynosi¢ niemniej niz 4,5 m. Obok bramy nalezy wykona¢ furtke
wejsciowg o szerokosci min 1,0 m. Na terenie SUW nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé ciagi
komunikacyjne piesze (o szer. 1,5 m) oraz jezdne (o szerokosci min. 4,0 m), a takze w razie koniecznosci
nalezy przewidzie¢ plac manewrowy dla zawracania sprzetu i pojazdow. Ciagi piesze oraz jezdne nalezy
wykona¢ z kostki betonowej o grubosci min. 8 cm ukladanej na podsypce cementowo piaskowej na
podbudowie z kamienia. Przewidywana calkowita powierzchnia ciggéw komunikacyjnych jezdnych
wyniesie ok. 350 m?, a chodnikow pieszych ok. 150 m?.

Nalezy wykona¢ system os$wietlenia terenu SUW wyposazony w lampy z czujnikiem zmierzchu i ruchu.
Przewiduje si¢ dwie lampy na konstrukcji stupéw zeliwnych lub stalowych oraz jedng lampe na
konstrukcji budynku SUW nad drzwiami wejsciowymi.

Agregat pradotworczy SUW.
Dla modernizowanego SUW nalezy zaprojektowaé i zamontowaé agregat pradotworczy o mocy
35 - 60 kW. Agregat bedzie si¢ wlgczat i wylgczal automatycznie. Po ustgpieniu zjawiska zaniku faz

SUW w trybie automatycznym powrdci do normalnego stanu pracy. Ostateczng moc agregatu
Wykonawca ustali w oparciu o wyliczenia wynikajace z modernizacji SUW i ujecia wody.
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Uzbrojenie w wezlach na sieci wodociagowej na terenie SUW.

Uzbrojenie w wezlach i na sieci nalezy wykonaé¢ z uzyciem ksztattek Zeliwnych i odpowiedniej iloSci
zasuw — stosowac zasuwy zeliwne, kolnierzowe na ci$nienie nominalne 1,6 MPa. Polgczenia elementow,
kohierzowych z siecig wodociagowa z PE nalezy projektowac¢ wykonac¢ przy uzyciu tulei komierzowych
z kroccem do potgczenia metoda zgrzewania doczotowego z kolierzem stalowym. Elementy
kohierzowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1092-1:2004 (Kohierze i ich polgczenia. Kotnierze
okragle do rur, armatury, tacznikéw 1 osprzetu z oznaczeniem PN).

Dla polaczen armatury zeliwnej z kroécami nalezy stosowaé uszczelki gumowe do potgczen
kolierzowych DOU NBR GS-T. W weztach stosowaé zasuwy zeliwne kolierzowe do wody pitne;j,
o $rednicy DN 100 - 150 mm, przewidziane na ci$nienie robocze PN 1,6 MPa, wraz z typowa obudowag
teleskopowa o dtugosci H = 1,5 — 1,8 m. Potaczenia elementow kotlierzowych z siecia wodociagowa
z PE nalezy wykona¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych do rur PE.

Wewnatrz oraz na zewnatrz budynku SUW nalezy przewidzie¢ montaz kroccow z koncoéwkami do
podtaczenia wezy o Srednicy 17

Na sieci wodociggowe] w razie koniecznos$ci nalezy przewidzie¢ i wykona¢ niezbedng armature
odwadniajacg oraz odpowictrzajaca.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. dla nowych sieci wodociggowych na terenie SUW
Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i montazu odpowiedniej ilosci hydrantéw nadziemnych
0 80 mm. Hydranty zostang zamontowane na koncoéwkach sieci - bezposrednio z kolana stopowego lub
z trojnikdéw montowanych na sieci. Hydranty beda odcicte od sieci gtownej zasuwg zeliwng kolnierzowa
0 80 mm. Odleglos¢ zasuwy od hydrantu wyniesie nie mniej niz 1,0 m.

Wokot hydrantow nalezy wykona¢ obudowe z kostki betonowej na podbudowie piaskowo cementowe;j
1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Podbudowe nalezy wykona¢ w typowych kraweznikach betonowych.
Hydranty nalezy pomalowa¢ zewngtrznie farba chlorokauczukows. Minimalna odlegltos¢ dwodch
sasiadujgcych hydrantow nie moze wynosi¢ wigcej niz 150 m, liczac drogg przejazdu miedzy hydrantami.
Oprocz hydrantow na sieci nalezy projektowac i wykonaé hydranty na koncowkach sieci.

Na odejsciu z rurociggu nalezy montowaé zasuwe zeliwng kotierzowa DN 80 PN 16 wraz z typowa dla
niej obudowg. Zasuwe nalezy przylaczy¢ z trojnika zeliwnego kolierzowego za posrednictwem kolana
stopowego. Montazu hydrantu nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-EN 1074-6: (Armatura wodociggowa
— Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace hydranty).

Przejécia rurociagow przez przeszkody.
Wszystkie skrzyzowania sieci oraz przylaczy z przeszkodami tj. drogami, przepustami lub

w miejscach zblizenia do infrastruktury podziemnej lub drogowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé
w rurach ochronnych RHDPE o odpowiednich $rednicach. Przejscia pod drogami nalezy projektowaé
i wykona¢ metoda przecisku, przewiertu lub przekopu, zgodnie z normg BN-83/8836-02 (Przewody
podziemne. Roboty ziemne). W wypadku kolizji z istniejacymi chodnikami lub innymi nawierzchniami
trwale utwardzonymi nalezy przewidywac stosowanie technologii bezwykopowych.

W wypadku wystapienia kolizji z sieciami energetycznymi lub kablami telekomunikacyjnymi nalezy
stosowac rury ochronne dwudzielne DVK w osi przewodow energetycznych lub telekomunikacyjnych.
Wymaga si¢, aby wszystkie materialy i urzadzenia uzyte w przedmiotowym zadaniu byly dostarczone
jako fabrycznie nowe i zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz posiadaly dokumenty
potwierdzajace spetnienie powyzszych wymogow i dopuszczajace je do obrotu na terenie Polski.

Przylacza energetyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich czynno$ci zwigzanych z uzyskaniem
warunkow przylaczenia urzadzen energetycznych z zarzadca sieci energetycznej — ENEA oraz
doprowadzi¢ do wykonania przytgcza przez operatora sieci energetyczne;j.

Przylacze energetyczne nalezy wykona¢ z miejsca wskazanego przez zarzadce sieci energetycznej —
ENEA. Parametry przylacza musza spelnia¢ parametry zapewniajace prawidlowe zasilanie wszystkich
urzadzen Stacji uzdatniania Wody oraz ujgcia wod podziemnych.

Przylacza energetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi instalacji
elektrycznych.
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2.3.3 Materialy i urzadzenia przewidywane do uzycia przy realizacji inwestycji.
* Materialy, urzadzenia oraz armatura SUW,
Materiaty i urzadzenia zastosowane w SUW musza by¢ fabrycznie nowe i spelnia¢ wymogi okreslone

przepisami budowlanymi, p.poz oraz BHP.

Tabela nr 3 — wyszczegolnienie podstawowych urzadzen i materialow stosowanych na SUW

Lp. Wyszczegdlnienie materialow i urzadzen
1 Pompa glebinowa 2 szt.

2 Sondy suchobiegu pomp gl¢binowych

3 Aerator - Mieszacz wodno-powietrzny, $r. 1000-1500 mm

4 Desorber agresywnego H2S i CO2 wraz z instalacjg dozowania reagentu;

5 Wodomierze srubowe typ MWS0;

6 Cisnieniomierze zwykte 0-0,6 MPa/1,6/N+ kurek manometrowy

7 Przepustnice zaporowe bezkotierzowa (zawdr motylkowy), z napedem recznym dzwigniowym
8 Przepustnice zaporowe bezkotierzowa, z przektadnia reczng Slimakowa;

9 Rotametr, zakres pomiarowy dla powietrza 5-50 Ndm?/min

10 | Zawory elektromagnetyczne dwudrozne, zasilanie 230V 50Hz

11 | Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace

12 | Zawory czerpalne DN 15

13 | Zawory przelotowe grzybkowe DN20

14 | Zawory odcinajace do sprezonego powietrza,

15 | Zawory zwrotne

16 | Filtr ci$nieniowy pionowy [ 1200-1400 mm, szt. 4

17 | Przepustnice bezkohierzowe DN 80 - 100, z nap¢gdem pneumatycznym

18 | Przepustnice bezkolierzowe DN 100, z napgdem pneumatycznym

19 | Przepustnice zaporowe bezkotnierzowe DN 80, z napedem r¢cznym dzwigniowym;
20 | Przepustnice zaporowe bezkotierzowe DN 100, z przektadnig r¢czng §limakowa;
21 | Przepustnice zaporowe bezkotierzowe DN 50, z napgdem r¢cznym dzwigniowym,
22 | Przetworniki ci$nienia 4 — 20 mA, zakres pomiarowy do 1,0 MPa

23 | Zawory odcinajace DN15-20

24 | Laczniki ci$nienia typu LC,

25 | Sondy pomiaru poziom wody w zbiornikach

26 | Pompy pionowe wiclostopniowe (sieciowe)

27 | Zbiornik membranowy Reflex

28 | Zawory zwrotne, klapowe, kolierzowe DN80,

29 | Manometry kontaktowe

30 | Sprezarka ttokowa bezolejowa

31 | Zawdr odcinajacy do sprezonego powietrza, S

32 | Dmuchawa

33 | Czujniki poziomu cieczy

34 | Pompka dozujaca

31 | Zawér odcinajgcy do sprezonego powietrza, S

32 | Dmuchawa

33 | Czujniki poziomu cieczy

34 | Pompka dozujaca

35 | Mieszadlo z napedem elektrycznym,

36 |Pompa ,beczkowa” do przepompowywania roztworéw chemicznych

37 | Wentylator wyciaggowy

38 | Zbiornik zarobowo-roztworowy

39 | Szafa rozdzielczo-sterownicza

40 | Osuszacz powietrza

41 | Ogrzewacz wnetrzowy olejowy, elektryczny,

42 | Lampa UV
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* Materialy na podsypke i obsypke rurociagow.

Jako podsypke nalezy stosowaé piasek drobno lub S$rednioziarnisty spelniajgcy wymogi normy
PN-B-02481:1998. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Na obsypke stosowaé materiat identyczny
z podsypka — grubos¢ obsypki musi wynosi¢ 30 cm po zaggszczeniu. Wymagany stopien zaggszczenia
wynosi 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od
wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym jezeli spetnia warunki
okreslone powyzej. Do zasypywania wykopow w poboczach drog stosowa¢ grunt G1 (lub rodzimy jezeli
spelnia warunki gruntu G1), z zaggszczeniem Is - nie mniej niz 1,0, zgodnie z normg PN-S-02206
(Roboty ziemne) oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu) Wymagany stopien
zageszczenia uzyskuje si¢ po czterokrotnym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m zageszczarka
ptytowa 100 — 200 kg.

* Beton.

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-62/6738-07. Klasy betonu okreslono w tekscie PFU.

* Materialy elektryczne.

Materiatly zastosowane przy realizacji zamowienia beda fabrycznie nowe oraz zgodne z obowigzujacymi
normami.

2.3.4 . Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
* koparki,

* koparko- tadowarki,

* sprzet do zaggszczania gruntu,

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowyladowcze,

* spycharki,

* dzwigi,

* zgrzewarki do rur PE,

* maszyny do przewiertow,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i efektywnos¢ wykonywanych robdt budowlanych i montazowych jak
i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatldw, sprzgtu itp. Liczba jednostek i wydajnos$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz
spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Uzyty sprzet powinien si¢
charakteryzowac niskg emisyjnosciag pytdw i substancji lotnych do atmosfery.

Ilo$¢ 1 parametry techniczne uzywanego sprzetu muszg gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w programie funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacji projektowej oraz
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia na wiasny koszt dodatkowego sprzetu. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

2.3.5 Transport i skladowanie.

* Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli.

Rury wodociggowe 1 kanalizacyjne powinny by¢ pakowane w wigzki zabezpieczone listwami
drewnianymi i $ciaggnigte tasmg. Ksztaltki pakowane w kartony lub pojemniki z tworzywa sztucznego.
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Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci
1 by¢ prawidtlowo unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
na ktorym sg sktadowane, od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Wysokos¢ skladowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewo6z rur powinien odbywaé si¢ przy
temperaturze powietrza -5 do 35°C.

Zaleca si¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur i ksztattek w temperaturze ponizej 0°C gdyz
niskie temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki projektowane
na sieci (instalacje wod poptucznych, sieci migdzyobiektowe itp.), armatura, ksztattki wodociggowe oraz
kable elektryczne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

* Transport kruszyw oraz materialéw izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodow samowyladowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem podczas transportu. Powyzsze zasady obowigzuja
réwniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

* Transport mieszanki betonowe;j.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $srodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia na przekroczenie granic okre§lonych wymaganiami technologicznymi.

* Transport urzadzen technologicznych.

Wszystkie urzadzenia Stacji Uzdatniania Wody (aerator, zbiorniki odzelaziaczy i odmanganiaczy,
zbiorniki osadnikow wod poptucznych, armatur¢ studzienna, pompy glgbinowe oraz zestawy pomp
sieciowych) nalezy transportowac¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami okreslonymi przez producenta.
Zbiorniki ci$nieniowe aeratora oraz odzelaziaczy i odmanganiaczy oraz zestaw pompowy powinny by¢
transportowane w catosci odpowiednim samochodem skrzyniowym. Zatadunek i wyladunek nalezy
przeprowadzaé z uzyciem dzwigu zgodnie z odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie
zbiornika ze skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po nierdwnosciach, jak rowniez przesuwanie
po nierownym terenie za pomocg samojezdnych $rodkéw transportu (koparko-tadowarka). Transportu
dokonuje zazwyczaj dostawca urzadzen. Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ci¢zaru przewozonych wyrobow. Przy
tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatdéw nalezy zachowaé aktualne przepisy
o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Skladowanie materialow.

Rury nalezy sktadowaé na gladkiej, ptaskiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepoéw 1 nierdéwnosci
w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichow i bosych
koncowek rur. Miejsce sktadowania powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.
Elementy studzienek oraz ksztaltki wodociggowe i armature na sieci i do SUW nalezy sktadowac zgodnie
z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem. Urobek dla wykopow liniowych nalezy skltadowa¢ wzdluz wykopow
w odktadzie spulchnionym w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Wierzchnig warstwe urobku nalezy
Dla wykopow kubaturowych urobek nalezy sktadowaé punktowo w sasiedztwie wykopu. Wykonawca
zabezpieczy we wlasnym zakresie wszystkie sktadowane urzadzenia i materiaty przed zniszczeniem lub
kradzieza.

Nie nalezy sktadowac urzadzen lub materiatbw w bezposrednim sasiedztwie ciekow wodnych lub na
terenie o niskim poziomie wdd gruntowych.
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2.3.6. Wykonanie robét.
2.3.6.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia
realizowanego obiektu i1 punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy pod sieci
wodociggowe 1 kanalizacyjne o szer. 1,0 - 1,5 m w gruntach kategorii III-IV nalezy wykonaé
mechanicznie koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m a przypadku zwartej zabudowy
lub wystgpujacych kolizji z uzbrojeniem podziemnym recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Dla wykopow
o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy stosowaé szalunki azurowe lub pelne (dla odcinkéw dla ktorych
konieczne bedzie odwodnienie wykopu).

Nalezy wykona¢ wykop otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej niz rzgdna uktadania rurociggdw. Na dnie
wykopu wykona¢ warstwe wyroOwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utoZeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do
obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr. 15 — 20 cm po zaggszczeniu. Zasypanie wykopu nalezy wykonac
warstwami grubosci 0,2 — 0,3 m do uzyskania stopnia zaggszczenia powyzej 85% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Wymagang warto$¢ zageszczenia uzyskuje si¢ po jednokrotnym przejezdzie po
warstwie 0,2 m zageszczarkg ptytowag 100 — 200 kg. W poboczach drog wykopy nalezy zasypywaé
gruntem przepuszczalnym G1 (lub rodzimym jezeli spelnia warunki gruntu G1), z zageszczeniem Is - nie
mniej niz 1,0, zgodnie z norma PN-S-02206 (Roboty ziemne) oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie
wskaznika zaggszczenia gruntu). Wymagany stopien zageszczenia uzyskuje si¢ po czterokrotnym
przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m zaggszczarka ptytowg 100 — 200 kg.

Pozostatg glebokos$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob,
ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

Wykopy pod fundament zbiornika wody czystej a takze wykopy pod zbiorniki odstojnika wod
poptucznych oraz zbiornika §ciekéw bytowych i neutralizatora nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.
Warstwe urodzajng nalezy uzy¢ do humusowania i podda¢ plantowaniu.

Zasypywanie wykopow po zamontowaniu zbiornika wody czystej, zbiornikow odstojnika wod
poptucznych, zbiornika $ciekoOw bytowych 1 neutralizatora nalezy wykona¢ spycharka, zgodnie
z instrukcjg montazu producenta urzadzen.

2.3.6.2. Roboty montazowe.

Montaz rurociagow sieci wodociagowych.

Rury uzyte do uktadania rurociggu nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewngtrznej. Kazda rura i ksztattka musi by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materialu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji oraz obowigzujacej
normy. Rury powinny posiada¢ obustronne zatyczki uniemozliwiajace zanieczyszczenie rur lub
zasiedlenie przez zwierzeta.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ na trasie
wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezb¢dnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy
uja¢ w koszcie budowy.

Jezeli rzeczywista rzgdna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji nie jest znana, nalezy wykonaé
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci.

Trase¢ rurociggdw nalezy oznakowac folig ostrzegawczg z pasem metalowym.

Uzbrojenie w weztach i na sieci przewiduje si¢ z uzyciem ksztaltek zeliwnych oraz zasuw zeliwnych,
kolierzowych na ci$nienie nominalne 1,6 MPa DN 80-200 mm. Polgczenia elementow kotnierzowych
z siecig wodociggowa z PE nalezy wykona¢ przy uzyciu tulei kolierzowych z kré¢écem do potagczenia
metodg zgrzewania doczotowego z kotierzem stalowym. Elementy kolnierzowe zgodne z norma PN-EN
1092-1:2004 (Komierze i ich polaczenia. Kolierze okragle do rur, armatury, tagcznikow i osprzetu
z oznaczeniem PN).
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Dla potaczen kolnierzowej armatury zeliwnej z krdécami nalezy stosowaé uszczelki gumowe
do potgczen kotnierzowych DOU NBR GS-T. W weztach nalezy stosowaé zasuwy zeliwne kolnierzowe
przeznaczone dla wody pitnej, przewidzianych na cisnienie robocze PN 1,6 MPa, wraz ze skrzynkami
ulicznymi z typowag obudowsg teleskopowa o dhugosci H = 1,5 — 1,8 m. Polaczenia elementéw
kolierzowych z siecig wodociggowsg z PE nalezy wykona¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych do rur PE.
Wokot skrzynek ulicznych nalezy wykona¢ obudowe z kostki betonowej na podbudowie piaskowo
cementowej 1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Podbudowe nalezy wykona¢ w typowych kraweznikach
betonowych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. przewiduje si¢ na sieci montaz hydrantdow nadziemnych
¥ 80 mm. Hydranty zamontowane na projektowanej sieci beda pelnily dodatkowa role przy
odpowietrzaniu i plukaniu sieci wodociggowej. Hydranty bgda odcigte od sieci gtownej zasuwa zeliwng
kohierzowa @ 80 mm. Wokot hydrantow nalezy wykona¢ obudowe z kostki betonowej na podbudowie
piaskowo cementowej 1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Obudowe¢ nalezy wykona¢ w typowych
kraweznikach betonowych. Hydranty nalezy pomalowaé zewngtrznie farbg chlorokauczukows. Nalezy
stosowa¢ hydranty DN 80, PN 10 typ 8855 - wielkos¢ "C". Montazu hydrantéw nalezy dokona¢ zgodnie
z normg PN-EN 1074-6: (Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
hydranty). Zasuwy odcinajace od hydrantow nalezy zamontowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
hydrantu. Odlegto$¢ dwoch sgsiadujacych hydrantdéw nie moze przekracza¢ 150 m w linii proste;j.

W punktach zanizenia sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ studnie odwodnieniowe. W miejscach
najwyzszych punktow na sieci nalezy stosowac studnie odpowietrzajace.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone elementy odpowiadaja
zatozeniom inwestycji, kompletno$¢ dostarczonych elementow, stan i czystos¢ uszczelek.

Rurociagi nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci min. 150 cm i oznaczy¢ folig o grubosci min. 0,5 mm
i szeroko$ci 20 cm, zaopatrzong w metalowg tasme.

Montaz rurociagdéw sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Rury uzyte do ukltadania rurociggéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej. Kazda rura i ksztaltka musi by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materialu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji oraz obowigzujacej
normy. Rury powinny posiada¢ obustronne zatyczki uniemozliwiajace zanieczyszczenie rur lub
zasiedlenie przez zwierzeta.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ na trasie
wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy
uja¢ w koszcie budowy.

Jezeli rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji nie jest znana, nalezy wykonaé
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Trasg¢ rurociggéw nalezy oznakowaé folig
ostrzegawczg z pasem metalowym.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ z rur PCW-U, ze $ciankg lita SDR 34;
SN 8 0 srednicy DN 200 mm o grubosci $cianki 5,9 mm. Dhugos¢ kielicha nie mniejsza niz 200 mm. Sie¢
kanalizacji grawitacyjnej zostanie uzbrojona w odpowiednig ilo$¢ studzienek polgczeniowych
i rewizyjnych wykonanych z PP lub betonowych o $rednicach 425 — 1000 mm. Zaprojektowane
studzienki z tworzywa sztucznego beda wyposazone w kinety o nastawnych kielichach w zakresie kata
nie mniej niz + 7,5 °, rury karbowane PP, stanowigce trzon studni oraz stozka z otworem wlazowym
o srednicy min. 600 mm. Srednice kielichow wlotowych i wylotowych w zaleznosci od $rednicy
rurociggu beda wynosity 200 mm. Wszystkie studnie wystgpujgce na sieci kanalizacyjnej beda
wyposazone w zelbetowy pierscien odcigzajacy oraz wlaz zeliwny typu cigzkiego z wypelnieniem
betonowym klasy D400. Na studzienki z tworzywa sztucznego skladajg si¢ nastgpujace elementy:

- kineta z PP z wyprofilowanym profilem hydraulicznym,

- karbowana z PP stanowigca trzon studzienki,

- stozek z PP wienczacy studzienke z rurag wtazowa 1000/600 mm,

- zwienczenie studzienki na ktore sktadaja si¢ pierscien odcigzajacy oraz pokrywa /wlaz/,

- uszczelki gumowe,

- drabinki ztazowe.
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Na studzienki betonowe sktadajg si¢ nastgpujace elementy:

- dennica z wyprofilowanym profilem hydraulicznym z betonu klasy C35/45),
- kregi betonowe z betonu klasy C35/45),

- pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym z betonu klasy C35/45),

- uszczelki gumowe,

- drabinki ztazowe.

Montaz instalacji technologii uzdatniania wody.

Urzadzenia SUW zostang umieszczone i zamontowane w istniejacym budynku o konstrukcji betonowej
na przygotowanych wczesniej fundamentach pod poszczegdlne urzadzenia i zbiornika (aerator, desorber,
filtry, zestaw pomp sieciowych, sprezarka itp.)

Montaz urzadzen technologicznych stacji Uzdatniania Wody nalezy wykona¢ $cisle z zalozeniami
projektu budowlanego oraz zaleceniami producenta. Instalacje¢ orurowania filtrow oraz aeratora
1 zestawoéw pompowych w obrebie SUW nalezy wykona¢ z rur PEHD metodg tgczenia na kotnierze lub
metodg zgrzewania elektrooporowego. Montaz zbiornikOw oraz zestawu pompowni sieciowej nalezy
wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (ok. 40 cm warstwa z betonu klasy C35/45) fundamencie.
Zbiorniki neutralizatora oraz odstojnika $ciekoOw nalezy wykonac jako szczelne zbiorniki wykonane
z elementéw betonowych lub Zelbetowych z betonu klasy C35/45. Sieci miedzyobiektowe cis$nieniowe
nalezy wykonywa¢ z rur PE laczonych metodg zgrzewania doczolowego. Sieci migdzyobiektowe
grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV taczonych na wydtuzony kielich z uszczelka.

Montaz zbiornika wody czystej.

Zbiornik wody czystej nalezy wykona¢ jako zbiornik stalowy, poziomy posadowiony na osobnych
fundamentach betonowych — koleba z betonu. Przed montazem zbiornika w ptycie fundamentowej nalezy
wykona¢ odpowiednie przylaczenia do sieci migdzyobiektowych migdzy zbiornikami oraz SUW.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ montaz czujnikow poziomoéw wody oraz instalacj¢ sterujaca
poziomami wody w obu zbiornikach. Zbiornik nalezy wykona¢ jako czeSciowo zaglebiony z nasypem
ziemnym, chronigcym przed warunkami atmosferycznymi.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz i od zewnatrz odpowiednimi powlokami chronigcymi przed
korozja. Zaréwno ze zbiornika istniejagcego jak i nowego nalezy wykona¢ instalacje przelewu i spustu
wody do odstojnika poptuczyn.

W obu zbiornikach nalezy ustali¢ poziomy sterownicze wody o nizej podanych funkcjach:
- awaryjne wylgczanie pomp giebinowych,

- wylaczanie pomp glgbinowych,

- zalgczenie pomp glebinowych,

- sygnalizacja zapasu wody p.poz.,

- zalaczenie pomp sieciowych,

- wylaczenie pomp, (suchobieg), wlaczenie programu ptukania filtrow, wlgczenie pompy pluczacej po
suchobiegu, umozliwienie dziatania programu ptukania,

- wylaczenie pompy pluczacej, (suchobieg), zablokowanie dziatania programu ptukania filtrow,

Montaz zbiornika neutralizatora oraz zbiornika bezodplvywowego $ciekow bytowych.

Wykop pod zbiorniki nalezy wykona¢ przy uzyciu koparki naczyniowej o pojemnosci tyzki 0,25 m’.
Wykop pod zbiorniki nalezy szalowa¢ szalunkiem staltym Iub z plyt azurowych. Montaz kregdéw
betonowych oraz plyty dennej i pokrywy wykonaé przy uzyciu dzwigu. W wypadku wystepowania
wysokich stanow wod gruntowych nalezy stosowac¢ szalunek z ptyt pelnych oraz stosowa¢ odwodnienie
wykopu za pomocg iglofiltrow. Wode z odwodnienia rozsgczy¢ po powierzchni dziatki. Na dnie wykopu
nalezy wykona¢ ptyte fundamentowg betonows, lub inne rozwigzanie jezeli jest zalecane przez
producenta.
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Montaz zbiornikow odstojnika wod poplucznych.

Wykop pod zbiorniki nalezy wykona¢ przy uzyciu koparki naczyniowej o pojemnosci tyzki 0,25 m?.
Montaz krggéw betonowych oraz ptyty dennej i pokrywy wykona¢ przy uzyciu dzwigu. Wykop pod
zbiornik nalezy szalowa¢ szalunkiem statym lub z ptyt azurowych.

W wypadku wystgpowania wysokich stanoéw wod gruntowych nalezy stosowac szalunek z plyt pelnych
oraz stosowa¢ odwodnienie wykopu za pomoca iglofiltrow. Wode z odwodnienia rozsaczy¢ po
powierzchni dziatki. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ plyte fundamentowsg betonowsg, lub inne
rozwigzanie jezeli jest zalecane przez producenta.

Montaz przepompowni sieciowej.

Elementy prefabrykowane zestawu pompowni sieciowej zaleznie od ci¢zaru mozna montowac r¢cznie lub
przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Przy montazu elementow, nalezy postgpowaé zgodnie
z instrukcjg montazowa producenta.

Montaz zestawu pompowni sieciowej nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym fundamencie (ok. 30
cm warstwa betonu klasy C35/45,). Zestaw pomp sieciowych nalezy dobra¢ tak aby pozwolil na zasilanie
wszystkich miejscowosci objetych niniejszym PFU. Po zamontowaniu i1 zakotwieniu zestawu
w fundamencie nalezy wykona¢ podlgczenia zestawu do zbiornikdéw wody czystej oraz do odpowiednich
sieci zewngtrznych.

W zestawie nalezy przewidzie¢ pompe ptuczaca dla zestawow filtrow odzelaziaczy i odmanganiaczy.
Praca pomp bedzie sterowana parametrem ci$nienia w systemie ,,falownika”, tj. przy wykorzystaniu
zmiennej predkosci obrotowej pompy. Nalezy zastosowaé autonomiczne falowniki dla kazdej z pomp
sieciowych.

Zalgczanie si¢ pomp sieciowych odbywac¢ si¢ ma w systemie przemiennym, dla jednakowego stopnia ich
zuzycia.

W koncowej fazie nalezy wykona¢ roboty elektryczne wewnatrz SUW zwigzane z budowa systemu
sterowania wszystkimi elementami Stacji Uzdatniania Wody oraz montaz elementow systemu w
szafkach, montaz szafek sterowniczych, podiaczenie do doprowadzonego zasilania, pomiary
1 proby.

Montaz kabli podziemnych

Roboty elektryczne zewnetrzne obejmujg: wykonanie wykopow, podsypki i zasypki, utozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopoéw z zageszczeniem gruntu utozenie kabli i uziomow, wbicie uziomow
pionowych, pomiary i proby, rozruch urzadzen.

Kable energetyczne nalezy ulozy¢ w ziemi na glgbokosci min. 70 cm i oznaczy¢ folig niebieska
o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym
i zjezdnig wykonany powinien by¢ wykonany metodg przewiertu lub przekopu w ostonie rurg PEHD 50
o odpowiedniej dtugosci.

3. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane, oraz warunkami PFU i postanowieniami umowy z Zamawiajacym.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
Projektem budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego wytyczenia w planie i wyznaczenia wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa bltedéw spowodowanych przez
Wykonawce w wytyczeniu elementow robot zostang usunig¢te na zadanie Inspektora Nadzoru przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki pomiaréw, wyniki badan materialdéw i robot, wyniki badan i ekspertyz oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w terminach przez niego wyznaczonych od dnia ich
otrzymania pod rygorem wstrzymania robdt. Skutki finansowe powstale z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych bledow lub opuszczen w PFU oraz dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupehien Iub interpretacji.

Roboty i prace towarzyszace i tymczasowe.

Jako roboty towarzyszace i tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe do terenu budowy,
zabezpieczenie wykopdw, odwodnienie robocze, szalunki, porgcze, ktadki robocze, przygotowanie terenu
budowy, inwentaryzacj¢ istniejagcego uzbrojenia terenu, ogrodzenie i wygrodzenie tymczasowe,
oswietlenie miejsca wykonywanych robét, sygnalizacje oraz znaki itp. Do prac 1 czynnosci
towarzyszacych Zamawiajacy zalicza takze obsluge geodezyjng oraz inwentaryzacje¢ powykonawcza
i czynnos$ci kierownika budowy. Przed przystapieniem do robot Wykonawca zabezpieczy obiekty i teren
budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wlasciwg ochrong wszystkich
sktadnikow majgtkowych 1 materiatbw na czas trwania Umowy. Koszty robot towarzyszacych
1 tymczasowych poniesie Wykonawca.

Organizacja robot i przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu organizacji robét
oraz harmonogramu prowadzonych robot budowlanych. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy dokona
przekazania terenu budowy niezwlocznie ale nie p6zniej niz 7 dni od otrzymania wniosku.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisOw oraz zapewnienia wlasciwej
ochrony wtasnos$ci publicznej i prywatnej na czas prowadzonych robot. Wykonawca jest zobowigzany do
zinwentaryzowania i zaznaczenia na mapach istniejagcych w terenie instalacji i obiektdéw nadziemnych
i podziemnych lub znakoéw geodezyjnych. Zinwentaryzowane instalacje i obiekty nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem badZ zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
instalacji lub obiektéw w nastgpstwie realizacji robot Wykonawca niezwltocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody powstate w trakcie oraz w wyniku wykonywania
robot budowlanych.

Na czas budowy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej na warunkach okreslonych przez
wlasciciela sieci energetycznej. Wode niezbedng do celow budowy wykonawca otrzyma z istniejacej sieci
wodociggowej na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca zapewni na czas realizacji inwestycji prawidlowsg gospodarke odpadami powstajacymi
w procesie budowy. Odpady bedg poddane selektywnej zbidrce w odpowiednich kontenerach a nastepnie
wywiezione przez wlasciwg firme¢ dziatajaca na terenie gminy.

Po zakonczeniu robot budowlanych, przed dokonaniem odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu inwestycji oraz terenéw przyleglych 1 przedstawienia Zamawiajgcemu
protokotow potwierdzajacych wilasciwy stan tych terendow potwierdzonych przez dysponentow
(wlascicieli) dziatek objetych inwestycja oraz dziatek przylegtych.

Przywrocenie stanu pierwotnego terenu dotyczy w szczegolnosci nawierzchni oraz poboczy drog,
chodnikéw, zjazdow itp. W przypadku zniszczenia zieleni nalezy dokona¢ odtworzenia poprzez nowe
nasadzenia.

Ochrona Srodowiska.

Wykonawca okres$li konieczno$¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
planowanego przedsiewzigcia, a w przypadku koniecznosci jej uzyskania sporzadzi niezbedne dokumenty
1 uzyska w/w decyzje.

Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowaé w trakcie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prac wykonczeniowych Wykonaweca jest
zobowigzany do wunikania dziatan szkodliwych dla $rodowiska, w szczegolnosci w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, emisji hatasu oraz emisji innych substancji szkodliwych
dla $rodowiska oraz mieszkancow. Szczegétowe warunki ochrony $rodowiska naturalnego zaréwno na
etapie realizacji jak i eksploatacji zostang okreslone decyzji srodowiskowe;.
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Warunki BHP i p.poz na terenie budowy.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Na etapie dokumentacji oraz realizacji rob6t Wykonawca
sporzadzi plan BIOZ dla realizowanej inwestycji.

Wykonawca zapewni i bedzie stosowal wszelkie urzgdzenia, sprzet ochronny i odziez ochronng dla osob
zatrudnionych na budowie. Koszty zwigzane z wypelieniem wymagan BHP Wykonawca uwzgledni
w cenie oferowanej za wykonanie zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwy stan techniczny maszyn
i urzadzen oraz magazynowanie i sktadowanie materiatow. Materiaty latwopalne muszg by¢ sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz uniemozliwiajacy dostep osob trzecich.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym i1 wlasciwymi instytucjami
Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu obowigzujgcego na czas realizacji inwestycji. Koszty zwigzane
ze zmiang organizacji ruchu (wykonanie objazdéw, przejazdow, tymczasowego oznakowania
i o$wietlenia itp.) oraz koszty optat za zajecie pasa drogowego leza po stronie Wykonawcy.

4. Kontrola jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialdéw oraz maszyn
i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to odpowiedni personel,
laboratoria, sprzet oraz wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i prowadzenia wymaganych
przepisami badan materiatdw oraz jakosci wykonanych robdt. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym
okresli zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujgce wlasciwe wykonanie robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal wymagane przepisami oraz przez Inspektora Nadzoru pomiary
i badania materiatow oraz wykonanych robot w zakresie i z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie z zatoZzeniami dokumentacji projektowej oraz wymaganiami Umowy.
Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci badan zostang okreslone w umowie. Na etapie
realizacji inwestycji konieczny zakres i czgstotliwos¢ badan i kontroli okresli Inspektor Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe
wstrzymania robot poniesic Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary zostang przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg ktoregokolwiek z badan nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub
procedury okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
zakresie, miejscu oraz terminie pomiaréw lub badan. Wyniki badan lub pomiaréw Wykonawca
niezwtocznie przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczal Inspektorowi Nadzoru na jego wniosek calg aparature
pomiarowa, oprzyrzgdowanie a takze niezbedny personel wykorzystywane do przeprowadzenia badan.

Materialy i urzadzenia.

Przy realizacji inwestycji bgdg stosowane materialy i urzadzenia wylgcznie nowe, umozliwiajace
spelnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zastosowane
materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem
oraz posiada¢ wymagane deklaracje lub certyfikaty zgodnosci oraz wlasciwe oznakowanie.
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Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z parametrami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub Aprobat technicznych;

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy;

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce materiatdéw lub urzadzen niespetniajgcych norm lub nie
posiadajacych wymaganych certyfikatow lub aprobat Inspektor Nadzoru nakaze usuniecie tych
materialow i urzadzen i dostarczenie wlasciwych na plac budowy. Wykonawca pokryje wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z dostarczenia tych materiatow oraz ewentualnych opdznien w realizacji
inwestycji.

5. Dokumentacja robéot budowlanych.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane technika
trwata, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy wpisuje sie:

- datg dostarczenia Dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robdt, programu zapewnienia jakos$ci oraz
harmonogramow robot,

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania Dokumentacji projektowej,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu przerwy w robotach,
- istotne i nieistotne zmiany dokonane w stosunku do dokumentacji projektowej,

- zgloszenia i daty odbioréw, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace pobierania probek, prowadzonych badan i kontroli,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z warunkami podanymi w dokumentacji
projektowej,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wnioski i zalecenia projektanta,
- zgloszenia zakonczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw jest dokumentem pozwalajacym na okreSlenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
1 wpisuje do ksiggi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione przy odbiorach
cze$ciowych i na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Oprocz w/w dokumentow, nastepujace dokumenty dotyczace budowy beda objete systemem rejestracji:

- pozwolenie na realizacj¢ budowy

- protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- protokoty odbioru robot.

- protokoty odbioréw robot w toku,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow.

Wyzej wymienione dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy bedg
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w przypadku braku takiej
mozliwosci w siedzibie Wykonawcy.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginigcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, moéwiacych o przyczynach
zaistnialych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organow.
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6. Odbiory robét.

Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbiory dokonywane be¢dg przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych (jesli sa wymagane) i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Z, przeprowadzonych inspekcji i odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawcg oraz inne osoby uczestniczace w odbiorze lub inspekcji.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i1 Kkorekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

W protokole inspekcji robot zanikajacych nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne
dane, majace wplyw na przyszla eksploatacj¢ oraz trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
- rodzaj zastosowanych materialow i urzadzen,

- technologi¢ wykonywania robot,

- parametry techniczne wykonanych robot,

- inne istotne informacje wynikajace ze specyfiki robot,

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
danej czesci robot.

Odbior czeSciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Czesciowy odbidr robot nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy.

Do odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- dokumenty stwierdzajace zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm
- protokoty odbiorow czesciowych

- zapisy w Dzienniku Budowy.
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Dla zakresu podlegajagcemu odbiorowi czesciowemu Wykonawca przeprowadzi rozruch oraz proby
potwierdzajace prawidlowe wykonanie odbieranych elementow.

Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, proby czgsciowe (etapowe) i koncowe (w tym proby
przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch probny) wraz z potwierdzeniem osiggni¢cia parametréw
okreslonych w wykazie gwarancji.

Przed zgloszeniem inwestycji do odbioru czgsciowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie
na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu w zakresie odbieranych roboét, aby instalacja mogta
by¢ w pelni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu.

Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, proby czesciowe (etapowe) i koncowe (w tym proby
przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch probny) wraz z potwierdzeniem osiggnigcia parametrow
okreslonych w wykazie gwarancji.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu,
ilodci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidlowo$ci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

We wszystkich sprawach nie obj¢tych dokumentacjg techniczng lub innymi dokumentami beda
obowigzywaly przepisy ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych
Tom I-V”.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami - powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- zalecenia i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdania techniczne,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, umozliwiajacg wniesienie zmian na mapg
zasadnicza do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Szkolenie, rozruch, proby, przekazanie do eksploataciji i uzytkowania.

Dla zakresu podlegajacemu odbiorowi koncowemu Wykonawca przeprowadzi rozruch oraz proby
potwierdzajace prawidtowe wykonanie odbieranych elementow oraz uzyskanie zaktadanego efektu
ekologicznego.

Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, proby czgsciowe (etapowe) i koncowe (w tym proby
przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch probny) wraz z potwierdzeniem osiggnigcia parametrow
okreslonych w wykazie gwarancji. Uzyskanie efektu ekologicznego musi by¢ potwierdzone wykonaniem
trzech prob (badan) wody uzdatnionej oraz wod poptucznych po odstojniku potwierdzajacych prawidtowe
parametry fizyko — chemiczne uzdatnionej wody oraz prawidlowe parametry fizyko — chemiczne
odprowadzanych po odstojniku wod poplucznych.

Przed zgtoszeniem inwestycji do odbioru koncowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie
na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, aby instalacja mogta by¢ w peni eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.
Nie wyklucza si¢ prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu technicznego. Szkolenie bedzie
ogblnie obejmowac zaznajomienie si¢ z aspektami eksploatacyjnymi systemow jako cato$ci, po czym
nastgpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program
szkolenia zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji.

Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wigc szkolenie 1 zaznajamianie
roznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie roézne w zakresie umiejetnosci
eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi
mu dalsze szkolenie osob mu podlegtych.

Personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania prob
i dokonywania nastaw do pracy oraz w fazie instalacji urzadzen mechanicznych lub elektrycznych.
Wykonawca zapewni instruktoréw, ktorzy przeprowadza, co najmniej 3 dniowe kompleksowe szkolenie
na miejscu obejmujacym wiasciwg eksploatacje, kontrole jako$ci, konserwacj¢ wyposazenia oraz
procedury bezpieczenstwa. Okres szkolenia rozpocznie si¢ na minimum 1 tydzien przed rozpoczeciem
prob koncowych. Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszego tygodnia
funkcjonowania SUW 1 ujecia wody by sprawdzi¢ procedury i pomagaé personelowi tak w eksploatacji
jak 1 w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego.

Wykonawca zapewni odpowiedni material szkoleniowy obejmujgcy uwagi, diagramy, filmy i inne
materiaty szkoleniowe konieczne by umozliwi¢ personelowi realizacj¢ tak samodzielnego kursu
odswiezajacego wiedze w pozniejszym terminie, jak tez i szkolenie personelu zastepczego. Wykonawca
jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajagcym zasad organizacji planu szkolen oraz do okreslenia
umiejetnosei jakie winien posiada¢ personel przystepujacy do szkolenia.

Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, proby czesciowe (etapowe) i koncowe (w tym proby
przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch probny) wraz z potwierdzeniem osiggni¢cia parametréw
okreslonych w wykazie gwarancji. Uzyskanie efektu ekologicznego musi by¢ potwierdzone wykonaniem
trzech prob (badan) wody uzdatnionej oraz wod poptucznych po odstojniku potwierdzajacych prawidtowe
parametry fizyko — chemiczne uzdatnionej wody oraz prawidtowe parametry fizyko — chemiczne
odprowadzanych po odstojniku wod poplucznych.
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Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad i
uwag odbioru koncowego.

Badania okreslone w programie zapewnienia jakosci nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzié
roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

W trakcie poszczegolnych odbioréw nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodno$ci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpisow do dziennika budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
materiatow 1 potwyrobow uzytych do montazu, wynikow pomiarow i badan,

- sprawdzenia naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,
- sprawdzenia w dzienniku budowy konsekwencji wpisow,

- dokonania szczegotowych ogledzin elementow robot,

- sprawdzenia poprawnosci i prawidlowosci wykonania polaczen konstrukeji.

- sprawdzenia szczelnos$ci obiektow technologicznych

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykona Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodne z Dokumentacja Projektowa jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robot okazalo si¢ za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni przed uptywem rekojmi i gwarancji
i polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji, oceniec wynikow badan czynnikow oddziatywania SUW oraz sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych na S$rodowisko oraz zgodnosci efektow pracy SUW z parametrami okreslonymi
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz dokumentacji projektowe;.

7. Serwis i obsluga posprzedazna.

Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji 1 urzadzen w ciggu okresu zglaszania wad, nastgpnie
w okresie r¢kojmi i gwarancji. Rgkojmia oraz okres gwarancyjny beda obejmowaly okres 60 miesigcy od
daty odbioru ostatecznego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zglaszania wad oraz
w okresie rekojmi i gwarancji pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zapewni dostgp do cze$ci zamiennych i eksploatacyjnych. Jezeli okaze si¢ ze zuzycie jest
nadmierne, tj. wigksze niz w danych producenta (nie dystrybutora), domniemywac bedzie si¢ wade
urzadzenia lub montazu, ew. rozruchu — wtedy koszty zakupu i transportu poniesic Wykonawca.
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Weryfikacja ktoregokolwiek z dokumentow Wykonawcy — jezeli bedzie wymagana ze wzgledow
prawnych — przez jednostki lub osoby uprawnione obcigzy Wykonawce organizacyjnie i finansowo
i musi by¢ wykonana przed przedtozeniem danego dokumentu do akceptacji przez Zamawiajacego.
Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie pozytywnych opinii i uzgodnien nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w kazdym przypadku uznania, Ze dany element
zamoOwienia nie spetnia wymagan Kontraktu, przedstawiajagc jednoczes$nie stosowne uzasadnienie
merytoryczne. Zgoda Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy.

Nie dotyczy to odpowiedzialnosci Wykonawcy za btedne przedstawienie danych zrédtowych, tj. danych
technologicznych, w tym bilansowych, ktore uzyskal Wykonawca od Zamawiajacego.

W sytuacjach spornych interpretacji tre$ci zawartych w dokumentach i opracowaniach przedstawianych
do akceptacji Zamawiajagcemu, moze on zazada¢ uzupetnien, dodatkowych wyjasnien lub sprawdzen
przez jednostki trzecie. Czynnosci takie beda obcigzaty Wykonawce. Zapisu tego nie nalezy rozumiec
jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia kosztow nie dajgcych si¢ oszacowac na etapie sktadania
oferty, a jako uswiadomienie mu koniecznos$ci jasnego, jednoznacznego, wyczerpujacego prezentowania
proponowanych rozwigzan tak, aby nie bylo watpliwosci interpretacyjnych. Te watpliwosci moga by¢
przedmiotem interpretacji i rozstrzygnieé, o ktorych mowa powyzej.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru jest warunkiem
koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawce oraz uzyskane opracowania i dokumenty zostang przekazane
Zamawiajacemu w celach archiwizacyjnych (cze¢$¢ z nich w celach biezacych - eksploatacyjnych)
niezwlocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, w oryginale lub jako kopia poswiadczona za zgodnos¢
przez przedstawiciela Wykonawcy podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania
Zamawiajacemu dokumenty dostarczone wczesniej jako kopia bedg dostarczone w oryginale.
Zamawiajacy bedzie reagowal na wszystkie przedlozenia Wykonawcy w terminie nie dluzszym niz
7 dni kalendarzowych lub nastepny, najblizszy po tym terminie dzien roboczy. W ustaleniu tym mieszcza
si¢ takze terminy opinii i uzgodnien przedtozonych dokumentow.

Wykonawca, przez okres gwarancji, bierze na siebie w calosci odpowiedzialno$¢ za niezawodng prace
wykonanych obiektow sieci wod-kan, obiektow towarzyszacych (np. studnie ujeciowe, zbiorniki wody
czystej, zbiorniki neutralizatora i $ciekow bytowych, odstojnika poptuczyn itp.) oraz budynku i instalacji
technologicznych SUW a takze za utrzymanie przez wykonane przez siebie obiekty parametréw jakosci
wody uzdatnionej oraz wdod poptucznych, wymaganych niniejszym PFU oraz okreslonych w ztozonej
ofercie. Wykonawca w okresie trwania gwarancji bierze rowniez pelng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe
parametry wody do celow konsumpcyjnych oraz wod poplucznych po odstojniku poptuczyn.

Utrzymanie opisanych w PFU i zawartych w umowie parametréw uzdatnionej wody lezy catkowicie po
stronie Wykonawcy z zastrzezeniem, ze ujecie i1 Stacja Uzdatniania Wody sg eksploatowane przez
uzytkownika zgodnie z instrukcja obstugi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca poniesie wszelkie
skutki finansowe jakie Zamawiajacy poniesie z tytulu nie spelnionych efektow ekologicznych lub
niedostatecznego stopnia oczyszczenia wody powstalych w efekcie kar natozonych przez instytucje
kontrolujgce. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy odpowiedzialnosci odszkodowawczej za
szkody poniesione z tytulu nieprawidtowego dziatania Iub niespetnienia przez SUW wymaganych
parametrow okreSlonych w PFU oraz w SIWZ i w umowie, a takze wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow budowlanych, sanitarnych lub z zakresu ochrony srodowiska. Przez szkode nalezy rozumieé
takze kary jakie zostang natozone na Zamawiajacego z tytulu niespetniania powyzszych wymagan.
Wykonawca nie poniesie odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nieprawidlowe]j eksploatacji
przedmiotu zamowienia przez uzytkownika. Wykazanie w sposob jednoznaczny winy uzytkownika lezy
po stronie Wykonawcy.

W przypadku stwierdzonego i potwierdzonego badaniami w akredytowanym laboratorium przekroczenia
wymaganych parametréw fizyko — chemicznych wody pitnej okreslonych w niniejszym PFU i w umowie,
z powodow lezacych po stronie Wykonawcy, na pisemne lub przekazane droga mailowg wezwanie
Zamawiajacego niezwlocznie podejmie on dziatania zmierzajace do osiagnigcia przez SUW wymaganych
parametréow jakosci uzdatnionej wody. Dotyczy to rowniez prawidlowo$ci parametrow wydajnosci
i ci$nienia w sieciach wodociggowych zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody.
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W przypadku nie osiggnigcia wymaganych parametrow przez 60 dni od powiadomienia pisemnego lub
przekazanego droga mailowg Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonych nieprawidtowosciach,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ w wysokosci 1,0 % kwoty brutto umownego wynagrodzenia.

W przypadku dalszego braku osiggnigcia wymaganych parametréw fizyko — chemicznych Iub
parametréw dostawy wody w sieciach zasilajacych miejscowosci w ciggu kolejnych 90 dni Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania wymiany wadliwego urzadzenia lub catej technologii na urzadzenie lub
technologi¢ rownowazne na koszt Wykonawcy i obcigzy kosztami wymiany urzgdzenia Wykonawce
ptatnymi w terminie 14 dni od dnia wystawienia obcigZzenia, o ile nieprawidtowa praca SUW lub
urzadzen towarzyszacych lezy po stronie Wykonawcy lub jest spowodowana jej wadg lub ich
nieprawidlowym montazem.

8. Zasady platnosci.

Podstawga platnosci jest umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Rozliczenie robot nastgpi
na podstawie faktycznie wykonanej pracy, po§wiadczonej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
oraz odpowiedniej sumy ryczattowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez Wykonawce dla danej
pozycji przedmiarowe;.

Stawka jednostkowa (lub suma ryczattowa) pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie i zakonczenie okreslone dla tej roboty w obmiarze robot,
dokumentacji projektowej oraz w zakresie prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dostaw, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszt robot geodezyjnych
- prace geologiczne (badania geotechniczne itp.).
- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, place
pracownikow, pomiary i wytyczenia, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.) oraz likwidacji terenu budowy, koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogodlne,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym VAT,

Cena jednostkowa (lub suma ryczaltowa) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Roboét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Cena oferty musi obejmowac wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz
zgodnej z Umowg i z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $swiadczen niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia.

Za ustalenie ilosci robot i innych $wiadczen oraz kalkulacje wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.
Przedmiary robot maja charakter dokumentu pomocniczego a stawki okreslone w kosztorysie ofertowym
beda miaty zastosowanie przy kalkulacji rozwigzan zamiennych, robdt niewykonanych ewentualnych
robot dodatkowych. Koszty zawarcia ubezpieczen okreslonych w warunkach Umowy ponosi
Wykonawca.
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9. System kontroli jakosci.

Wykonawca opracuje i zlozy do akceptacji Zamawiajacemu propozycje Systemu Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca przedstawi w niej zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot.

System Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

1. Organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

2. BHP,

3. Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

4. Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ (wewngtrzna kontrola jakosci) i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow Robot.

10. Standardy i normy.

Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej jest ustawa Prawo
budowlane, (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace 1 zwigzane z wykonaniem prac bgdzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepisow prawnych, o ile szczegdlowe wytyczne okreslone
w Projekcie lub Specyfikacji Technicznej nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona. Kazdy wyrdob budowlany przeznaczony do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentdéw odniesienia:

- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

- z wlasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu,

- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktoérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) rdznig si¢ istotnie od
wlasciwosci okre§lonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujacymi procedurami:
1. Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyrob objety certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa

2. Certyfikacja zgodnosci - na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobata Techniczna,

3. Deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng.

W przypadku wyroboéw budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyrdb moze by¢
dopuszczony do uzycia w okreslonym obiekcie budowlanym na podstawie pisemnego o§wiadczenia
dostawcy wyrobu. Oswiadczenie takie powinno zawierac:

- nazwe 1 dres dostawcy
- nazwe wyrobu i adres jego wytworzenia,

- identyfikacje dokumentacji technicznej, wedhug ktdrej wyrdb zostal wykonany (powolanie si¢ na te
dokumentacje lub jej zataczenie),

- stwierdzenie zgodno$ci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz przepisami i obowigzujacymi normami,
- nazwg¢ 1 adres budowy, na ktorag wyrob jest przeznaczonym,

- miejsce 1 datg wystawienia o$wiadczenia oraz podpis osoby wydajacej o$wiadczenie.
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Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty spetiaja
wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sg zgodne z normami,

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ktore nalezy wykona¢ obejmuja nastepujacy
zakres:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- sprawdzenie glebokosci utozenia rurociggow oraz obiektow kubaturowych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen,

- sprawdzenie szczelno$ci rurociggdw oraz zbiornikow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac¢ niezbedne zabezpieczenia
i wykorzysta¢ S$rodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujagcymi przepisami stanu

bezpieczenstwa i higieny pracy.

II. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Wykonawca wystgpujac w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie decyzje potrzebne
do wykonania zamoéwienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawa do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane.

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane stanowi
zatgcznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana z uwzglgdnieniem art.29 i art.30 ustawy Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (t.j. Dz.U. z 2022
poz.1679 ze zm.). Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem. Wykonawca
zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposob odnoszg si¢ do robot lub dziatan
podejmowanych w ramach tego kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy
stosowac si¢ do odpowiednich norm europejskich. Wszelkie dostawy, materiaty jak rowniez jako$¢ ich
wykonania powinny by¢ zgodne z polskim obowigzujacym Prawem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 682 ze zm.), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami
obowigzujacych Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich
norm, z najlepsza dostepna praktyka (BAT), wg ogolnie uznanego poziomu wiedzy. W szczegdlnosci
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Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:
Ustawy i rozporzadzenia:

* Ustawa z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),
« Ustawa z dnia 19.07.2019r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 2556 ze zm.),

* Ustawa z dnia 31 pazdziernika 2018r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.2023r.,
poz1094 ze zm.),

* Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503
ze zm.),

* Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)
» Ustawa Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pézn. zm.),
* Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 160)

* Ustawa z dnia 28.06.2019r.- o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tj. Dz.U.2020r., poz. 2028 ze zm.)

* Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 641, ze zm.)
» Ustawa z dnia 12.09.2002r.- o normalizacji (Dz.U. 2015r. Poz. 1386, ze zm.)

* Dyrektywa Europejska nr 2000/54 — aneks V i VI — ochrona pracownikoéw przed ryzykiem zagrozen
biologicznych,

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. “w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, (t.j. Dz.U.2021. Poz. 2454 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia
2012r.(Dz.U.2012r., poz. 463, ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2021., poz. 1877),

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia
w wodg oraz drég pozarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.),
* Rozporzadzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej, (Dz.U.2021, poz.1727).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko z dnia 09.09.2019r., (Dz.U. 2019r., poz. 1839 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych Dz. U. 45. 2003r., poz. 401)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II. Instalacje sanitarne 1
przemystowe.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do
stosowania przez MGPiB.

* Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

Polskie normy:

* PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wody — Instalacje do odzelaziania i
odmanganianie — Wymagania i badania odbiorcze,

* PN-M-75002:1985 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

* BN-70/6200-01 Woda do picia i celdw gospodarczych i przemystowych. Technologia wody.
Terminologia.
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* PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Wspolne wymagania i badania,
* PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkos$ci, symbole i jednostki miar,
* PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynow
wodnych - Warunki techniczne dostawy,
* PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny,
* PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody — Instalacje do chlorowania —
Wymagania I badania odbiorcze,
* PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-M-75002:1985 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania,
* PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj¢ - Wykaz stali odpornych na korozjg,
* BN-70/6200-01 Woda do picia i celow gospodarczych i przemystowych. Technologia wody.
Terminologia.,
* PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
warunki techniczne wykonania,
* PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

* PN-EN 16932-1:2018-05 Zewne¢trzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j,

* PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja; Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna, oznaczenia graficzne,
* PN-EN 752:2017-06 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne; wymagania,

* PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.,

* PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.,

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.,

* BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.,

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.,

* PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z PCV-U.
* PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.,

* PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.,

* PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.,

* PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.,

* PN/E-05003 Ochrona odgromowa.,

* PM-86/M-47251 Maszyny i urzagdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku.,

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.

» Kopia mapy zasadniczej oraz mapa do celéw projektowych.

Wykonawca projektu uzyska mapy zasadnicze oraz mapy do celow projektowych we wlasnym zakresie

* Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obicktow

Wykonawca robot wykona we wlasnym zakresie kontrolne badania gruntowo — wodne niezbedne do
realizacji zamowienia.

* Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Wykonawca na etapie projektowania dokona niezbednych uzgodnien z Wojewddzkim konserwatorem
zabytkow.

* Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie,
ekspertyzy, z zakresu ochronny §rodowiska.

Jezeli bedg wymagane Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

* Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Jesli beda wymagane Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
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* Inwentaryzacje lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji
i urzadzen technologicznych a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualnie uwarunkowania
tych rozbidrek.

Jesli beda wymagane Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

* Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z przylaczeniem
obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, dréog samochodowych
kolejowych i wodnych.

Jesli bedag wymagane Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

* Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem

¢ Wykonawca dokona wszelkich formalno$ci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowg.

¢ Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyje¢cia odpowiedzialno$ci od nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow w wyniku dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow
0sOb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw BHP, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
zwigzanych z prowadzeniem prac zabezpieczajgcych, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob
trzecich.

¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego i Wykonawca
winien wzig¢ to pod uwage przy wykonywaniu i planowaniu robdt w szczegolnosci kompletujac dostawy
sprz¢tu i wyposazenia. Wymagania ujete w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania projektow.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglgdnego przestrzegania
Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robdt zgodnie z normami, prawami
dotyczacymi budowania budowli i ochrony Srodowiska i begdzie stosowal si¢ do prawa regulujacego
warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem maja stuzy¢.

0 Jezeli wykonanie robodt bedzie wigzato si¢ z konieczno$cig zajecia czgsci terenu sasiednich dziatek,
Wykonawca w wlasnym zakresie uzyska zgode wiascicieli dziatek badz zarzadzajacych nimi, przed
przystapieniem do wykonywania robot.
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ZAL.NR 1

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Ja nizej podpisany:

Wojt Gminy Brody
(stanowisko)

Oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania na cele budowlane dziatkami:

- Obreb Biecz (0001) — dz. Nr: 123,

na ktorych bedzie realizowana inwestycja pn: ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
m-ci Biecz — Gmina Brody”.



