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I. OPIS TECHNICZNY 
 
do specyfikacji technicznej wykonania robót. Remont ko ścioła p.w. Matki Bo żej Nieustaj ącej Pomocy w Czarnej 

II. Podstawa opracowania 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Pozwolenie na budowę  . 

3. Wizja lokalna. 

4. Dokumentacja techniczna . 

 

               Wymagania ogólne techniczne wykonani a i odbioru robót 

                                                  ST-00 

Dotyczą ; 
ST 01 -  Roboty rozbiórkowe 
ST 02 – Dach pokrycie 
 
III. Przyj ęte warunki. 
 
       III.1  Warunki wst ępne  

1. Przedmiot opracowania . 

      Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych  Zakres 
stosowania . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu 

robót . Remont ko ścioła p.w. Matki Bo żej Nieustaj ącej Pomocy w Czarnej 

2. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową , specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 

 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizację i współrzędne punktów osnowy do wytyczenia 

geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do 

czasu zakończenia robót i odbioru końcowego . 

 Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą . 

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora 

Nadzoru  są częścią umowy , a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji .  W przypadku rozbieżności w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje ich ważność określona w Umowie.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu 

powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru,w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień . 

W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i Specyfikacją.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe  , od 

których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji . Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie 

może przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót . 
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W przypadku ,  gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną oraz 

Specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną zastąpione 

innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

a w tym : ogrodzenia , oświetlenie , poręcze , rusztowania , środki ochrony robót , wygody społeczności 

lokalnej i innych .  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej w przepisach 

szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru . 

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że są wliczone w 

cenę umowną . 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego . 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie ; 

- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz 

własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie sposobu jego działania w związku z wykonywaniem kontraktu . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami , pyłami i substancjami mogącymi pogorszyć  

stan środowiska  

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożaru . 

 Ochrona po żarowa . 

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie 

wykonywania kontraktu . 

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego 

przepisami szczegółowymi na terenie budowy . Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed 

osobami niepowołanymi  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od 

następstw pożaru na terenie budowy . 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia . 

Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla  otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia w 

wykonawstwie robót .  

Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu 

większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami . 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez upoważnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko . 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska , których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą być 

użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich wbudowanie. 

Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie dla środowiska , 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający . 

 Ochrona własno ści prywatnej i publicznej . 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne  , takie jak 

rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji przekazanych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas 

trwania budowy . 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych na roboty 

wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 

Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o zamiarze ich przełożenia . O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

właściciela lub zarządcę sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w 

dokonaniu naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi , 

napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego . 

 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów . 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót . 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego 

przewozu . 

 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

              Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów  

             dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy 

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg odrębnych 

przepisów . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt , 

odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

Ustala się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
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Ochrona i utrzymanie robót . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do 

wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac ( do wydania potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru ). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób , aby elementy budynku 

i cały budynek były w stanie zadowalającym przez cały czas , aż do momentu odbioru ostatecznego . 

Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie  , to na polecenie Inspektora Nadzoru jest 

zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia . 

 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych zwi ązanych z procesem budowlanym . 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi przepisami wydanymi przez władze 

centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi  ,  które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami prowadzonymi na placu budowy  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  , 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac . 

Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz będzie w sposób 

ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty . 

III.2. Materiały . 

1. Źródła pozyskiwania materiałów . 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa , atesty lub próby 

badań laboratoryjnych oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenia . 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania , że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji 

projektowej. 

2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów . 

Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów  w 

celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami  

3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom . 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub 

złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . 

Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie przeszacowana jak wartość 

dla robót, w których zostały wykorzystane . Każdy rodzaj robót  , w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały , wykonawca wykonuje na własne ryzyko  , licząc się z ich nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem . 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów . 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały  , do czasu gdy będą one potrzebne do 

wykonania robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
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Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem 

budowy zorganizowanych przez Wykonawcę . 

5. Wariantowe zastosowanie materiałów . 

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów wariantowych o parametrach 

nie gorszych od zaprojektowanych . Użycie materiału wariantowego może nastąpić po jego akceptacji przez 

Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego 

wbudowaniem . Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego 

parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez 

producenta odpowiednich dokumentów dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP  

Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny Inspektora 

Nadzoru . 

III.3. Sprzęt . 

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji 

projektowej , Specyfikacji  , planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzętu powinno 

być poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru . 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę w 

harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową . 

Sprzęt będący własnością lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegółowymi . 

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie 

gwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków umowy . 

III.4. Transport . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym wywiązanie się 

Wykonawcy z terminu zakończenia prac . 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój 

koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do placu budowy . 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu . 

III.5. Wykonanie robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , 

dokumentacją techniczną i Specyfikacją oraz  za jakość zastosowanych materiałów , wykonanych przez 

siebie lub podwykonawców robót i ich zgodność z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem 

BIOZ . 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru . Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na jego koszt . 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą 

posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej , 

specyfikacji , a także na przedmiotowych normach i wytycznych . 

Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań , norm 

przedmiotowych , niezgodności z atestem , braku odpowiednich cech wytrzymałościowych , doświadczenia z 

przeszłości , wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną kwestię . 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca . 

III.6. Kontrola jako ści robót . 

1. Program zapewnienia jako ści . 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości  , w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót  , 

możliwości techniczne  , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową 

dokumentacją techniczną oraz specyfikacją . 

Program powinien zawierać : 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac . 

- organizację prac w zakresie BHP 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  

- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli    

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań  

2. Zasady kontroli jako ści robót . 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 

robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów . Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli włączając personel kontroli jakości , laboratoria , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót . Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający . 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji . 

Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych dotyczących 

poszczególnych zakresów prac  . 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych . 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy 

niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca .  

3. Pobieranie próbek . 

Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na 

zasadzie że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań . Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek . 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów 

które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli . Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiający . 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 

4. Badania i pomiary . 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku gdy normy 

nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru  

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodno ści . 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały , które posiadają : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych . 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał 

c) deklarację zgodności z Polską Normą 

d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i oddzielnymi 

aprobatami technicznymi 

e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez 

upoważniony do tego urząd .   

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty , każda dostarczona partia materiałów 

użytych do robót będzie posiadać taki dokument , określający w sposób jednoznaczny jego cechy . 

Produkty przemysłowe ( beton , zaprawa itp. ) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla 

każdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii produktu  

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru . 
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Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów 

przez Inspektora Nadzoru . 

6. Dokumenty budowy . 

6.1. Dziennik budowy . 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem na Wykonawcy . 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót , stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy . 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania , podpisem osoby która dokonała 

zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego .Zapisy muszą być prowadzone czytelnie , 

dokonywane trwała techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

- datę przekazania dokumentacji projektowej  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót  

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebiegu robót 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac 

- okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy  

- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zakresie warunków klimatycznych  

- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót  

- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w 

jak  najszybszym terminie . 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie . 

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru  . Projektant nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzględni po uzyskaniu 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 
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6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów . 

6.3. Dokumenty laboratoryjne . 

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości 

materiałów , receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru robót i winny być 

udostępniane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie . 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy . 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 

- pozwolenie na budowę  

- protokół przekazania budowy  

- protokoły odbioru robót  

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi  

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy . 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem . 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającemu . 

III.7. Obmiar robót . 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie .  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót oraz terminie obmiaru  , co najmniej 3 dni przed tym terminem . 

Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia wszystkich robót  . Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie . 

W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane prace 

książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszą być dokonywane z 

częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na 

weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru  , a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiającego lub Wykonawcę . 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy . Jeśli wymagają tego 

przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji .Obmiary będą 

przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów prac , a także w przypadku 

dłuższej przerwy w ich wykonywaniu . 
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Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania . 

Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem . 

Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny . 

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej . 

III.8. Odbiór robót . 

1. Rodzaje odbiorów robót . 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu  i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy . 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . 

Odbioru należy dokonać niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy . Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet badań , atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji . 

3. Odbiór cz ęściowy . 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac . Odbioru częściowego należy 

dokonać w oparciu o zasady określone w pkt. 4 rozd. III.8.   

4. Odbiór ostateczny robót . 

 Zasady odbioru ostatecznego . 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , 

jakości i wartości . 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie  , licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz III.8 specyfikacji. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

poprawkowych . 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie 

odbioru  i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót . 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez Inspektora 

Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy . 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową , specyfikacją bądź normami z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji 

obiektu  ,  komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy . 

 Dokumentu do odbioru ostatecznego . 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty  

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową 

jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu 

– Specyfikację wykonania i odbioru robót 

– Oryginały dziennika budowy i książki obmiarów 

– Wyniki pomiarów , przeglądów oraz sprawdzeń 

– Atesty , deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów 

– Protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń 

– Protokoły prób szczelności instalacji 

– Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac 

– Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa  

W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne , komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego . 

5. Odbiór pogwarancyjny . 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4 

rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji . 

III.9. Podstawa płatno ści  

1. Ustalenia ogólne . 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. 

W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.. 

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota )  podana przez 

Wykonawcę w ofercie . 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania 

składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową dokumentacją projektową , specyfikacją oraz 

przepisami prawnymi i Polskimi normami . 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy  

- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi 

- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- koszty ubezpieczenia placu budowy 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji . 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy , dokumentacji 

projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 

na etapie udzielania zamówienia. 

 

III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych  i norm dotycz ących  wykonania i odbioru robót . 

Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach a 

w szczególności : 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze . 

• PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe . 

• PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych . Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze . 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie  . 

Wymagania i badania na budowie. 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie  . 

Wymagania i badania na budowie. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe  . Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne  . Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych  . Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe . Suche tynki  . Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze . 

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych )  , klinkierowych i lastrykowych  . 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

• PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły  . Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze . 
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• PN-B-10720:1999  Wodociągi . Zabudowa zestawów wodomierzowych na instalacjach wodociągowych . 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-B-10725:1997  Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania . 

• PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej  . Wymagania . 

• PN-92/B-10735  Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu otwartego  

. Wymagania . 

• PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi  . Wymagania . 

• PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . Izolacja cieplna rurociągów , armatury i urządzeń   . 

Wymagania . 

• PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania  .  Wymagania i badania jakości wody . 

• PN-83/B-03430 Wentylacja  w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej  .  

Wymagania – wraz ze zmianą                        PN-83/B-03430/Az3 . 

• PN-83/B-03430 Wentylacja  mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne   .  Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie 

odbiorowe . 

• PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych . Zasady ogólne . Projektowanie , 

montaż , konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych . 

• PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach . 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych określających parametry odbioru 

poszczególnych robót Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa 

opracowania  

„ Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III „ lub opracowane przez producenta 

wbudowanych materiałów , parametrów technicznych i tolerancji robót wykonanych przy użyciu tych 

materiałów . 

Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w żadnym z tych opracowań ustali Inspektor Nadzoru z 

Wykonawcą przed ich rozpoczęciem , na podstawie własnego doświadczenia i przeglądzie wcześniejszych 

realizacji w danej technologii . 

 

Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych 

parametrach technicznych ni ż przyj ęte w projekcie . 

 

Pozostałe warunki określają szczegółowe specyfikacje techniczne . 


