
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gdańska-Tuchomska w m. Karczemki
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 128, 130/1, 130/2, Obręb Nr 0004, Dobrzewino
INWESTOR   :     Gmina Szemud
ADRES INWESTORA   :     ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
BRANŻA   :     elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     PM TRAFFIC Sp z o.o.
DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2023r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pod nazwą "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gdańska-
Tuchomska w m. Karczemki", który został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 
2. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej część elektryczną dla budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu
ul. Gdańska-Tuchomska w m. Karczemki.
 
 
3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania 
Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego: 
-  projekt wykonawczy
-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
-  założenia wyjściowe do kosztorysowania 
-  poziom cen: 1 kw. 2023r. wg Sekocenbud oraz ceny rynkowe
 
4. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt
wykonawczy, przy założeniu przeciętnych warunków wykonywania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w
STWiORB. 
 
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys
(przedmiar) należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie dokumentacji pro-
jektowej, która została uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.
 
Wartość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego nie może być uznawana za całkowite i zamknięte koszty inwestycji budowlanych.
Kosztorys inwestorski może służyć do ustalenia szacunkowego kosztu na wykonanie określonych robót. Stanowić może podstawę przy
ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonawstwo.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 21065



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 Montaż masztów niskich sygnalizacji świetlnej
1

d.1
KNR 5-10
1101-01

Montaż masztów niskich sygnalizacji świetlnej szt.

4 szt.
4,000

2
d.1

KNR 5-10
1102-03
analogia

Montaż głowic kablowych kpl.

4 kpl.
4,000

3
d.1

KNNR 5 0907-
05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych m

9 m
9,000

4
d.1

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt.

4 szt.
4,000

5
d.1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt.
1,000

2 Montaż masztów wysokich sygnalizacji świetlnej
6

d.2
KNR 2-01
0302-02

Wykopy pod fundamenty masztów wysokich m3

7,9 m3

7,900
7

d.2 analiza indywi-
dualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów kpl.

2 kpl.
2,000

8
d.2

KNNR 2 0107-
01
analogia

Betonowanie fundamentów masztów wysokich m3

7,9 m3

7,900
9

d.2
KNNR 5 0113-
02
analogia

Układanie rur osłonowych w fundamentach m

8 m
8,000

10
d.2

KNNR 5 1001-
04
analogia

Montaż masztów wysokich sygnalizacji świetlnej szt.

2 szt.
2,000

11
d.2

KNNR 5 1006-
01

Montaż listew zaciskowych szt.

2 szt.
2,000

12
d.2

KNNR 5 1002-
05

Montaż wysięgników na maszcie wysokim (wysięgnik w cenie masztu) szt.

2 szt.
2,000

13
d.2

KNNR 5 0907-
05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych m

27 m
27,000

14
d.2

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt.

2 szt.
2,000

15
d.2

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

2 szt.
2,000

3 Montaż sygnalizatorów
16
d.3

KNR 5-10
1102-04

Montaż wspornika sygnalizatorów na wysięgniku kpl.

3 kpl.
3,000

17
d.3

KNR 5-10
1105-02

Montaż sygnalizatorów na wysięgniku 3*300 LED szt.

3 szt.
3,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
18
d.3

KNR 5-10
1105-02
analogia

Montaż ekranu kontrastowego szt.

3 szt.
3,000

19
d.3

KNR 5-10
1102-01

Montaż konsol sygnalizatorów na maszcie kpl.

9 kpl.
9,000

20
d.3

KNR 5-10
1104-02

Montaż sygnalizatorów na konsoli 3*300 LED szt.

3 szt.
3,000

21
d.3

KNR 5-10
1104-01

Montaż sygnalizatorów na konsoli 2*200 LED dla pieszych szt.

4 szt.
4,000

22
d.3

KNR 5-26
0602-05

Montaż sygnalizatorów akustycznych szt.

4 szt.
4,000

23
d.3

KNR 5-10
1104-01

Montaż sygnalizatorów na konsoli 1*200 LED zielona strzałka szt.

1 szt.
1,000

24
d.3

KNR 5-10
1104-01

Montaż sygnalizatorów na konsoli 1*200 LED ostrzegawczy szt.

1 szt.
1,000

4 Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z zaprogramowaniem, uruchomieniem i sprawdzeniem
25
d.4

KNNR 5 0411-
06
analogia

Montaż fundamentu sterownika szt.

1 szt.
1,000

26
d.4

KNR 5-26
0603-03
analogia

Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej szt.

1 szt.
1,000

27
d.4

KNNR 5 0907-
05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych m

9 m
9,000

28
d.4

KNR 13-21
1103-01
analogia

Sprawdzenie działania układu sterowania i sygnalizacji kpl.

1 kpl.
1,000

29
d.4

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów szt.

12 szt.
12,000

30
d.4

KNR 4-03
1206-05

Badanie wyłącznika różnicowoprądowego szt.

1 szt.
1,000

31
d.4

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt.

2 szt.
2,000

32
d.4

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

1 szt.
1,000

5 Montaż przycisków dla pieszych
33
d.5

KNR 5-26
0604-04
analogia

Montaż przycisków dla pieszych szt.

2 szt.
2,000

6 Montaż czujników radarowych
34
d.6

KNR 5-10
1102-04

Montaż wspornika czujników radarowych kpl.

2 kpl.
2,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 21065



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
35
d.6

KNR 5-10
1105-02

Montaż czujników radarowych szt.

2 szt.
2,000

7 Budowa kanalizacji kablowej wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni
36
d.7

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. Próbne przekopy m3

5 m3

5,000
37
d.7

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Próbne przekopy. m3

5 m3

5,000
38
d.7

KNNR 5 0724-
02

Wykopy ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem m3

16 m3

16,000
39
d.7 analiza indywi-

dualna

Wykonanie przewiertu 2 x SRS 110 m

37 m
37,000

40
d.7

ZN-97/TP S.A.
-040 0102-02

Budowa kanalizacji kablowej 2 x DVK 110 m

60,5 m
60,500

41
d.7 analiza indywi-

dualna

Wykonanie przewiertu 1 x SRS 110 m

15 m
15,000

42
d.7

ZN-97/TP S.A.
-040 0102-01

Budowa kanalizacji kablowej 1 x DVK 110 m

65,5 m
65,500

43
d.7

ZN-97/TP S.A.
-040 0102-01

Budowa kanalizacji kablowej 1 x DVR 110 m

15 m
15,000

44
d.7

ZN-97/TP S.A.
-040 0102-01

Budowa kanalizacji kablowej 1 x DVR 50 m

4 m
4,000

45
d.7

ZN-97/TP S.A.
-040 0301-02

Budowa studni SKR-1 szt.

10 szt.
10,000

46
d.7

ZN-97/TP S.A.
-040 0301-02

Budowa studni SK-1 szt.

5 szt.
5,000

47
d.7 analiza indywi-

dualna

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników (materiał z odzysku) m2

160 m2

160,000
48
d.7 analiza indywi-

dualna

Odtworzenie nawierzchni trawników m2

3 m2

3,000
8 Budowa kablowych linii sygnalizacyjnych

49
d.8

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli YKSY 30x1,5 m

160 m
160,000

50
d.8

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli XzTKMXpw 4x2x0,8 m

175 m
175,000

51
d.8

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli XzTKMXpw 1x2x0,8 m

289 m
289,000
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52
d.8

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli YKY 3x6 m

30 m
30,000

53
d.8

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli YKY 4x1,5 m

45 m
45,000

54
d.8

KNR 5-08
0608-01

Układanie przewodów LgY 16 m

40 m
40,000

55
d.8

KNNR 5 0727-
06

Obróbka kabli sygnalizacyjnych (do 30 żył) szt.

12 szt.
12,000

56
d.8

KNNR 5 0727-
03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych (do 8 żył) szt.

8 szt.
8,000

57
d.8

KNNR 5 0727-
02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych (do 4 żył) szt.

8 szt.
8,000

58
d.8

KNNR 5 0727-
01

Obróbka kabli sygnalizacyjnych (do 2 żył) szt.

15 szt.
15,000

59
d.8

KNNR 5 1302-
09
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 30-żyłowy odc.

6 odc.
6,000

60
d.8

KNNR 5 1302-
06

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 8-żyłowy odc.

4 odc.
4,000

61
d.8

KNNR 5 1302-
05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

15 odc.
15,000

9 Budowa pętli indukcyjnych
62
d.9 analiza indywi-

dualna

Wykonanie pętli indukcyjnych - 6 zw. m

11 m
11,000

63
d.9 analiza indywi-

dualna

Wykonanie pętli indukcyjnych - 4 zw. m

33 m
33,000

64
d.9 analiza indywi-

dualna

Wykonanie pętli indukcyjnych - 3 zw. m

78 m
78,000

65
d.9 analiza indywi-

dualna

Wypełnienie szczelin masą zalewową m

122 m
122,000

66
d.9

KNR 5-10
0409-01

Montaż muf na kablach sygnalizacyjnych szt.

7 szt.
7,000

10 Wykonanie oznakowania drogowego
67

d.10 analiza indywi-
dualna

Obniżenie istn. krawężnika kpl.

1 kpl.
1,000

68
d.10

KNR 2-31
0703-03

Demontaż tablic znaków drogowych szt.

4 szt.
4,000
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69

d.10
KNR 2-31
0702-02

Demontaż słupków do znaków drogowych szt.

4 szt.
4,000

70
d.10

KNR 2-31
0702-02

Montaż słupków do znaków drogowych szt.

3 szt.
3,000

71
d.10

KNR 2-31
0702-02 (ana-
logia)

Montaż wsporników znaków drogowych mocowanych na masztach sygnalizacyjnych szt.

4 szt.
4,000

72
d.10

KNR 2-31
0703-02

Montaż tablic znaków drogowych - A-29 szt.

3 szt.
3,000

73
d.10

KNR 2-31
0703-02

Montaż tablic znaków drogowych - D-6b szt.

2 szt.
2,000

74
d.10

KNR 2-31
0703-02

Montaż tablic znaków drogowych (materiał z demontażu) szt.

2 szt.
2,000

75
d.10 analiza indywi-

dualna

Wykonanie oznakowania poziomego kpl.

1 kpl.
1,000

11 Obsługa geodezyjna
76

d.11 analiza indywi-
dualna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl.
1,000

12 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z wdrożeniem
77

d.12 analiza indywi-
dualna

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z wdrożeniem kpl.

1 kpl.
1,000
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