
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU 
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  „WESOŁE SŁONECZKO” W ŁOMŻY.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie oraz przebudowa budynku / dostosowania    

w zakresie ochrony p. poż. i dostępności dla osób niepełnosprawnych wraz z dobudową 
windy zewnętrznej / Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko” w Łomży przy             
ul. Spółdzielczej 74 w ramach zadania inwestycyjnego: „ Opracowanie dokumentacji 
technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” przy       
ul. Wojska Polskiego 29A oraz Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko” przy           
ul. Spółdzielczej 74 w Łomży w ramach Przebudowy Przedszkoli prowadzonych przez 
Stowarzyszenie „Edukator”.
  
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Zakresem robót objęto istniejący budynek Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko”:

W zakresie docieplenia budynku:
-  izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,
-  docieplenie ścian fundamentowych pod poziomem terenu,
-  docieplenie ścian zewnętrznych,
-  docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania,
-  wykonanie opaski wokół budynku,
-  wymiana stolarki drzwiowej,
-  wymiana stolarki okiennej,
-  remont schodów zewnętrznych,
-  wykonanie kolorystyki elewacji budynku,
-  prace towarzyszące.

W zakresie dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.:
-  wykonanie zabudowy głównej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach, 
   wydzielenie pożarowe klatki schodowej elementami w klasie odporności ogniowej co 
   najmniej REI 60, zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi EI 30/S200, 
-  wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane 
   samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu,
-  zabezpieczenie elementów drewnianych balustrad do stanu trudno zapalnego lub 
   wymiana na elementy niepalne,
-  zmianę lokalizacji grzejników na klatce schodowej (na wysokości co najmniej 2 m lub        
   w innym miejscu niepowodującym zawężenia drogi ewakuacyjnej) 
-  wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej, wymiana szafek hydrantowych na 
   hydranty 25 z wężem półsztywnym oraz wykonanie hydrantu w piwnicy, zmiana lokalizacji 
   hydrantów poza klatkę schodową,
-  wykonanie wydzielenia pożarowego części techniczno-gospodarczej piwnicy, 
   zastosowanie w otworach drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30, wykonanie w piwnicy 
   zamknięcia otworu w stropie w klasie EI 60 nad komunikacją -1.15 (ślepe schody), 
-  wymiana wyłazów na poddasze nieużytkowe na wyłazy w klasie odporności ogniowej 
   EI 30,
-  usuniecie w jednym pomieszczeniu na parterze drzwi przesuwanych i wstawienie w te 
   miejsce drzwi o szerokości 90 cm otwieranych na zewnątrz pomieszczenia, 
-  poszerzenie otworów drzwiowych w wyjściach ewakuacyjnych z sal przeznaczonych na 
   pobyt dzieci – wymiana drzwi na drzwi o szerokości 90 cm (sala 1.04 i 1.15 na I piętrze)  
   oraz jednoczesna zmiana kierunku otwierania drzwi w sali 1.15 na zewnątrz sali.   
   Wymiana drzwi w salach przedszkolnych 1.16 i 1.12 tak aby jedno skrzydło miało 
   szerokość co najmniej 90 cm oraz jednoczesna zmiana kierunku otwierania drzwi na 
   zewnątrz sal.
-  wymiana drzwi przesuwanych na drzwi rozwierane do sali przedszkolnej na parterze (sala
   0.03),



-  poszerzenie otworu drzwiowego w wyjściu ewakuacyjnym zewnętrznym z budynku            
   z komunikacji zaplecza kuchni (0.13) – wymiana drzwi na drzwi o szerokości co najmniej   
   90 cm,
-  wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - w sposób zgodny
   z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach,
-  wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia 
   sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania 
   informacji o pożarze,
-  oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyjść ewakuacyjnych i miejsc ustawienia
   podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie za pomocą znaków bezpieczeństwa,            
   w sposób określony w Polskich Normach,
-  zmodernizowanie pomieszczenia niefunkcjonującego basenu na pomieszczenie
   na krótkotrwały pobyt ludzi, projektowane jest wykonanie sali ruchowej, 

W zakresie dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych:
-   dobudowę windy zewnętrznej,
-   wydzielenie węzłów sanitarnych przystosowanych do korzystania przez osoby 
    niepełnosprawne z wolną przestrzenią manewrową 150 x 150 cm,  
-   poszerzenie drzwi wewnętrznych do 100 cm w zewnętrznym wymiarze ościeżnicy,
-   adaptację pomieszczenia starego basenu na cele sali ruchowej,
-   remont pomieszczeń wewnętrznych,

W zakresie branży sanitarnej:
-   wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz hydrantowej,
-   wymiana instalalacji c.o.,

W zakresie branży elektrycznej:
-   rozdzielni głównej,
-   rozdzielnic piętrowych,
-   obwodów rozdzielczych,
-   instalacji oświetlenia,
-   instalacji gniazd wtykowych,
-   instalacji przepięciowej,
-   instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
-   instalacji systemu oddymiania,
-   instalacji teletechnicznej i monitoringu,

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:
Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem docieplenia ścian 

zewnętrznych, stropodachów przedmiotowego budynku.
W projekcie przyjęto docieplenie ścian metodą bezspoinową z zastosowaniem tynku 
cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie, docieplenie stropu nad ostatnią 
kondygnacją przy użyciu mat z wełny mineralnej o grubości 21 cm. 
Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonać wg jednego wybranego systemu. 
Wybrany system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytuty Techniki 
Budowlanej oraz być zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 
Wszystkie prace wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg 
Aprobaty Technicznej. Zabrania się używania materiałów nie wymienionych w dokumentach 
dopuszczających do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników 
pochodzących z innych systemów.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie 
  metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
  świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego 
  zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
  audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  



  (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 
  2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
  kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
  2012 poz. 462),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 
  czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
  projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz.762),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające 
  rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
  2015 poz. 1554).

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna 
stanowi załącznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, że 
poszczególne przegrody należy docieplić jak niżej:

- Ściany w gruncie , oznaczone jako SG - 036, docieplić do głębokości 
posadowienia góry ław fundamentowych metodą BSO, przy użyciu polistyrenu 
ekstrudowanego samogasnącego XPS300-035 o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 17 cm.
- Ściana w gruncie , oznaczone jako SG - 047, docieplić do poziomu ław 
fundamentowych metodą BSO, przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego 
samogasnącego XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 
W/m*K; gr. 15 cm.
- Ściana w gruncie , oznaczone jako SG - 055, docieplić do poziomu ław 
fundamentowych metodą BSO, przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego 
samogasnącego XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 
W/m*K; gr. 15 cm.
- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 044, docieplić
metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnąceg EPS70 - 031
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.
- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 047, docieplić
metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnąceg EPS70 - 031
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 13 cm.
- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 075, docieplić
metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnąceg EPS70 – 031 o współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.
- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 036, docieplić
metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnąceg EPS70 - 031
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.
- Strop nad ostatnią kondygnacją – oznaczony jako STR - D - strop przy przepływie
ciepła od dołu do góry, docieplić przy użyciu mat wełny mineralnej o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 21 cm.
- Ościeża okienne w ścianach piwnic okleić polistyrenem ekstrudowanym 
samogasnącym XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,035 W/m*K; gr. 2 cm.
- Ościeża okienne i drzwiowe w ścianach kondygnacji nadziemnych okleić 
styropianem samogasnącym EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,031 W/m*K; gr. 2 cm.

Dane techniczne użytych materiałów:
polistyren ekstrudowany XPS300-035:
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,035
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 300 (≥300)
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7
- klasa reakcji na ogień – E



- gęstość kg/(m3)] – 30-38
styropian EPS70-031:
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,031
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70)
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący
- klasa reakcji na ogień – E
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115)
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 
(≥100)
styropian EPS200-035:
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,035
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 200 (≥200)
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący
- klasa reakcji na ogień – E
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 250 (≥250)
maty wełny mineralnej:
- o współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,035
- klasa reakcji na ogień – A1
zaprawa klejąca do styropianu – uniwersalna  :
- baza – mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gęstość nasypowa – ok. 1,3 kg/dm3

- przyczepność:
- do betonu > 0,25 MPa
- do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

warstwa zbrojona – siatka z włókna szklanego  :
- baza – E-włókno szklane
- osnowa – 24 x 2 x 100 mm
- wątek – 22 x 100 mm
- rodzaj splotu – gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki
- masa powierzchniowa – ≥160 g/m2

- wytrzymałość na rozciąganie (warunki standardowe):
- osnowa – 1195 N/5cm
- wątek – 1220 N/5cm

preparat gruntujący  :
- baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi
- gęstość – ok.1,5 kg/dm3

- temperatura stosowania – od +5°C do +25°C
- czas schnięcia – ok. 3 godz. 
wyprawa tynkarska –   tynk silikonowy barwiony w masie:
- wodna dyspersja żywic silikonowych i żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi
i pigmentami
- wodochłonność po 24h – 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
- przyczepność -   0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
- przyczepność międzywarstwowa po starzeniu - ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
- przepuszczalność pary wodnej Sd ≤  1,0 wg wg ETAG 004
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λ=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
- odporność na uderzenia – kategoria I lub II (w zależności od układu ociepleniowego)
wg ETAG 004
- odporność na deszcz- od 24 do 48 godzin w zależności od temperatury
- absorpcja wody – kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
- odporność na przerastanie przez grzyby pleśniowe – całkowita odporność 
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
klej  poliuretanowy do styropianu – j  ednoskładnikowy,  niskoprężny klej  poliuretanowy do
mocowania płyt styropianowych:
- współczynnik przewodności cieplnej – 0,040 W/mK
- przyczepność:

- do betonu ≥ 0,3 Mpa
- do styropianu ≥ 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)



- do cegły ceramicznej ≥ 0,30 Mpa
- do betonu komórkowego ≥ 0,15 Mpa
- do styropianu XPS ≥ 0,20 Mpa

uszczelniacz poliuretanowy – j  ednoskładnikowy, niskomodułowy, trwale elastyczny 
uszczelniacz poliuretanowy:
- baza – poliuretan
- gęstość – ok. 1,16-1,17 g/cm3

- temperatura stosowania – od +5°C do +40°C
- czas twardnienia – 1-7 dni
- powrót elastyczny > 70%
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu dla płytki betonowej:

- poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm2

- poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm2

- zmiana objętości < 10%
- odporność na spływanie:
- w temperaturze +5°C < 3
- w temperaturze +50°C < 3
- odporność na temperaturę po związaniu – od -40°C do +80°C
środek gruntujący   – e  mulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podłoży mineralnych:
- baza – niezawierająca smoły emulsja bitumiczna
- gęstość – 1,0 kg/m3

- czas schnięcia – ok. 24 H
- odporność na deszcz – po ok. 6 godz.
- odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
masa izolacyjna – g  rubowarstwowa, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca z 
wypełniaczem polistyrenowym:
- baza – bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
- gęstość – 0,65kg/m3

- odporność na deszcz – po ok. 6 godz.
- możliwość obciążania – po ok. 3-7 dniach
- temp. mięknienia > 80°C
- nasiąkliwość powłoki ≤ 7%
- odporność na powstawanie rys > 2mm
- wartość pH – 7-11
- odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
- baza materiałowa - spieniony polietylen
- gęstość pozorna - 25 kg/m3

- klasyfikacja ogniowa - B2
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż - > 80 kPa
- stabilność wymiarowa – stabilny
- odporność na deformacje – dobra
- odporność termiczna - od -40°C do +60°C
- absorpcja wody – brak
płytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):
- nasiąkliwość wodna % - <= 0,5
- wytrzymałość na zginanie Mpa  - min. 35
- siła łamiąca N - <7,5 mm min 750 N

     >7,5 mm min 1300 N
- współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/°C - < 9
- mrozoodporność – mrozoodporne
- odporność na ścieranie wgłębne mm3 - max 175
- skuteczność antypoślizgowa (grupa) - NPD ,R9, R10, R11, R12
- odporność na czynniki chemiczne:
- zasady i kwasy o słabym stężeniu - ULA , ULB
- zasady i kwasy o mocnym stężeniu - UHA , UHB
- odporność na działanie środków domowego użytku – min. UB

- odporność na plamienie – 3-5



wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejąca do płytek  :
- baza - mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- gęstość nasypowa - ok. 1,28 kg/dm3

- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepność ≥ 0,5 MPa
- spływ (wg normy PN-EN 12004) - ≤ 0,5 mm
- spoinowanie: po 24 godz.
- przyczepność (wg normy PN-EN 12004):

- początkowa - ≥ 1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie - ≥ 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym - ≥ 1,0 MPa
- po cyklach zamrażania i rozmrażania - ≥ 1,0 MPa

- odporność na temperaturę - od -30°C do +70°C
- odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - ≥ 2,5 mm i < 5 mm
- reakcja na ogień - A2fl -s1
fuga elastyczna, mrozoodporna  :
- baza -  mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- gęstość nasypowa - ok. 1,1 kg/dm3

- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888) - ≤ 1000 mm3

- wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych - ≥ 2,5 MPa
- po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 2,5 MPa

- wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: ≥ 15 MPa
- po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 15 MPa

- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - ≤ 3 mm/m
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):

- po 30 min -  ≤ 2 g
- po 240 min - ≤ 5 g

środek gruntujący do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:
- organiczny, szybkoschnący, głęboko penetrujący asfaltowy środek gruntujący
- gęstość względna w  – 1,05 - 1,1 kg/m3

papa termozgrzewalna podkładowa:
- osnowa – włóknina poliestrowa 250 g/m2

- grubość - (4,7 ± 0,2) mm
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C
- giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C
- wytrzymałość na rozciąganie

- wzdłuż - (1200 ± 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 ± 200) N/50 mm

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż - (50 ± 15) %
- w poprzek - (50 ± 15) %

papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
- osnowa – włóknina poliestrowa 250 g/m2

- grubość - (5,3 ± 0,2) mm
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C
- giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C
- wytrzymałość na rozciąganie

- wzdłuż - (1200 ± 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 ± 200) N/50 mm

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż - (50 ± 15) %
- w poprzek - (50 ± 15) %

produkty uzupełniające:
- łączniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoża
- profil cokołowy – startowy



- narożniki z siatką z włókna szklanego
- narożniki z lekkiego metalu
- taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu docieplającego 
z wszelakim detalami i materiałami fasady
- profile dylatacyjne.
Uwaga:
Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
Przed rozpoczęciem prac należy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub 

zasolenia podłoża oraz wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże, uzupełnić ubytki, itp. 
Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). 
Wszystkie okna i drzwi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i osłonięte. 
W obrębie wykonywanych prac należy zdemontować wszystkie elementy znajdujące się na 
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oświetlenie zewnętrzne, skrzynki 
teletechniczne, itp. a po zakończonych pracach ponownie zamontować stosując 
odpowiednie profile, łączniki, wsporniki uwzględniające grubość zastosowanej izolacji 
termicznej.
Przed ustawieniem rusztowań należy rozebrać istniejącą wokół budynku opaskę.

DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, HYDROIOZOLACJA ŚCIAN:
Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy zerwać z cokołów budynku istniejącą
okładzinę z plytek klinkierowych.
Uwaga:
Ściany odsłonić poprzez wykonanie wykopów wąsko przestrzennych odcinkami długości 3 - 
5 m. Wykopy zabezpieczyć od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory. 
Uwaga:
Wykopy wygrodzić i zabezpieczyć. Teren poza wygrodzeniami oznakować tablicami.
W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadów należy zabezpieczyć 
wykopy przed wodą opadową.  

 Odsłonięte ściany (poprzez wykopy wąsko – przestrzenne) należy starannie oczyścić
z pozostałości po ziemi, korzeni, glonów i mchu, zmyć, bezwzględnie osuszyć oraz 
zabezpieczyć przy użyciu preparatów biobójczych. Głębokie ubytki wymagają wypełnienia 
zaprawą cementową lub betonem. Szerokie rysy należy naprawić (rozkuć i wypełnić 
zaprawą cementową). Podłoża o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze 
należy pokryć tynkiem cementowy wykonując uprzednio obrzutkę kontaktową. W miejscach 
szczególnych, takich jak np. narożniki, przejścia rur, dylatacje konstrukcyjne należy 
zastosować samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie 
poszczególnych elementów należy wykonać ściśle wg wskazań technologicznych 
producenta materiału. 

Po uprzednim przygotowaniu podłoża a przed wykonaniem zasadniczej izolacji 
powierzchnię ścian fundamentowych oraz odsłonięte części ław fundamentowych należy 
zagruntować. Zastosować anionową emulsję bitumiczną do gruntowania podłoży 
mineralnych. Do gruntowania podłoży, w zależności od ich nasiąkliwości, emulsję należy 
rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłożach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Następne warstwy izolacji można nakładać wtedy, gdy 
warstwa gruntująca całkowicie już wyschła, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolację pionową zastosować szybkoschnącą grubowarstwową, bitumiczno – 
kauczukową masę z wypełnieniem polistyrenowym. Gotową masę równomiernie nakładać 
na podłoże za pomocą pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwą o 
odpowiedniej grubości tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca się izolować dodatkowo 
stosując pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, występowania 
licznych rys lub możliwości pojawienia się pęknięć – izolację nakładać dwiema warstwami, 
umieszczając pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego. 



Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic wykonać przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego. 
Płyty mocować do ścian przy użyciu tej samej masy co użyta do wykonania izolacji 
pionowej. Polistyren ekstrudowany poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią kubełkową,    
a następnie wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami.

DOCIEPLENIE ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:
Uwaga:
Istniejące podookienniki zewnętrzne wystepujące na elewacji podlegają skuciu
i wyrównaniu do płaszczyzny elewacji.

Wymagania ogólne:
- przed rozpoczęciem robót zakończone są roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,
- zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone są 
roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, wyschnięte są wszelkie 
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian,
- przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie
elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA – 
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),
- podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, 
podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i farb 
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyższa niż 25°C a wilgotność względna powietrza
nie powinna przekraczać 80%,
- w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura),
np. stosując ochronne siatki na rusztowania,
- duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania 
materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce; jednolitość barwy gwarantowana jest 
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest 
od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania 
produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze 
sobą wymieszać.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod 
ciśnieniem nawet z użyciem detergentów). W przypadku ścian otynkowanych należy 
wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że 
tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. 
bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo 
przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. 
Próba przyczepności podłoża: 

Do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę 
odrywania przyklejonych próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej 
strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. 
Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest 
dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy 
rozważyć inne mocowanie (mechaniczne). 

Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży 
drzwiowych i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania 
ościeżnic. Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską 
(Podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność 
przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) 
grubości. 

Mocowanie płyt styropianowych:
Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi

z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również 



na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na 
przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od 
dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem 
o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt       
( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na 
płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie 
powinno być kleju. 

Nakładanie kleju: 
Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, 

wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża 
oraz grubość warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się   
z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po
środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można 
wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych 
wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. 
Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą 
znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych 
narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem
należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze 
zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy czym ważne jest, 
aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne 
plamy na elewacji). W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na 
płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju systemowego i 
grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze 
ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu środka klejącego 
na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. 
Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między 
płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału 
izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków 
rozporowych. Należy zastosować łączniki w ilości 6 szt./m² a ich długość powinna być tak 
dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 
6cm. Długość kołków należy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej warstwy 
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie. 
Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym 
natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką:
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie 

później niż po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu
pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina 
powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki 
zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą 
tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co 
najmniej 10cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych 
przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe 
kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć 
na elewacji budynku. Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy 
otworach drzwiowych należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką 
zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach 
zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10cm.             
W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy 
siatki zbrojącej do wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. 
Siatkę pancerną układa się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się 
standardową warstwę zbrojoną. Na narożnikach zaleca się zastosować kątowniki z siatką.



Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony                
w masie):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 
wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk 
cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj.po ok. 24h można przystąpić do 
nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej         
z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej (w projekcie przyjęto tynk o fakturze     
i uziarnieniu jak istniejący), odporny na działania czynników atmosferycznych i na 
zabrudzenia, ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia, wysoce 
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa 
fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na 
poszczególnych obszarach roboczych. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa 
sztucznego. 
Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie        
i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo 
nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na 
płynne wykonanie wyprawy. 
Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe.
Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji 
wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. Do wysokości 2 m
należy zastosować środek antygrafitti. 

DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH:
Ościeża okienne w ścianach piwnic okleić polistyrenem ekstrudowanym 

samogasnącym XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K. 
Ościeża okienne i drzwiowe w ścianach kondygnacji nadziemnych okleić styropianem 
samogasnącym EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K. Do 
ocieplenia ościeży użyć izolacji termicznej gr. 2 cm. Ościeża otworów stolarki okiennej i 
drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na 
zewnątrz. Narożniki wzmocnić narożnym perforowanym profilem aluminiowym. Styk ościeża
z warstwą izolacji termicznej dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Do 
mocowania izolacji termicznej zastosować jednoskładnikowy, niskoprężny klej 
poliuretanowy.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:
 Kolorystykę budynku, należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową.
Uwaga:
Ze względów poligraficznych mogą wystąpić różnice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, dokładne ustalenie barw według oryginalnego 
wzornika kolorów.

DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ:
           Projektuje się docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, przy użyciu mat wełny 
mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K gr. 21 cm.

Strop nad ostatnią kondygnacją docieplić matami wełny mineralnej, z zastosowaniem
pod docieplenie folii paroizolacyjnej. Przed przystąpieniem do układania mat wełny
mineralnej usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Nad warstwą docieplenia z wełny mineralnej 
ułożyć podesty komunikacyjne z desek 40 mm wspartych na kantówce odpowiadających 
grubości warstwy izolacji termicznej celem dostępu do przestrzeni strychowej.

WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:
Przewiduje się wymianę obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania itd. 

na nowe wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z 
kolorystyką elewacji. 



Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych dokonać ewentualnego podkucia 
muru podokiennego, powierzchnię oczyścić, zagruntować i docieplić styropianem gr. 2 cm. 
Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 5 cm. Styk połączenia tynku strukturalnego i blach 
zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza się wykonania parapetów 
okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można 
poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika         
30 x 3 mm.

Rynny oraz rury spustowe należy wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. Zastosować rynny oraz rury spustowe o średnicach
jak istniejące, za wyjatkiem elewacji północno-zachodniej gdzie w związku z dobudową 
windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przewidziano zastosowanie rynny dachowej
Ø75 mm oraz rury spustowe Ø55 (zgodnie z częścią rysunkową projektu). Rynny oraz rury 
spustowe zamontować z użyciem wsporników wydłużonych o grubość docieplenia.

Wpusty kanalizacji deszczowej wymienić na nowe, odsunąć od budynku o grubość 
zastosowanej izolacji termicznej przy użyciu odpowiednich kształtek.

ODTWORZENIE / WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU:
Wokół budynku, po zakończonych pracach należy odtworzyć, lub wykonać nową 

opaskę z kostki brukowej szer. 0,5 m i gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej             
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzeżem betonowym, z kantem 100 x 20 x 6 cm, ze 
spadkiem od ściany budynku - spadek wielkości 2% zapewniający samoczynne spływanie 
wody. Należy pamiętać o pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm między ścianami, a opaską. 
Kolor kostki oraz obrzeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ:
W budynku stolarka zewnętrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie                        

z dokumentacją projektową). Zestawienie stolarki załączone do części graficznej 
opracowania.
Stolarkę drzwiową należy wymienić na nową stolarkę z ciepłego aluminium. 

Wymagania stolarki drzwiowej z ciepłego aluminium:
- profile z izolacją termiczną aluminium anodowe o wsp. U = 1,3 W/(m²K)
- izolacyjność akustyczna Rw = min. 30 dB 
- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62 mm
- rodzaj uszczelek kauczukowe
- kolor stolarki szary
- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem         
                                                                                                i Dyrekcją Placówki 
- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. 
Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami w stanie istniejącym, przed 
zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać obmiaru na budowie.
Po wykonaniu prac należy wykonać uzupełnienie tynków wewnętrznych.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:
W budynku stolarka zewnętrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacją

projektową). Zestawienie stolarki załączone do części graficznej opracowania.
Stolarkę okienną należy wymienić na nową stolarkę z PCV. 

Wymagania stolarki okiennej z PCV:
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 0,9 W/(m²K) 
- współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m²K)
- izolacyjność akustyczna (okna) Rw = min. 30 dB  
- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa)  
- klasa kształtownika PCV (ramy) kl. A 
- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 70 mm 



- min. budowa kształtownika (ramy) 5 komorowa 
- rodzaj uszczelek EPDM
- kolor ram biały
- pakiet szybowy 4-16-4-16-4 
- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem 

i Dyrekcją Placówki 
- pakiet 3 szybowy wypełniony argonem lub ksenonem z dwiema powłokami selektywnymi
- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. 
Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami w stanie istniejącym, przed 
zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać obmiaru na budowie.
Po wykonaniu prac należy wykonać uzupełnienie tynków wewnętrznych.
Uwaga:
Okna za wyjątkiem okien w salach zajęć, w których przewidziano zastosowanie 
rekuperatorów kompaktowych ściennych  125 mm wyposażone w nawiewniki ∅
higrosterowalne o wydajności 30 m³/h.
Uwaga:
Istniejące kraty okienne zlokalizowane w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie parteru jako
0.16 – pom. biurowe przewidziano do demontażu, a następnie do ponownego montażu po 
zakończeniu prac dociepleniowych. Kraty należy odnowić (pomalować).

WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH:
Parapety wewnętrzne należy wymienić z zastosowaniem konglomeratu 

marmurowego. Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować 
płaszczyznę muru na której będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna 
być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczność 
odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący poliuretanowy klej. 
Cienka warstwę kleju za pomocą szpachelki należy nałożyć na obie klejone powierzchnie. 
Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Aby zapewnić docisk należy pomiędzy 
podkuciem wnęki okiennej a górną płaszczyzną parapetu umieścić drewniane kliny oraz
w połowie długości parapetu wystemplować go do góry lub równomiernie obciążyć. Docisk 
parapetu do podłoża powinien trwać do pełnego utwardzenia kleju.

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:
Z uwagi na projektowaną windę zewnętrzną i kolizję ze schodami zewnętrznymi przy 

wejściu głównym do budynku (elewacja północno-zachodnia) należy dostosować / zwęzić / 
szerokość spocznika oraz biegu schodów wg części rysunkowej. Rozbiórkę należy 
przeprowadzić ze szczególną ostrożnością w taki sposób aby nie uszkodzić części 
spocznika oraz schodów, które mają pozostać.  

Istniejąca fosa przy wejściu głównym do budynku (elewacja północno-zachodnia) 
oraz ścianki boczne schodów zewnętrznych (elewacja północno-zachodnia i północno-
wschodnia) podlegać będą remontowi. W związku z powyższym należy skuć spękane nie 
trzymające się tynki, następnie wypełnić ubytki zaprawą (po zastosowaniu preparatów 
poprawiających sczepność), a powierzchnię okleić siatką z włókna szklanego i wykonać 
wyprawę elewacyjną z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym z projektem 
kolorystyki.

REMONT STUDZIENEK DOŚWIETLAJĄCYCH OKNA PIWNICZNE:
Z uwagi na przewidywany zakres prac oraz duży stopień zniszczenia zaprojektowano

rozbiórkę istniejacych studzienek doświetlajacych okna piwniczne i wykonanie nowych wg 
części rysunkowej.

Ścianki nowych studzienek doświetlających okna piwniczne wykonać jako murowane 
z bloczków betonowych gr. 24 i 12 cm z betonu C12/15 na zaprawie cementowej M8 z 
dodatkiem  plastyfikatora i zbrojone prętami #8 A-IIIN w spoinach poziomych wg rysunków 
wykonawczych od strony styku z gruntem rapowane zaprawą cementową i izolowane 
przeciwwilgociowo; ścianki opierać o ściany piwnic budynku za pośrednictwem twardego 



styropianu ekstrudowanego gr. 4 cm; ścianki zwieńczyć wieńcem żelbetowym z zatopionym 
w nim stalowym kątownikiem L45x45x5 stanowiącym oparcie dla krat pomostowych; w 
studzience (elewacja południowo-wschodnia) zaprojektowano dodatkowe stalowe rygle RK 
mocowane do ścian budynku i wieńca za pomocą kotew wklejanych ocynkowanych M12 
klasy 5.8. 

Powierzchnię studzienek doświetlających okna piwniczne okleić siatką z włókna 
szklanego i wykonać wyprawę elewacyjną z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym 
z projektem kolorystyki.

REMONT DASZKU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU:
Z uwagi na projektowaną windę zewnętrzną i kolizję z daszkiem przy wejściu 

głównym do budynku (elewacja północno-zachodnia) należy dostosować / zwęzić / 
szerokość daszku wg części rysunkowej. Rozbiórkę należy przeprowadzić ze szczególną 
ostrożnością w taki sposób aby nie uszkodzić części daszku, która ma pozostać. 

Następnie należy uzupełnić wszelkie ubytki, wykonać nowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej wierzchniego krycia (z wywinięciem na ścianę na wys. ok 15 cm) oraz 
odpowiednie obróbki blacharskie. Połączenie daszku z ociepleniem uszczelnić 
uszczelniaczem poliuretanowym. Spód, przód oraz boki daszku okleić siatką z włókna 
szklanego i wykonać wyprawę z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki.

REMONT BALKONÓW:
Sposób wykonania remontu balkonów:
Projektowane roboty remontowe balkonów obejmują:
- naprawa systemu zabezpieczeń przeciwwilgociowych (wykonanie obróbek blacharskich 

obrzeży płyt, warstw przeciwwilgociowych, wyrównawczych i okładzinowych
na balkonach),

- podwyższenie balustrad,
Powyższe roboty należy wykonać przy użyciu rusztowania rurowego.
Naprawa systemu zabezpieczeń przeciwwilgociowych:
Naprawa i usunięcie nieprawidłowości systemu zabezpieczeń przeciwwilgociowych jest 
warunkiem trwałości wykonanych napraw konstrukcji nośnej balkonów.
Naprawa ta obejmuje następujące czynności:
- usunięcie uszkodzonych warstw posadzkowych, dokładne oczyszczenie i odpylenie 

powierzchni betonu, a w przypadku występowania powierzchni gładkich należy 
doprowadzić je do stanu szorstkiego,

- wykonanie warstwy sczepnej – gruntowanie starego podłoża przy użyciu odpowiednich 
środków gruntujących,

- wykonanie warstwy spadkowej (od 1,5 do 2,0%) z jastrychu na szybkowiążącym 
cemencie jastrychowym, wyrównanie i zatarcie „na ostro”,

- montaż obróbek blacharskich obrzeży płyt balkonowych z blachy stalowej powlekanej 
gr. 0,5mm,

- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej w postaci dwóch warstw elastycznej 
mikrozaprawy uszczelniającej lub emulsji,

- układanie mrozoodpornych, antypoślizgowych płytek typu gres na kleju oraz ich 
spoinowanie przy użyciu zaprawy spoinującej, a posadzkę przy słupkach balustrady 
uszczelnić. 

Naprawa i podwyższenie balustrad:
Przewiduje się następujący zakres robót naprawczych związanych z dostosowaniem 
istniejących balustrad do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
i wymogami bezpieczeństwa użytkowania:
- podwyższenie istniejących balustrad do wysokości min. 110cm powyżej poziomu 
posadzki balkonu przez dospawanie do nich dodatkowej konstrukcji stalowej.
Po wykonaniu podwyższenia, wszystkie stalowe elementy balustrad należy oczyścić 
usuwając pęknięcia, ubytki, ślady korozji i złuszczenia malarskich powłok ochronnych, a 
następnie zabezpieczyć antykorozyjnie powierzchnie stalowe dwiema warstwami powłoki 
ochronnej (farby chlorokauczukowej do gruntowania powierzchni stalowych) i właściwą 
powłoka malarską (farba chlorokauczukowa do zabezpieczeń antykorozyjnych).



PRACE TOWARZYSZĄCE:
- malowanie elementów metalowych (słupki, balustrady), które należy uprzednio 
odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia wymaganego przez 
stosowaną do malowania farbę  i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni określa norma      
PN – 8501. Elementy zabezpieczyć poprzez 2 - krotne pokrycie i pomalowanie farbami 
wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. farby 
chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, 
alkaidowym lub ftalowym. Nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej      
w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m². 
Wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład 
wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie 
czynników atmosferycznych,
- dostosowanie balustrady do grubości warstwy izolacji termicznej odsunięcie poręczy,
słupków balustrady od ściany budynku o grubość zastosowanej izolacji termicznej,
- kratki wentylacyjne wokół otworów wentylacyjnych należy wyciąć w styropianie otwory     
o 4 mm większe, rozciąć siatkę promieniście i wywinąć do środka otworu, wyrobić spadek 
na zewnątrz budynku. Otwory wentylacyjne osłonić kratką wentylacyjną metalową.
- zewnętrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (szyldy, oświetlenie, 
anteny,  kamery, klimatyzatory itp.) należy zdemontować, a po wykonaniu docieplenia 
elewacji ponownie zamontować z użyciem wsporników wydłużonych o grubość 
zastosowanej izolacji termicznej.

REMONT INSTALACJI C.O.:
Remont instalacji c.o. - wg projektu branżowego, załączonego do niniejszej dokumentacji.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
Remont instalacji elektrycznych - wg projektu branżowego, załączonego do niniejszej 
dokumentacji.

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW PO WYMIANIE INSTALACJI: 
Wszystkie uszkodzenia, które powstały w stropach oraz ścianach na skutek 

wykonywania przebić czy bruzdowania w trakcie wymiany instalacji sanitarnych                    
i elektrycznych, a także otwory i bruzdy pozostałe po demontażu starych przewodów należy 
naprawić.

Otwory i bruzdy w ścianach należy uzupełnić zaprawą tynkarską, a w przypadku 
podłóg zaprawą cementową. 

Na ścianach i sufitach po uprzednim zagruntowaniu powierzchni wykonać nowe 
powłoki malarskie (2 krotnie malowane farbami emulsyjnymi). Należy wykonać malowanie 
całych ścian i sufitów podlegających kuciu i naprawie. 

W przypadku występowania sufitów podwieszonych należy wymienić uszkodzone 
kasetony sufitowe, a w miejscach występowania sufitów g-k wykonać naprawę i malowanie. 

Z uwagi na wymianę pionów instalacji centralnego ogrzewania po istniejących 
trasach nie będzie zachodziła konieczność wymiany posadzek.
Uwaga:
W trakcie realizacji prac należy na bieżąco sprzątać i utrzymywać w czystości 
pomieszczenia w których realizowane są prace.
Uwaga:
Prace demontażowe oraz montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, 
ograniczając uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego 
minimum. Naprawę uszkodzeń oraz uzupełnienia należy wykonać przy użyciu takich 
samych materiałów z zachowaniem właściwej technologii wykonania. Nie można dopuścić 
do rozprzestrzeniania się brudu i pyłu budowlanego na obszary budynku nie objęte 
remontem. 
Uwaga: 
Kolorystykę wszelkich materiałów wykończeniowych należy ustalić z Inwestorem i Dyrekcją 
Placówki.



OBNIŻENIE POZIOMU POSADZKI W PIWNICY:
Ze względu na zminę sposobu użytkowania w obecnej chwili nieużytkowanego

pomieszczenia basenu zlokalizowanego w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie piwnic 
jako -1.11 na inwentaryzacji na salę ruchową oznaczoną na rzucie piwnic jako -1.07 w 
projekcie zaprojektowano obniżenie posadzki wraz z remontem pomieszczenia, 
wykonaniem nowych warstw posadzkowych oraz wykonaniem nowych wypraw tynkarskich.

Prace przy obniżaniu posadzki obejmują:
- rozebranie, skucie istniejącej posadzki z płytek ceramicznych, usunięcie warstwy 

izolacyjnej,
- zerwanie istniejącego podłoża betonowego,
- wykonanie wykopu przestrzennego do głębokości około 41 cm poniżej przyjętego 

poziomu posadzki / zasypanie niecki po basenie,
- wyrównanie podłoża pod posadzkę.

Po przygotowaniu podłoża, zabezpieczeniu ścian środkami impregnującymi należy wykonać
posadzkę przyjmując następujące warstwy:
- proj. wykładzina PCV
- proj. szlichta betonowa zbrojona gr. 5 cm
- proj. folia budowlana gr. 0,5 mm
- proj. izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm 
- proj. folia budowlana gr. 0,5 mm
- proj. podbudowa betonowa gr. 10 cm
- proj. piasek zagęszczony gr. 15 cm
- grunt rodzimy.

WARUNKI OCHRONY P.POŻ.:
Szczegółowy opis wg warunków ochrony p.poż. załączonych do niniejszego opracowania.

            Zgodnie z Postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku z dnia 22 marca 2019 r. znak WZ.5595.9.2019,  Ekspertyzą 
techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej Niepublicznego Przedszkola „Wesołe 
Słoneczko” w Łomży oraz przeprowadzoną inwentaryzacją dla przedmiotowego budynku 
należy wykonać:
1.    Wykonanie zabudowy głównej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach, 
       wydzielenie pożarowe klatki schodowej elementami w klasie odporności ogniowej co 
       najmniej REI 60, zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi EI 30/S200, 
2.    Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane 
       samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu,
3.    Zabezpieczenie elementów drewnianych balustrad do stanu trudno zapalnego lub 
       wymiana na elementy niepalne,
4.    Zmianę lokalizacji grzejników na klatce schodowej (na wysokości co najmniej 2 m lub    
       w innym miejscu niepowodującym zawężenia drogi ewakuacyjnej) 
5.    Wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej, wymiana szafek hydrantowych na 
      hydranty 25 z wężem półsztywnym oraz wykonanie hydrantu w piwnicy, zmiana 
      lokalizacji hydrantów poza klatkę schodową,
6.   Wykonanie wydzielenia pożarowego części techniczno-gospodarczej piwnicy, 
      zastosowanie w otworach drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30, wykonanie              
      w piwnicy zamknięcia otworu w stropie w klasie EI 60 nad komunikacją -1.15 (ślepe 
      schody), 
7.   Wymiana wyłazów na poddasze nieużytkowe na wyłazy w klasie odporności ogniowej 
      EI 30,
8.   Usuniecie w jednym pomieszczeniu na parterze drzwi przesuwanych i wstawienie w te 
      miejsce drzwi o szerokości 90 cm otwieranych na zewnątrz pomieszczenia, 
9.   Poszerzenie otworów drzwiowych w wyjściach ewakuacyjnych z sal przeznaczonych  
      na pobyt dzieci – wymiana drzwi na drzwi o szerokości 90 cm (sala 1.04 i 1.15 na I         
      piętrze) oraz jednoczesna zmiana kierunku otwierania drzwi w sali 1.15 na zewnątrz 



      sali. 
      Wymiana drzwi w salach przedszkolnych 1.16 i 1.12 tak aby jedno skrzydło miało 
      szerokość co najmniej 90 cm oraz jednoczesna zmiana kierunku otwierania drzwi na 
      zewnątrz sal.
10. Wymiana drzwi przesuwanych na drzwi rozwierane do sali przedszkolnej na parterze 
      (sala 0.03),
11. Poszerzenie otworu drzwiowego w wyjściu ewakuacyjnym zewnętrznym z budynku         
      z komunikacji zaplecza kuchni (0.13) – wymiana drzwi na drzwi o szerokości co 
      najmniej 90 cm,
12. Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - w sposób zgodny
      z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach,
13. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia 
      sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania 
      informacji o pożarze,
14. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyjść ewakuacyjnych i miejsc ustawienia
      podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie za pomocą znaków bezpieczeństwa,         
      w sposób określony w Polskich Normach,
15. Zmodernizowanie pomieszczenia niefunkcjonującego basenu na pomieszczenie
      sali ruchowej,

Uwaga:
Zastosowane urządzenia i elementy przeciwpożarowe oraz zakres przebudowy 
przedstawiono w części rysunkowej projektu budowlanego oraz projektów branżowych.

W zakresie dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych:
-   dobudowę windy zewnętrznej,
-   wydzielenie węzłów sanitarnych przystosowanych do korzystania przez osoby 
    niepełnosprawne z wolną przestrzenią manewrową 150 x 150 cm,  
-   poszerzenie drzwi wewnętrznych do 100 cm w zewnętrznym wymiarze ościeżnicy,
-   adaptację pomieszczenia starego basenu na cele sali ruchowej,
-   remont pomieszczeń wewnętrznych,

Projektowaną windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych zlokalizowano po 
północnej stronie budynku przy głównym wejściu.                                                                    
Podstawowe parametry windy zewnętrznej:                                                                              
-  długość 2,10 m,                                                                                 
-  szerokość 2,33 m,                                                                                 
-  wysokość 7,35 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 
-  powierzchnia zabudowy 4,90 m2,

    
Zaprojektowano prosty układ konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych 
elementów konstrukcyjnych:
- fundamenty:

- studzienek doświetlających okna piwniczne i pochylni dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich – (Ł-1 o wymiarach HxB=34x24 cm, 
Ł-2 o wymiarach HxB=24x24 cm) ławę fundamentową żelbetową wykonać z 
betonu C20/25 na warstwie chudego betonu i zbroić podłużnie prętami 4x#10 A-IIIN
i poprzecznie strzemionami z prętów φ6 A-I w rozstawie co 30 cm
- zewnętrznych schodów ewakuacyjnych – stopy ST-1 o wymiarach w rzucie 
25x25 cm z betonu C20/25 zbrojone pionowo 4 x #10 A-IIIN i poziomo
strzemionami φ6 A-I w rozstawie co 15 cm
- szybu windowego – płyta żelbetowa monolityczna z betonu C25/30 grubości
30 cm zbrojona siatkami z prętów #10 A-IIIN o oczkach 12,5x12,5 cm
wg rysunku wykonawczego

- ściany szybu windowego - żelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone 
siatkami z prętów #10 A-IIIN wg rysunku wykonawczego



- strop szybu windowego – żelbetowa, monolityczna płyta gr. 20 cm z betonu C25/30 
krzyżowo zbrojona prętami #10 A-IIIN wg rysunku wykonawczego
- ściany studzienek doświetlających okna piwniczne –  gr. 24 i 12 cm murowane             
z bloczków betonowych z betonu C12/15 na zaprawie cementowej M8 z dodatkiem  
plastyfikatora i zbrojone prętami #8 A-IIIN w spoinach poziomych wg rysunków 
wykonawczych; od strony styku z gruntem rapowane zaprawą cementową i izolowane 
przeciwwilgociowo; ścianki opierać o ściany piwnic budynku za pośrednictwem twardego 
styropianu ekstrudowanego gr. 4 cm; ścianki zwieńczyć wieńcem żelbetowym z 
zatopionym w nim stalowym kątownikiem L45x45x5 stanowiącym oparcie dla krat 
pomostowych; w studzience (elewacja południowo-wschodnia) zaprojektowano dodatkowe  
stalowe rygle RK mocowane do ścian budynku i wieńca za pomocą kotew wklejanych 
ocynkowanych M12 klasy 5.8
- ściany oddzielenia pożarowego – gr. 12 cm murowane z cegły lub bloczków wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie 
cementowo-wapiennej M8 MPa
- zamurowania w ścianach zewnętrznych nośnych – z pustaków ceramicznych klasy       
15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadproży wykonać 
poduszki z cegły ceramicznej pełnej
- zamurowania w ścianach wewnętrznych nośnych – z cegły ceramicznej pełnej klasy
15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- płyta stropowa PL-1 – żelbetowa, monolityczna gr. konstrukcyjnej 12 cm z betonu C20/25
zbrojona krzyżowo stalą A-IIIN wg wyników obliczeń statycznych
- nadproża – projektuje się nadproża stalowe z dwuteowników walcowanych na gorąco wg 
opisu na rzutach konstrukcyjnych; stal S235JR
Uwaga:
W poszerzanych otworach drzwiowych przewidziano nowe nadproża, jednak może okazać 
się, że istniejące nadproża posiadają odpowiednią głębokość oparcia po poszerzeniu 
otworu i nie ma konieczności ich wymieniać; decyzję w tej sprawie pozostawia się 
Kierownikowi budowy i Inspektorowi nadzoru.
- zewnętrzne schody ewakuacyjne – konstrukcji stalowej ażurowej: policzki z ceownika 
C160x65x5, poprzeczki z przekroju zimnogiętego zamkniętego RK80x80x3, stopnie              
i podest z kraty pomostowej ocynkowanej posiadającej dopuszczenie do stosowania na 
drogach ewakuacyjnych; schody mocowane do stóp fundamentowych, wieńca studzienki  
doświetlającej i ściany budynku za pomocą stalowych ocynkowanych kotew wklejanych 
klasy 5,8 wg rysunku wykonawczego
- wentylacja – grawitacyjna – zaprojektowano wentylację z rur PCV Ø160 obmurowane 
bloczkiem gazobetonowym gr. 12 cm odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. M8 MPa,
- zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy stalowe nieocynkowane po 
oczyszczeniu z produktów korozji do stopnia czystości Sa 2 ½ pomalować farbą 
antykorozyjną podkładową 1x i farbą antykorozyjną nawierzchniową 2x (łączna grubość 
warstw malarskich minimum 120 µm).
Uwaga:
Zabezpieczenie antykorozyjne musi być kompatybilne z zabezpieczeniem ppoż.
- zabezpieczenie ppoż. – elementy stalowe zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności 
  ogniowej (np. obudową z płyt gipsowo-kartonowych)
- tynki wewnętrzne – wap. - cem. kat.III, 
- drzwi przy klatce schodowej - o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczami.

Wykończenie budynku:
Posadzki
Wykończenie posadzek stanowi odpowiednio:
- łazienka, wc - terrakota / płytki gresowe,
- komunikacja, klatki schodowe, stopnie, spoczniki, pom. pomocnicze, pom. biurowe, pom.
konserwatora, pom. socjalne – terrakota / płytki gresowe, 
- szatnia, sala ruchowa, sala przedszkolna – wykładzina PCV,  wykładzina dywanowa,

Ściany, sufity
-  tynki wewnętrzne - cem. – wapienne. kat. III,                                             



-  łazienki - glazura do pełnej wysokości.

Tynki, cokoły, malowanie
-   tynki wewnętrzne – wap. - cem. kat.III, 
-   tynki zewnętrzne – tynk cienkowarstwowy (tynk silikonowy barwiony w masie),
-   malowanie wewnętrzne ścian i sufitów - farby emulsyjne

Uwaga:
Zastosowane urządzenia i elementy przeciwpożarowe oraz zakres przebudowy 
przedstawiono w części rysunkowej projektu budowlanego oraz projektów branżowych.

MONTAŻ ZADASZENIA SYSTEMOWEGO WRAZ ZE ŚCIANKAMI OSŁONOWYMI PRZY 
WEJŚCIU DO WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przy wejściu do dobudowywanej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych 
(elewacja północno-zachodnia) przewidziano montaż zadaszenia systemowego ze 
ściankami osłonowymi obustronnymi.

Całość prac montażowych wykonać ściśle według instrukcji producenta wybranego 
systemu oraz części rysunkowej projektu. 
                                                         
Daszek jednospadowy o wymiarach 1500 x 950 mm – 1 szt.
Ścianka osłonowa o wymiarach 1630 x 620 x 320 mm – 2 szt.
                
Cechy charakterystyczne projektowanego daszku:
- zintegrowana rynna aluminiowa z obustronnym odprowadzeniem wody, 
- łączenie ze ścianą w postaci profilu aluminiowego z uszczelką gumową, 
- poliwęglan,
- prosty montaż za pomocą zacisków mocujących ze stali nierdzewnej.  

Uwaga:
Zakotwienie dybli wklejanych w warstwie konstrukcyjnej winno wynosić co najmniej 120 mm.
Daszki posiadają obustronne odprowadzenie wody z rynienki. Profil przyścienny z uszczelką
zapewnia szczelne połączenie ze ścianą budynku zapobiegające zaciekaniu wody. 
Przed zamówieniem systemowego zadaszenia dokonać pomiarów z natury.

PROJEKTOWANA POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Zaprojektowano nową pochylnię, przy pomocniczym wejściu do budynku (elewacja 

północno-zachodnia) – lokalizację wykazano w części rysunkowej oraz projekcie 
zagospodarowania terenu. Pochylnia zewnętrzna przy różnicy poziomów 27 cm, o kącie 
nachylenia 8%.
Ściany fundamentowe – gr. 24 murowane z bloczków betonowych z betonu C12/15 na       

zaprawie cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora, od strony styku z gruntem 
rapowane zaprawą cementową i izolowane przeciwwilgociowo, posadowione na ła-
wie stabilizującej z piasku zagęszczonego gr. 40 cm. 

Przekrój przez projektowana nawierzchnię:
- kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary),
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, 
- podsypka z grubego piasku gr. 30 cm, 
- wyprofilowane i dogęszczone mechanicznie podłoże – grunt rodzimy. 

Balustrady – przy balustradach pochylni zastosowano obustronne poręcze, umieszczone na
wysokości 0,75 i 0,90 m od płaszczyzny ruchu.
Balustrady i poręcze konstrukcji stalowej  ze stali St3S, słupki oraz pochwyty z rur Ø 
45mm, poręcze mocowane do słupków balustrady na wysięgnikach z płaskownika 
10x5mm. Końcówki pochwytów należy połączyć łukiem o promieniu 75 mm i wysunąć
o 30cm poza koniec pochylni. Rozstaw podpór co 1,00 -1,2 m.



UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem 

oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny 
być uzgodnione z Inwestorem i jednostką projektową. Wszystkie roboty budowlane               
i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów poszczególnych 
branż, zgodnie z PN Budowlaną  i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty  
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym. 
Producent zastosowanego systemu musi posiadać atest PZH oraz certyfikaty na swoje 
produkty. Wymagana odporność warstwy wyprawy elewacji na zagrożenia porażenia 
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.
Zastosowane produkty muszą posiadać decyzję Ministra Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady.
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury.

Uwaga:
Nazwy własne produktów, producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostały 
użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań “równoważnych” o parametrach nie gorszych niż te,
które zostały opisane w dokumentacji i posiadających odpowiednie certyfikaty. 
Zastosowanie rozwiązań “równoważnych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora
i Projektanta.

Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z kartami 
technicznymi poszczególnych produktów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
przygotowanie podłoża, warunków i czasu aplikacji oraz pielęgnacji wykonanych powłok.

Kolorystykę wszelkich materiałów wykończeniowych wykonawca musi ustalić             
z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptaków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeglądu

budynku pod kątem ewentualnego występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptactwa 
oraz nietoperzy i ich schronień w budynkach objętych opracowaniem. W przypadku 
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy należy zastosować się do obowiązujących 
przepisów w zakresie ich ochrony.
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