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| ST 1.01 - WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE ( CPV 45000000-7 ) |
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,, Wymagania Ogdlne" zawiera
informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,,ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA POTRZEBY KOMORY FUMIGACYJNEJ
W BUDYNKU BIBLIOTEKI SLASKIEJ W KATOWICACH PRZY PL. RADY EUROPY 1.”
Roboty polegajg na pracach budowlanych wewnatrz oraz pracach montazowych urzadzen i
wyposazenia:
a/ zerwanie wyktadziny PCV i usuniecie pozostatosci kleju,
b/ wykucie otworu w ptycie posadzki pod podnos$nik nozycowy,
¢/ wykucie w posadzce, wykop w warstwach podposadzkowych, przewiert muru fundamentowego
pod rure @50PCV i przepompownie podposadzkowg wody brudnej typu MINIift S;
d/ wykonanie wanny zelbetowej pod podnosnik nozycowy z wyksztatceniem spadkéw do
odwodnienia,
e/ uzupetnienie fragmentow posadzki wykutej pod instalacje kanalizacji podposadzkowej,
f/ wykucie z muru istniejgcych wrét stalowych wjazdowych,
g/ demontaz drzwi z oscieznicg ze $ciany wzdtuz korytarza nr 107,
h/ wykucie dwdch otwordéw pod nowe drzwi stalowe EI30 (2 szt.) w $cianie wzdtuz korytarza nr 107,
i/ rozkucie otworu wjazdowego w $cianie w osi 20 i powiekszenie wysokosci do poziomu belki
zelbetowej,
j/ montaz nadprozy L19 w $cianie wzdtuz korytarza nr 107 pod nowe drzwi stalowe EI30,
k/ wykucie otworu w $cianie zewnetrznej dla kanatu wentylacji wywiewnej oraz wykonanie i montaz
zabezpieczenia otworu dwoma ramami stalowymi, wykucie otwordéw dla pozostatych kanatéw
wentylacji mechanicznej,
I/ przewiert @320 pod przewdd kominowy - 2 stropy (uwaga na inst.podposadzkows c.0.) i
stropodach, montaz przewodu kominowego, montaz odciggdw na dachu, obudowa i wykoriczenie
szachtu kominowego w pomieszczeniach na dwdch kondygnacjach powyzej poziomu komory,
m/ wymurowanie $cian z bloczkéw ceramicznych z obustronnym tynkiem magazynu brudnego i
czystego, wymurowanie Sciany i montaz drzwi pomiedzy osiami 18 i 19, po zamontowaniu komory
fumigacyjnej i podnosnika nozycowego,
n/ przygotowanie otworu pod montaz drzwi D1,
o/ zagruntowanie posadzki, utozenie wylewki samopoziomujacej,
p/ wykonanie posadzki z ptytek gresowych;
r/ dostawa i montaz komory fumigacyjnej oraz podnosnika nozycowego,
s/ montaz drzwi w $cianach magazynu brudnego i czystego (2 x 2 szt. — D2,D3),
t/ roboty wykonczeniowe: utozenie cokotu z ptytek gresowych, wymalowania
u/ roboty instalacyjne elektryczne oswietlenie i zasilanie oraz niskopragdowe;
w/ roboty instalacyjne sanitarne wodnokanalizacyjne oraz instalacja wentylacji sanitarnej.
1.2. Stosowanie zapisdw Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumiec (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)
jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w punkcie 1.1.
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych powinna

by¢ stosowana w zgodnosci z Warunkami Ogdlnymi i Szczegdlnymi Kontraktu.

Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych

przez ST bedaca sktadowg czescig Dokumentéw Kontraktowych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce Zzrodta szczegétowych zasad

wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w

kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteridow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowsy i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie
mogaq zachodzi¢ pomiedzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora
Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robot.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach

obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych robot

nalezy traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w

Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowacé w

nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1. Zakres robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu tresci powyzej;

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w

powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki

wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawca zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajagca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robdt Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
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oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
Robdt Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktédrg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktdrym Wykonawca realizuje zlecone mu
Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikéw, Materiatdw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce czes$¢
Robdt Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robdt.

1.4.17. Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzagdzenia) niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktdrych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie

czesci lub catosci Robét.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny
czynnikéw produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw
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posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu
Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na piSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i koficzacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktdérej Wykonawca moze
rozpoczgé Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakorniczyé
catosc¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.
niniejszej Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robét, w tym dokumentacja
geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST —
oznacza dokument zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, wydawany odptatnie przez
organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér zaréwno Odbidér Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbiér Koricowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna
Data Zakoriczenia.

1.4.40. Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci Robat, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbior Korncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robdt Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiardéw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robdt oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.
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1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej, a powstajgcych na tle realizacji
Umowy.

1.4.45. Sita Wyisza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgc jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez polska lub europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci

Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi oraz przekaze:

a) obszar placu budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych

mu obiektédw placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa skfada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robot,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonaweca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji

Powykonawczej catosci wykonanych Robdt.

1.5.3 Zgodnosc robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach Umowy, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,

poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
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Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowej.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru
Koncowego Robdt, a w szczegdélnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z

budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
b) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia

bezpieczenstwa Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy i sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym,
b) powinny zostac podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikali oraz innych

szkodliwych substancji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Aprobate Techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na sSrodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
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1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego

Na zasadach i zgodnie ze zgodg wydang przez Zarzadce Drogi — Euro-Centrum.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zostac sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierad takie
informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosc srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé sSrodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robaot.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia robét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) powinien rozpoczgé utrzymanie nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o dacie Rozpoczecia Robét oraz o dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Katowice, listopad 2020 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




10

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowacé wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w
punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywga 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
Ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B s3
dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz

wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzagdzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6i 10.2.9.

2.2 Jako$¢ stosowanych materiatow

Za jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowgq i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢
zawsze dostepne do wglgdu dla Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopuscic¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczeristwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Normg,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3 Stosowanie materiatéow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu
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wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez projektanta wymagan
estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zwtaszcza co do elementéw wykoriczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo
dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktdre nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci
podstawowych materiatdw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, woéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazad za
nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z Ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST i
Programie Robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.
5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w
szczegodlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowad i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy
do stanu pierwotnego po zakornczeniu Robdt i likwidacji Terenu Budowy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz przy niniejszych pracach nie s3 wymagane.
5.5 Objazdy, organizacja ruchu

Na czas wykonywania prac zwigzanych z demontazem nawierzchni wewnetrznej drogi dojazdowe;j i
montazem instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wykopy i oznakowac
objazd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.
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6.1.2. Odstepstwo od przepiséow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujgcych postanowien. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych,
zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich

praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do o0sdéb trzecich
korzystajacych z tych ddébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannosé w
wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja Robot Budowlanych prowadzona bedzie w
sposOb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlegac¢ bedzie ten,
kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych
w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bad? istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecert wykonywania Roboét
Budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdow Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Uproszczonym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej jako
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Dokumentacja Powykonawcza. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu.
Po zakonczeniu Robdt dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi
Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich
Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Robét
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbidr Konicowy,

4) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli

zostat powotany). Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie
Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego

(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbiodr Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamodwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowosc¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakos¢ i zgodnosc¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez
Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Kornicowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt. 1.5.2.b
b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i
zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie
roboty wystepowaty,

i) Odbior Koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbiér Koicowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbidr Koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa powyzej.

Odbioru Korncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, Zamawiajgcy moze
dokonac potracen wartosci Robét, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koricowego Robét jest protokdt sporzadzony
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robot
dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami

Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony
zostanie protokoét, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot
wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane

Wady dotyczgce wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe,
przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z
zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowacé w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

c) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp,
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ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw
okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji;

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny Umownej Wykonawca
zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajacych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc i nalezy je czytac tacznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robdt oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami (Dz. U.
2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. 1998
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nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spe niac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajqgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy —Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenrstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0gdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST Il. BRANZA BUDOWLANA |

ST II. 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ( CPV 451000008 ) |

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykonac¢ oczyszczenie terenu.

- wykonadé organizacje placu budowy wraz z dojazdami dla samochodéw dostawczych,

- zaplanowac i zorganizowac miejsca sktadowisk materiatéw oraz prefabrykatéw wraz
z zapewnieniem dojazdu.

ST II. 02 - ROBOTY ZIEMNE ( CPV 45111200-0 ) |

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,, Wymagania Ogdlne" zawiera
informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,,ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA POTRZEBY KOMORY FUMIGACYJNEJ
W BUDYNKU BIBLIOTEKI §LASKIEJ W KATOWICACH PRZY PL. RADY EUROPY 1.”
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét ziemnych i trawnikéw przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét ziemnych ujetych w
pkt.1.3.
1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie robét ziemnych i obejmuja
Roboty ujete w dokumentacji projektowe]j ktérej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,, Wymagania
Ogdlne”.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

e zdjecie warstwy humusu,

* wykopy obiektowe, wykopy liniowe dla instalacji i sieci,

e warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.
e nasypy konstrukcyjne,

e zasypki, zasypywanie wykopow,

e transport gruntu.

1.4.0kredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji Inzyniera.
2.MATERIALY | SKEADOWANIE
2.1.Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej
Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospétki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospotek:
e uziarnienie do 50mm,
e faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
e zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
e zawartosc czgstek organicznych do 2%.
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2.2.Grunty do zasypania wykopow
Do zasypywania wykopdw oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dalej.
Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia on wymagan
gruntu zasypek. Dopuszcza sie zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie to
grunt niespoisty o wtasciwosciach podanych w punkcie 2.3.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntow mozna stosowac tylko
grunty niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujgcych wtasciwosciach:
e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)
lub 5 (pospotki i piaski),
e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie
mniejszej niz 8 (m/dobe).
2.3.Grunty do budowy nasypoéw konstrukcyjnych
Wymagania:
e max. Srednica ziaren < 120mm,
e wskaznik réznoziarnistosci > 3,
e granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%,
e zawartos$¢ czesci organicznych < 2%,
e pecznienie pod wptywem wody < 5%,
e mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
e odpornos$¢ na rozpad < 10%.
Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205
2.4.Ziemia 2yzna, torf
Zyzna ziemia w zaleznoéci od zrédfa pochodzenia powinna spetni¢ nastepujgce charakterystyki:
e ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w
hatdach nie wyzszych niz 2 m,
e ziemia pozyskana z dokopdéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
e zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otwordw,
rozscielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikéw,
e przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementéw, zawartos¢ materiatdw obcych (kamienie). Prawidtowy
odczyn gleby powinien wahac sie w granicach pH 5,5-6,5.

3.SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
$rodkow transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg byé zaakceptowane przez
Inzyniera.
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Sprzet do zageszczenia nalezy dobraé w zaleznosci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Grunty niespoiste: piaski, . . Mieszanki gruntowe z matg
) ) 2wiry, pospotki Grunty spoiste: pyly, ity zawartoscig frakcji kamienistej
Dziatanie .
sprzetu Rodzaj sprzetu
grubos¢ liczba grubosé liczba grubosé . o
i P liczba przejazdow
warstwy w cm| przejazdéw | warstwy w cm| przejazdow warstwy w cm
Walce gtadkie od10do20 [(od4do8 Od10do20 |od4do8 od 10 do 20 od4do8
Walce okotkowane - - 0d20do 30 |[od8do 12 od 20 do 30 od 8do 12
S Walce ogumione od20do40 |od6do 10 0od 30do40 |od6do10 od 30 do 40 od 6do 10
tatyczne (samojezdne i
przyczepne)
Plytki spadajace (ubijaki)| - - 0d50do70 [od2do4 od 50 do 70 od2do4
Szybko uderzajace 0od20do40 (od2do4 od 10do20 |od2do4 od 20 do 30 od2do4
ubijaki
paice ("dvgbg”{gﬁ')a 0d30do50 [od3do5 |- - 0d20do40 |od3do5
Dynamiczne | g adnie (5-8 ton) 0d40do60 |[od3dob od 20 do 30 | od 20 do 30 od 30 do 50 od3do5
L 0d50do80 |od3do5 0od 30do40 | od 30do40 od 40 do 60 od3do5
ciezkie (>8 ton)
Plyty wibrujgce
lekkie 0d20do40 [od5do8 - - od 10 do 20 od5do 8
cigzkie 0d30do60 |od4dob 0d 20do 30 | od 20 do 30 od 20 do 40 od4do6
4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.

W trakcie prowadzenia robdét ziemnych nalezy stosowac sie do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1m, a w nocy oswietlony swiattami
ostrzegawczymi.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z Projektem organizacji i technologii robdt, zaproponowanym
przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programem Robot.
Dokumenty te bedg uwzgledniaty wszystkie warunki w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.
Nalezy instalowac bezpieczne zejscia do wykopdw — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

5.2.Zakres wykonywania robot

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”.

5.2.1.Zdjecie warstwy humusu

Wykonaweca przed rozpoczeciem do prac ziemnych istniejgcg roslinnosé (w przypadkach
regulowanych przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwoler uprawomocnionych Urzeddw)
i gérng warstwe gruntu (humus) ztozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu
wyznaczonym przez Inzyniera

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarniaé¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparka
na Srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Sktadowanie powinno nastepowaé w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
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Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami na sktadowisko.
Humusu nie nalezy zdejmowac w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.2.Wykopy
Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji
i innych struktur podziemnych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zwigzane z:
e wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
e ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych,
e wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopoéw,
¢ niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,
e pomiarem nachylenia skarp wykopu.
Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdw wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntéw
gliniastych. Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych
opadach atmosferycznych. Czas wykonywania robét budowlanych w wykopach sprowadzi¢
organizacyjnie do minimum, a po ich zakonczeniu wykopy wypetnic¢ gruntem.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw
wodociggowych oraz cisnieniowych przewodoéw kanalizacyjnych nie dopuszcza sie prowadzenia prac
ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie istniejgce kable elektryczne i oswietleniowe,
niskiego i wysokiego napiecia nalezy odkopac przed utozeniem rurociggéw i zabezpieczy¢ poprzez
zatozenie na nie rur ochronnych z tworzyw sztucznych dtugosci minimum 1,5 m od skrzyzowania
mierzgc prostopadle do osi prowadzonej instalacji
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
e w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wod od krawedzi wykopu,
e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w
kazdym punkcie skarpy,
e stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
niekorzystnych (silne opady deszczu).
Wykopy beda wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie.
Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy
zastosowac gtadkie topaty pogtebiarki Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca
wykona wykopy gtebiej niz zostato to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze
wysokosci posadowienia, nie bedzie mdgt zgtaszac roszczenia o wynagrodzenie za przywrdcenie
pierwotnego zageszczenia utozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢
zgeszczona poiniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie on musiat zasypac powstate przegtebienia
wiasciwymi materiatami w sposéb zaaprobowany przez Inzyniera.
Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.
Pionowe $ciany wykopdw od strony obiektéw istniejgcych nalezy zabezpieczyc¢ stalowymi
ksztattownikami szalunkowymi przed osuwaniem sie gruntu.
W czasie trwania wykopdw stopien nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposéb aby umozliwic¢
staty odptyw wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy
odwadniajgce w celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:

+ 15 cm — dla wymiaréw wykopéw w planie,
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+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopdw.
W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem Budowy celem podjecia
odpowiednich decyzji.
5.2.2.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi
w projekcie budowlanym, a nastepnie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy o tym fakcie zawiadomié¢ Inzyniera w celu podjecia
odpowiednich dziatan.
W trakcie realizacji wykopdéw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
5.2.2.2.Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja
projektowa
Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac jego odbioru. Odbidr powinien potwierdzié¢ zgodnos¢
przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mieé¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomic¢ Inzyniera
w celu podjecia odpowiednich dziatan.
5.2.2.3.Zabezpieczenie skarp wykopow szerokoprzestrzennych
Statecznos$¢ wykopu powinna byc¢ zabezpieczona przez:

e zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych;

e utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopodw ze skarpami.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu Scian wykopu
okreslonego wg PN-B-10736 znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
wyznaczone miejsce. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg 10cm.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wod od krawedzi wykopu,

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w
kazdym punkcie skarpy,

e stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.2.2.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonac recznie.
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W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.
5.2.3.Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
e Uktadanie podkfadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.
e Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25cm.
e Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
e Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Is=0,9 wg préby normalnej Proctora.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdéw do gtebokosci 0,5m od powierzchni
terenu

[ Minimalna wartos¢ Is dla:

Nasypy 0 wysokosci | autostrad i drég innych drég

ekspresowych ruch ciezki i bardzo ciezki ruch mniejszy od ciezkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

e Uktadanie podkfadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

e Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

e Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

e Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Is=0,98 wg proby
normalnej Proctora.

5.2.4.Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

e Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywadé z gruntéw piaszczystych, zwiru lub
pospodtki. Gorng warstwe zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac z gruntow
sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego
rozwigzania mozna gérng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowac¢ cementem.

e Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu -
przy uzyciu ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

e Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz okreslony w projekcie danego obiektu.

e Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
wykonawca powinien spulchniaé¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtornie wykonac zageszczenie.

e Zasypywanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdét.
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e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i Smieci.

e Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

® 0,25m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,
® 0,50+1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ciezkimi tarczami,
® 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

e Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Is=0,95 wg préby normalnej Proctora.

e Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposdb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.2.5.Nasypy
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuije:

1. usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torfy,
namuty organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéw stabych, ktdrych
badania geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomic projektanta). Ksztatt podtoza
powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np.
drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

2. zageszczenie wierzchniej warstwy podfoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu a
nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5m od

powierzchni terenu Js = 0,97.

3. gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzac a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usungé na gtebokosé
przemarzania,

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

o Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla
zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od waéd
opadowych warstwy powinny posiadac nachylenie do ok. 5% w kierunku
poprzecznym.

o Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

o Grubosé warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych
okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.

o Dla unikniecia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci tak aby
procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢
realizowane w tym samym czasie.

o Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu
powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu, ktére powinny
by¢ podane w projekcie.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych
gruntéw. gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektow
kategorii lll i IV, przy czym nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkow:

1. grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a
grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,

2. grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg.

3. w sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby
na skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu.
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Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos¢ naturalna W, zblizong do optymalnej W,,., okreslonej wedtug normalnej
metody Proktora.
Zaleca sie aby:
1. dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach W + 2%
2. dla pospétek, zwirédw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ W, 2 0,7 W, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcych
dopuszczalne (do2% ), mozna grunt wbudowac w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:
1. zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia
zgodnego z wymaganiami
2. gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od
objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami
Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami
roslinnymi itp), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowad oraz grunty zamarzniete.
Nie nadajg sie rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

¢ skazone chemicznie.
Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywacé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszczenia.
W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zréznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek
gorskich) nalezy zapobiegaé rozsegregowywaniu sie ich podczas wytadowywania ze srodkéw
transportowych. Rozsegregowany materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi
gruntami, z podfozem oraz budowlami betonowymi.
Wymagana doktadno$é wykonania nasypow.
Szerokosé korony nie powinna réznic sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mieé¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp i nasypdw nie moze réznic sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mieé wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.
6.1.Zdjecie warstwy humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos$¢ wykonania robot z rysunkami, w zakresie:

e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidtowosci spryzmowania humusu.
6.2.Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e zgodnosé wykonania robot z dokumentacja,

e sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopdéw 2 cm),

e prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

e przygotowanie terenu,

e rodzajistan gruntu w podtozu,
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e wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopdéw: 15 cm dla wykopdw o
szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m, =5 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz
1,5 m),
e czy zostata zapewniona statecznos¢ skarp,
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.3.Wykonanie podktadéw, nasypow i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podtoza,
e materiat uzyty na podktad,
e grubosciréwnomiernosc¢ warstw podktadu,
e sposobijakosc zageszczenia.
Przy sprawdzaniu jakos$ci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypdw szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic na:
e badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy
e badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypéw

6.3.1.Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke i nasypy
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m>. Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
e skitad granulometryczny wg PN-B-04481,
e zawartosc¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,
e wilgotnos$¢ naturalng wg PN-B-04481,
o wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego wg
PN-B-04481,
e granice ptynnosci wg PN-B-04481,
e kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493,
e wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

6.3.2.Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki i nasypow
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na
sprawdzeniu:
e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy

przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy
prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych witasciwosciach w nasypie,
odwodnienie kazdej warstwy,
grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotnos$¢ przy zageszczeniu, badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500m’ warstwy,
e nadania spadkdéw warstwom gruntdow spoistych,
e przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i

mrozéw, w szczegdlnosci:

¢ wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza
warto$¢ dopuszczalng,
® osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

e niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypdéw w temperaturze, przy ktdrej nie

jest mozliwe osiggniecie w wymaganego wskaznika zageszczenia,
e wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwac w czasie duzych opadow $niegu;

przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonanej.
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6.3.3.Sprawdzenie zageszczenia zasypki i nasypow
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia ls z
wartoscig podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy skontrolowacé nie rzadziej niz:

e 1razw trzech punktach na 100 m* warstwy przy okreslaniu wartosci Id,

e 1razw trzech punktach na 200 m* warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego

modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STO1 Wymagania ogdlne.
Dla zdjecia warstwy humusu jednostkg obmiarowa jest — m?
Dla wykonania wykopéw jednostka obmiarowa jest — m®
Dla wykonania podkfaddéw i nasypéw jednostkg obmiarowg jest —m
Dla wykonania zasypek jednostka obmiarowa jest — m®

e Dla transportu gruntu jednostka obmiarowa jest — m*
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania
Ogdlne".
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Zdjecie warstwy humusu
Ptaci sie za ustalong ilo¢ m” gruntu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e odspojenie humusu i przemieszczenie go na sktadowisko,
e prace porzadkowe.

Wykopy
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gtéwnych osi i rzednych,

e dowdziodwiezienie sprzetu,

e prace sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),

e zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego
wykorzystania,

e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem (wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),

e wykonanie wykopow,

e utrzymanie wykopdw a w tym min. wzmocnienie $cian powstatych dotow,

e ochrona istniejgcego uzbrojenia terenu tgcznie z zapewnieniem czasowych ustug
w przypadku uszkodzenia tego uzbrojenia,

e odwodnienie wykopdow, w tym zaréwno bedgce wynikiem wykopdéw uwodnionych jak
i wynikte z opadéw atmosferycznych,

e wydobycie, zatadowanie na srodki transportu i odwiezienie urobku na wskazang
odlegtosé wraz z wbudowaniem, o ile jest konieczne,
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e prace porzgdkowe.
Wykonanie podktaddw, nasypdw i zasypek
Ptaci sie za ustalona iloé¢ m® gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostarczenie materiatu,

e uformowanie i zageszczenie gruntu z wyréwnaniem powierzchni,

e przeprowadzenie niezbednych badan,

e prace porzgdkowe.

Transport gruntu
Ptaci sie za ustalona iloé¢ m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e zatadowanie gruntu na srodki transportu,

e przewdz na wskazang odlegtosé,

e wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

e zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drdg na terenie robét i na miejscu
odktadu (czyszczenie drég na biezgco o ile ich zanieczyszczenia zostaty spowodowane
prowadzonymi pracami),

e prace porzadkowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
1  PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

3 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4  BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

5 PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7  PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza obcigzenia ptyta.

17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

10.2.Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.
401).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

3. ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” — Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa. Warszawa 1994r.
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4. ,Wpykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu” — IBDiM, Warszawa
1978r.
5. "Katalog Naktaddw Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 — 21.

STIl.03 ZBROJENIE BETONU ( CPV 45262310-7 ) |

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
Wykaz robét;
- wykonanie zbrojenia faw fundamentowych,
- wykonanie zbrojenia schodow,
- wykonanie zbrojenia elementdéw zelbetowych,
W zakres tych robét wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN- /H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta| Granica Wytrzymatos$¢ | Wydtuzenie Zginanie
plastyczno$ci | na rozcigganie | trzpienia a - Srednica
Mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
RB500w 8-32 500 550 10 d = 4a(180)

2. W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknieé,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
1. Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
2. Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe],
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne:
e jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretédw gtadkich,
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e jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
1. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
e znak wytworcy,
e S$rednice nominalng,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
e znak obrdbki cieplne;j.
1. Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
2. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
e na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
e odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach parfstwowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadad laboratoryjnie w przypadku, gdy:
e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
* nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
e stal peka przy gieciu.
2. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje
Inspektor Nadzoru.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
e Pretyiwalcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
e Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
e (Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
1. Przygotowanie zbrojenia.
e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
e Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowier normy PN-B-03264:2002.
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e tgaczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

e Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

1. Montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

¢ Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowag jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng

dtugos¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu

wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty zbrojarskie podlegajg zasadom odbidru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr zbrojenia

e Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci
zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robaét.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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STIl.04 BETON | BETONOWANIE ( CPV 45262300-4 ) |

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Wykaz robét;
- wykonanie faw fundamentowych,
- wykonanie schodow,
- wykonanie elementéw zelbetowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

1. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (CEM-I), tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990, marki, 32,5 R”

2. Wymagania dotyczace sktadu cementu:

-klinkier portlandzki 95 - 100%
-sktadniki drugorzedne 0 - 5%

3. Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace
dane:

e oOznaczenie

e nazwa wytworni i miejscowosci

e masa worka z cementem

e data wysyiki

e termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementowozy wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow.

4. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

5. Akceptowanie poszczegélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

6. Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.
7.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw

przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

$cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na

zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwodrce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢

przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

1.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo granitowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 16mm.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

C-30/37 dla wykonania elementdéw zelbetowych budynku
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e (C8/10 - chudy beton
e elementéw prefabrykowanych:
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
¢ nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
e mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton C 8/10 (B10) oraz C 16/20 (B20) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

3. Sprzet
Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie

odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4, Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

e llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie roboét
5.1. Zalecenia ogdlne
e Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
e Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonow
e Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
e Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
e Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
e (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
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plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych

z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielko$¢ otuliny.ej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomo-
cg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5—-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potagczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-
nawstwo robodt i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Ndzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
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e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

e Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

e Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji szalunkdw moze nastgpic po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251).

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

e pekniecia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

e wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e rakii ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
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1 m® wykonanej konstrukgji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

e oczyszczenie podfoza

¢ wykonanie deskowania z rusztowaniem

e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw itp., zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni

e pielegnacje betonu

e rozbidrka deskowania i rusztowan

e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdow rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Pfaci sie za ustalona iloé¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie

podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

STIl.05 ROBOTY IZOLACYJNE ( CPV 45320000-6 ) |

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
Wykaz robét;
- wykonanie izolacji cieplnych poziomych pod posadzkowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych warstw posadzek,
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- wykonanie izolacji pionowych z ptyt styropianowych uktadanych na sucho w $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych,

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstw stropodachu
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogédlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.

Wymagania ogdlne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w sSrodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyty przyczepnosc
do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m”>.
1. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce
e dtugosé: 20 m 0,20 m
40m 0,40 m
60 m £0,60 m
e szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.
e Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
e Rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami— 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
e temperatura mieknienia — 60—-80°C
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temperatura zaptonu —200°C

zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnosé — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. papa termozgrzewalna
Samoprzylepny na zimno arkusz bitumiczny do zewnetrznych $cian piwnic, fundamentdéw, balkonéw,
tarasow
Opakowanie: rolka 5 m: szeroko$¢ 1 m; rolka 15 m: szerokos¢ 1 m; rolka 15 m: szerokos$¢ 33 cm;

Wiasciwosci produktu:

samoprzylepny na zimno arkusz uszczelniajacy, zgodny z normg DIN 18 195-2;

do uszczelniania budowli przenoszgcego rysy i ochrony elementéw budowlanych przed
wilgocig gruntowg i nie pietrzacg sie wodg infiltracyjng zgodnie z normg DIN 18 195-4 oraz -
powierzchni stropowych przed wodg nie napierajacg zgodnie z normg DIN 18 195-5;
do uszczelniania balkonéw i tarasow przed wodg powierzchniowg, przy zastosowaniu
dodatkowego jastrychu jako warstwy dociskowej;

mozna uzywac w temperaturze od -5 2C do +30 2C;

jednostronnie samoprzylepny;

natychmiast po przyklejeniu zapewnia szczelnos$¢ przed wodg i zacinajgcym deszczem;
elastyczny, przenosi naprezenia z rys;

grubos¢ arkusza 1,5 mm. szerokos¢ arkusza 1,0 m;

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Dla wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie w budynku — styropian EPS100 i EPS
250 gr. 10,0cm.
Dla wykonania izolacji termicznej stropéw miedzypietrowych— styropian ekstradowany EPS
100 gr. 5,0cm.
Dla wykonania izolacji termicznej stropu nad Il pietrem — wetna mineralna gr. min.20,0cm.
Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m>, przy czym wysoko$¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
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etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilosc¢ i
pieczatke pakowacza.

Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet
ognia.

4. Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie roboét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

1.

2.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe]j powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byc¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

1.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej mogga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokosé zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowacé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy

uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w

czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokos$ci jednej warstwy Sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykonaé drugg warstwe Sciany.
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5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub pap3).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢é materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowane;j.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-

czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

ukhwnN

8.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za ustalong iloé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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STIl.06 ROBOTY MUROWE ( CPV 45262500-6 ) |

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogédlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegty — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos$é na Sciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpié wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

e Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty
wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwosc¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

e  Wymiary =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

e Masa2,15-2,8 kg

¢ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

e Wytrzymatosc na sciskanie 5,0 MPa

e Gestosé pozorna 1,3 kg/dm3

e Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

2.2.4. Pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W klasy 15

e Wymiary 250x373x249 mm

e Masa ok. 19 kg/szt

e Zuzycie 10,7 szt./m?

e Klasa wytrzymatosci 10/15

e Wspodtczynnik przenikania ciepta U=0,95 W/m?2K

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:0,5:45

e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
Wymagania ogdlne:
1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otwordw.
2. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu scian gtéwnych.
3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
4. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczyé w wodzie.
5. Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
7. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna —5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
1. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
2. Pofaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roéznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac¢ normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly petnej.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

o
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e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu cegty i bloczkéw,

e liczby szczerb i peknieé,
e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i

wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3

- ha calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3

- na wysokosci kondygnacji 6

- ha cafej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dhugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

-na 1 m dhugosci 1 10

- na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos$é +6, -3 +6, -3

wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,

vk wnN e

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
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6. - wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
7. - ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

e wykonanie Scian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

STII.07 SLUSARKA ( CPV 454210004 ) |

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

Slusarka drzwiowa stalowa,

Drobne elementy $lusarskie w budynku (balustrady, itp.)

Okredlenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Katowice, listopad 2020 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




49

2. Materiaty
2.1. Stal

2.2.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
1. wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002
Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta.

.3. Okucia

2.3

2.4.

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.5.

Sktadowanie wyrobéw S$lusarki stalowej zgodnie z zaleceniami producenta.
Badania na budowie

2.6.

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

e jakosci materiatdw, spoin, otwordw na s$ruby,

e zgodnosci z projektem,

e zgodnosci z atestem wytworni,

e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

e jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Slusarka aluminiowa

2.7.

Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

e twardos¢ Shor'a min. 35-40

e wytrzymatosc na rozcigganie ok. 8,5 MPa

e odpornosé na temperature od —30 do +80°C

e palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniaé ognia

¢ nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

e trwatos¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢é anodowga powtoky tlenkowg typu Al/An15u wg
PN-80/H-97023.

Slusarka stalowa

Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
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2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
e prawidtowos¢ wykonania osciezy,
e mozliwo$é mocowania elementéw do $cian,
e jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcia
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocga kotkdw rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami pafistwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowaé:
e sprawdzenie wymiardow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
e staniwyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest iloé¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i
6.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST Il. 08 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH ( CPV 45260000-7 ) |

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.
Posadzki wtasciwe.
Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadka zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokos$ciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
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ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1

2.2.

2.3.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mieé frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4.

2.5.

Kruszywo do posadzki cementowe;j
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5cm — 16 mm.
Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
1. Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
e barwa: wg wzorca producenta
e nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
e wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
e Scieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
e mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
e kwasoodpornosc nie mniej niz 98%
e tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dtugosc¢iszerokosc: £1,5 mm
e grubos$c¢: £0,5mm
e krzywizna: 1,0 mm
2. Gresy —wymagania dodatkowe:
e twardosc¢ wg skali Mahsa 8
e Scieralnosc V klasa scieralnosci
e naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
e stopnice schoddw,
e listwy przypodtogowe,
e katowniki,
e narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szerokos¢: +1,5 mm
e grubos¢: £0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze

w
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Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozyé materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych.
Sktadowanie
Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomujgca

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyrédwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymaganag
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m°.
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e Zaprawe cementowgq nalezy uktadacé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

e Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Posadzki cementowe

¢ Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowe;.

e Posadzki nalezy wykonywadé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

e Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos$é nie nizszg
— przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach —
10 MPa.

e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

e oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

e dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

e przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizone-
go do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m* przy posadzkach z zaprawy

e cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

e Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

e Zaprawe cementowy, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie
wyrownac i zatrzeé na gtadko.

e Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowad.

e (Czystaisucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzié prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
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8.1. Odbidr materiatdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsg,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowsa,

e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié na
podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonacé przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za ustalona iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

STI.09 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE ( CPV 45410000-4 ) |

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne
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Tynki cementowo-wapienne
Suche tynki

Oktadziny scienne wewnetrzne.
Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réoznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%
gatunek Il 75%

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéow

1.

3.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muroéw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chronié¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampga benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne —w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciekiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej
marki 5 lub 3.
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e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe].

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbiordw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e sprawdzenie doktfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci
7.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu ptytek

e liczby szczerb i peknieé,

e odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest m”. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot
9.1. Odbiér podtoza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé woda.
9.2. Odbiér tynkéw
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.3. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
e reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Oktadziny scian
Pfaci sie za ustalona iloé¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e moczenie ptytek, docinanie ptytek,
e ustawienie i rozbiérka rusztowan,
e wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
e zamurowanie przebic,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
e reperacje tynkow,
e oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

11. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatos$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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STIl.10 ROBOTY MALARSKIE ( CPV 45442100-8) |

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych,

Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogédlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieiczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wode — do farb wapiennych,

e terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

¢ inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
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2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
e wydajnosé¢ — 6-10 m*/dm?,
® max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
e wydajnosé¢ —15-16 m*/dm?,
® max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
e do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —
biaty do rozciericzania wyrobdéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
e wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?,
e max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
e wydajnos¢ —4,5-5 m*’/dm’
e czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
e wydajnosé¢ — 5-6 m*/dm?,
® max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
e wydajnos¢ — 6-8 m*/dm?
e czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
e wydajnos¢ —1,2-1,5 m*/dm?
e czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
e wydajnos¢ — 6-8 m*/dm?
e czas schniecia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
e wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
e lepkos¢ umowna: min. 60
e gestoéé: max. 1,6 g/cm’
e zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
e roztarcie pigmentéw: max. 90 m
e czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
e wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
e grubos¢—100-120 um
e przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,
e elastycznos$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,
e twardosc¢ wzgledna —min. 0,1,
e odpornosé na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
e odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

¢ na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

4, Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

5.1.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni

nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plami
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mieé jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
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8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za ustalona iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe]j wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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STIl.11 POSADZKI BETONOWE ( CPV 45262000-1 ) |

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,Wymagania Ogdlne" zawiera
informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,,ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA POTRZEBY KOMORY FUMIGACYJNEJ
W BUDYNKU BIBLIOTEKI SLASKIEJ W KATOWICACH PRZY PL. RADY EUROPY 1.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét,
wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materialy.

Beton B-15 do posadzki zwyktej

* Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej
wytworni i dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki
betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze
sktadnikéw odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki
Budowlane;j.

* Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w
specjalistycznej wytwdrni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0
do 9,0 m3

¢ Receptura betonu, wg ktérej jest on sporzagdzany w wytwérni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inzyniera.

¢ Beton musi spetniaé nastepujgce wymagania:

-wytrzymatosé zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwosc¢ nie wiekszg niz 9%

¢ Warunki wykonania i odbioru robét betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.
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3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

¢ ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze + 150C

e 70 min. — przy temperaturze + 250C

¢ 30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.4. Opis ogdiny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in.
rodzaj posadzki, grubos$¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkdéw, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymatosc na sciskanie nie nizszg niz:
—10 Mpa

3. W posadzkach betonowych powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach io
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- W miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne

rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie
tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w
srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.
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5.5.Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki

1. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C.

3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,,$wieze na swieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytwaorni, uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnac i
zatrze¢ na gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podkfadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.3.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w

sposéb podany w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie,

- nasigkliwos¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukgji.
Czestotliwos¢ badan betonu:

Nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Posadzki betonowe oblicza sie w m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg 7zgdac kornicowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbiér robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
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8.2. Odbiér robot

Odbidér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér koricowy robét podtogowych powinien obejmowad:

— ocene zgodnosci wyglgdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
— jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.
2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentdow lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt, na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

4. Odbidr posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt. na

100m2, albo wg wskazan InSyniera,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie
badan na prébkach,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia
szczelin dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a
szerokosci szczelin szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,

Powierzchnia posadzki powinna byé rowna i powinna stanowic¢ powierzchnie
pozioma lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nieréwnosci
powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a
posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

9. Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

-Polskie normy:

¢ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

¢ PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
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¢ PN-B-06250 Beton zwykty.

¢ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

¢ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

¢ PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N

* PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

¢ BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie
-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobdw.

ST 11.12 — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ( CPV 45320000-6 ) |

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac w
zakresie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac;

1 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic
2 Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi , technologig wykonania narzucong przez
producenta materiatéw i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji" Ogolne wymagania techniczne
1.2. Materiaty
1.2.1 Aquafin — 2K firmy Schomburg - Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniajaca
Dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca sktadajgca sie z suchej zaprawy na bazie
cementu AQUAFIN-1K (sktadnik A) oraz dyspersji polimerowej UNIFLEX-B (sktadnik B).
Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne (szczelno$¢ sprawdzona przy
cisnieniu 80 m stupa wody).
Idealna do uszczelniania budowli inzynieryjnych, wysokos$ciowych i podziemnych, fundamentéw,
murow piwnicznych, szybéw, kanatéw, basendw, zbiornikdw na wode, siloséw itp.
Stosowana do ochrony powierzchni betonowych (zbiorniki, przepompownie itp.) w oczyszczalniach
Sciekdéw oraz w srodowiskach agresywnych i w budownictwie komunikacyjnym.
Doskonale sprawdza sie jako uszczelnienie (takze podptytkowe) taraséw, balkondw oraz pomieszczen
wilgotnych i mokrych.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na nowych i starych podtozach.
Zwigzana powtoka jest skuteczna takze przy cisnieniu ujemnym oraz dostatecznie elastyczna by
zmostkowac rysy do 0,8 mm.
Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodg pitna.
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Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3187/2004

Aprobata techniczna IBDiM AT/2002-04-1406

1.2.2 Combiflex —C2 - izolacja pionowa $cian od zewnatrz

Dwusktadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, bitumiczna masa uszczelniajgca.Ekologiczna,
szybkowigzaca, o natychmiastowej odpornosci na deszcz, naktadana paca.

Do wykonywania bezszwowych i elastycznych uszczelnien przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
konstrukcji betonowych i murowych. Moze by¢ aplikowana na wilgotne podtoza Nie wymaga
gruntowania.

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2159/96

1.2.3. tasma uszczelniajgca ASO DICHTBAND 2000 szer. 12 cm na styku $cian z posadzka

Tasma o wysokiej elastycznosci, odporna na agresywne media, paroprzepuszczalna.

Stosowana w pomieszczeniach wilgotnych do uszczelnien dylatacji oraz naroznikdw w potaczeniu z
materiatami uszczelniajgcymi AQUAFIN-2K, SANIFLEX.

Nie utrudnia odparowania pary wodnej z materiatu uszczelniajgcego.

Poszczegdlne grupy wyrobéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy doborze
okreslonych typow wyrobéw wzajemnie ze sobg powigzanych (np. elementy wykonczenia, elementy
montazowe)
nalezy zagwarantowac ich wzajemne dopasowanie - kompatybilnosé.

3 Warunki dostawy
Ogdlne wymagania dotyczgce warunkow dostaw podano w specyfikacji "Ogdélne wymagania
techniczne".
Wykonawca powinien:
-dokonac uzgodnien z producentem dotyczgcym gwarancji jakosci catej zamodwionej ilosci materiatéw
- dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robdt,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,wykonanych
przez producenta,
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci materiatow
wchodzagcych w sktad systemu. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢ co najmniej
nastepujgce napisy:
. Nazwe i adres producenta (dostawcy)
. Liczbe wyrobdéw w opakowaniu
. Oznaczenie wyrobéw w opakowaniu
. Oznaczenie wyrobéw wg norm przedmiotowych
. Numer normy przedmiotowej
. Rodzaj wyrobu i jego typ
4 Transport i sktadowanie
Ogdlne wymagania dotyczagce warunkéw dostaw podano w specyfikacji "Ogdélne wymagania
techniczne". Materiaty przechowywadé zgodnie ze specyfikacjg producenta
5Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie "Ogdlne
wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i
zaleceniami producenta.

1.6 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakosc¢
roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzern podziemnych, prace nalezy wykonywac
recznie.

Katowice, listopad 2020 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




71

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.
Wykonanie robét
Wszystkie prace zwigzane z izolacjg piwnic wykonywac zgodnie z instrukcjg Shomburg (przedstawiciel
- tel 0601 44 88 18)

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta poszczegdlnych wyrobow, co do sposobu
wykonania , uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych

7.Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robdt winna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami zamieszczonymi
w "Ogdlnych Warunkach Technicznych", warunkami okreslonymi w obowigzujgcych
normach oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych systemow.

8. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogdlne wymagania techniczne ".
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac montazowych.

9.0dbiér robét
Odbidr robdt obejmuje:
1. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: wykopy, fundamenty itp.
2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac)
3. odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzdr Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne"

10.Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji" Ogdlne wymagania techniczne ".
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowad zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikdw pomiardéw i badan.
Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

11. Przepisy zwigzane
PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Czes¢ 2:
PN-EN 1849-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury - Czes$¢ 2 :
(gwozdziem)
PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie-
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw - Okreslanie stabilnosci wymiarow
PN-EN 1931 :2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
.wyznaczanie wodoszczelnosci
PN-ISO 9863: 1994 Geotekstylia. Wyznaczenia grubosci przy okreslonych naciskach
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
PN-80/C-04238 Guma. Oznaczenie twardosci wg metody Shoer'a
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| STII. 13 — INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW ( CPV 45421100-5) |
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w budynku, polegajace na montazu nowej stolarki otworowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy obowigzujgce na réwni z pozostatymi
dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg dla montazu nowej stolarki:

¢ Przygotowanie otworu do montazu nowych drzwi, sprawdzenie wymiaréw otworu,

¢ Zatozenie na osScieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta drzwi, obsadzenie
samej oscieznicy lub o$cieznicy ze skrzydtami w otworze,

¢ Dokonac doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujgce kotwy,

¢ Uszczelnienie osadzenia oscieznicy piankg poliuretanowg montazowg oraz silikonem,

¢ Szpachlowanie naprawionych miejsc,

¢ Wykonac roboty wykorczeniowe,

* Wywiez¢ i zutylizowaé materiaty z rozbiorki,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami.

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu drzwi.

Nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty zwigzane z demontazem starych drzwi, z przygotowaniem
otworéw, montazem nowej stolarki, wykonczeniem oraz innymi pracami dodatkowymi zwigzanymi z
wymiang drzwi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Przy robotach zwigzanych z instalacjg okien nalezy Scisle stosowac sie do instrukcji producenta tych
elementow w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu. Wykonaweca robot jest
odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz zachowanie zgodnosci z udostepniong dokumentacja,
poleceniami inwestora oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stolarki otworowe;j.

Wymagania dotyczgce stolarki otworowej okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje
techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczgce charakterystyki
termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma PN-ISO 6946 ,,Ochrona
cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne drzwi muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-
87/B-02151.03 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerr w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania”.

Inne wymagania:

Zgodnie z projektem

2.2. Zastosowane materiaty.

e Zaprawa cementowa -wapienna,
¢ Pianka montazowa,

¢ Gips budowlany szpachlowy
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¢ Silikon,

¢ Elementy do montazu okien,

¢ Kotwy, kotki rozporowe,

¢ Parapety wewnetrzne z PCV lub MDF

¢ Zaprawa klejowa

¢ Farba emulsyjna

¢ Folia polietylenowa budowlana ostonowa

¢ Tektura falista

® Drzwi

2.3.1 Drzwi - zestawienie

Bez wzgledu na podane wymiary w zatgczonej tabeli wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
dokonac¢ doktadnych pomiaréw wszystkich okien.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do osadzenia drzwi

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tych robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Okresla je norma PN-B-05000: 1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".

4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed
uszkodzeniami

4.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram drzwiowych z drzwiami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o
siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed
uszkodzeniem uszczelek, oku¢, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno sktadowaé
okien (nawet przez krétki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezposrednio na
ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do roboét

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny
by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaz drzwi.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zwigzanych z instalacjg i montazem okien zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi producentéow elementéw zwigzanych z tematem zadan.

5.3.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki
otworowej. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek nieostroznego
transportu materiatow.

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu przygotowanych
wyrobow sprawdzajac czy:
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¢ Naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo zgrzane i wykazujg proste katy,

¢ Uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone
farbg),

e Listwy mocujgce sg prawidtowo przykrecone,

¢ Szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

¢ Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywa¢ drzwi uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa. Przed
osadzeniem elementdw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementow Sciennych. Osnieza i wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w
poziomie.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania w czasie wykonywania roboét

Metody badan okien okreslajg Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.
Oceniaé nalezy w szczegélnosci:

¢ Jakos¢ materiatu - doktadno$é wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jakosc
wykonania otworéw,

¢ Prawidtowos¢, wytrzymatosc i szczelnos¢ osadzenia (ewentualne luzy),

¢ Zachowanie petnej rdwnolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy

max. 2mm / 1 mb oScieznicy, lecz nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

¢ Estetyke wykonania.

6.2. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen z
murem. Odchylenie futryn od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy,
nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt
wykazywac zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg sie same zamykac. Szczelno$¢ okna
sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnaé bez zerwania,
okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okué.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)
Pomocniczymi jednostkami sa:

Jednostka obmiarowa dla drzwi jest 1 szt.

Jednostkg obmiarowa dla wykonania opasek jest 1 mb (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowe

Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowej:

Odbioru wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidr osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajagcym otynkowaniem osciezy.

8.2 Udzielone gwarancje

Wykonaweca udziela gwarancji na wykonane prace montazowe okien, drzwi balkonowych i parapetéw
na okres 2 lat.

Wykonawca posrednio(sprzedawca) lub bezposrednio(producent) udziela gwrancji na okna na okres
nie krétszy niz 3 lata.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady
ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodnosci CE i
certyfikaty.

10.1 Inne wymagane dokumenty

Producent obowigzany jest do przestawienia Badan Typu (ITT) na produkowane(sprzedawane) i
montowane drzwi.

Producent obowigzany jest do przedstawienia opinii Instytutu Higieny na
produkowane(sprzedawane) i montowane okna, drzwi balkonowe i parapety wewnetrzne.
Wymagana jest tez pisemna gwarancja na sprzedawane i montowane drzwi
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ST Ill. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

ST IIl. 00 Wymagania ogdlne

ST IIl. 01 Instalowanie wentylacji (CPV 45331210-1)
ST IIl. 02 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne ( CPV 45332000-3)
ST lll. 03 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw

do odprowadzania sciekow ( CPV 45231300-8 )

| ST IIl. 00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-0-1 ,,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét sanitarnych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.:

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA POTRZEBY KOMORY FUMIGACYJNEJ W
BUDYNKU BIBLIOTEKI SLASKIEJ W KATOWICACH

PRZY PL. RADY EUROPY 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi: SST-1-I, SST-2-I,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z kompletng dokumentacjg projektowg, SST oraz dziennik budowy.

1.4.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty stanowig czesc¢
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i
wptynie to na nie zadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonaweca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w cene kontraktowa.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora . Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda

Katowice, listopad 2020 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




78

dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwadrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
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pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora
beda usuniete z terenu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagad tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i w badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgc;ji.
Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
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wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
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Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) decyzje pozwolenia na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d) protokoty z odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w zestawieniu elementdw rozliczeniowych. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w zestawieniu elementow
rozliczeniowych lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub konicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (czesciowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (czesciowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w tabeli (zestawieniu) elementdéw rozliczeniowych.

Dla pozycji tabeli wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli
(zestawieniu) elementéw rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ E Roboty budowlane instalacyjne. Zeszyt
2 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN —70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne
PN —79/H -97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne
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PN —77/M — 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes$¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN — EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - wymiary

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkdéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdéw -- Sieé przewoddw -- Wytrzymatosc i szczelnosé
przewodoéw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzgdzenia wentylacyjne koricowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw -- Sieé przewoddéw -- Wymagania dotyczgce elementéw
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych --
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych korncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

PN-EN 1599:2013-04 Wentylacja budynkdéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

ST lll. 01 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen fumigacji prézniowej oraz
magazynow czystego i brudnego.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.:

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA POTRZEBY KOMORY FUMIGACYJNEJ W
BUDYNKU BIBLIOTEKI §LASKIEJ W KATOWICACH

PRZY PL. RADY EUROPY 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wentylacji mechanicznej oraz montazu urzadzen wentylacyjnych,
a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- montaz przewoddw wentylacyjnych,

- montaz uzbrojenia przewodéw wentylacyjnych,
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- montaz wentylatoréw nawiew/wywiew,

- regulacja i uruchomienie instalacji,

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

- wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego i wykonawczego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowag, SST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-0-1 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001, PN-EN
1506:2001 oraz blachy stalowej kwasoodpornej dla uktadu W2. Scianki kanatéw prostokatnych pod
wplywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie mogg uginad sie wiecej niz 2% dtugosci boku.
W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych. Kanaty wentylacyjne muszg mieé gtadkie Sciany, a
wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach
wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowaé dodatkowych drgan i hatasu.
Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. taczenie kanatéw
prostokatnych za pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi.

2.2.2. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.
2.2.3. Elementy regulacji przeptywu

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatéw. Elementy
regulacyjne powinny by¢ fatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny
umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia.
Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym
potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia zamknietego i otwartego przepustnicy.
Mechanizmy nastawcze nawiewnikdow i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane,
aby topatki kierujace i regulujgce mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen
granicznych. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadad co
najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna
odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

2.2.4. Urzadzenia wentylacyjne

Uktad Moc ks‘;\llnlka, Moclz(‘;lvag.; Zasilanie, V | llos¢ Urzadzenie wentylacyjne/klimatyzacyjne
WENTYLACJA
Centralka nawiewna podwieszana wyposazona w filtr
N1 0,60 16 400 1 M5, wentylator kanatowy o wydajnosci 1090 m3/h
oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 16kW
W1 0,20 i 230 1 Wentylator kanatowy Yvyvylgwny W wersji wyciszonej o
wydajnosci 990 m3/h
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Uktad Moc ks‘;\llnlka, Moclz(‘;lvag.; Zasilanie, V | llos¢ Urzadzenie wentylacyjne/klimatyzacyjne
i Wentylator dachowy odporny na wysoka temperature
w2 0.72 230 ! 200°C, o wydajnosci 300 m3/h z wyrzutem pionowym
W3 0,024 i 230 1 Wentylator kanatowy Yvyvylgwny W wersji wyciszonej o
wydajnosci 100 m3/h
i i i 230/24 4 Sitowniki elell(trycz.ne przy klapach
przeciwpozarowych
3. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalent w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonad zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw
nr 47 z dnia 06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”),
wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkdow technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepiséw, jak rowniez wymogdéw producentow lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzié
zgodnos¢ zamoéwionych i zakupionych elementéw i urzgdzen z zawartymi w specyfikacji
dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen, a

montaz

i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej

i autoryzowanej firmie.

Podczas montazu nalezy przestrzegaé nastepujgcych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik

Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

Przejscia przez Sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem

plastycznym.

W kanatach nalezy wykonaé otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie z

normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace
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elementow sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacije sieci przewoddw” oraz zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL zeszyt 5. Wszystkie rewizje nalezy wykonac i zlokalizowa¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami
a nastepnie oznakowaé. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwiera¢. W
przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowac na zawiesiach instalacyjnych z elementami
wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.Instalacje nalezy wykona¢
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy poddac
probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po
pracach montazowych, bedacych zrédtem dodatkowego hatasu.

We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamiesci¢ schematy ideowe uktadéw wentylacyjnych.
W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzgdzen technologicznych Inwestora nalezy
sporzadzi¢ instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania i przeglagdéw
urzadzen.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzgdzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgleddéw technologiczno — eksploatacyjnych.

Sposdb zamocowania urzadzen wprowadzajgcych powietrze w ruch powinien zabezpieczaé przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje
przez stosowanie tgcznikéw elastycznych. Potgczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane za pomoca elastycznych kréécédw amortyzujgcych o dtugosci 100 — 150 mm.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byc¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamocowane w sposdb
zapewniajgcy wodoszczelnosé.

Ttumiki akustyczne powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodne;j z
oznakowaniem zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, wersje usytuowania ttumika w
instalacji. W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu ttumiki nalezy montowacé w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajacej to
pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem, a przegroda
powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewoddéw nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca
tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST-0-1 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.
Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przeglagdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzic ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych
nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢
doptyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji. Prébny ruch urzadzen
powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu prébnego urzadzen nalezy
kontrolowac:

- prawidtowos$¢ dziatania silnikdw elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzagdzen. Regulacja urzagdzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakariczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach,
Nalezy wykona¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréow
powinny by¢ podpisane przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna
ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440, oraz PrPN EN
12599. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
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8.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakoSci wykonania robét poprzedzajgcych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robadt:

- odcinki kanatéw, dla ktorych wymagana jest prdba szczelnosci, a mianowicie odcinki
kanatow przewidzianych do obudowania, kanaty murowane oraz ich potgczenia z innymi elementami,
pozostate kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca i
odbierajaca,

- otwory w Scianach, stropach i dachu,

- miejsca, w ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne, zespoty
grzewczo — wentylacyjne, aparaty nawilzajace itp.

8.2. Odbiér korncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika. W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia
podlegajg takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony
pracownikéw,

- przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagajg obecnosci,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej
lub osiedlowej.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym (zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0I ,Wymagania ogdlne”.

ST lll. 02 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej dla pomieszczen fumigacji prézniowej oraz magazynéw
czystego i brudnego.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.:

Katowice, listopad 2020 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




92

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA POTRZEBY KOMORY FUMIGACYJNEJ W

BUDYNKU BIBLIOTEKI §LASKIEJ W KATOWICACH

PRZY PL. RADY EUROPY 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe

wystepujace przy montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, ich uzbrojenia i armatury oraz

montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszace.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét:

- wykonanie instalacji wodociggowej z rur PP-R

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych PVC,

- wykonanie instalacji kanalizacji ciSnieniowej z rur z tworzyw sztucznych PEHD

- montaz armatury,

- montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dziatania,

- wykonanie préb i odbioréw technicznych,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjg wodociggowa i kanalizacyjng,
jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija

projektowag, SST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-0-1 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SS-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Orurowanie instalacji wody uzytkowej wykonac z rur tworzywowych PP-R tgczonych za pomoca
ksztattek systemowych gwintowanych lub przez zgrzewanie.Przewody izolowac otulinami z pianki
polietylenowej z nacieciem wzdtuznym o wtasciwosciach izolacyjnych nie gorszych niz:

Lambda 0,040 W/mK przy 40°C (EN 1SO 8497)

Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497).

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warunki
odbioru i wykonania termoizolacji wg PN-77/M-34030 i PN-85/B-02421. Dopuszcza sie stosowanie
innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggéw wymaganego
wspotczynnika B [W/mK] dla izolacji bezpiecznej.

Do wykonania kanalizacji wewnetrznej grawitacyjnej stosowac rury kanalizacyjne o potgczeniach
weciskowych z PVC. Do wykonania kanalizacji wewnetrznej cisnieniowe] stosowac rury kanalizacyjne
PEHD faczonych przez zgrzewanie. Rury i ksztattki stosowane do budowy instalacji kanalizacyjnej z
tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normie PN-EN 1329-
1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U).

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
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powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur wodociggowych z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod faiicuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentdw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.4. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.5. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.6. Sktadowanie materiatow

4.6.1. Sktadowanie rur i ksztattek wodociggowych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
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materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

4.6.2. Sktadowanie rur i ksztattek kanalizacyjnych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysty z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

4.6.3. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

4.6.4. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzagdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

— wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw nalezy wykonad
wyltgcznie za pomocg tgcznikéw. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga byé mocowane bezposrednio
na $cianach, w bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
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Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw w sposdb zapewniajgcy odizolowanie
ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Pomiedzy
obejmg a przewodem nalezy stosowac podktadke elastyczng.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych
materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury. Nalezy zwrdci¢ uwage na
miejsce otwordw w ptytach stropowych. Otwory okragte o Srednicy max. 150 mm nalezy wykona¢ w
osi kanatu ptyty, ze szczegdlng starannoscig, tak aby nie uszkodzi¢ zeber ptyty.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

5.4.1. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potfaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek systemowych, ktére zaciskane sg
na konicéwkach rur.

5.4.2. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.3. Potaczenia zgrzewane

taczenie elementéw odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych. Technika zgrzewania, dzieki jednorodnemu potgczeniu gwarantuje
szczelnos$é i wytrzymatos¢ mechaniczng instalacji.

5.5. Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonad ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie
rodzajow potfaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez
producentéw okreslonych materiatéw.

5.6. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST-0-1 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Wykonaweca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w
zakres robét. Procedura ma podawac, ktdre ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz
wartos$¢ cisnienia probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co
najmniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem préb cisnieniowych.

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjaé¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie
biorgcych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym
préobom i pozostatym.
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Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prdb, ze wskazaniem, ktore
odcinki przewoddéw i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie
utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$é przewoddw zanim zostanie
rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzgdowania zostanie
przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete.
Nastepnie ciSnienie ma zostac¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato
usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby Inspektor mégt przeprowadzi¢ kontrole
przeciekéw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjac i zakoriczy¢ te kontrole, i dokonac odbioru
tych linii, ktore pozytywnie przeszty ogdlne préby cisnieniowe, tak zeby nie opdzniaé okresu
konstrukcyjnego.

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony przez
Wykonawce.

W razie wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne préby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za
zakonczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami,
zadowalajgcymi dla Inspektora.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewoddw. Wykonawca
dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, $ruby i uszczelki potrzebne do prob.

Wszystkie uktady rur witaczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar
(nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla
rurociggow.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepic i wyizolowac z
instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego urzgdzeniom
podtgczonym do tej instalacji, to rury i urzadzenia sy poddawane jednoczesnie prdbie na okreslone
cisnienie.

Tam, gdzie ci$nienie prébne odcinka rur jest wieksze od cisnienia prébnego stosowanego dla
urzadzen podtaczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzgdzenie moze by¢ poddane prébie
wodag o ci$nieniu rownym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma
zaworu odcinajgcego tuz przy takim podtgczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wiasciwe
dokonanie préob wszystkich czesci tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure
sgsiadujacg bezposrednio z takim przytaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na
petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtgczeniach do pomp, turbin,
dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim
sgsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajgce.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia czesci przyrzadow (z
wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wtgczone do préby hydrostatycznej urzadzen lub
rurociggéw, do ktérych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, ze to
cisnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzaddw.

Mierniki i przetworniki ciSnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, tgczgcymi te
przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢
wigczone do tej préby hydrostatycznej.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs czesci lub czesci uktadu
rur powoduje, ze préba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu
rur prébe hydrostatyczng prébg pneumatyczng.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.
Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdlnej prdébie cisnienia.
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Wszystkie zaktadane przed prébg uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w gotowe;j
instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazéw, ktére nalezy ponownie
otwierac, oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na
koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do proby hydrostatycznej w nastepujacy sposéb:

- oprawki termometrow zatozyé po ptukaniu, ale przed prébg,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed prébg,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdw i przetwornikdw cisnienia muszg zosta¢ odtgczone
od przyrzaddéw przed préba. Przed ponownym podtgczeniem przewody te i zawory stuzgce do ich
odciecia nalezy doktadnie przeptukaé,

- zawory sterujgce i mierniki réznicy ci$nien zatozy¢ po probie.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét instalacyjnych wodociggowych

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowsa i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

e Dtugosc rurociggow:

— nalezy liczy¢ od koncdwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji)
badZ od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdéw do budynkow (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktow
czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw

w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tgcznikéw
oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury
kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podejsé¢ wedtug srednic rurociggéw i rodzajow podejsc. Przy
ustalaniu liczby podejsé nalezy

odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody ciepte;j,

— dtugosc rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociagéw,

— dtugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw.

* Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

* Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajow budynkdw.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét instalacyjnych kanalizacji

- Dtugosc rurociggdw kanalizacyjnych nalezy obliczaé¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w
zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci
rurociggdéw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociggdow o wiekszej Srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przybordéw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wedtug rodzajow podejsc i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosc¢ rurociggdw w podejsciach
wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen
(przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

Katowice, listopad 2020 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




98

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowej

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5 C,

— spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.1.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego. Odbidr czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzié czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

8.1.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

— sprawdzié¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzié protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
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Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi

w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz

WTWiO Rurociggow z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos¢ potaczen,

— sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przybordw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego

— czesciowego.

8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu

robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione

badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —

czesSciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robét

montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie

wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kornicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

— prawidtowos¢é wykonania potaczen,

— wielko$¢ spadkow przewododw,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowosé wykonania uchwytow (podpdr) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWiO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przybordéw i urzadzen. Z odbioru

koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0I ,Wymagania ogdlne”.
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ST IV. BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |

STIV.01 Roboty instalacyjne elektryczne ( CPV 45310000-3)
STIV.02 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego ( CPV 45311100-1)
STIV. 03 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (CPV 45311200-2)
ST IV. 04 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych ( CPV 45312100-8)
STIV. 05 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych ( CPV 45314000-1)
STIV. 06 Instalowanie infrastruktury okablowania ( CPV 45314300-4)
STIV. 07 Instalowanie okablowania komputerowego ( CPV 45314320-0)
ST IV. 08 Uktadanie kabli (CPV 45314310-7)
STIV. 09 Instalacyjne roboty elektrotechniczne ( CPV 45315100-9)
ST IV. 10 Instalacje zasilania elektrycznego ( CPV 45315300-1)
STIV. 11 Instalacje niskiego napiecia ( CPV 45315600-4 )
STIV. 12 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych ( CPV 45317300-5)

1. ZAKRES ROBOT
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczacych wykonania modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach
techniczno-magazynowych w wydzielonej czesci budynku Biblioteki $lgskiej w Katowicach przy Placu
Rady Europy 1, w ramach zadania ,ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA POTRZEBY KOMORY
FUMIGACYJNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI SLASKIE} W KATOWICACH PRZY PL. RADY EUROPY 1.”
1.2. Zakres stosowania opracowania
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robét obejmuje:
- budowe linii kablowych wewnetrznych,
- rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy obiektowej,
- budowe tablicy rozdzielczej,
- instalacje oswietlenia ogdlnego,
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje okablowanie strukturalnego.

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

2.2.Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

Rodzaje i typy urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z okreslonymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest po wprowadzeniu do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych z
projektantem.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:
do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu oraz aparatury i
urzadzen spetniajgcych wymagania oznaczone znakiem CE, zapewniajgcym nabywce, ze produkt
spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa, a jego uzytkowanie zgodnie z warunkami
uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, wszystkie rozdzielnie wraz z liniami
zasilajgcymi powinny by¢ tak zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz
zapewniony dostep w czasie przegladdow i konserwacji instalacje elektryczne powinny zapewniac
ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych zgodnie z
wymaganiami odbiorcy nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytaczenie odbiorcéw jednofazowych nalezy zapewnic bezkolizyjno$¢ instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami, rozdzielnie elektryczne z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy
zlokalizowac w taki sposob, aby zapewnic tatwg obstuge oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych, nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i Srodkdw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami, nalezy stosowac¢ srodki ochrony
przed przepieciami zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, instalacje elektryczne nalezy wykonac
i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty zrédtem pozaréw w budynku, ani nie powodowaty
rozprzestrzeniania sie ognia.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce a w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.
Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw a zmiany dotyczace
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rozwigzan materiatowych i urzadzen nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
zwiekszenia kosztow realizowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robdt, po
zaakceptowaniu jej przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrodb zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady

2.5. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
2.6. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekazac wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z
ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktdrym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnos$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw.
Nalezy informowac Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.
2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry obejmuje:
-zabezpieczenie miejsca terenu robdt przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajacego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajacego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i sktadowania materiatdw, urzadzen nalezy
przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i
skazen przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywréceniem terenu na ktdrym prowadzone s3 roboty
instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym
zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewoddw, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobéw
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

2.8.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét

* Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkéw

* Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

¢ Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedg ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla
uczestnikéw procesu

budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

* Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni
od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

* rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

¢ instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikdw na
odpady, usuwanie $mieci i odpadow

¢ organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacji

e wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

¢ usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

* oszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy

¢ zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

¢ zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

* zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

* zapewnienia ochrony zdrowia

¢ zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

¢ odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak,
kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikéw, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na terenie
budowy i powiadomié inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikdéw o zamiarze rozpoczecia
Robat. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.
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2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie:

¢ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonaweca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

2.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniac specjaliste do spraw BHP | P.PO, posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich
kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robdt jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wtasciwa dla rodzaju prac odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikéw.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

* bariery na obrzezach rusztowan,

¢ znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

® prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukgji,

* pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujacych na wysokosciach,

* porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

e wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
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* kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

e inne

Wykonawecy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

2.14. Wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:

Do Wykonawcy w/w instalacji nalezg rowniez nastepujgce prace towarzyszace i
Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét, Przygotowanie
dokumentdéw koniecznych do uzyskania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskéw o
dopuszczenie

2.15. Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego przyfacza elektrycznego

- wykonanie podpér i konstrukcji tymczasowych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych nalezy stosowac materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujgcych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

wtasciwg przedmiotowo Polskg Norme;

e Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe rdéznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej
Normie;

e Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiadac atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowac wyroby budowlane oraz aparature i
urzadzenia elektryczne o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
instalacjom spetnienie zatozonych wymagan eksploatacyjnych.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia, np. norma

- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie
przepisdw dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenistwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
normga lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

- wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

3.2. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdéw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robdt. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panistwami
Unii Europejskiej wg potrzeb.

3.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

3.4. Wymagania dotyczgce materiatéw, przechowywania i sktadowania
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swoja
jakosc¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos$¢ stosow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

¢ 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

* 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéow lub
wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub
roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie
kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislern Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

3.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawecy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg zamienne zastosowanie materiatow i
urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig
decyzje.

Materiaty i urzadzenia nie posiadajgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢
usuniete z budowy.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywana jedynie takiego sprzetu, ktéry umozliwi prawidtowe
wykonywanie zaplanowanych robét zapewniajgc odpowiednig ich jakosé.
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Zastosowany sprzet do wykonania robdt winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonaweca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Prace zwigzane z wykonaniem roboét elektrycznych wewnatrz budynku bedg wykonywane recznie
i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe,
wiertarki reczne, wdzki do transportu szaf rozdzielni itp.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt instalacji elektrycznych moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢
transportu kabli w temperaturze ponizej -150C.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢
wymagania zastrzezone przez ich producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcow,
transportowane urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze
przesuwaniem sie.

Aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowad, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia.

Rozdzielnice wykonac jako dzielone zestawy transportowe, uwzgledniajgc mozliwosci ich
wprowadzenia do budynku.

Srodki transportu przewidziane do stosowania: samochdd dostawczy do 0,9 t.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowa oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji tub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Wykonaweca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$é D : Roboty Instalacyjne — zeszyt
2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robdt,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2. Wymagania dotyczace poszczegdlnych rodzajow robét

6.2.1. Wewnetrzne linie zasilajace, sposob uktadania

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a
ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych;

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu korytek kablowych nalezy mocowac
do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgc warunki technologiczne, w jakich bedzie pracowata
dana instalacja;

Na zainstalowanych konstrukcjach i uchwytach nalezy uktadaé przewody wielozytowe i kable w
zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie;

Odlegtosci pomiedzy miejscami zamocowania lub podwieszania przewodow lub kabli nie moga
przekracza¢ 0,4m dla przewoddéw wielozytowych i kabli przy zawieszeniu poziomym;

Przy mocowaniu do podtoza korytek kablowych, nalezy uwzglednié nosnosc¢ tych konstrukcji, aby
byty spetnione wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggdw instalacyjnych;

Instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach;

Przejscia przez sciany stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych
(ostonowych);

Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy na granicy stref pozarowych nalezy uszczelnic¢
zaprawg ognioodporng, posiadajgcg wazng aprobate ITB, o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz dany strop lub dana sciana, przez ktérg wykonano przepust;

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych;

tuki i zgiecia przewoddw powinny by¢ nie mniejsze niz podane przez producenta;

Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

Pokrycie przewoddw warstwg tynku winno wynosic¢ co najmniej 5 mm;

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny;

Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika;

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w
zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji;

Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Potaczenia elektryczne przewodoéw

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg
przytgczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy
przeptyw pradu;

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacd uszkodzen mechanicznych;
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami;

6.2.2. Rozdzielnice elektryczne
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej urzgdzeniami
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dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym
rozdziale.
Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BE przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE,
powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskaé akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.
Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowac urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace,
posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”.
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia
ochronne.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposéb podany w dokumentacji.
Montaz tablic jest wykonywany w sposéb przemystowy u wytwadrcy z prefabrykowanych elementéw
oraz poszczegélnych aparatdw. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koficowy. Wszystkie
aparaty: wyfaczniki instalacyjne i réznicowopradowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy
izolacyjnej. Zaciski przytgczeniowe obwoddw sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposob,
ze zapewnione jest tatwe dokonywanie réznych potaczen i przetaczen, bez zdejmowania rozdzielnic.
Potgczenia miedzy przyrzagdami wykonuje sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie
mniejszym niz 2,5 mm?. Rozdzielnice przymocowuje sie do $cian za pomoca kotew.
Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a Sciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm.
Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktére ograniczajg dostep do przyrzagddw i czesci pod
napieciem.
Po ustawieniu tablic nalezy:
- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,
--zdja¢ ostony mostkéw i urzgdzen w celu umozliwienia wykonania potaczen elektrycznych
mechanicznych
poszczegblnych segmentow,
- wykonaé potaczenia toréw gtdwnych oraz potaczyé przewody obwoddéw pomocniczych,
- uzupetnic ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,
- zatozy¢ zdjete ostony.
Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac¢ jako oczkowe lub z koicéwka kablowg w zaleznosci od
wymogoéw podtgczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdéd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki.
Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad
dany przewdd prowadzi. Zaleca sie stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i
pojedynczymi symbolami.
W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych
obwoddw i zabezpieczen. Napisy gtéwne okreslajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy
umieszcza sie w gornej centralnej czesci urzadzenia.
Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie
mocowac przed montazem tych urzadzen.
Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy
to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

- Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

montazu tych urzadzen dostarczonymi przez producenta tych urzadzen;
- Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,
- kable przytgczone do rozdzielnicy powinny by¢ mocowane do wspornikéw kablowych, a
nastepnie wprowadzane na zaciski listwowe lub aparatowe;
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- Do przytaczenia kabli do rozdzielnic nalezy stosowac osprzet dostarczony przez producenta
rozdzielnic, zachowujgc dopuszczalne odstepy izolacyjne zgodnie z przepisami;
- Stosowac system oznaczen kabli, przewodow, aparatéw i urzgdzen oraz potgczen wewnetrznych
rozdzielnic i szaf;
- Podtaczy¢ obwody zewnetrzne i przewody ochronne;
- Wszystkie obudowy rozdzielni nalezy wyposazy¢ w drzwi zamykane na zamek zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzadzen:
- protokoty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokdty odbiorcéw
technicznych
- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi,
schematy i opisy techniczne aparatury
Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:
- szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnos$ci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta
- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatéw i urzadzen
- usunieciem zauwazonych usterek i brakdw.
Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy posiadajgcy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomié Inwestora.
Szczegdtowe wyniki badan, préb i pomiarow nalezy podaé w protokotach.
Wykonawca powinien przygotowac dokumentacje powykonawczg i przekazad jg z odpowiednim
wyprzedzeniem Inwestorowi.
Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktory ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych uzytkownika.
Komisja odbioru powinna:
- zbada¢ kompletnosé, aktualnosc i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg
- dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci
robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacijg
- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

6.2.3. Instalacje oswietlenia , gniazd wtyczkowych i sity

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej, Swiatet oswietlenia awaryjnego ,
gniazd wtyczkowych 230V i sity okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskaé akceptacje
Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoca kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.
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Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw swietldwkowych lub
LED. Do zasilania opraw oswietlenia podstawowego oraz oswietlenia awaryjnego nalezy stosowac
przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V.
Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy wyposazy¢ w moduty zasilania awaryjnego z mozliwoscia
automatycznego testowania stanu akumulatorow — szczegétowe rozwigzanie zgodnie z projektem
instalacji elektryczne;j.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez
C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowac gniazda z tworzywa
sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowac
przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. W
pomieszczeniach suchych nalezy stosowac¢ osprzet melaminowy p/t IP20 a w pomieszczeniach
wilgotnych szczelny IP44.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorcow

1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikéw w sposdb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem stref ochronnych;

- jednakowego montazu wytgcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysokos$¢
montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory;

- podtaczania przewodoéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéow. Konieczne jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokosé bruzdy powinna

by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktadaé jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych, nie moze kolidowacé z trasami
przewoddw elektrycznych

Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadzac na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomoca kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordow dostosowanych do $rednicy wprowadzonych
przewoddw.

Natynkowe puszki powinny by¢ przykrecane do Sciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzi¢
do $rodka puszki na gtebokos¢ 5mm.

Uktadanie i mocowanie przewodoéw
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- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm

whbijajac je tak, aby nie uszkodzic¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktdre wymagajg tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem korice przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

- zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w
zfaczach

ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz korytek kablowych - korytka kablowe metalowe nalezy mocowaé nad stropem
podwieszonym do $cian i stropu budynku przy pomocy uchwytéw metalowych ocynkowanych,
dostarczonych przez producenta systemu korytek. Nalezy wykonac trasy korytek dla przewodoéw
elektrycznych sity , oSwietlenia i gniazd wtyczkowych i oddzielne ciggi dla przewoddw telefonicznych,
informatycznych , alarmowych i innych.

Przygotowanie koncéw 2yt i faczenie przewodow

- tgczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie
wolno stosowac potgczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich
zacisk ten jest przystosowany;

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych;

- konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczek 2, 3 lub
4 torowych , dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczek przelotowych.

Montaz opraw oswietlenia podstawowego - Oprawy oswietleniowe nalezy montowac na stropie
wiasciwym lub w stropie podwieszonym w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposéb
zgodny z instrukcjg montazu podang przez wytwdrce. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakdw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykonaé uszczelnienie na
fabrycznie zamontowanym dtawiku i dokona¢ potgczen do listwy zaciskowej wewngtrz oprawy.
Montaz gniazd wtyczkowych 230V, tacznikéw, przyciskdw — gniazdka wtyczkowe i taczniki nalezy
mocowac do podtoza za posrednictwem kotkdw rozporowych , lub w inny sposdb zapewniajacy jego
pewne , trwate i bezpieczne osadzenie. Wysokos$é montazu osprzetu podano na rysunkach instalacji
elektrycznej. Odlegtosé tagcznika od otworu oScieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii.

Montaz opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji.

Oprawy powinny by¢ umieszczone:

a/. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b/. w poblizu schodow tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c/. w poblizu kazdej zmiany poziomu
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d/. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

e/. przy kazdej zmianie kierunku

f/. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g/. na zewnatrz i w poblizu kazdego wejscia koricowego

h/. w poblizu kazdego punku pierwszej pomocy

i/. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Natezenie o$wietlenia / Srednie/ mierzone wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej / o szerokosci
2m/ powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.
Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposoéb szczelny, zapewniajgcy

nie przedostawanie sie wyziewdw. Przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane
oddzielajgce poszczegdlne strefy pozarowe powinny by¢ wykonane przepustami ognioszczelnymi z
atestem , gwarantujgcym odpornos¢ ogniowq takg jak przegroda budowlana.

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inwestora. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows,
Specyfikacjg Techniczng, zaleceniami PN i PBUE.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodnié z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania: pomiaréw dokonac nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia
miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym
nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pozytywnym zakorczeniu wszystkich badan i pomiaréow objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczyc instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

- punkty Swietlne s3 zataczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskdw.
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy robot
instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie

Odbiory czesciowe dotyczg robét ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdéw i prawidtowosci montazu.
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Do odbioru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokdty préb montazowych

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

6.2.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zakres robét objetych ST dotyczy:

- podtaczenie instalacji do zacisku gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU

- wykonanie potaczen wyréwnawczych obejmujgcych pomieszczenia objete zakresem robot

- potaczen wyréwnawczych miejscowych

Materiaty do wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg

posiadanie certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania instalacji poftaczen wyrdwnawczych nalezy stosowac:

ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 16 mm? , napieciu izolacji 750 V

- symbol LYZo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-z6ttej.

W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych wyposazonych w umywalki i zlewy nalezy
zamontowac podtynkowg puszke rozgatezng potgczong z szyng EC w tablicy rozdz. obwodowej za
pomocag linki LYZzo 4. Do

odgateznika w niej nalezy przytaczyé wszystkie metalowe urzadzenia tazienki, za pomoca linki LYzo
2,5.

Przewody ochronne nalezy uktadad tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig
przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢é mniejszy od
pieciokrotnego wymiaru przewodu ($Srednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

- do gtdwnej szyny wyrdownawczej nalezy przytgczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia
budynku, metalowe rurociagi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , uziemione
przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody
uziemiajgce potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

Potaczenia

Przewody ochronne powinny by¢ fgczone w nastepujgcy sposob:

- potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna
wykonywac przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w
przypadku tgczenia przewodu ochronnego z ostong metalowa przewdd dopuszcza sie rowniez
lutowanie

- przewody z tasmy gotej nalezy tagczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o
dtugosci co najmniej 10 cm lub srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu

koncowkach tasmy lub potaczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwdch obejmek
dwusrubowych

- potaczenia srubowe nalezy wykonywac srubami o srednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg

- potaczenia srubowe nalezy wykonywac w taki sposdb, aby mocno dokrecic i zabezpieczy¢ podktadka
sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem

- powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling
bezkwasowg
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Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykonac w nastepujacy sposdb:

- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy realizowac
przez naniesienie przylegajgcych do siebie zielono - z6ttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 mm
kazdy

- kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celdéw poza
wyrdoznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potaczen
wyréwnawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy wykazywacd na catej dtugosci przewodu
ochronnego

- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia
catych przewoddéw ochronnych

Préby montazowe

Po wykonaniu instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ prébe montazowg w
zakresie:

- ogledziny wykonanej instalacji poftaczen wyréwnawczych wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad

- pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy sprawdzic, czy zostata ona
wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:
- prawidtowos$¢ potaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych

- umocowanie przewoddw ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych oraz jako$¢ wykonywanych potgczen i
przytaczen

- prawidtowos¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddw ochronnych oraz ich
potaczen i przytaczen

- oznakowanie barwne przewodoéw ochronnych

- pomiary rezystancji

7. Linie kablowe niskiego napiecia

e Przed przystgpieniem do kopania rowdw kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonac
trasowania przebiegu kabli niskiego napiecia oraz miejsc ustawienia stupdéw.

e ROw kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8 m dla kabla niskiego napiecia, oraz 0,6
m dla kabla o$wietleniowego. Szerokos¢ rowu powinna byé nie mniejsza niz 0,4 m.

e Uktadanie kabla wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 .

e Kable nalezy uktadaé¢ na dnie rowdéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubos$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Nastepnie
nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i gruntem. Folia powinna mie¢ grubos¢ co
najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie
mniejsza niz 20cm.Kable w rowie powinny by¢ utozone faliscie z zapasem 1 - 3 % dtugosci
rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

e Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robét ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

e Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej1,5 m
a od fundamentéw budynku min. 0,5m.

e Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz 0° C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.

e Przy uktadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna srednica kabla.

e W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi polietylenowymi.
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e Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy
zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50 m po obu
stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Przy przejsciu pod drogg kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gtadka o srednicy 110 mm i grubosci scianki minimum 4,2 mm.

e Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac sie
o krawedzie otwordow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.

e Zaleca sie wykonanie uszczelnien z pianki uszczelniajgcej. Nie dopuszcza sie, aby elektryczne
potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur ochronnych.

e Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod
drogami.

¢ Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e -symbolinumer ewidencyjny kabla,

e - oznaczenie kabla,

e -znak uzytkownika,

e - rok utozenia kabla.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robdt. Wszystkie
obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robd6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

9.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Odbidr robot /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , czesé
D

Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych s3:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

9.2. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewnhiajacq

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

9.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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9.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez wykonawce.

9.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polska Norma lub

¢ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
Sq

objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

9.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

 date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

¢ daty zarzadzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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¢ wyniki préb poszczegdlnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje
o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdét.
9.8. Odbidr ostateczny robét budowlanych
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy wykonaniu
poszczegdlnych rodzajow instalacji elektrycznej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa
i ST.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomic Inwestora o rodzaju i terminie
badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonaweca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajgcym o
przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokdt Badan Odbiorczych Instalacji
Elektrycznej.
Wykonawca robét zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza

e protokdty z pomiaréw

e protokdt odbioru robdt w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny
9.9. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
9.10. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz w/w wymienionych , nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* protokoty przekazania Terenu Budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
¢ protokoty odbioru robét,
¢ protokoty narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.
9.11. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
9.12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

¢ wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi wstepnemu

¢ odbiorowi koicowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

¢ dokumentacja projektowa

¢ kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z Inwestorem

¢ ustaleniami z Projektantem

e wiedza i sztuka budowlana

¢ Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

¢ wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét
10.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

10.2. Odbiér wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j.

10.3. Dokumenty do odbioru wstepnego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

¢ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

¢ Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

¢ Instrukcje eksploatacyjne.

¢ Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.4. Odbiér koncowy

Odbidr konncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 11.2. ,0dbiér wstepny Robét".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilosc robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ dokumentacja projektowo-kosztorysowa

¢ aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

¢ SIWZ

e umowa z Inwestorem

¢ obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

12. NORMY | PRZEPISY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321
Ustawa z dnia 16kwietnia2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz. U.z 2010 Nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia
27 kwietnia 2010

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Wybédr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewododw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i tgczenia.
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PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-55: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim
napieciu.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji

Materiaty szkoleniowe CNBOP
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