Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizacji

Uwaga:

Wszystkie nazwy witasne oraz produkty referencyjne zgodnie z PZP uzyte w niniejszym opracowaniu sg jedynie okresleniem
parametrow technicznych, wyznacznikiem standardu jakosci, funkcjonalnoscii estetyki, koniecznym do spetnienia i
stosowania. Produkty nalezy przyjmowac jak w dokumentacji projektowej lub rownowazne o parametrach nie gorszych niz
proponowane.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan,
stosowania urzadzen o niskiej energochtonnoscii o mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urzadzen i podzespotéw
w sposéb ograniczajgcy do minimum ilosci czesci zamiennych, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen.

Uwaga:

Na etapie przygotowania ofert wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy w terenie.

1. Zakres zamdwienia — zgodnie z Umowa — szczegoty zawiera Dokumentacja Projektowa oraz wszelkie wytyczne
Zamawiajacego udzielone w SWZ i przekazane podczas procedury przetargowej.

Sporzadzenie szczegdtowego harmonogramu robot z podziatem na branze i technologiczne terminy wykonania prac nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia postanowien wynikajgcych z opinii i warunkdéw technicznych oraz zatgczonych
do nich umow, a takze ogdlnodostepnych wytycznymi gestorow sieci co do wykonania i odbioru instalacji, sieci, pomieszczen
technicznych przytaczy i ich wyposazenia. Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wtasnym staraniem wszelkich opinii i
uzgodnien niezbednych do prawidtowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
wspotpracy w pozyskaniu ww dokumentow.

1.2.1. Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa.

1.2.1.1. Zakres prac przygotowawczych

m.in.:

- organizacja ruchu w otoczeniu budowy,

- zabezpieczenie roslinnosci przewidzianej do zachowania, usuniecie zieleni kolidujgcej z inwestycja, zgodnie z projektem
gospodarki zielenig, uzyskanie zgdd na wycinke wraz z rozplanowaniem i nasadzeniem roslinnosci kompensacyjnej oraz
przesadzanej,

- ogrodzenie placu budowy,

- urzadzenie i uzgodnienie usytuowania wszystkich elementéw zaplecza budowy wraz z podtgczeniem i uzytkowaniem wody i
energii elektrycznej (konieczna wizja lokalna), w tym zaplecza dla obstugi inwestorskiej, ktérego uktad ma zostaé przedtozony
Zamawiajgcemu do jego akceptaciji.

- umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach
komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy
tablic informacyjnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- nalezy podjac¢ srodki zmierzajgce do zabezpieczenia przed brudzeniem i pyleniem sgsiednich nieruchomosci oraz przed
niszczeniem drég, dojazdow i terendw przylegajgcych do terenu inwestycji.

1.2.1.2. Zakres prac budowlanych

m.in.:

- roboty instalacyjne liniowe sieciowe i przytaczy,
- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty zbrojarskie i betoniarskie,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- montaz fasad,
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- roboty ciesielskie,

- roboty spawalnicze,

- roboty izolacyjne i dekarskie,

- roboty oktadzinowe,

- roboty posadzkarskie,

- roboty montazowe budowlane,

- roboty drogowe,

- montaz dZzwigdw osobowych,

- montaz wszystkich urzadzen niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wtasciwego funkcjonowania obiektu.
Oraz pozostate roboty budowlane niezbedne do wykonania zadania.

1.2.1.3. Zakres prac sanitarnych

m.in.:

- instalacje kanalizacji sanitarnej, wraz z wpustami i separatorami,

- instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poz.,
- instalacje wentylacji parkingdw podziemnych,

- wentylacja hybrydowa mieszkan;

- instalacja kanalizacyjna wody deszczowej, wraz z wpustami i separatorami,

- instalacja c.o.,

- instalacja oddymiania parkingdw podziemnych,

- dostawa i wykonanie tzw. biatego montazu z bateriami i niezbednym osprzetem.

- wezty cieplne (parametry i koniecznos$¢ ich wykonania zalezne sg od uzyskanych warunkéw technicznych otrzymanych od
dostawcy ciepta)

Oraz pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.

1.2.1.4. Zakres prac elektrycznych

m.in.:

- linie zasilajgce obiekt w energie elektryczng — na podstawie warunkdw przytgczenia wraz z rozdzielnicg gtowna,
- zewnetrzne linie kablowe wraz z oswietleniem terenu,

- wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pietrowe z tablicami licznikowymi oraz montaz linii wewnatrz lokali,

- instalacja oswietlenia podstawowego wraz z montazem opraw oswietleniowych,

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem opraw oswietleniowych,

- instalacja i montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

- instalacja i montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu ,, DVBT”

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji (w przypadku koniecznosci zastosowania), wezta
c.0., napedow elektrycznych urzadzen, itp.,

- instalacja zasilania trojfazowego dla sprzetu kuchennego,

- instalacja kontroli dostepu KD,

- ochrona p.porazeniowa, instalacja potaczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa

- instalacja odgromowa

- zasilanie systemdw ochrony p.poz. i instalacji teletechnicznych

- trasy kablowe

- instalacja wideodomofonowa

- naped bram garazowych,

- usuniecie wszelkiego rodzaju kolizji z istniejacg infrastrukturg w terenie

jak réwniez pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.

1.2.1.5. Zagospodarowanie terenu

m.in.:

- wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji w terenie, budowa przytaczy i ich podtgczenie do budynkéw zgodnie z
warunkami technicznymi gestordw sieci i wymaganiami Zamawiajgcego.

- wykonanie nawierzchni,

- urzadzenie placéw zabaw,

- montaz elementdw matej architektury (tawki, kosze na Smieci, donice, lampy, stupki),

- uzupetnienie ziemi, niwelacja terenu w niezbednym zakresie oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem zieleni,

- oswietlenie zewnetrzne budynkdw i terenu,
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- wiaty rowerowe wraz ze stojakami rowerowymi,

- $mietniki,

- na terenie inwestycji wykonac zamykane zawory czerpalne wody ogrodowej, zabezpieczone przed zamarzaniem, instalacje
wody deszczowe] oddzielnie olicznikowane zgodnie z wymaganiami Aquanet

- usuniecie zieleni kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym i wykonanie nasadzen kompensacyjnych;

Wykonawca moze podjac¢, na wtasng odpowiedzialnos¢, probe przesadzenia drzew przeznaczonych do zachowania o srednicy
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i zlokalizowanych w odlegtosci nie wiekszej niz 3m od fundamentow.

Wijazdy do garazy (ponizej poziomu terenu) wykonane jako dwukierunkowe o nawierzchni karbowane;j z kostki betonowej z
automatycznie podgrzewang catg powierzchnig zjazdu z wbudowanym systemem odprowadzenia wod opadowych.

1.2.1.6. Wyposazenie obiektu.

- petne wyposazenie sanitariatow (biaty montaz) — miski ustepowe, umywalki, kabiny prysznicowe z armatura, zawory oraz
kanalizacja do pralek,

- system informacji wizualnej.

- skrzynki na listy.

- wideodomofony,

- tablice ogtoszeniowe, wycieraczki wejsciowe, odbojniki do drzwi itp.

- wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek pozaru oraz montaz niezbednego sprzetu p.poz. (np. gasnic).

Uwaga:

Wykonawca zapewni wspotprace i koordynacje z firmami zewnetrznymi wykonujgcymi roboty budowlane zwigzane z
przytaczaniem do sieci miejskich, w tym zwigzanych z budowg przytaczy i montazem dostarczanych urzadzen, np. weztéw
cieplnych, ztgczy kablowych. Wykonawca zapewni koordynacje dla prac prowadzonych m.in. przez Veolia, Aquanet, operatoréw
teleinformatycznych, ENEA oraz wszelkich innych wymaganych prawem stron niezbednych do prawidtowego uzytkowania
budynkow wraz z infrastruktura.

1.2.1.7. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji.

W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzglednié nastepujgce elementy:

- opracowanie instrukcji rozruchu-3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej-ptyta CD,

- opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu z aktualnym petnobranzowym projektem uwzgledniajgcym wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, potwierdzenie odbioru wykonanych przytaczy- 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej —
ptyta CD,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej mieszkan, budynkdw i innych urzadzen i obiektow budowlanych- 3 egz. i1 egz. w
wersji elektronicznej — ptyta CD;

- opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — 3egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
— ptyta CD,

- opracowanie instrukcji p.poz. i ewakuacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
wymaganych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie i ztozenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie w
imieniu Zamawiajgcego, nastepnie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenia na uzytkowanie- projekty musza by¢ zgodne ze
wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoz. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami.

Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracowac i przedtozy¢
Zamawiajacemu Instrukcje rozruchu obejmujgce zakresy i sposdb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegdtowym
harmonogramem uruchamiania (wentylacja bytowa i pozarowa parkingdw podziemnych, windy itp.). Instrukcje rozruchu nalezy
dostarczy¢ w jezyku polskim w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. Wykonawca przeszkoli personel zamawiajgcego
w zakresie prawidtowego uzytkowania i konserwacji wszelkich zamontowanych urzadzen. W czasie prowadzenia rozruchu
Wykonawca winien sporzadzac raporty, a sprawozdanie po ich zakonczeniu przekazac do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie zaswiadczenia UDT.

Sprawozdanie z rozruchu powinno zawierac¢ co najmniej:
- opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

- protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,

- protokot z zakoniczenia prac korcowych,

- wnioski z préb rozruchowych,

- eliminacja zagrozen,
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- spis uzyskanych parametrow technologicznych poszczegélnych instalacji z odniesieniem do zatozen projektowych,
- wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
- inne konieczne zaswiadczenia, atesty lub uzgodnienia.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu — Instrukcje eksploatacji obiektu zgodnie z wymaganiami opisanymi w
Umowie, ktora powinna zawierac co najmniej:

- charakterystyke podstawowa obiektow budowlanych z podziatem na cze$¢ mieszkalng, ustugowg (uzytkows), lokal
administracji, parkingi podziemne oraz urzadzenia i instalacje terenowe,

- zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

- petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

- instrukcje stanowiskowe BHP,

- inwentaryzacje powykonawczg instalacji i robot budowlanych po zakoriczeniu budowy,

- wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwg producenta,

- wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania
gwarancji, tzw. Tabela Gwarancyjna;

- opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkéw awarii,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardéw i innych materiatow eksploatacyjnych,

- instrukcje eksploatacji placu zabaw,

- instrukeje-eksploatacii-boiska-sportowege.

Forme sporzadzenia dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach
nieedytowalnych (PDF) i edytowalnych (DWG, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ATH itp.)

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

— Usuniecie zieleni kolidujgcej z zamierzeniem inwestycyjnym musi by¢ przeprowadzone zgodnie z projektem zieleni;
wycinki drzew i krzewdw oraz nasadzenia kompensacyjne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z uzyskang przez
Zamawiajacego Decyzjg Prezydenta Miasta Poznania.

— Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie odchylenia/odstepstwa od dokumentacji byty uprzednio indywidualnie
uzgadniane z Zamawiajacym. Odstepstwo moze nastgpi¢ jedynie po przedstawieniu Zamawiajagcemu szczegdtowej
analizy wykonanej w formie pisemnej przyczyn i konsekwencji takiego odstepstwa oraz akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru w odpowiedniej branzy, jezeli jest powotany.

— Informacje nie zwalniajg Oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie
opisanych uwarunkowan.
— Wyposazenie podlegajgce serwisowaniu, w szczegdlnosci windy, instalacja oddymiania, instalacja wentylacji, bramy
garazowe, videodomofony z systemem kontroli dostepu podlegaja zatwierdzeniu Zamawiajacego.
2.1. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

- Roboty muszg by¢ zaplanowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Brak
wyszczegodlnienia w dokumentacji jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i posiadajg wymagane dokumenty oraz
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce.

-roboty budowlane muszg by¢ wykonane w zgodnosci projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych i umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonania robdt budowlanych- w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami budowlanymi i wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i umowa.

3. OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE.

Pod budynkami zlokalizowane bedg podziemne parkingi samochodowe dla mieszkancéw oraz pomieszczenia techniczne.
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Nalezy wybudowac miejsce rekreacji z placem zabaw, odpowiednig, zgodng z wytycznymi MPZP ilos¢ miejsc parkingowych, w
tym miejsc dla osdb niepetnosprawnych oraz elementy matej architektury takie jak tawki, donice, kosze na odpadki,

os$wietlenie terenowe. Szczegdtowq charakterystyke Zespotu budynkéw zawiera dokumentacja projektowa.

ROZDZIAt 1- OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4. PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzagdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

- tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych,

- tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe i higieniczno-sanitarne

Uwaga:

Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ sie w poszczegdlnych fazach i etapach realizacji budowy i w takim przypadku
powinno sie przygotowac plany zagospodarowania dla kazdej z tych faz.

Podstawg do projektowania zagospodarowania placu budowy s3: planowana technologia wykonywania robét budowlano-
montazowych, doswiadczenie Wykonawcy dotyczace organizacji budowy oraz istniejgce uwarunkowania terenowe,
komunikacyjne i prawne — uwzglednione w harmonogramach przebiegu realizacji robdt. Z harmonogramow tych wynikaja:

- kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych procesow budowlanych,

- czas wykonania procesow budowlanych.

4.1. Zapewnienie medidw na czas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich niezbednych medidw na potrzeby placu budowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediow do miejsc koniecznych dla realizacji budowy.

4.2. Ogrodzenie budowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest wykonanie wygrodzenia placu budowy (ogrodzenie petne o wysokosci min. 2m) i
ochrona przed dostepem o0sdb niepowotanych.

4.3. Transport materiatéw.

Materiaty mogg by¢ przewozone Srodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ srodkdw transportu musi zapewnié terminowos¢ wykonania robot.

4.4. Materiaty.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany CE (tzn. dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

— oznakowany znakiem budowlanym ,,B”.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym oraz ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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W kazdym wypadku, na min 14 dni przed planowanym wykorzystaniem danego wyrobu, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia ww dokumentow dotyczacych wyrobu budowlanego dopuszczonego do obrotu w Polsce. Jezeli wyrdb nie byt
uprzednio wstepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, np. w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej,
dokumenty te muszg by¢ uprzednio zaakceptowane przez Projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

4.5. Sprzet.

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajno$¢ gwarantujgcg terminowa realizacje i
odpowiednig jakos¢ wykonywanych robot. Park maszynowy i sprzet powinien by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze i
uzytkowaniu, mie¢ zapewniong obstuge serwisowg oraz powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Pojazdy
winny posiada¢ wazne dokumenty rejestracyjne, potwierdzajgce pozytywny wynik badania technicznego a dZwignice i
urzadzenia cisnieniowe wazne $wiadectwo Dozoru Technicznego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwy dobdr, wydajnosé i ilos¢ nalezgcego do niego i jego podwykonawcow
parku maszynowego i sprzetu.

Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ wymiane lub przystosowanie maszyn i sprzetu, wywierajgcego negatywny wptyw na
bezpieczenstwo obstugi, srodowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub
stwarzajgcego inne zagrozenia.

4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania
budowy zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie oraz jego aktualizacji w razie potrzeby.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablicy informacyjnej na placu budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz wytycznymi
planu BiOZ, jak réwniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcg wymogi
sanitarne.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i
Srodkéw ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy realizacji budowy,

- zapewnienie bezpieczenstwa publicznego osdb przebywajgcych w zasiegu oddziatywania budowy, przez:

-zabezpieczenie przed dostepem 0soéb niepowotanych poprzez trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczen w
poblizu robot wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy medycznej, sprzetu ppoz., oznaczenie
drég ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym Umowa.

Nadzor inwestorski jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym
Umowa przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

WSszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego (Personel Wykonawcy oraz — jesli nastgpi taka potrzeba- personel Zamawiajgcego)
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci oraz posiadac
Swiadectwo o przeszkoleniu, ktére musi znajdowac sie w dyspozycji Kierownika Budowy, do wglagdu na kazde wezwanie
Inspektordéw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych
pracownikéw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci.

Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi
wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

Personel Wykonawecy i Nadzoru winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do wykonywanego
zakresu prac. Wszystkie maszyny, sprzet i urzgdzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami,
dotyczacymi BHP. Wykonawca, w miare postepu prac, musi zapewnia¢ odpowiednie Srodki ochrony BHP.

4.7. Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac szczegdlnie ucigzliwych/hatasliwych pomiedzy godzing 08:00 a 20:00.
Inne prace moze wykonywa¢ w godzinach 06:00-22:00 pod nadzorem kadry kierowniczej w odpowiedniej branzy.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znac oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej. Wymagany przepisami sprzet
przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
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zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Za straty spowodowane pozarem,
wywotanym w rezultacie realizacji robét lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ plan ochrony przeciwpozarowej oraz plan ewakuacji na wypadek zagrozen zgodnie z
obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie, oznakowac drogi ewakuacyjne oraz lokalizacje przeciwpozarowego
wytgcznika pradu.

Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy oraz pomieszczenia zaplecza Nadzoru Inwestorskiego
w sprzet ochrony przeciwpozarowej.

4.9. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie realizacji inwestycji obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli nad utylizacjg odpaddw (zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
ochronie srodowiska j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pdzn. zm.) w szczegblnosci w zakresie:

-ochrony powietrza,

-ochrony wod powierzchniowych i wéd gruntowych

-gospodarki odpadami

-ochrony przed hatasem.
Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu srodowiska na terenie i
wokot budowy (zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby, zagrozenie pozarowe).
Odpady nalezace do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow,
majacych na celu ich usuwanie na legalne sktadowisko, odpowiednie dla usuwanych odpaddéw. Odpady inne niz niebezpieczne i
obojetne oraz odpady obojetne —na sktadowisko komunalne, odpady niebezpieczne —nalezy gromadzi¢ w zamykanym
pomieszczeniu na zasadach ogdlnie obowigzujgcych dla tej grupy odpaddw, odpowiednio oznacza¢ kazda partie, a po zebraniu
ilosci transportowej —usuwac do zaktadu przerobu odpadéw niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy.
Niedopuszczalne jest wrzucanie odpaddw do czasowych wykopdw przed ich zasypaniem. Jezeli jest to tylko mozliwe, lokalne
urzadzenia do odzysku odpaddéw powinny zostac¢ zbadane i odpowiednio zaadaptowane.
Drogi publiczne, prowadzace do terenu budowy i bedace wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny byé utrzymane w
czystosci i porzadku, wolne od odktaddw i $mieci. Po zakoriczeniu realizacji inwestycji — Wykonawca doprowadzi tereny
przylegajgce do pola inwestycyjnego oraz pobliskie do stanu pierwotnego.
W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu (pobliskiego oraz placu budowy) w czystosci w okresie
realizacji Umowy, Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzgdkowych a kosztami wykonania tej ustugi
obcigzy Wykonawce.
Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozéw i barakéw posiadajgcych pomieszczenia mieszkalne
jest niedozwolone, chyba, ze wczesniej Zamawiajgcy wyrazi na to pisemng zgode.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na budowie ewidencje odpaddw.

4.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow.
Wykonawca naprawia szkody na swoj koszt.

5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszczelnienie wszelkich przej$¢ przez przegrody, m.in. za uszczelnienia pozarowe,
przeciwwodne i termiczne. W szczegdlnosci nalezy unika¢ wszelkich mostkéw termicznych.

5.1. Ogdlne wytyczne realizacji

- Wszystkie prace budowlano-montazowe, a takze odbidor robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe,

- Wszystkie materiaty i technologie powinny posiadac przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i
certyfikaty,

- Wszystkie zmiany wzgledem rozwigzan uwzglednionych w projekcie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i Projektantem,

- Wszelkie przywotane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatow i produktow jednoznacznie wskazujgce na danego
producenta nalezy rozumiec jako wytyczne co do minimalnych parametrow technicznych lub wytrzymatosciowych, jakie
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powinien posiada¢ dany element. Mozna stosowac zamienne rozwigzania materiatowe i techniczne, ale o parametrach nie
gorszych niz przewidziane.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacjg projektowg oraz badaniami
geotechnicznymi. Prace ziemne wymagajgce oceny podfoza gruntowego pod wzgledem mozliwosci posadowienia fundamentow,
stanu jego przygotowania w przypadku gruntow nasypowych lub zabezpieczeniem wykopow wodami gruntowymi nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

Podczas realizacji prac ziemnych nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajgce przed przemarzaniem lub wzruszeniem gruntu
rodzimego oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Roboty ziemne nalezy wykonywacé w
miare mozliwosci w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, a
ostatnig warstwe gruntu zaleca sie wybiera¢ metodami recznymi.

5.2. Roboty betonowe

Do wykonania elementéw zelbetowych monolitycznych dopuszcza sie wytgcznie stosowanie mieszanki betonowej
wykonywanej w Wytworni (betonu towarowego). Sktad mieszkanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Produkcja mieszkanki betonowej powinna odbywac sie na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Projektanta. Na etapie
realizacji obiektow powinny by¢ wykonywane badania dostarczanej lub zamawianej mieszanki betonowej wykonywane w
niezaleznym laboratorium pod katem zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

Mozliwe do stosowania lub wymagane domieszki do mieszkanki powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej. Do produkcji mieszanek betonowych zaleca sie stosowanie domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu. Zaleca sie stosowanie superplastyfikatorow, ktérych stosowanie powoduje redukcje wody zarobowe;.

Zastosowana stal zbrojeniowa powinna odpowiadac wytycznym projektowym oraz wymogom stawianym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne ze specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa. Szalunki
systemowe, uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym a na powierzchniach styku z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne. Zastosowane deskowania nie mogg deformowac sie na skutek zetkniecia z betonem lub pod wptywem
warunkow atmosferycznych. Deskowanie powinno byc¢ gtadkie, szczelne oraz odpowiednio sztywne.

5.3. Roboty murowe

Przy wykonywaniu robot murowanych nalezy stosowac materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng. Opracowania te, powinny takze zawierac informacje o sposobie wykonania muréow i dopuszczalnych odchytkach
wykonawczych. Przy murach niekonstrukcyjnych obcigzajacych stropy lub belki nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen belek
lub stropow wyzszych kondygnacji bez jednoczesnego przekazywania nacisku na nizsze mury.

Przy stosowaniu systeméw murowych np. bloczki gipsowe do $cian dziatowych, catos¢ procesu wznoszenia $cian powinna by¢
realizowana w oparciu o wytyczne producenta systemu. Zapewnia to tym samym gwarancje jakg dajg deklaracje i atesty
dostarczane przez producenta danego systemu.

5.4. Roboty montazowe

Podczas trwania robot montazowych zwigzanych z montazem np. prefabrykatéw nalezy zapewnic stabilno$¢ konstrukcji we
wszystkich fazach montazu. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach co do sposobu transportu, uktadania i obcigzania elementéw. Dla realizacji prac montazu prefabrykatow
powinien by¢ wykonany projekt organizacji montazu konstrukcji.

5.5. Kontrola zgodno$ci prowadzonych robét

Na kazdym etapie prowadzenia robdt, przez caty okres prowadzenia inwestycji powinien by¢ zapewniony nadzér nad
wykonywanymi pracami oraz wszelkie niezbedne odbiory, ktére wymagajg potwierdzenia wpisem do dziennika budowy. W
szczegoblnosci:

- Geotechniczny nadzor i odbior wykopdw fundamentowych lub stanu przygotowanych nasypow budowlanych,

- Geodezyjny pomiar usytuowania fundamentéw, Scian oraz wszelkich elementéw budynku, a takze geodezyjny pomiar
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powykonawczy budynku,

- Odbidr zbrojenia w elementach zelbetowych,

- Odbiodr gotowych elementéw dostarczonych z wytwarni, etc.

- odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogdlnego podstepu robot.

We wszystkich budynkach danego etapu muszg by¢ stosowane te same materiaty budowlane lub z tej samej grupy, za zgoda
zamawiajgcego dopuszcza sie uzasadnione odstepstwa od tej zasady. Niedopuszczalne jest stosowanie réznigcych sie wyrobdw
lub urzadzen bez zgody zamawiajgcego, np. réznych materiatdw wykoriczeniowych na tych samych elementach w réznych

budynkach.

5.6. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz 3-dni robocze od daty wpisu w
dzienniku budowy. Przed zgtoszeniem do odbiory prac realizowanych przez podwykonawce, muszg one by¢ uprzednio
odebrane przez kierownika budowy Wykonawcy, protokotem przedtozonym Zamawiajgcemu.

5.7. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robot, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robot oraz za zgodnosé wykonanych robét z dokumentacja
projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

O wszelkich brakach lub btedach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢ projektanta i
Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty instalacyjno-montazowe

Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.
Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno zapewnic¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Wszystkie przejscia instalacji ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ systemowymi rozwigzaniami zapewniajgcymi szczelnos¢ przeciwwodna.

5.9 INSTALACIE:

Opomiarowanie mediéw- przystosowane do rozliczana wg aktualnych przepiséw prawa energetycznego i ustaw oraz zalecen
Zamawiajgcego.

Budynki wyposazone beda w nastepujgce instalacje:

- elektryczne:
- instalacje oswietlenia podstawowego z montazem opraw oswietleniowych,
- instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacje oswietlenia zewnetrznego,
- instalacje tréjfazowa zasilania,
- instalacje uziemiajacej,
- instalacje napiecia gwarantowanego,
- instalacje odgromowa,
- system ochrony przed skutkami przepiec¢ i porazenia pragdem,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje zasilania urzadzen innych branz,
- instalacje detekcji w parkingach podziemnych
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- instalacje wideodomofonowg z funkcjg dzwonka

- teletechniczne:

- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych i innych wazniejszych urzadzen sprowadzona do pom. administracji lub
pom.technicznych

- instalacja kontroli dostepu KD,

- instalacja DVBT

- instalacja LAN

- instalacja $wiattowodowa

- instalacja telewizji kablowej

- sanitarne:

- instalacja grzewcza,

- instalacje wod.-kan.:
- woda zimna,
- woda ciepfa, cyrkulacja cieptej wody
- kanalizacja sanitarna, wraz z wpustami i separatorami,
- kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wode z dachu, z wpustami i separatorami
- woda na cele p.poz.

- biaty montaz z osprzetem,

- instalacja wentylacji i klimatyzacji,

-CO, CW

-instalacja oddymiania,

- ogrzewanie instalacji, w tym — hydrantéw w parkingu podziemnym

5.10. Instalacje elektryczne i niskoprgdowe.

Wszystkie przejscia instalacji ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ systemowymi obejmami gazoszczelnymi typu GPW z
uwzglednieniem dodatkowych przejs¢ dla instalacji Swiattowodowych.

5.10.1. Demontaze

W obszarze prowadzonych prac nie wystepujg przytacza i sieci ktére nie zostaty uwidocznione i bytoby konieczne wykonanie ich
demontazu.

5.10.2 Rozdzielnice administracyjne RA

Rozdzielnice wykonaé¢ w obudowie izolacyjnej z drzwiami petnymi.

5.10.3. Tablica zasilajgco-sterujgca wezta cieplnego

Tablice wykonac¢ zgodnie z wytycznymi Dostawcy ciepta (np. niezalezne olicznikowanie wezta itd.).
Projekt rozdzielnicy wezta cieplnego bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania, —jako integralna czes¢ projektu wezta
cieplnego, jednakze wykonanie rozdzielnicy wezta jest po stronie Wykonawcy.

5.10.4. Zasilanie urzadzen wentylacji bytowej

Instalacje wykonac zgodnie z DTR urzadzen i wytycznymi branzowymi.
Wentylacja bytowa parkingu musi by¢ wytgczona w czasie dziatania systemu oddymiania.

5.10.5. Instalacja elektryczne w parkingu podziemnym

Gtéwne arterie instalacji prowadzi¢ na potkach kablowych, rozprowadzenia do urzadzen i osprzetu prowadzi¢ w korytach z
pokrywa lub rurkach PCV.

5.10.6. Prowadzenie kabli i przewoddéw systemdw niskoprgdowych

Kable i przewody systemoéw niskopradowych prowadzi¢ w odlegtosci min 30cm od tras linii zasilajgcych w oddzielnych
korytkach.

5.10.7. Instalacja gniazd wtykowych administracyjnych

Na parterze kazdej klatki schodowej nalezy wykonac¢ zamykane (klucz w systemie Master Key) gniazdo elektryczne (230V),
podtaczone do instalacji administracyjnej;

5.10.8. Instalacja oswietlenia ogdlnego klatek schodowych i korytarzy
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Instalacje zasili¢ z rozdzielnic administracyjnych RA.
Stosowac oprawy energooszczedne typu LED, minimalne wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z norma PN-EN-12464-
1:2012.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP- wyposazone w inwerter umozliwiajgcy prace cztonu
awaryjnego oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego — typu LED z wtasciwymi piktogramami przeznaczone do pracy ciggtej lub znaki.
Minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego — 1,0 Ix przy urzadzeniach ppoz. 5lx.

5.10.9. Instalacja elektryczne w mieszkaniach

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem przewodami opisanymi na schematach ideowych tablic TM.

5.10.10. Instalacja uziemiajaca

Instalacje uziemiajgcg wykonaé, jako uziom fundamentowy bednarkg ocynkowang min Fe/Zn 30x4mm.

Jako dodatkowy uziom wykorzystaé bednarke prowadzong wspdlnie z kablami zasilajgcymi i kablami oswietlenia terenu.
W razie koniecznosci stosowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe z preta ocynkowanego @16mm.

Instalacje uziemien ochronnych budynku wykonaé bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm prowadzong na wspornikach w
szachcie instalacyjnym wspdlnie z WLZ.

5.10.11. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (ochrona podstawowa) oraz
stosowanie obuddw i oston o odpowiednim stopniu ochrony. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez
zastosowanie wyfacznikdw réznicowo pragdowych o znamionowym pradzie réznicowopragdowym 30 mA oraz przez stosowanie
potaczen wyréwnawczych.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé w miare potrzeb dostosowujgc je do instalowanych urzgdzen.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonac wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych.

5.10.12. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepie¢ w rozdzielnicach zasilajgcych nalezy zainstalowac warystorowe
ograniczniki przepie¢ klasy B+C, zapewniajgcy ochrone na poziomie 1,2kV.
Ochronniki potgczy¢ z szynami uziemiajgcymi.

5.10.13. Badania i préby

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61:2000 oraz ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych — Instalacje elektryczne” a w szczegdlnosci:
Ogledziny instalacji

Pomiary natezenia oswietlenia podstawowego

Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

Pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych w tym przewoddéw wyréwnawczych

Pomiary rezystancji izolacji instalacji

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania

Pomiary rezystancji uziemienia

Sprawdzenie biegunowosci

Sprawdzenie skutkdw cieplnych

Pomiary spadkow napiec

Pomiary aparatéw RCD

Pomiary instalacji uziemiajgcej i odgromowej

Pomiary przepustowosci instalacji

Sprawdzenie stabilnosci dziatania systemu w rzeczywistych warunkach pracy.

5.10.14. Wymagania odnos$nie odbioru instalacji

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci wykonawcy.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej,
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skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow oraz uziemien
instalacji i aparatow,

zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen pragdem elektrycznym nalezy dokonac dla
wszystkich obwodow montowanej instalacji elektrycznej (od ztgcza do gniazd wtykowych i odbiornikow energii
elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie
protokotu odbioru instalacji elektrycznej.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,

- dziennik budowy

- protokoty z ogledzin pomiardw i prob

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowacé przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami i

certyfikatami, instrukcjami producentow,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

- poprawnosci prowadzenia kabli i przewoddw oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i sciany,

- prawidfowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i

warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania.

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskdw itp.

- prawidtowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i srodkdw ochrony od wptywow zewnetrznych,

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed uruchomieniem
instalacji wykonawca powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjg odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzagdzenia zabezpieczajace i
sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniac¢ prawidtows ich reakcje na zaktécenia i odstepstwa od normalnych
warunkow pracy. Instalacje mozna uznac za uruchomiong, gdy wszystkie urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzgdzono
protokdt uruchomienia, w ktérym miedzy innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploataciji.

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujgcymi normami Unii Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy
zachowaniu przepiséw BHP.

5.10.15. Instalacje sanitarne

Instalacje w obrebie parkingow podziemnych wykonac z rur stalowych ocynkowanych, z podwdjng warstwa ocynku, izolowanych
termicznie piankg PU w folii ochronnej oraz zabezpieczone (na catej dtugosci) kablami grzejnymi.

Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowg realizowane bedzie za pomocg kompaktowych weztéw cieplnych.

Wszystkie przejscia instalacji ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ systemowymi rozwigzaniami zapewniajgcymi szczelno$é
przeciwwodng.

5.10.15.1. Kanalizacja wewnetrzna

Przewoddw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac
od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez
Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Na pionach w czesciach niemieszkalnych, np. w strefie parkingdéw stosowac czyszczaki. Instalacje podposadzkowg takze
wyposazy¢ w czyszczaki i rewizje w odlegtosciach maks. 50 m.
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Rury kanalizacyjne nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypka 20+30 cm ponad gorna krawedz rury. Rury
taczy¢ na szczelne potgczenia kielichowe na wecisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej , obsypane i zasypane gruntem nawiezionym do warstwy min. 0,3 m, zageszczonym do wartosci I1s=0,97.

Przejscia ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ systemowymi obejmami gazoszczelnymi.

Spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Maksymalne rozstawy uchwytow dla
przewodow poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50- 110 1,0
>110 1,25

Sieci zewnetrzne kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla —studnie, wtazy (ze wskazaniem na zeliwnobetonowe), klasy wtazow,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Aquanet SA i Zamawiajgcego.

5.10.15.2. Informacje wstepne

W zakresie instalacji wentylacji wystepuje wyrazny rozdziat pomiedzy zaprojektowanymi uktadami wentylacji w czesci
parkingowej oraz w czesci mieszkaniowej.

5.10.15.3. Zabezpieczenie przed hatasem

Zastosowane urzadzenia i zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogdw normy PN-87/B-02151:1987.
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:

- ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych

- centrala wentylacyjna z obudowg izolowana akustycznie

- centrala posadowiona na podktadkach antywibracyjnych

- taczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi

- izolacja akustyczna kanatéw

5.10.15.4. Wymogi energetyczne urzadzen wentylacyjnych.

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne powinny spetnia¢ wymogi energooszczednosci Dyrektywu KE dotyczgcej Ekoprojektu
(Rozporzadzenie Komisji UE nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy PE 2009/125/WE.)

6. WYPOSAZENIE

6.1. Wyposazenie dotyczgce mieszkan specjalnych — wedtug odrebnego zatgcznika

6.2. Wyposazenie z zakresu instalacji sanitarnych

Wyposazenie fazienkii WC (jesli wystepuje)- podejscia wodno-kanalizacyjne, zawdr czerpalny i spust wody do pralki
automatycznej, biaty montaz: miska ustepowa na stelazu, zbiornik do sptukiwania wody, umywalka ceramiczna, prysznic z
kabing o wymiarach 90*90cm. Armatura wraz z syfonami i bateriami;

- grzejniki zamontowane na state na instalacji grzewczej — ptytowe konwektorowe w kolorze biatym, typowe, wyposazone
w gtowice termostatyczne koloru biatego, dopasowane do grzejnikdw, co musi by¢ potwierdzone dokumentacjg
producenta grzejnikdw. Ograniczenie temperatury minimalnej do 16 C. W miejscach ogdlnodostepnych gtowice z
zabezpieczeniem antykradziezowym. Parametry gtowic muszg zapewniac prawidtowg prace grzejnikdw i stabilnos¢
termiczng w pomieszczeniach. W tazienkach grzejniki drabinkowe. Podejscia do grzejnikdw wychodzgce ze Scian.

- wyposazenie kuchni- przytgcza do kuchenki elektrycznej, zlewozmywaka, zmywarki i okapu;

- wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do zmywarki do naczyn w kuchni, pozostawi¢ podejscia wody i kanalizacji
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do zmywarki zakoriczone zaworami.

wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do pralki w tazience, pozostawi¢ podejscia wody i kanalizacji do pralki
zakoczone zaworami.

miska ustepowa ceramiczna , wiszgca na stelazu, sptuczka podtynkowa, deska sedesowa twarda, zawiasy deski metalowe,
mechanizm sptukujgcy dwubiegowy (3/6 1);

umywalka ceramiczna typ klasyczny klasy Koto lub réwnowaznej, wym. >50x42 cm, biata z otworem na baterie, z otworem
przelewowym, mocowana na srubach z syfonem z PCW, maskowana poétpostumentem z korkiem typu Klik- Klak

bateria stojgca z mieszaczem jednodzwigniowa, montaz jednootworowy z gtowicg ceramiczng, perlatorem z zestawem
odptywowym, wysokos¢ korpusu >120, zasieg wylewki >120 mm z elastycznymi wezykami przytgczeniowymi, kolor: chrom
(powtoka chromowa) wylewka;

bateria natryskowa $cienna- parametry jw.; wyjscie weza natryskowego dolne z uchwytem natrysku; srednica stuchawki
prysznicowej min. 10 cm, wielofunkcyjna;

Wszystkie zastosowane baterie nie moga miec innej niz | klasa gtosnosci wg. normy DIN624109

kabina prysznicowa z brodzikiem i baterig $cienng- brodzik akrylowy na postumencie ze styroduru z demontowalng
obudowa akrylowsa, gtebokos$¢ 150 mm, ze stelazem i obudowg, $rednica odptywu >52 mm, kabina 90x90, wysokos¢
>1850 mm, szerokos$¢ wejscia min 600 mm, kolor profili biaty, wzor szyby- matowy, do uzgodnienia, szyba z polistyrenu
grubosci min. 3 mm, system jezdny suwakowy, metalowy, tozyskowany, drzwi rozsuwane;

Wyposazenie z zakresu instalacji elektrycznych:

Ztacze do tréjfazowej kuchenki elektrycznej w kazdej z kuchni/ aneksie kuchennym;
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7. SZCZEGOtOWE WYTYCZNE DLA POMIESZCZEN.

Typ powierzchni

Typ
pomieszczen /
nazwa

Posadzka

Sufit

Sciany wewnetrzne

Oktadziny, zabudowy i inne

pom. techniczne i

pom. techniczne,

posadzka betonowa utwardzona

konstrukcyjny, tynk cem - wap.

tynk cem.-wap kategorii lll.-

Instalacje prowadzone

podziemnych

nawierzchnia karbowana, kostka o
naprzemiennej grubosci 6¢cm i 8cm.

zagruntowac

zewnetrzng do betonu, Przed
malowaniem $ciane zagruntowac

parkingi
podziemne

Wykonczenie kostkg betonowsg,
wykonania oznakowania organizacji
ruchu i oznaczen miejsc
parkingowych.

Sufit ma spetnia¢ wymogi akustyczne,
Pod budynkami wetna z tynkiem
cienkowarstwowym lub natryskowo
np. STOTHERM KD. Gruntowanie i .
malowanie x 2 farbg elewacyjng na
biato

Wyréwnane, malowane farbg
elewacyjnga akrylowg, Przed
malowaniem $ciane zagruntowac

pomochicze porzadkowe, powierzchniowo lub pokryta kategorii Il .bez gtadzi, gruntowanie, bez gtadzi, gruntowanie, 2 x natynkowo
gospodarcze, powfoka zywiczng, fatwo zmywalng : 2 x malowanie farbga akrylowa lub malowanie farba akrylowa.
komaorki opcjonalnie gres z cokotem zgodnie z wymaganiami izolacji
lokatorskie wysokosci 7cm z tego samego termicznych.
pomieszczenia materiatu. Odptyw w podtodze. Instalacje prowadzone
na wozki podtynkowo
parkingi zjazdy do Automatycznie podgrzewana kostka | Malowanie x 2 farbg zewnetrzna do Zabezpieczone przeciwwilgociowo Narozniki $cian i stupy
podziemne parkingdw betonowa betonu . Przed malowaniem (wodoodporne), malowane x 2 farbg | malowane: z6tto-czarne pasy

ostrzegawcze; oznakowanie
awaryjne, podswietlane
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Typ powierzchni

Typ
pomieszczen /
nazwa

Posadzka

Sufit

Sciany wewnetrzne

Oktadziny, zabudowy i inne

Klatki schodowe

klatki schodowe
i przedsionki

Ptytki gresowe na kleju C1, ptytki o
wymiarach 29,7*29,7cm, gr. min.
7mm, zalecana klasa
antyposlizgowosci R10, nasigkliwos¢
grupa |, Scieralnosc - klasa IV,
krawedzie stopnic antyposlizgowe,
np. ryflowane, cokoliki ok.7cm. Fuga
CG1 o szerokosci do 3mm, kolor do
wyboru przez Zamawiajacego na
etapie realizacji

tynk maszynowy gipsowy (KAT.III) i
malowanie farbg emulsyjna lub
akrylowa na biato. Przed malowaniem
zagruntowac.

Tynki w kondygnacjach podziemnych -
cementowo-wapienne, kat.3,
gruntowane i malowane x 2 na biato.

tynki cementowo- wapienne
(KAT.IlI), gruntowane i malowane x 2
farbg emulsyjna i lakierowane lub
malowane farbg lateksowa lub inne
szorowalne na petng wysokosc¢.
Kolor farby do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Jesli wiatrotapy nie sg ogrzewane, na
styku ze $ciang pomieszczenia
ogrzewanego izolacja termiczna.

przed wejsciem do kazdego z
wiatrotapow w budynkach
wycieraczki stalowe, typowe z
kratki; balustrady wewnetrzne
stalowe weglowe malowane
proszkowo z zaslepkami ze
stali, z jakiej wykonany
zaslepiany fragment, pochwyty
ze stali nierdzewnej AiSi304,
mocowane do policzka biegow
schodowych. Cichobiezne
dZzwigi wyposazone w UPS;
system kluczy dopasowany do
funkcji drzwi; mozliwosé
otwierania kartg; skrzynki
pocztowe w ilosci zgodnej z
iloscig mieszkan + 1 szt w
kazdej z klatek, zamykana
tablica ogtoszen o wymiarach
min. 100*120cm- po jednej w
kazdej z klatek schodowych

Mieszkania

Kuchnia/aneks
kuchenny

Ptytki gresowe o wymiarach
29,7*%29,7cm; nasigkliwos¢ grupa |,
Scieralnos¢ kl.IV, nasigkliwos¢ 2- 4
%, wytrzymatos$¢ na zginanie min. 35
MPa, odpowiednia izolacja
przeciwwodna posadzek i scian w
obrebie armatury sanitarnej; Tasmy
izolacji przeciwwodnej na styku
$ciana- podtoga. Klej C1, fuga CG1 o
szerokosci do 3mm, kolor do
wyboru przez Zamawiajacego na
etapie realizacji

tynki wewnetrzne scian i sufitow
maszynowe gipsowe (KAT.III), min
grubos¢ okoto 1,2cm pozwalajgca na
pokrycie instalacji elektrycznych min
0,5cm otuling; gruntowanie, 2x
malowanie - farba emulsyjna biata

tynki jak opisano w wymaganiach dla
sufitow; gruntowanie, 2x malowanie
- farba emulsyjna biata

Na suficie, obok punktu
o$wietlenia, haczyk do
montazu oprawy
oswietleniowej
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Typ powierzchni Typ Posadzka Sufit Sciany wewnetrzne Oktadziny, zabudowy i inne
pomieszczen /
nazwa

pokoje panele podtogowe drewnopodobne, | tynki wewnetrzne sufitbw maszynowe | Sciany wewnetrzne - murowane Na suficie, obok punktu
laminowane AC4, mocowane na gipsowe (KAT.III), min grubos¢ okoto pokryte tynkiem maszynowym oswietlenia, haczyk do
zamki, listwy przyscienne 1,2cm pozwalajaca na pokrycie gipsowym (KAT.IlI), gtadz, montazu oprawy
demontowane z takg sama fakturg | instalacji elektrycznych min 0,5cm gruntowane i 2 x malowane biafg o$wietleniowej
materiatu; otuling; gtadz, gruntowanie i 2 x farbg emulsyjng lub z ptyt
gr. Paneli min 8mm na podktadach malowanie - farba emulsyjna biata kartonowo- gipsowych
akustycznych np z ptyt widrowych i szpachlowane, gruntowane i 2 x
folii uktadanej na zaktad. W malowane biatg farbg emulsyjna lub
dylatacjach i na pofaczeniach bloczkéw gipsowych typu ProMonta.
réznych materiatow Na scianach dziatowych z bloczkow
wykonczeniowych- listwa gipsowych, przy zapewnieniu
dylatacyjna aluminiowa, o fakturze odpowiedniej réwnosci, tynki nie sg
szczotkowane;j. wymagane

tazienka Ptytki gresowe min 29,7*%29,7cm; tynki wewnetrzne sufitow maszynowe | $ciany w tazience i WC (jesli Na suficie, obok punktu

nasigkliwos¢ grupa | (scieralnosé kl.
IV, nasigkliwos¢ 2- 4 %,
wytrzymatosé na zginanie min. 35
MPa, w pomieszczeniach mokrych
odpowiednia izolacja przeciwwodna
posadzek i $cian w obrebie armatury
sanitarnej; Tasmy uszczelniajgce na
styku posadzka i Sciany. cokoliki
ok.7cm wysokosci. Fuga o
szerokosci do 3mm, kolor do
wyboru przez Zamawiajacego na
etapie realizacji. Ptytki montowane
na kleju C1 wodoodpornym,
wypetnienie fugi CG1 wodoodporne,
tazienkowe. Fuga o szerokosci do
3mm, kolor do wyboru przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji

cementowo- wapienne (KAT.4), min
grubosc¢ okoto 1,2cm pozwalajgca na
pokrycie instalacji elektrycznych min
0,5cm otuling; gtadz wapienna,
gruntowanie i 2 x malowanie - farba
do pomieszczert mokrych

wystepuje) — murowane zgodnie z
dokumentacja projektowa jw.,
tynkowane, czesciowo obudowa
geberitu z ptyt kartonowo-
gipsowych + szpachlowanie lub z
bloczkéw gipsowych +
szpachlowanie, izolacja
przeciwwodna w obrebie prysznica i
umywalki, na pozostatych scianach
izolacja przeciwwilgociowa; $ciany w
tazienkach gruntowane i 2 x
malowane farbg wodoodporng
dopuszczong do stosowania pod
prysznicem. Ptytki min 29,7 x 59,7
cm, nasigkliwos¢ grupa |, 2-4%, klej
C1, fuga CG1

oswietlenia, haczyk do
montazu oprawy
oswietleniowej
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Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizaci

Typ powierzchni Typ Posadzka Sufit Sciany wewnetrzne Oktadziny, zabudowy i inne
pomieszczen /
nazwa
przedpokdj gres szkliwiony min 29,7*29,7cm; tynki wewnetrzne sufitbw maszynowe | Sciany wewnetrzne - murowane Na suficie, obok punktu

nasigkliwos¢ grupa |, Scieralnosc kl.
IV, nasigkliwosé 2- 4 %,
wytrzymatosé na zginanie min. 35
MPa, cokoliki wys. okoto 7 cm. Klej
C1, fuga CG1 o szerokosci do 3mm,
kolor do wyboru przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji.
Styk ptytek z panelami wykonczony
listwa aluminiowa powlekang

gipsowe lub cementowo-wapienny,

min grubo$¢ okoto 1,2cm pozwalajaca

na pokrycie instalacji elektrycznych

min 0,5cm otuling; gtadz, gruntowanie

i 2 x malowanie - farba emulsyjna
biata

pokryte tynkiem gipsowym (KAT.III),
gtadz, lub z ptyt kartonowo-
gipsowych szpachlowane lub
bloczkéw gipsowych typu ProMonta,
szpachlowane, gruntowane i 2 x
malowane biatg farbg emulsyjng

oswietlenia, haczyk do
montazu oprawy
o$wietleniowej

W przypadku
ustug

lokale wykonczone, bez
ostatecznych posadzek, posadzka
betonowa zatarta na ostro ,z
wyjatkiem fazienek, w ktdrych
planuje sie utozenie ptytek
gresowych min 29,7 x 29,7 cm,
scieralnos¢ kl. IV, klej C1, fuga CG1,;
posadzka pod ptytkami
zabezpieczona przeciwwilgociowo.

sufity tynkowane: tynk gipsowy,
gruntowany i przygotowany pod
malowanie

Sciany: tynkowane maszynowo, tynk
gipsowy, jak w mieszkaniach; w
toaletach wykonczenie jak w
toaletach mieszkan; sciany
zagruntowane i przygotowane pod
malowanie, bez ostatecznego
malowania

stolarka wewnetrzna- tylko w
toaletach, w pozostatych
pomieszczeniach brak; nad
wejsciami do ustug daszki,
wejscia dostepne dla oséb
niepetnosprawnych; kurtyny
powietrzne przy wejsciach do
kazdego z lokali ustugowych;
wyposazenie lokali w biaty
montaz: biaty montaz w
toaletach: geberit w
zabudowie z ptyt g-k,
umywalka z pétpostumentem,
syfonem i bateria, grzejniki z
gtowicami termoregulacyjnymi
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Szczegdétowe wytyczne wykonawcze realizacji

8. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Elementy budynku bedg spetniac¢ takze udokumentowane wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO) — dotyczy rowniez
systemu ocieplenia budynku (ocieplenie na elementach oddzielenia ppoz. nalezy wykonane z wetny mineralnej).

Elementy konstrukcji parkingu, oddzielenia ppoz. w przypadku czesci ustugowych oraz szachtéw oddymiajgcych z uwagi na
koniecznos¢ zapewnienia wydzielenia stref pozarowych bedg spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI 120 (co powoduje, ze samoistnie spetnia¢ beda co najmniej klase B odpornosci pozarowej).

Ocieplenie wewnetrzne parkingéw podziemnych materiatami niepalnymi (wetng mineralng).

8.1. Uwagi ogdlne.

- Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i Srodki techniczne powinny posiadac aktualne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci oraz oznakowanie zgodne z obowigzujacymi przepisami.

- Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantow wewnetrznych, podrecznego sprzetu gasniczego, przeciwpozarowego
wytacznika pradu, przyciskdw uruchamiania oddymiania, ROP itp. powinny by¢ oznaczane znakami zgodnie z Polskimi
Normami.

- Sprawnos¢ i zgodnos$¢ wykonania wszystkich instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowag musi by¢ potwierdzona
protokolarnie przez osoby uprawnione.

- Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczeristwa pozarowego z ktérg powinni by¢ zapoznani za poswiadczeniem
pisemnym uzytkownicy obiektu.

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Osiedle wyposazone bedzie réwniez w niezbedng infrastrukture techniczng w postaci drog wewnetrznych, parkingow,
chodnikéw i Sciezek rowerowych, parkingdw podziemnych, przytaczy sieci. Urzgdzone zostang tereny zielone oraz place zabaw
dla dzieci.

9.1. Podjazdy dla wézkéw dzieciecych i dla wozkdw 0séb niepetnosprawnych

Nawierzchnia rozbieralna z kostki betonowej na podbudowie betonowej z balustradg i pochwytem ze stali ze stali nierdzewnej
AiSi304, zgodne z § 70 i § 71 Warunkdw Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Kolorystyka i
materiaty elementéw podjazdu dobra¢ do kolorystyki wykoriczenia zewnetrznego budynkédw w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

9.2. Ogrodzenia

Ogrodzenie placu zabaw- panele prostokatne, zgrzewane z poziomych i pionowych pretéw na cokole. Minimalna wysoko$¢
ogrodzenia zgodna z obowigzujgcymi przepisami i wymogami bezpieczenstwa.

9.3. Place zabaw

9.3.1. Opis ogdlny
Plac zabaw powinien by¢ wyposazony tak, aby mégt stuzy¢ dzieciom o roznym stopniu sprawnosci fizycznej, intelektualnej.

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenistwie produktow .
Urzadzenia zabawowe powinny by¢ gotowymi elementami systemowymi wykonanymi z bezpiecznych i trwatych materiatow
(oznaczac sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne), trwale
osadzonymi w gruncie.

Place zabaw i wyposazenie muszg by¢ wykonane zgodnie z polskimi normami PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:20009.

9.3.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do placu zabaw

OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA | MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH — SPRZETU REKREACYJNEGO:
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a. urzadzenia zabawowe powinny posiadac¢ co najmniej okres gwarancji zgodny z ofertg wykonawcy;

b. sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow;

c. sprzet powinien by¢ zgodny z Europejskimi Normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw;

d. urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone na osiedlowym placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowania bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczacej utworzenia osiedlowego placu zabaw, w tym w projekcie
osiedlowego placu zabaw.

e. wszystkie urzgdzenia powinny miec¢ certyfikaty bezpieczenstwa CE;

f. na placu zabaw powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z
osiedlowego placu zabaw oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu osob korzystajgcych ze
osiedlowego placu zabaw numery telefonéw alarmowych.

SZCZEGOtOWE WYMAGANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYINE

Wymagania konstrukcyjne

a. Konstrukcja elementéw wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
techniczno-budowlanej: powinna przenosi¢ obcigzenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewnic ich trwatosc.

b. Konstrukcja elementéw matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp, odpornosci ogniowej oraz
inne stawiane tego typu obiektom.

c. Konstrukcja podtoza pod nawierzchnie placu zabaw powinna gwarantowac jego trwatosc¢ i stabilnos¢, by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

Wszystkie urzagdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty
wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi
Europejskich Norm:

a. PN-EN 1176-1:2009

b. PN-EN 1176-2:2009

c. PN-EN 1176-3:2009

d. PN-EN 1176-5:2009

e. PN-EN 1176-6:2009

f. PN-EN 1176-7:2009

g. PN-EN 1176-10:2009

h. PN-EN 1177:2009

Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajgcych elementéw betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych
zagrozenie dla uzytkownikéw, w tym kraweznikéw i obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko jako element
oddzielajacy teren zielony placu zabaw od pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,,zatopione” —
zréwnane z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

Nawierzchnia bezpieczna:

- Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie wskazanej przez jej producenta . W celu utatwienia sptywu wéd opadowych
nalezy zastosowac spadek minimum ~1,0 %.

- W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw gliniastych nalezy dodatkowo zastosowaé warstwe
odsaczajaca.

- Nawierzchnia odpowiadajgca wymaganiom norm:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

- Grubos¢ i obszar nawierzchni dostosowane do zastosowanych urzadzen (maksymalna wysokos¢ upadku; strefy
bezpieczenstwa)

- Minimalna grubos¢ nawierzchni musi amortyzowad, zgodnie z w/w normami upadek dziecka z wysoko$ci minimum 2,8m
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9.4. Zielen i mata architektura

Na terenie nie zajetym przez infrastrukture osiedla przewiduje sie zatozenie zieleni niskiej o charakterze ozdobnym oraz drzew
zgodnie z projektem zieleni. Zaprojektowana zielen nie powinna powodowac niebezpieczenstwa dla dzieci np poprzez
poktucie, poparzenie lub zatrucie owocami czy lis¢mi. llosci nasadzen uzaleznione bedg od koniecznosci kompensacji zieleni
usunietej. Wzdtuz chodnikéw— ciggdw pieszych i przy terenach zielonych zaktada sie ustawienie tawek i koszy na $mieci.
Elementy i urzadzenia matej architektury nalezy posadowic na fundamentach betonowych wykonywanych w tubach
szalunkowych o minimalnej srednicy 20 cm.

Wszystkie elementy matej architektury winny by¢ spdjne stylistycznie i kolorystycznie.

10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Ogodlne wytyczne do prowadzenia robot budowlanych:

- roboty budowlane powinny by¢ realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa, sztuka
budowlang; dane okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe; cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z wymaganiami stosownych przepisow; Wykonawca
wykona obiekt w petni funkcjonalny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie
nowe pod wszelkimi wzgledami, kompletne i gotowe do uzytkowania i spetniajgcy niniejsze wymagania; Wykonawca
powinien to uwzglednié realizujac prace budowlane i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona stosownych poprawek, uzupetnien lub interpretacji,

- Wykonawca powinien zatrudni¢ do prowadzenia prac budowlanych kadre inzynierskg posiadajgcg wtasciwe kwalifikacje
zawodowe i spetnia¢ wymagania przewidziane prawem

- organizacja i zagospodarowanie placu budowy nalezy do Wykonawcy,

- zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej, BHP i geologicznej (oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej),
nalezy do Wykonawcy,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za elementy zagospodarowania terenu, infrastrukture podziemng i nadziemna oraz
ochrone mienia 0sdb trzecich w trakcie prowadzenia prac budowlanych

- Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych ma obowigzek uporzadkowania placu budowy oraz przywrdécenie
otoczenia placu do stanu pierwotnego

- Wykonawca powinien przygotowac wszelkie materiaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i z
upowaznienia Zamawiajgcego takie pozwolenie uzyskac.

- Zamawiajacy przewiduje poddawanie biezgcym kontrolom:

1. stosowane gotowe wyroby budowlane oraz dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie- np. elementy konstrukcyjne- pod wzgledem zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi (kontrole bedg dotyczy¢ m.in.: szalunkdw, zbrojenia,
cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wybudowaniem, sposobu utozenia, zawibrowania i pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen);
Wykonawca na swoj koszt wykona, zgodnie z PN dla odpowiednich materiatéw, badania laboratoryjne potwierdzajace jakos¢
wbudowanych materiatéw, w szczegdlnosci betonu oraz stali konstrukcyjnej;

3. spos6b wykonania robét budowlanych pod wzgledem zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi i umowa.

10.1. Rozpoczecie robét budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci za:
- organizacje robét budowlanych

- zabezpieczenie i ochrone intereséw oséb trzecich

- ochrone srodowiska

- bezpieczenstwo pracy
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- bezpieczenstwo ruchu drogowego zwigzanego z budowg
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionym — poprzez osobe sprawujgcg statg kontrole ilosci osob
przebywajgcych na budowie.

10.2. Przekazanie placu

Teren budowy zostanie udostepniony zgodnie z warunkami szczegdétowymi okreslonymi w umowie zawartej z Wykonawcg
robdt budowlanych. Jezeli potrzeby budowy bedg wymagac dostepu poza ten teren, np. w przypadku budowy zjazdow na
drogi, organizacja i zabezpieczenie mozliwosci dostepu nalezy w catosci do obowigzkow Wykonawcy.

10.3. Przygotowanie terenu budowy

10.3.1. Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementdw wykonywanych robdt Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ w dwdch egzemplarzach szczegdtowe

instrukcje postepowania, opisujgce proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robot.

Na ich poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Robdt Tymczasowych, majgcych na celu
umochnienie wykopdéw oraz szalowanie betonu.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Nadzoér nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan,
zwigzanych z wykonywaniem robdt ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

10.3.2. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Wykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowych punktéw niwelacyjnych w odpowiednich
miejscach w obrebie terenu budowy, nanies¢ je na plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu budowy i przedstawic¢ do pisemnego
zaaprobowania Zamawiajgcemu. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia robot
budowlanych.

10.3.3. Kartowanie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sporzadzenie doktadnej dokumentacji geodezyjnej terenu, przedstawiajgcej cechy
charakterystyczne terenu. Wykonaweca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu jeden egzemplarz dokumentacji
geodezyjnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokonanie wtasnej interpretacji geodezyjnej oraz ocene kompletnosci
uzyskanych informacji.

Przed rozpoczeciem robot na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiedniej ilosci kolorowych
zdjec terenu budowy, w porozumieniu i przy obecnosci Nadzoru, celem doktadnego zobrazowania istniejgcych elementéw oraz
ogdlnego wygladu terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu jednego kompletu odbitek wyzej
wymienionych zdje¢ w ciggu dwdch tygodni od daty rozpoczecia budowy.

10.3.4. Przygotowanie terenu do Robot

Przed rozpoczeciem prac ziemnych obowigzkiem Wykonawcy jest oczyszczenie terenu na wszystkich obszarach, na ktérych
bedg wykonane state elementy. Oczyszczanie terenu powinno objgé rozbidrke istniejgcych elementéw kolidujacej z
projektowanym budynkiem i innymi elementami zagospodarowania terenu, wypetnienie wykopdw po usunietych elementach
oraz niwelacja terenu materiatem budowlanym zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu, usuwane drzew i krzewow
oraz karczowanie pni i korzeni, a takze usuwanie gtazéw. Granice obszarow podlegajgcych oczyszczeniu- zgodne z granicami
przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robét albo okreslonymi przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie drzew kolidujgcych z zabudowa (na podstawie stosownego zezwolenia na
wycinke drzew i krzewdw), co najmniej na terenie objetym budowa budynkéw i garazy podziemnych oraz w odlegtosci do 3m
od najblizszych fundamentéw. Po stronie wykonawcy lezy wycinka ww. drzew. Wykonawca w swojej ofercie uwzgledni¢ musi
koszt tej wycinki oraz nasadzenie i utrzymanie nowonasadzonej zieleni przez okres wskazany w decyzji zezwalajacej na wycinke
i zatwierdzajacej projekt nasadzent kompensacyjnych. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie i
ochrone zieleni nie przeznaczonej do wycinki.

Wszystkie materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczeniem terenu, stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Usuniecie tych
materiatéw winno by¢ uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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Przed rozpoczeciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowigzek wystania do Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o
swoich planach, z wyprzedzeniem siedmiodniowym.

Zamawiajgcy okresli zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzgledniajgc wymagania projektu, stanowisko Wykonawcy, stan
zaawansowania robét w ramach umowy, zyczenia Zamawiajgcego, wtascicieli i uzytkownikdw, warunki atmosferyczne
wykonania robot i inne czynniki, ktére w opinii Zamawiajgcego mogg mie¢ wptyw lub, na ktére mogag wptywac plany
Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robot teren budowy powinien byé nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyty sie zastoiska wody
opadowej. Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by¢ zachowane i chronione za pomoca
lokalnego ogrodzenia lub zabezpieczenia.

10.3.5. Istniejace instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére mogg mieé wptyw na istniejgce
instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich instytucji
odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace przez caty czas trwania prac budowlanych
w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiajgcego i przy wspodtpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczegdlne instalacje nalezy

z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych robot budowlanych (sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telefoniczne wraz z
istniejgca infrastrukturg).

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne $rodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych i
napowietrznych instalacji doprowadzajgcych media i ich rozprowadzenie po terenie placu budowy.

W przypadku wykonywania robdt w poblizu linii energetycznych nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz wiasciwym
terenowo Zaktadem Energetycznym podjac¢ odpowiednie kroki zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajgcych do terenu budowy

i rozprowadzajgcych po nim media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo, albo beda narazone w inny sposéb w
zwigzku z wykonywaniem robdt. W razie wystgpienia szkody, Wykonawca usunie niezwtocznie wszelkie powstate uszkodzenia
na witasny koszt i wiasnym staraniem.

Dokumenty, dotyczgce istniejgcych i przetozonych instalacji, po zakoriczeniu budowy powinny by¢ przekazane wtasciwemu
Wydziatowi Geodezji i wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za poszczegdlne instalacje a w trakcie trwania robot-byé
przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.

10.3.6. Zezwolenia

Wszelkie wymagane zezwolenia wtasciwych wtadz, zwigzane z wykonaniem robét bedg uzyskiwane przez Wykonawce na
witasny koszt.

Liste tych zezwolen tj.: pozwolenie na rozpoczecie robdt, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia
na uzywanie przenosnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przedtozy Nadzorowi na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem poszczegdlnych etapdw inwestycji.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
harmonogram przedstawienia wnioskow do odnosnych wtadz o wydanie stosownych pozwolen na wykonanie okreslonych
robot czy czynnosci. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ warunki dla kontroli wydanych zezwolen wtadzom wydajgcym
zezwolenie, Nadzorowi oraz Zamawiajgcemu.

10.3.7. Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci dotyczace poboru i dystrybucji paliw,
energii, wody, odprowadzania $ciekdw itp. dla potrzeb Umowy. Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odby¢ wytgcznie
za zgoda odpowiednich wtadz lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene umowna.

10.3.8. Ochrona drog

Transport materiatéw i wyposazenia wymagajgcy przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych naciskow na o$ wymaga
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od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.

Przed rozpoczeciem wykonywania Umowy, dla umozliwienia przywrdcenia istniejgcych drog do stanu pierwotnego, ich stan
musi byc¢ zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Powyzsze winno znalez¢ zastosowanie rowniez w odniesieniu do drég znajdujgcych sie poza obszarem prowadzenia robdt, w
przypadku ich czasowego wykorzystania dla celéw budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia odpowiedniego zarzadcy
drogi. Niezaleznie od powyzszego, drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy) stanie technicznym,
nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robdt, wéwczas, gdy wymagany jest dostep operacyjny. Na
biezaco nalezy oczyszczaé drogi dojazdowe z btota i brudu.

Na terenie budowy réwnoczesnie z przedmiotem Umowy bedg realizowane inne wazne umowy — sieci i przytgcza gestorow.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy wypracowujgc wzajemne poszanowanie dla zakresu prowadzonych prac.

Koszty zajecia pasa drogowego, chodnika oraz innych optat administracyjnych ponosié bedzie Wykonawca i koszty te winien
skalkulowaé w swojej ofercie.

10.3.9. Plakatowanie i reklama

Zabrania sie umieszczania wszelkiego rodzaju plakatéw i reklam na terenie realizowanego obiektu bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Na budowie nalezy wykonac tablice informacyjna zgodnie z umowa.

10.3.10. Pierwsza pomoc

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Umowa
odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Nadzoru w odpowiedni jakos$ciowo i iloSciowo sprzet pierwszej pomocy.

Do obowigzkow Nadzoru nalezy kontrola sprzetu pierwszej pomocy. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Nadzoru.

10.3.11. Obnizanie poziomu hatasu

Prowadzenie robdt objetych umowa powinno sie wigzaé z ograniczeniem poziomu hatasu przy wykonywaniu poszczegdlnych
robdt. Wykonawca powinien osiggngé minimalizacje poziomu hatasu poprzez stosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i
urzadzen, wyposazonych w sprawne ttumiki. Poziom ekspozycji na hatas nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnej, to
jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.

10.3.12. Wykonywanie pracy w sposdb ciggty

Jezeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Nadzoru z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu (np. z powodu uwarunkowan
wynikajgcych z wymagan technologicznych) konieczne jest prowadzenie robot w sposéb ciggty (przez 24 godziny na dobe)
wowczas zarzadzi on taki sposob pracy. Praca w takim trybie ma by¢ zorganizowana w sposdéb minimalizujgcy negatywny wptyw
na otoczenie (hatas, oswietlenie, itd.).

10.3.13. Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszgcych, zagrozenia

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujacego przy realizacji zadania powinni legitymowac sie odpowiednimi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi tego sprzetu. Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére nie
wymagaja specjalnych uprawnien powinni przejs¢ stanowiskowe szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentéw maszyn, urzadzen, sprzetu i materiatéw stosowanych na budowie w
okresie trwania Umowy, dotyczace BHP przy ich stosowaniu oraz uzytkowaniu powinny by¢ bezwzglednie przestrzegane.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim pracownikom podczas pracy maszyn i urzadzen,
podczas uzywania narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiatéw powodujgcych zagrozenie
dla personelu.

Maszyny i urzadzenia podnoszgce (dZzwignice) muszg posiadac¢ aktualne Swiadectwa Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy,
liny, tancuchy itp. osprzet winien posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowac
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zagrozenia dla oséb i mienia.

Wszystkie czesSci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia i maszyny, zardwno umiejscowione jak i ruchome, facznie
z przyrzadami kotwigcymi i mocujacymi, winny mieé prawidtowa konstrukcje i odpowiednig wytrzymatosé oraz by¢ sprawne i
odpowiednio konserwowane.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wtasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych terminach wszystkich wyzej
wymienionych elementow.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji plan robét montazowych urzadzen technologicznych wymagajacych
stosowania urzadzen podnoszgcych (wszelkiego rodzaju dzwignic) ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu
postronnego i bezpieczenstwa budowy.

10.3.14. Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej, ktéry powinien przekaza¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, Wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownikéw
w zakresie postepowania w sytuacji awaryjnej oraz okresli¢ obowigzki i odpowiedzialno$¢ poszczegdlnych pracownikow.

W ramach planu postepowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzadzic¢ liste osob, adresow i telefondw
pracownikéw Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposdb postepowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami
pracy. Liste te Wykonawca powinien na biezgco aktualizowac i umiesci¢ w ogélnodostepnych miejscach biura budowy oraz
przekazywac na biezgco Zamawiajgcemu.

10.4. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni dostep
Nadzorowi i Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw budowy.

10.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w toku
wykonywania robot. Sposéb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie,
w sposéb uniemozliwiajgcy jego usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post.
Dokumenty stanowigce zatgczniki do Dziennika Budowy winny by¢ ponumerowane, opatrzone datg i podpisami Wykonawecy i
Nadzoru.

10.4.2. Dokumenty potwierdzajgce jakosé

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatow i ilos¢ wykonanych robdt beda tworzone i przechowywane w
formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakoSci (obmiar robét, atesty, Swiadectwa jakosci itp.).

Na minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem danego materiatu, wyrobu lub urzadzenia, wykonawca zgtosi dany
materiat do uzgodnienia przez inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty wykonczeniowe muszg by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym, po uprzednim przedstawieniu mu wzordw i prébek.

W przypadku urzadzen podlegajgcych obowigzkowemu serwisowaniu, wykonawca wraz z dokumentami zgtoszenia danych
urzadzen przekaze warunki serwisowania danego producenta z okresleniem kosztéw obowigzkowych kontroli.

Dla wykonczenia tazienek — Wykonawca wykona tazienke wzorcowa.

10.5. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

Usytuowanie biur i innych obiektéw zwigzanych z wykonywaniem umowy

Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy z naniesionymi proponowanymi
miejscami lokalizacji na terenie budowy:

- zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

- nalezacych do Wykonawcy magazyndw dostaw inwestorskich, magazynéw materiatdw budowlanych Wykonawcy, placu
manewrowego i konserwacji sprzetu budowlanego, urzagdzen do dozowania dowozonego z zewnatrz betonu, zaplecza do
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gromadzenia innych materiatow budowlanych,
- obszaréw tymczasowego sktadowania nadmiaru gruntow z wykopow.

10.6. Dokumenty i sprawozdawczosé

Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana w sposdb staranny, zabezpieczona przed dostepem oséb postronnych, z
zachowaniem warunkdéw bezpiecznego archiwizowania.

10.7. Dokumentacja przed rozpoczeciem budowy

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji:
- harmonogram realizacji budowy

- plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji placu budowy

- projekt organizacji robdt wraz z projektem odwodnienia.

10.8. Sprawozdania ukazujace postep prac

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu, na zyczenie Zamawiajgcego,
nastepujgce dokumenty obrazujgce realizacje Umowy:

SPRAWOZDANIA MIESIECZNE:

- zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzajgcych proces realizacji robot

- charakter i zakres wykonanych robot w miesigcu

- zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentacjg

- zbiorcze zestawienie ilosci (na zyczenie Zamawiajgcego lub Nadzoru): ziemi z wykopow, wylanego betonu, dtugosci
rurociggow, objetosci murdw itd.

- kopie dokumentow dotyczgcych testowanych materiatdw, sprzetu i maszyn

- wykresy ilustrujgce postep prac w stosunku do obowigzujgcego harmonogramu wykonane w programie Microsoft Project,
- dokumentacja fotograficzna prowadzonych robdét oraz obiektow zakoriczonych i odebranych,

- graficzna prezentacja stanu finansowego inwestycji wraz z wartoscig prac zakonczonych, zafakturowanych, zaptaconych,
wykonane w programie Microsoft Project (na zyczenie Zamawiajgcego lub Nadzoru),

- program prac na miesigc nastepny i nastepne 3 miesigce.

Wzor formularzy, na ktérych dokumentowana bedzie budowa bedzie opracowany przez wykonawcy we wspotpracy z
Zamawiajgcym przed przekazaniem terenu budowy.

10.9. Sprawozdania — narady koordynacyjne

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowigzany zwotywaé narady koordynacyjne z Zamawiajgcym i inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Projektantem sprawujgcym nadzor autorski minimum 1 raz w tygodniu.

11. Zakoriczenie budowy — rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie obiektu do eksploatacji /dotyczy wentylacji
mechanicznej, oddymiania, wind/

11.1. Ogdlny zarys fazy rozruchu i odbioru

Nie pdzniej niz dwa miesigce przed oddaniem inwestycji do rozruchu Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
duplikaty projektu rozruchu i instrukcji eksploatacji obiektu, sporzadzone w jezyku polskim.

Projekt rozruchu i instrukcje eksploatacji nalezy przygotowac w sposéb doktadnie opisujgcy przygotowanie, rozruch

i eksploatacje obiektu oraz sposoby jego zatrzymania w warunkach normalnych i awaryjnych.

Projekt rozruchu i instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie wydruku, oprawione, w
formacie A4 w jezyku polskim.

Przed przystgpieniem do rozruchu wszystkie urzadzenia technologiczne oraz sieci i instalacje wraz z towarzyszgcymi
urzgdzeniami muszg by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy ich prawidtowa identyfikacje.

W miejscu ustawienia urzadzenia kazdego typu, w widocznym miejscu na scianie nalezy umiescic:
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- tabliczke, zawierajacy instrukcje dotyczacag podstawowych zasad eksploatacji urzadzenia,

- tabliczke, zawierajgca podstawowe zasady BHP obowigzujace przy obstudze danego urzadzenia.

Tekst na kazdej tabliczce powinien by¢ wykonany duzg, trwatg i czytelng czcionka w jezyku polskim.

Przystgpienie do rozruchu moze nastgpi¢ wyfacznie po akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby w celu wykazania zgodnosci wykonanych Robdt z Wymaganiami
Zamawiajgcego, normami polskimi oraz gwarancjami.

Podczas prob Wykonawca wykaze w sposdb satysfakcjonujacy Zamawiajgcego, ze:

- zastosowane Materiaty i Urzadzenia posiadajg zgodnie z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty, Swiadectwa i
dopuszczenia;

- wykonane Roboty sg zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Proby beda zawierac, co najmniej:

- Inspekcje i préby biezace podczas wykonywania Robot

- Préby Koricowe

- Préby Eksploatacyjne

Nadzoér oraz Zamawiajgcy zostang powiadomieni na pismie na 21 dni przed rozpoczeciem prob.

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia inspekcji i préb, Wykonawca opracuje uprzednio
Karty Prowadzenia Préb, ktdre przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed rozpoczeciem inspekcji i prob. Wszystkie
inspekcje i proby wyspecyfikowane w Wymaganiach Zamawiajacego beda wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.2. Préby biezgce podczas wykonywania robot

Proby podczas wykonywania Robdt bedg obejmowac wszystkie niezbedne proby oraz probki Materiatéw zastosowanych w
Robotach.

W niezbednych przypadkach nalezy na odpowiednio pobranych probkach stosowac testy niszczgce w celu uzasadnienia
zgodnosci z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz celu, dla ktorego dany Materiat zostat zastosowany. W sytuacji, gdy Materiaty
trudno jest przetestowac w ramach Planu Zapewnienia Jakosci (i/lub wg instrukcji i obowigzujgcych norm) oraz w przypadkach,
gdy Materiaty wymagaja certyfikatow i swiadectw zgodnosci z Polskimi Normami lub normami réwnorzednymi, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu testy wydane przez producenta / dostawce wskazujac ich zgodno$é z wtasciwg specyfikacja.

11.3. Préby Koricowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w zakresie
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.

Proby Koncowe bedg obejmowaty préby przedoodbiorowe, préby odbiorowe i rozruch.

Préby Koricowe beda wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Programem.
Gotowos¢ do przeprowadzenia prob winna byc¢ zgtoszona przez Wykonawce nie pdzniej niz 21 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru poswiadczony wynik tych préb.

URZADZENIA | SIECI ELEKTRYCZNE

Dla Urzadzen i sieci elektrycznych préby odbiorowe obejmowac bedg nastepujace odbiory: probe zasilania,

prezentacje Urzadzenia w trakcie dziatania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, proby
wydajnoscig i proby testami maksymalnego obcigzenia.

SYSTEM UZIEMIENIA
Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spetniajg wymagania odpowiednich PN.

POZIOM HAtASU

Pomiary hatasu bedg przeprowadzane w celu sprawdzenia czy urzadzenia spetniajg wymogi w zakresie dopuszczalnego
poziomu hatasu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego. Urzagdzenia niespetniajgce tych wymagan zostang
odrzucone, chyba, ze zostang odpowiednio dostosowane przez Wykonawce na jego koszt w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

SKUTECZNOSC WENTYLACII
Skutecznos¢ wentylacji bedzie mierzona jako krotno$¢ wymian powietrza na godzine.
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Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentow
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.

SKUTECZNOSCI ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD ODPADOWYCH

Skuteczno$é¢ nalezy skontrolowac pod wzgledem uzyskanego cisnienia, szczelnosci i wydajnosci systemu odprowadzania
Sciekow i wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentéw
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.

SKUTECZNOSC ZAOPATRZENIA W WODE

Skutecznosé nalezy skontrolowac pod wzgledem uzyskanego cisnienia, szczelnosci i wydajnosci systemu zaopatrzenia w wode.
Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentéw
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.

11.4. Eksploatacja probna

Do potwierdzenia wymagan gwarancyjnych wlicza sie rowniez eksploatacje probng instalacji prowadzong przez zatoge
Zamawiajgcego pod nadzorem Wykonawcy, ktdra powinna trwaé nie mniej niz 6 miesiecy (lub zgodnie z postanowieniami
Umowy).

Celem probnej eksploatacji jest sprawdzenie petnej zgodnosci wszystkich parametréw instalacji z wymaganiami Zamawiajgcego
zaréwno w okresie prowadzenia préb jak i w okresie zgtaszania wad.

W okresie prébnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie PROBEK /NP. PROBKA WODY, OSAD W INSTALACII
WENTYLACII ITD./rejestrowane powinny by¢ w okresach miesiecznych.

Jezeli rezultaty eksploatacji probnej wykaza odstepstwo od gwarantowanych przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca:

- zidentyfikuje przyczyne odrzucenia testow;

- przekaze pisemna propozycje dotrzymania gwarantowanych parametrow;

- otrzyma pisemng zgode Zamawiajgcego na wyzej wymieniong propozycje; oraz

- usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi probng eksploatacje.

Zamawiajgcy moze przystgpic¢ do eksploatacji prébnej po przejeciu inwestycji (instalacji) w oparciu o opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego instrukcje eksploatacji.

11.5. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi instalacji technologicznych i urzadzen

Zamawiajacy skompletuje zatoge obiektu stosownie do wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji projektowe;.

Szczegdtowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu, co najmniej na 2 miesigce przed rozpoczeciem prob rozruchowych.

Celem szkolenia personelu Zamawiajgcego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu urzadzen, maszyn i
instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Umowy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prob eksploatacyjnych i zostanie zakonczone przed przekazaniem obiektu
do eksploatacji. Zaktada sie wstepnie, ze przeszkolenie powinno by¢ przeprowadzone dla 4 pracownikéw. Fakt przeprowadzenia
szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem. Szkolenie bedzie prowadzone w jezyku polskim. Dodatkowo, na
zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca na wtasny koszt zagwarantuje w przeciggu % roku od oddania instalacji dodatkowe
szkolenie 2 pracownikdw Zamawiajgcego na 2 instalacjach tego samego typu dziatajgcych w innej lokalizacji, celem uzupetnienia
wiedzy i wymiany doswiadczen.

11.6. Odbidr robdt
11.6.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci
danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie oraz zgodnie z wymaganiami umowy. Odbiér
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bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé wykonanych robdt z Umowa, takich jak:
raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i prob. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze. W protokole odbioru robdét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na
przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ ww dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez
Inspektora. Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

11.6.2. Odbidr czesciowy

Przed wystapieniem o przejecie Robdt Wykonawca moze zgtosi¢ do odbioru czesciowego cze$¢ Robdt. Odbidr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 12.6.1. dotyczacymi odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr czesciowy Robdt nie oznacza przejecia ich przez Zamawiajgcego.

11.6.3. Préby Koricowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robot nalezy przeprowadzi¢ Préby Koricowe wykonanych obiektow i instalacji
towarzyszacego oprzyrzagdowania zgodnie z Programem Rozruchu Wykonawcy oraz wedtug ponizszych wymagan. Préby
koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych oséb
wskazanych przez Inspektora, zakonczy¢ raportem i zatgczy¢ do dokumentacji rozruchu.

11.6.3.1. Warunki rozpoczecia Prob Koricowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WTWIiORB, projektami techniczno- ruchowymi maszyn i urzadzen DTR oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych
warunkow technicznych pracy:

Zakonczenie prac regulacyjno- pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddw sitowych i dziatania obwoddw sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania,

- wykonanie pomiaréw opornosci izolacji,

Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczegdlnosci sprawdzenie i uruchomienie
cztondw wykonawczych automatyki.

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym mierzenie wielkosci
przewidzianych projektem.

Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki energetyczne.

Sprawdzenie protokotdéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych, protokotdw z prac
regulacyjno- pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatanie urzadzen mechanicznych,

- schematow potaczen elektrycznych i sterowania,
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- instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR urzadzen,
- 0gblnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.
- zabezpieczenie 0séb uczestniczace w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

11.6.3.2. Zakres i etapy Préob Koncowych

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektéw i instalacji zgodnie zatwierdzonym przez
Inspektora i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajgcego programem rozruchu.

Etapy Préb Korncowych powinny by¢ nastepujace:

- Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.

- Rozruch mechaniczny wszystkich urzadzen (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzadzen polegajgcy na sprawdzeniu: -
potgczen przewodow, — dziatania armatury, — prawidtowosci, - na doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, przeprowadzeniu wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakoniczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn na luzie, ktdre nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.

Rozruch technologiczny z uzyciem witasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga sie zatozone projektem parametry
technologiczne. Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspodtpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przysztego
Uzytkownika personelem.

Obowiazkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwe] pracy dostarczonych urzadzen. Wady i
braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.

11.6.3.3. Raport z Préb Korncowych

Raport z Préb Koricowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia Préb Koricowych.

W szczegolnosci Raport powinien zawieraé nastepujgce elementy:

- protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

- sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy obiektéw, instalacji i
urzadzen, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia
rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

- sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemdw, ktdre wystgpity w czasie rozruchu,

- protokodt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.
Z przeprowadzonych Préb Koricowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas
przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji rozruchu.

11.6.4. Odbiory Robdt

11.6.4.1. Wymagania ogdlne

Przejeciu podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Przejecie Robot polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych Inspektor przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin Odbioru Robdt.

11.6.4.2. Dokumenty Odbioru Robdt

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robot jest zatwierdzenie przez Inwestora nastepujgcych dokumentéw dostarczonych
przez Wykonawce:

- Dziennikdéw Budowy,

- Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,

- Dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow,

- Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

- Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji, w tym raportéw z Préb Koricowych.

- Dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych Urzadzen,

- Instrukcje obstugi i konserwacji,
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- Powykonawczej dokumentacji budowy,
- Pozwolenia na uzytkowanie
i wszelkich innych dokumentow niezbednych do uzytkowania instalacji i budynkow.

11.6.4.3. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do
przystapienia do Przejecia Robdt. Nadzor nad przebiegiem sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez
Zamawiajgcego, ktoérych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejecia Robot:

- Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszego zatgcznika, Umowy i Prawa
budowlanego,

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Umowy,
Projektem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztukg budowlang,

- Wystawienie Protokotu Odbioru Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy.

11.7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi wszelkimi zmianami

w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego a takze geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie z rozruchu oraz
Instrukcja eksploatacji.

INSTRUKCJA ROZRUCHU

Instrukcja rozruchu winna zawierac:

a. opis i przebieg procesow technologicznych obiektu,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu,

c. petne i wyczerpujace instrukcje obstugi instalacji podlegajacych rozruchowi z opisem wszelkich czynnosci dokonywanych w
czasie préb wraz ze szkicami sytuacyjnymi,

d. schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych,

e. rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtéwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu oraz instrukcja
ruchows,

f. wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwa producenta,

g. zasady konserwacji w okresie rozruchu kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzgdzenia zgodne z wytycznymi
producentow,

h. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkdw awarii,
zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe i osobowe dla zapobiegania skutkom awarii,

i. wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

j. wykaz dostarczonych narzedzi, smardw i innych materiatéw eksploatacyjnych,

k. certyfikaty prob dla elementdow ich wymagajgcych

|. wykaz zalecanych smardw i ich rownowaznikow,

m. plan ewakuacyjny obiektu,

n. plan ochrony ppoz.,

0. wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,

p. harmonogram rozruchu,

g. koszt rozruchu,

Instrukcja rozruchu winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Zamawiajgcemu do zatwierdzenia na 14 dni przed
planowanym rozruchem obiektu.

SPRAWOZDANIE Z ROZRUCHU

Sprawozdanie winno zawierac:

- opis wykonanych czynnosci rozruchowych

- protokoty z przeprowadzenia préb rozruchowych,
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- protokot z zakoniczenia prac rozruchowych,

- wnioski z préb rozruchowych, eliminacja zagrozen,

- wykaz uzyskanych parametréw technologicznych instalacji z odniesieniem do zatozen projektowych
- wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

INSTRUKCJA EKSPLOATACII
Instrukcje nalezy wykonac na podstawie przepiséw i Dokumentacji i wymogdw producenta.

11.8. Dokumentacja po zakoriczeniu budowy

W dniu zakonczenia budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- oryginat Dziennika Budowy,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania poszczegdlnych obiektéw budowlanych z Projektem Budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami,

- o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze- w razie korzystania- ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych (w razie potrzeby),

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatéw, urzadzen i prefabrykatéw do stosowania w
budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, DTR, gwarancje)

- protokoty badan i sprawdzen,

- dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- dokumentacje rozruchowa,

- instrukcje eksploatacji poszczegdlnych instalacji technologicznych i catego obiektu/éw,

- szczegdtowe branzowe kosztorysy wykonawcze (dla robdt nieprzewidzianych, jesli wystgpig) wraz z wykazem cenowym
wyposazenia obiektu/ow i lokali

- $wiadectwo energetyczne budynku/6w i lokali

- decyzje dopuszczajgce obiekty do uzytkowania

- inne wymagane prawem dokumenty i oswiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej
oraz w postaci wydruku w minimum 3 egzemplarzach. Dokumentacje rysunkowg, powykonawczg nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu przed sporzgdzeniem protokotu rzeczowo-finansowego.

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Oswiadczenia wszystkich zgtoszonych przez Wykonawce podwykonawcow o zaptacie przez Wykonawce naleznego danemu
podwykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania robot budowlanych w ramach zamowienia.

11.9. Wymagane gwarancje

11.9.1. Warunki gwaranciji i serwisu

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje
producentow.

a. Wszystkie maszyny i urzadzenia beda fabrycznie nowe, spetniajgce polskie normy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w przypadku maszyn i pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych posiadajgce polskie Swiadectwa homologacji lub
Swiadectwa badan technicznych.

b. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zgodnie z umowg roboty, m.in. budynki, budowle, sieci- w terminie, jaki
Wykonawca zaproponowat w swojej ofercie. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokotem odbioru
koncowego bez uwag.

c. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym i w Umowie

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowa kontrole oraz bezptatng naprawe elementéw zespotu budynkéw wraz z
instalacjami, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ i Umowie. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do
dokonania napraw.

- Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez Wykonawce na koszt Zamawiajgcego.
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Szczegdétowe wytyczne wykonawcze realizacji

- Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego, niezaleznie od
tego na czyj koszt naprawa bedzie wykonana.

- Wykonawca zapewnia pielegnacje i obejmuje gwarancja przez okres opisany w umowie wykonane nasadzenia drzew i
krzewdw — cata zielen objetg projektem.

Szczegdty wymagan Zamawiajgcego zawarte sg w SWZ i wzorze umowy z wykonawca.
12. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposadb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspolne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne

SZCZEGOLNE PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- Normy wg wykazu zatgczonego do Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, oraz wg
obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2003 nr 120 poz.1133), z pdzniejszymi zmianami, tekst ujednolicony Dz.U. 2013),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

- Inne rozporzadzenia, ustawy i zarzgdzenia regulujgce proces projektowania, okreslajgce wymogi przeciwpozarowe, sanitarno-
epidemiologiczne, Panstwowej Inspekcji Pracy i realizacji robot.

Nie wymienienie powyzej tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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