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1. Część ogólna. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

budowy instalacji wodnej, c.o, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji nawiewno-

wywiewnej w budynku zaplecza sanitarno- technicznego przy orliku. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w projektowanym budynku zaplecza 

sanitarno- technicznego przy orliku przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie Zdroju. 
1.4. Ogóle wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacją techniczną, 

zaleceniami konserwatora zabytków oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy. 

Zasada i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawiający 

protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. 
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesów osób trzecich. 

Ogólne warunki, których wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 

własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie 

trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne 

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą utrzymywane przez 

Wykonawcę przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 

wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać teren budowy, 

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na calu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości osób lub własności społecznej i innych, 
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a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wgląd na: 

1. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

b) możliwością powstania pożaru 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i 

utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego 

roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kontraktowej. 

1.4.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

45000000-7 Roboty budowlane, 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

1.5. Określenia podstawowe występujące w ST. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, Polskimi 

Normami oraz z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – należy przez to rozumieć 

urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych, protokoły odbioru, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, przedmiar robót itp. 
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć: 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokoły uzgodnień (jeśli będą konieczne) z inspektoratem nadzoru, 
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- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie składowania gruzu na wysypisku 

itp. 

- protokół odbioru robót 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno– 

budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym. 

Uczestnicy procesu budowlanego – osoby pełniące samodzielne funkcje w 

budownictwie, posiadające uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidłowości 

rozwiązań projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i 

nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, 

wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzania 

prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 

budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 

gospodarczej. 
Uczestnikami procesu budowlanego są: 

- Inwestor, 

- Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

- Kierownik Budowy. 

Inwestor – organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów 

oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby i odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Kierownik Budowy – osoba reprezentująca Wykonawcę, wskazana przez niego 

do nadzoru wykonywanych robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Sprzęt zmechanizowany – to maszyna i urządzenia, takie jak: dźwignice, 

przenośniki, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt pomocniczy – to elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 

Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, 

robót lub remontów; zamawiającym, rozumie się przez udzielającego zamówienie 

wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, 

przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego. 
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Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich w kolejności technologicznej 

wykonania. 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu   robót  budowlanych  należy  stosować wyroby  budowlane 

i właściwościach użytkowych umożliwiających  prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym  obiektom budowlanym spełnienie  wymagań podstawowych  , 

określonych w art.5 ust.1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub  jednostkowego stosowania w  budownictwie, a  także z 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu warunków dostaw, 

składowania i kontroli, jakości materiałów i wyrobów. 

Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materiałów 

i wyrobów. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo 

budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i 

termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 

oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 

nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 

usunięte z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Inwestor nie przewiduje stosowania materiałów wariantowych. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych. 

Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego 

sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca użyje sprzętu zapewniającego właściwą jakość wykonania. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transporty będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone 

właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Zakres robót. 

Przedmiotem zamówienia jest wymagania ogólne dotyczące budowy instalacji wodnej, 

kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej w następującym zakresie: 

Zakres robót przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowa 

instalacji: 

Instalacja c.o. 

roboty instalacyjne: 
- montaż promienników na podczerwień o mocy 500W oraz 750W, 

-  montaż jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych klimatyzatorów o mocy: 

Qch=2,6kW, Qq=2,9kW 

- montaż systemu sterowania i regulacji 

roboty budowlane: 
- przebicia otworów przez przegrody poprzeczne i stropy 

 

Instalacja wodna i kanalizacyjna. 

roboty instalacyjne: 
- montaż elektrycznego zasobnika c.w.u. 200l z grzałką 

- montaż przewodów wz, cwu 

- izolacja przewodów wz, cwu otulinami 

- płukanie i próba szczelności instalacji wz, cwu 

- montaż przewodów kanalizacji sanitarnej PVC Ø50, Ø110, Ø160 

- montaż wywiewek kanalizacyjnych 

- wykonanie doziemnej instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej, 

- montaż studzienki rewizyjnej Ø425 

roboty budowlane: 
- przebicia otworów przez przegrody poprzeczne 

 

Wentylacja nawiewno- wywiewna 

roboty instalacyjne: 

- przewody wentylacyjne typu spiro 

- wyrzutnia ścienna, 
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- montaż nawietrzaków okiennych V=35m³/h oraz ściennych Ø125 

- próby sprawności wentylacji 

- montaż kratek wentylacyjnych 

- regulacja instalacji wywiewnej 

- podcięcie drzwi lub montaż kratek w drzwiach o powierzchni otworów min 200cm2 

roboty budowlane: 
- uszczelnienie przejść przez ściany 

- wiercenie otworów przez ściany i ich obróbka po ułożeniu przewodów. 

 

Wykonanie innych niezbędnych prac do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 

Szczegółowy zakres prac, jakie należy wykonać zamieszczono w przedmiarze robót. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zakres kontroli. 

Badania w czasie prowadzenia robot polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 

i zgodności wykonywanych Robót z przedmiarem i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 

- badanie materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (w tym również wykonanie pomiarów 

rezystencji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) 

z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
- ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonej przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm z 

przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt, które 

spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone. 
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6.3. Dokumentacja budowa. 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Do 

dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokół z przekazania tereny budowy 

- umowa cywilno-prawna 

- projekt budowlany 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 
7. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
7.1. Rodzaje odbiorców robót. 

Występują następujące rodzaje odbioru robót; 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi; 

- odbiór pogwarancyjny. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie 

Wykonawca. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danej części robót odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
7.3. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę w formie pisemnej. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od dnia 

zakończenia robót i przejęcia dokumentów. 
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających 

i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7.4. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi” 
7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 

okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny   będzie    dokonany    na    podstawie    oceny    wizualnej    obiektu, z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Specyfikację Techniczną, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, 

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych   materiałów,   certyfikaty   na   znak   bezpieczeństwa   zgodnie   z   ST 

i programem zapewnienia (PZJ), 

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

Zakres i lokalizację wykonanych robót, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8. Podstawa płatności. 

8.1. Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na 

budowę, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i inne 

wytyczne określone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikające z 
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wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich 

pozycji prac opisanych w przedmiarze robót. 

2. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia: netto 

i brutto. 

3. Cenę określoną w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe 

(ryczałtowo-ilościowe). 

5. Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z 

zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu 

jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w 

cenę ofertową. 

6. Poza robotami wynikającymi z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmować także usługi i 

roboty opisane w projekcie umowy. 

7. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki Zamawiający poprawi ją w trybie art.87 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

9. Dokumenty odniesienia. 

Wszystkie roboty należy wykonywać godnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane 

zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75 poz.690). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r. Nr 48, poz. 401).Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących 

praw autorskich i patentowych. 
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