Ogtoszenie nr 2022/BZP 00234141/01 z dnia 2022-07-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej na terenie Gminy Lapsze Nizne — Il postepowanie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina tapsze Nizne

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491892400
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawta Il 20

1.5.2.) Miejscowosé: tapsze Nizne

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-442

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 2659310

1.5.8.) Numer faksu: (18) 2659315

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lapszenizne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.lapszenizne.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lapsze_nizne

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej na terenie Gminy tapsze Nizne — || postepowanie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c096e8b4-c220-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00234141/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-01 10:21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00004694/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej na terenie Gminy Lapsze Nizne

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00131447/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 4217886,18 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ | — ,Rozbudowa i przebudowa Domu Strazaka wraz z infrastrukturg techniczng na cele centrum
kulturalnokongresowe” PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku Domu Strazaka na cele centrum
kulturalnokongresowego w zabudowie zwartej z budynkiem przedszkola publicznego, dwukondygnacyjnego, cze$ciowo
podpiwniczonego o kubaturze 3 390,17m3, powierzchni uzytkowej 283,21m2 wraz z infrastrukturag techniczna tj. przylaczem
kanalizacji sanitarnej oraz urzadzeniami budowlanymi tj. dojéciami, dojazdami. Teren Inwestycji obejmuje dziatki ewid. nr
99/1, 101, 100/4, 102/2, 4068/42.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektdw strazy pozarnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262700-8 - Przebudowa budynkéw

45262800-9 - Rozbudowa budynkéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 0 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ Il — ,Remont konserwatorski budynku czworaka wpisanego do rejestru zabytkéw na terenie zespotu dworskiego w
Falsztynie oraz odbudowa konserwatorska budynku oficyny wpisanego do rejestru zabytkéw na terenie zespotu dworskiego
na cele swietlicy wiejskiej z punktem informacji turystycznej oraz wystawg muzealng w Falsztynie” PRZEDMIOT | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH:

a) Przedmiotem Zamowienia jest odbudowa konserwatorska budynku oficyny, wpisanego do rejestru zabytkow na terenie
zespotu dworskiego w Falsztynie na cele Swietlicy wiejskiej z punktem informac;ji turystycznej oraz wystawa muzealna.
Zamawiajacy zaplanowat przeprowadzenie generalnego remontu i odbudowy budynku dawnej oficyny oraz jego adaptacje
do nowej funkcji uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem czesci terenu, bezposrednio przy obiekcie dawnej
oficyny.

Budynek dawnej oficyny oraz pozostatosci parku, wchodza w sktad zespotu dworskiego w Falsztynie i sg wpisane do
rejestru zabytkéw pod nr [A-823/M]. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy tapsze Nizne o symbolu 1.KR/UP(a), obejmujacego zespdt dworski o pow. 0,59 ha. Inwestycja bedzie polegaé na
odbudowie konserwatorskiej, zniszczonego zabytkowego budynku i zagospodarowaniu

otoczenia, bezposredniego przy dawnej oficynie z wprowadzeniem funkcji spotecznie potrzebnych. Zadanie ma na celu
dostosowanie, zabytkowego obiektu do aktualnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,

przepiséw dotyczacych wymagan sanitarno-higienicznych i wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych, przy jednoczesnym spetnieniu wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w zakresie ochrony
konserwatorskiej.

b) Przedmiotem Zaméwienia jest remont konserwatorski budynku czworaka wpisanego do rejestru zabytkéw na terenie
zespotu dworskiego w Falsztynie. Zamawiajacy zaplanowat przeprowadzenie remontu dachu budynku czworaka w celu
zabezpieczenia substancji zabytkowej przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi. Budynek czworaka wchodzi w
skfad zespotu dworskiego w Falsztynie i jest wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa

matopolskiego pod nr [A-823/M].

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45212350-4 - Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 0 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ Il — ,Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem, przy zespole szkolno-przedszkolnym we Frydmanie” PRZEDMIOT |
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz wykonanie na
jej podstawie robot budowlano-montazowych polegajacych na budowie sali gimnastycznej z zapleczem, z $ciankg
wspinaczkowa wraz z adaptacjq istniejacej sali gimnastycznej na cele dydaktyczne, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
we Frydmanie, zlokalizowanym na dziatkach ewid. nr 8086/2, 8086/3. Projektowana sala gimnastyczna bedzie integralng
czescig Zespotu Szkolno-Przedszkolnego we Frydmanie. Zakres zadania, obejmuje opracowanie petnej dokumentac;ji
technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien i opinii, zgodnie z przepisami prawa polskiego na
remont konserwatorski budynku oficyny oraz przeprowadzenie robét budowlanych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5188000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia wynosi

13 500 000,00 zt brutto, w tym dla:

1) Czes¢ | — Rozbudowa i przebudowa Domu Strazaka wraz z infrastrukturg techniczng na cele centrum kulturalno-
kongresowe — 4 135 000,00 zt brutto.

2) Czes¢ Il — Remont konserwatorski budynku czworaka wpisanego do rejestru zabytkéw na terenie zespotu dworskiego w
Falsztynie oraz odbudowa konserwatorska budynku oficyny wpisanego do rejestru zabytkéw na terenie zespotu dworskiego
na cele swietlicy wiejskiej z punktem informac;ji turystycznej oraz wystawg muzealng w Falsztynie — 3 970 000,00 zt brutto.
3) Czesc¢ Il — Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem, przy zespole szkolno-przedszkolnym we Frydmanie — 5 395 000,00
zt brutto.

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do 9 maja 2022 r. do godz. 10:00 ztozono 5 ofert. Najnizsza cena sposrod ofert wynosi
dla:

1) Czesci | — 5 965 500,00 zt brutto,

2) Czesci Il — 4 920 000,00 zt brutto,

3) Czesci lll — 5 188 000,00 zt brutto. Co daje tacznie 16 073 500,00 zt brutto, a Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia dla czesci | do zaoferowanej ceny.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5965500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5965500,00 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia wynosi

13 500 000,00 zt brutto, w tym dla:

1) Czes¢ | — Rozbudowa i przebudowa Domu Strazaka wraz z infrastrukturag techniczng na cele centrum kulturalno-
kongresowe — 4 135 000,00 zt brutto.

2) Czes¢ Il — Remont konserwatorski budynku czworaka wpisanego do rejestru zabytkéw na terenie zespotu dworskiego w
Falsztynie oraz odbudowa konserwatorska budynku oficyny wpisanego do rejestru zabytkdw na terenie zespotu dworskiego
na cele swietlicy wiejskiej z punktem informac;ji turystycznej oraz wystawg muzealng w Falsztynie — 3 970 000,00 zt brutto.
3) Czesc lll — Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem, przy zespole szkolno-przedszkolnym we Frydmanie — 5 395 000,00
zt brutto.

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do 9 maja 2022 r. do godz. 10:00 ztozono 5 ofert. Najnizsza cena sposrod ofert wynosi
dla:

1) Czesci | — 5 965 500,00 zt brutto,

2) Czesci Il — 4 920 000,00 zt brutto,

3) Czesci lll — 5 188 000,00 zt brutto. Co daje tacznie 16 073 500,00 zt brutto, a Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia dla czesci | do zaoferowanej ceny.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4920000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5473500,00 PLN

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5188000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7995000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5188000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Ogodlnobudowlana Marek Gtowa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352023127

7.3.3) Ulica: ul. Tatrzanska 9,

7.3.4) Miejscowos¢: Lopuszna

7.3.5) Kod pocztowy: 34-432

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5188000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-09-10

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5965500,00 PLN
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
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	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352023127
	7.3.3) Ulica: ul. Tatrzańska 9,
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