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ST0 Wymagania ogdlne
- kod CPV 45000000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sq wymagania ogoine dotyczace

wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

budowlanych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspélne dla robot objetych szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (SST) opracowanymi dla réznych rodzajéw robot.

1.4. Podstawowe okreslenia
llekro¢ w ST jest mowa o:

e  Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

e Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielonyz
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

o Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzagdzenia

techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$¢ dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,a takze czeSci
budowlane urzadzer technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowychi innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

e  Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e  Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

e  Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana

parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
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parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, diugo$é, szeroko$¢ badz liczba kondygnacii;

w przypadku drég sq dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmianygranic

pasa drogowego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wrtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badani préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych rob6t.



e  Materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywai
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
ajesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

o Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanychz
prowadzeniem budowy.

e  Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

e  Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

o  Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze \Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
e  dostarczong przez Zamawiajacego,

e  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacig projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiq
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiarowsg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacijq projektowg i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszaby¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynachi pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob



trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzorui
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzeti
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwoweji
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaélnspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymiw
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym staniei gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystniena



jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowegow
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod

warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢é zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normachi
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdtw takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
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uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robo6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartychna
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadkukoszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscui terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wynikido akceptacii

Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przezniego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takimprzypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw.

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. Znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznikai opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeqolnosSci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréwrobdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lubwymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w doki projektowej,
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e  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
e  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone Inspektorowinadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jestjednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formieprzewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladuna

zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
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jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagangdo celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przezinspektora

nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuije sie dla
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zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przezinspektora
nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzorui
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjq projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i

rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowytermin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).
3. Receptyi ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ).
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen.
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8.  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

9.  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe doodbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonegoprzez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnigsie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanychw

punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawq ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce z jednostke obmiarowg ustalong dladanej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjetaprzez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacijiprojektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(DzU z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401)
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ST1 Roboty zelbetowe i betonowe
- kod CPV 45262300-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w

obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukciji betonowych

i zelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot

zwigzanych z:

1.4.

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;,

pielegnacjq betonu.

Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymiw STO

Wymagania ogdine (kod 45000000), a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.
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o  Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnodci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa
dziatajgcego na prébki betonowe.

o  Stopien mrozoodpornosci— symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

o  Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatoscina
Sciskanie.

o  Wytrzymatos¢ gwarantowana befonu na Sciskanie R, - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z obowigzujacg norma.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za zgodnostz
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
STO Wymagania ogdine pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO Wymagania ogdine pkt. 2
(kod 45000000).

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej 2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujacej normie.Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

e dlabetonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

e dlabetonu klasy C30/37, C35/45 i C40/50 — klasa cementu 42,5 NA,

e dlabetonu klasy C45/55 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jesttam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg obowigzujacych norm,

e  sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut.

e koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objeto$ci:

e wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
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e wg préby na plackach — normaina.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen) niedajacych
sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sig wystepowania w cemenciewiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.Grudki nalezy
usuna¢ przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienionebadania wykaza
niezgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, whazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po upltywie terminu trwato$ci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci, powinna by¢ przechowywana osobnow sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca na

wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaC wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
obowigzujacej normy. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku

betonowania.

Do betonéw klas C30/37 i wyzszych nalezy stosowaC wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,0
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawcze;
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wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

e  zawarto$¢ pytow mineralnych -do 1 %,
e  zawartoS¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
e wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
e nasigkliwos¢ - do 1,2%,
e mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposSrednie; - do 2%,
e mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej - do 10%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg obowigzujgcej normy nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

e  zawartos¢ zwigzkow siarki -do 0,1%,

e  zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg obowigzujacej normy.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegblnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do025mm - 14-19%,

e do050mm - 33-48%,

e do100mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia nastepujace wymagania:

e  zawartos¢ pytow mineralnych -do 1,5%,
o  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg obowigzujacej normy nie powinna wywotywaé zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
e  zawartos¢ zwigzkow siarki -do 0,2%,
e  zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
e  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg obowigzujgcej normy.
e wkruszywie drobnym nie dopuszcza sig¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie skfadu ziarnowego wg obowigzujgcej normy,

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg obowigzujacej normy,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

e oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg obowigzujacej normy.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badanwg
obowigzujacej normy oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami obowigzujacej normy, uzycie

takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
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ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg obowigzujacej normy dla korygowania

receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy.
Jezeli wode do betonu przewiduije sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
e napowietrzajacym,
e  uplastyczniajgcym,
e przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e  napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
e przyspieszajaco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drégi Mostéw

oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg obowigzujacej normy,

e mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wiekszy niz 20%

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg obowigzujacej normy,

o wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mnigjszy od 0,5.
Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z obowigzujaca norma tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosSci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

ez ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatoSci betonu
z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
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e 400 kg/m? - dla betonu klas C25/30, C30/37,

e 450 kg/m? - dla betonu klas C35/45 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(8rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng
1,3 Re®.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.

e wartosci 3,5-5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarieniu kruszywa do 16 mm,

e wartosci 4,5-6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem, przy uziarnieniu kruszywa

do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,

e  metodq stozka opadowego.
Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreSlonymi w normie nie mogq
przekraczac:

o +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie

na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Posadzka przemystowa betonowa

Posadzka przemystowa betonowa, utwardzana powierzchniowo. Plyta posadzki monolitycznej z betonu klasyC20/25,
ze zbrojeniem rozproszonym z widkien stalowych.
Parametry eksploatacyjne wierzchniej warstwy posadzki realizowane z wykorzystaniem technologii utwardzenia
powierzchniowego (DST).
Do wykonywania betonowych posadzek przemystowych zaleca sie stosowanie betonéw niskoskurczowych,o
parametrach:

e klasa betonu min. C20/25,

e stosunek w/c<0,5,

o ilos¢ cementu < 350 kg/m?,

e zawarto$¢ alkaliéw w cemencie < 0,5%,

e cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM IIl/A,

e kruszywo o uziarnieniu < 16 mm,

o zawarto$c¢ frakcji < 0,25 mm — min. 4%,

e punkt piaskowy ok. 35%,

e fgczna ilos¢ cementu i kruszywa frakcji < 0,25 mm — max. 450 kg/mé@,

¢ konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok. 12 cm,
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o bez dodatku popiotow lotnych.
W zwigzku z tym, ze dodatek wiokien stalowych obniza urabialno$¢ mieszanki, nalezy pamieta¢ o zastosowaniu
plastyfikatoréw celem uzyskania odpowiedniej konsystencji mieszanki betonowej. Niedopuszczalnym jest dolewanie wody
do mieszanki betonowej celem zwiekszenia jej urabialnosci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymatosci betonu oraz
wyrazny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstajg niekontrolowane rysy i spekania.

Dodatek witdkien stalowych stosuije sie wilosci 15-40 kg/m? betonu.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO Wymagania ogdine pkt. 3 (kod 45000000).
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywa¢ wylgczniew betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci

miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO Wymagania ogdine pkt. 4 (kod 45000000).

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llosé
"gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywacé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,

o 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO Wymagania ogdine pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Zalecenia ogdine
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego

programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:
e wybdr skfadnikéw betonu,
e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
e sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,
e sposdb transportu mieszanki betonowej,
o  kolejno$C i sposob betonowania,

o wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

22



e sposab pielegnaciji betonu,
e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
e  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$éwykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
e  prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien itp.,
e  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
e zgodnosc¢ rzednych z projektem,
e  czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
e  prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,warstw
izolacyjnych, itp.,
e  prawidlowoS¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcije
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
e  gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisemdo

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji betonu, ktory
moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z dokfadnoscia;

o +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysoko$ci3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

o  wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,
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e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoliw stanie
wibrujacym,
e  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaC bezpo$rednio przed rozpoczeciem
betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno

sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po  wznowieniu betonowania

nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno byC zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robétza

pomocg mat lub folii.

54. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniejdo chwili

uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
o  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy sg niedopuszczaine,
o rowno$C powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
obowigzujacej normy; wypukfosci i wgtebienia nie powinny byé wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykona¢ wedtugprojektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniamiprzy jej

wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

e szybkos¢ betonowania,

e  spos6b zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

e  zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

e  zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

e  zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

e  zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

e wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ potaczenia na pioro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécié szczegoing uwage na uszczelnienie stykdw $cian z

dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

5.7.  Wykonanie posadzki przemystowej betonowej 5.7.1. Szczeliny dylatacyjne i szwy robocze — wytyczne

Podczas planowania uktadu szczelin dylatacyjnych, zabezpieczajacych ptyte posadzki przed tworzeniem sie
niezaplanowanych rys i peknie¢, spowodowanych m.in. skurczem betonu, nalezy kierowa¢ sie nastepujacymi zasadami:

o przed wykonaniem szczelin nalezy przygotowac ich plan, o ile nie zostat przygotowany wczesniej, gtéwnie z uwagi
na skomplikowany ksztatt posadzki i wystepowanie miejsc, ktére nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢é przed
niekontrolowanym pekaniem za pomocg pretéw lub siatek zbrojeniowych, uwzgledniajacy m.in. grubo$¢ posadzkii
siatke stupdw,

e szczeliny dylatacyjne nacinane sg do gtebokosci ~1/3 grubosci ptyty posadzki i szerokosci ~3 mm,
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e najwczesniej w momencie, gdy pita nacinajagca nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. miedzy 24 a 48 godzing po
wykonaniu posadzki,

o ksztalt pdl dylatacyjnych powinien by¢ zblizony do kwadratu o wymiarach 6x6 m w przypadku szczelin wykonywanych
w pomieszczeniach zamknietych i 4x4 w przypadku szczelin wykonywanych na otwartej przestrzeni,

o jezeli z planu dylatacji wynika, ze pola dylatacyjne maja ksztatt prostokata, wéwczas stosunek sasiednich bokow
takiego prostokata powinien by¢ mniejszy od 1,5,

e po uptywie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy poszerzy¢, nastepnie umiescié w nich
sznur dylatacyjny i wypetni¢ odpowiednig elastyczng masg dylatacyjna.

5.7.2. Utwardzacz do posadzki przemystowej

Zastosowac nalezy mineralny utwardzacz do posadzek betonowych w systemie DST. Utwardzacz ten jest mineralna, suchg
posypka nawierzchniowa, zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.
Naniesiony i zatarty na $wiezo roztozonym betonie tworzy barwna, o teksturze marmurkowej, trwata, odporng na Scieranie
i pylenie nawierzchnie o zwigkszonej odpornosci.

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi osiggna¢ odpowiednig twardo$¢. Czas wigzania betonu
uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza itp. Nie mozna dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia
powierzchni betonu, dlatego nalezy czesto sprawdzaé¢ stan podtoza. UmoZliwi to wybranie optymalnego momentu
rozpoczecia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy mozna przystapi¢, gdy po wejsciu na beton slady stop nie
beda gtebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu nalezy usungé gumowymi $ciggaczkami nadmiarzaczynu
cementowego i powierzchnie od$wiezy¢ dyskiem. Nastepnie rozsypa¢ okoto 2,0-2,5 kg/m? utwardzacza.Powierzchnie
wstepnie zatrze¢ dyskiem, ponownie rozsia¢ utwardzacz w ilosci ok. 2,0-2,5 kg/m? i cato$¢ jeszcze razzatrze¢ dyskiem.

llos¢ wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4,0-5,0 kg/m? £ 10%.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w STO Wymagania ogdine pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probkikontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

o 1 prébka na 100 zarobdw,

e 1 probka na 50 m3 betonu,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z obowigzujaca norma.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszczasie w

uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
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dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28
dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o
ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z obowigzujacg norma.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z obowigzujaca norma.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prdbki nalezy przechowywaé¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z obowigzujgca norma. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach
wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg obowigzujacej normy liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiefi wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnycho grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg obowigzujacej normy. Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach
wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowag:

e  badanie sktadnikow betonu,
e  badanie mieszanki betonowej,

e  badanie betonu.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO Wymagania ogdine pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m?® (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmujesie ilos¢
konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym

od 6 cmz2.
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8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO Wymagania ogdine pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy
Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowyzakoriczenia

robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO Wymagania ogdine pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
e  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,
o wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
e oczyszczenie deskowania,
e  przygotowanie i transport mieszanki,
o utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,
e wykonanie przerw dylatacyjnych,
e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,
o rozbiorke deskowan, rusztowarn i pomostow,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtadciwo$ci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.
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PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 413-2:2016-11 Cement murarski. Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-5:2011 Metody badania cementu. Cze$¢ 5: Badanie pucolanowo$ci cementéw pucolanowych.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu.
PN-EN 196-8:2010 Metody badania cementu. Czes¢ 8: Ciepto hydratacji. Metoda rozpuszczania.

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 480-13:2015-08 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 13: Wzorcowa zaprawa

murarska przeznaczona dobadania domieszek do zapraw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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ST2 Zbrojenie — przygotowanie i montaz
- kod CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST)sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych monolitycznych wykonywanych

w budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, Zze podstawowe wymagania bedg

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcjibudynkéw.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z:
e  przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia.

o  kontrolg jakosci robdt i materiatow.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymiw SO
Wymagania ogdine (kod 45000000).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SO Wymagania ogéine (kod 45000000).

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogéine
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktustosuje

sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg obwigzujacej normy.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b o nastepujacych parametrach:

e  Srednica preta w mm 6-32

e  granica plastycznosci R (min) w MPa 355

e wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

e wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

e wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

e wydtuzenie (min) w % 20

e  zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztgczu

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b o nastepujacych parametrach:

e  Srednica preta w mm 5,5-40

e  granica plastycznosci R (min) w MPa 240

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie Ry (min) w MPa 370

e wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

e wydtuzenie (min) w % 24

e  zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ziaczu

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b o nastepujacych parametrach:

e  Srednica preta w mm 5,5-40

e  granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 220

e wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 330

e wydtuzenie (min) w % 22

e  zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ziaczu

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow

niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcej normy.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
e nazwa wytworcy,
e 0znaczenie wyrobu,
e numer wytopu lub numer partii,
o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
e  masa parti,

rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacie:

e znak wytworcy,

e  S$rednica nominalna,

e  znak stali,
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e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrdbki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢

przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogdine pkt. 3 (kod 45000000).

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

W szczegolno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby

obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogdine pkt. 4 (kod 45000000).
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych

odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SO Wymagania ogdine pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcej normy, a klasyi gatunki

stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong moznazmyc¢ strumieniem
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wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretdw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia

od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem

acetylenowym.

5.24. Odgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela normy. Minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta do migjsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-llli A-lllub 5d dla stali A-I.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicyd > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage naich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia

powstate pod czas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczone;
smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej oraz stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
e 70 mm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
e 55 mm -dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,
e 50 mm - dla pretdw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

e 30 mm - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,
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o  25mm -dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacii projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzonyo Srednicy 1 mm uzywa
sie do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut

o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznychze

strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogéine pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
e  sprawdzenie stanu powierzchni,
e sprawdzenie wymiardw,
e  sprawdzenie masy,
e  prdba rozciggania,
e  proba zginania na zimno.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.

Usytuowanie pretdw:

e  otulenie wktadek wg projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

e  odstep od czota elementu lub konstrukcji: £ 10 mm,
o  dtugosc preta miedzy odgieciami: + 10 mm,
®  miejscowe wykrzywienie: +5mm,

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujgce wymagania:

e  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolne;j ich liczby na tym precie,

réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £ 0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2,0 cm,

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SO Wymagania ogéine pkt. 7 (kod 45000000).
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegoinych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach wigkszych

od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SO Wymagania ogdine pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacia projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

e  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjq projektowa,

e  zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
e  rozstawu strzemion,

e  prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

e  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogéine pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuie:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
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e oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

e lgczenie pretow, w tym spawanie "na styk" lub "na zaktad",

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg
SST,

e wykonanie badan i pomiaréw,
e oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojeniai sprezania betonu -- Metody badan -- Cze$¢ 1: Prety, walcowkai
drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia
PN-EN ISO 15630-3:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 3: Stal do sprezania.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.

PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Prety i walcéwka zebrowana.PN-H-
93247-1:2008 Spajalna stal BS00A do zbrojenia betonu. Cze$¢ 1: Drut zebrowany.

PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes¢ 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

¢ Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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ST3 Roboty ciesielskie
- kod CPV 45422000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem, naprawa i uzupetnieniem drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;

1.2. Zakres robot SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcii
wiezby dachowej W zakres tych robot wehodza;

o dostawa tarcicy budowlanej na plac budowy,

e pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji Scian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodnosci z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie
realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot czeSciowych, itp.,

o  zabezpieczenie elementéw drewnianych $rodkami ochrony ppoz. do granicy NRO oraz Srodkami grzybo i
owadoboéjczymi,

o wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi

o zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,
wykonanie tacenia potaci dachowej,

e czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynno$ci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST0

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i skladowania powinien
by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materiat drzewny do wbudowania w gotowych wyrobach lub do przetarcia na wymagane przekroje i dalszego wbudowania.

Cato$¢ materiatéw przekazanych wykonawcy prac odliczona ilosciowo od wartosci normatywnych nie obcigza kosztéw
realizacji prac remontowych (potracona w wycenie ofertowej jako materiat Inwestora).
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518
lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021

Klasy wytrzymatosci drewna
System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wiasciwo$ciach mechanicznych.

Norma EN 338 okre$la system klas wytrzymatoSciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego
nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy

1 normy podano warto$ci charakterystyczne: wytrzymato$ci, modutdéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca
wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o
wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw
metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja
przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania

PN-EN 519. Warto$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie
sie materiat, ktérego dotyczg okre$lone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okreslaja;

gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymato$ci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymato$ci na zginanie,
gestos¢ i warto$ci $rednie modutu sprezysto$ci wzdtuz wiokien dla populacji drewna sg wigksze lub rowne podanym w
normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkow
drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwiazku z tym w zataczniku Z-2.2.3 normy podano warto$ci
charakterystyczne wytrzymato$ci, modutdéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego
drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywac z
drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotno$¢ drewna litego
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujace
oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie

feok - Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie wzdtuz wiékien feox - wytrzymatosé
charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wiokien fik - wytrzymato$¢ charakterystyczna na
rozcigganie wzdtuz wiokien figo, - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek
wiokien

fu - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Scinanie
Eomean — Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien

Eo,05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien
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Egomean — Sredni modut sprezystosci w poprzek wiokien Gmean — Sredni modut
odksztatcalnosci postaciowego px — wartos¢ charakterystyczna gestosci
Pmean — Warto$¢ Srednia gestosci

Podstawowe wiasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje wiasciwosci Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

C18 C24 C30 C35 C40

Wytrzymatos¢ charakterystyczna w [MPa]

Zginanie fmk 18 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz ftok 1 14 18 21 24
widkien

Sciskanie w poprzek ft90k 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
widkien

Sciskanie wzdtoz fcok 18 21 23 25 26
widkien

Sciskanie w poprzek fc90k 48 53 57 6,0 6,3
widkien

Scinanie fvk 2,0 2,5 3,0 34 38
Sprezystosé w [GPa]

Sredni modut 9 11 12 13 14
sprezystosci wzdtuz EOmean

widkien

Gwarantowany modut

sprezystosci wzdtuz E0,05 6,0 74 8,0 8,7 9,4
wiokien

Sredni modut

sprezystosci w E90mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
poprzek wiokien

Sredni modut

odksztatcenia Gmean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
postaciowego
Gestos¢ w [kf/m?3]
Wartos$¢ Pk 320 350 380 400 420
charakterystyczna
Warto$¢ $rednia pmean 380 420 460 480 500

2.2.3 taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, Srub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN
14545 i PN-EN 14592,

2.2 4, Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne
z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.
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2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wtoknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu.
Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymaine bezpieczenstwo przy chodzeniu po ofaceniu dachu. Duza
odpornos¢ na rozerwanie w poprzek i wzdiuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1

Sita rozrywajaca 350 N/5 c¢m (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnos¢ wodoszczelny (DIN EN 13111)

Wartos¢ Sq okoto 0,15 m

Odpornos¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/m_

Waga rolki okofo 14 kg

Dtugo$¢ rolki 50m

Szerokos¢ rolki 1,50 m

Mocowanie do podtoza wstepne-mechaniczne za pomoca zszywek lub gwozdzi, docelowo mocowane
kontr fatami

taczenie pasow na zakfad min 15 cm, taczenia folii uszczelnig za pomoca taSmy
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wigzby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego
materiatu:

krokwie o przekroju 6,0/ 16,0 i 8,0/18,0 cm z drewna klasy C24 o wilgotno$ci 12%,

ptatwie o przekroju 14,0/14,0 cm z drewna klasy C24 o wilgotno$ci 12%,,

stupy o przekroju 14,0/14,0 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,,

miecze o przekroju 12,0/12,0 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,,

murtaty 14/14 i 12/12 cm z drewna klasy C24 o wilgotno$ci 12%,

kleszcze 2x5,0/18,0 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

taty drewniane 3,2/8 cm z drewna klasy C18 o wilgotnosci 12%,

kontrtaty 4/5 cm z drewna klasy C18 o wilgotnosci 12%,

deski gr. 25 mm z drewna klasy C18 o wilgotno$ci 12%,

folia wysokoparoprzepuszczalna,

$rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobojczg oraz ochrone przeciwpozarowg do
granicy niepalnosci

o materiaty pomocnicze: gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, kotki do mocowania obrébek blacharskich,
silikon dekarski bezbarwny, spoiwo otowiowo-cynkowe,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3 2.2. Sprzet do wykonywania
robot
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Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:
pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do
impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki,
pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyScienny wyciag
budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 4
4.2. Transport materiatow:
Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiat
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w sposdb ktdry nie wplynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/ sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wtaciwosci
materiatu, gwarantujace wiasciwa jako$¢ robot. Do rozladunku mozna uzywac wézkéw widtowych, przeno$nikow
tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw
bezpieczenistwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg
przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zwykla wigzba dachowa
- Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

- Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilsniowych.

- Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzic przez prébny montaz, a
nastepnie sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowej. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie
powinna roznic sie od diugosci projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

- Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koricow elementéw podczas montazu, diugosci powinny by¢ wigksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki korncéw elementow.

- Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi: - 2cm w osiach rozstawu wigzaréw, - 1cm
w osiach rozstawu krokwi.

- Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej
jedng warstwa papy.

5.2. Lacenie potaci dachowych

e taty powinny mie¢ przekroj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

o taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubo$eé taty.

o  Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugo$ci dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST0 ,,Wymagania og6ine" pkt 5
6.2. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej
1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola
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jakosci robot obejmuje nastepujace czynnosci:

kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacii projektowej i ST,
kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

kontrole gotowej konstrukci,

kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukji.

2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcii
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze konstrukcii
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zadwiadczen z kontroli
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentaciji techniczne;j,

- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow konstrukci

nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich

zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych - sprawdzenie
wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostki obmiarowe robot okre$lone sa w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest
formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m?] zuzytego na te konstrukcje drewna. b) podsufitki — [m?],
c¢) deskowanie i ofacenie potaci dachowych — [m?],

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST - 00 Wymagania ogoine" pkt 6. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.2.0golne zasady odbioru robot

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukciji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz
po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcii i realizacji
budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci:

- wbudowania materiatow,
- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
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- gotowej konstrukcji

8.3.0dbior koncowy
1. Odbiorem kocowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone.
Do odbioru koricowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

2. Odbidr koricowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu: - zgodnosci konstrukcji z
dokumentacjq techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiarow konstrukci,

- prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, - prawidtowosci oparcia konstrukcji na
podporach i rozstawu zigczy miedzy elementami konstrukcii,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo cato$¢ robot albo tylko ich czes¢ za
wykonane niewfasciwie.

2. W razie uznania cato$ci lub czesci robot za wykonane niewfasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i warunkdw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do obioru.
4, Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne

konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, moga by¢ przyjete po
obnizeniu warto$ci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wiezba dachowa i ofacenie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo$¢ m? tacenia, ktére obejmuja;
_ prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

_ przygotowanie stanowiska roboczego,

_ zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

_ przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowa z papy pod murtata,

_ montaz murtaty,

_ przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcii.

_ impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

_ zmontowanie konstrukcji,

_ utozenie folii wstepnego krycia,

_ przybicie kontrtat,

_ przybicie fat,

_ przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koricowych,

_ obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

_ ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

_ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

_ oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatdw, bedacych wtasnoscia Wykonawcy.
_ likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robot objetych
ST majq zastosowanie w szczegdInosci nizej wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 2 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.

881).

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosSci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo metodaq
maszynowa oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania PN-EN 912:2000 £aczniki do drewna.
Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych

9.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | cze$¢ Il Warszawa Arkady 1990.
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