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 1 PODSTAWA OPRACOWANIA

 1.1  Zamawiający

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Ks. Bogusław IV 15

73-110 Stargard

 1.2  Podstawy formalne opracowania

1. Umowa.

2. Oferta Wykonawcy.

3. Program  funkcjonalno-użytkowy,  nazwa  zamówienia:  Budowa  kontenerowego  systemu

kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie instalacji przetwarzania odpadów

komunalnych w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie.

4. Mapa do celów projektowych GK.6642.219.2019 w skali 1:500  – Geodezja Piotr Chojnacki; Rynek

Staromiejski 5/1, 73-110 Stargard.

5. Uproszczony wypis z rejestru gruntów nr NG.I.66212.427.2019.SE z dnia 25.02.2019 r. dla działek

nr: 162, 161/1, 160/2, 161/2,  – Starosta Stargardzki

6. Uproszczony wypis z rejestru gruntów nr NG.I.66212.6045.2020.WS z dnia 22.12.2020 r. dla działek

nr: 166/1, 179, 178, 154/6, 160/1 – Starosta Stargardzki.

7. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego – PWG Geosonda, ul. Wilczak

45/47, 61-623 Poznań.

8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XVII/136/2000

Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 15 września 2000 r.

9. Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nr  BRG.6220.5-16.2019.BD z  dnia  22.05.2020 r.  –

Wójt Gminy Stara Dąbrowa.

10. Decyzja  zmieniająca decyzję o  środowiskowych uwarunkowaniach znak BRG.6220.6-11.2020.MNI

z dnia 10.02.2021 r. – Wójt Gminy Stara Dąbrowa.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity; Dz.U. 2020 poz. 1333).

12. Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  (Tekst  jednolity;  Dz.U.  2020

poz. 1219).

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity; Dz.U. 2020 poz.

2052).

14. Ustawa z  dnia  16  kwietnia  2020  r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).

15. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Tekst jednolity; Dz.U. 2020 poz. 310).

16. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity; Dz.U. 2020 poz. 215).

17. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity; Dz.U. 2020 poz. 55).
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18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity; Dz.U. 2020 poz. 797).

19. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity;

Dz.U. 2020 poz. 1439).

20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity;

Dz.U. 2020 poz. 293).

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity; Dz.U. 2019 poz. 1065).

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity; Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych  

(Dz.U. 2012 poz. 463).

25. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity; Dz.U. 2020 poz. 961).

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 2 grudnia 2015 r.  w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

 1.3  Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  Projekt  Budowlany  „Budowy  kontenerowego  systemu

kompostowania odpadów organicznych i  kuchennych na terenie instalacji  komunalnej  w Łęczycy,  gmina

Stara Dąbrowa” – Tom II Projekt Architektoniczno-Budowlany.

 1.4  Spis i oznaczenie obiektów

W  ramach  budowy  kontenerowego  systemu  kompostowania  odpadów  organicznych  i  kuchennych

zaprojektowano następujące obiekty budowlane i urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie:

1. Bioreaktory kontenerowe (8 szt.).

2. Przepustnice czterodrogowe (8 szt.).

3. Kontener techniczny.

4. Płuczka.

5. Biofiltr.

6. Kontener sterowni.

7. Instalacja technologiczna.
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 2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Głównymi celami realizacji przedmiotowego projektu jest rozbudowa istniejącego Zakładu Zagospodarowania

Odpadów o  nowe obiekty  związane  z  polepszeniem funkcjonowania  zakładu  i  dobudową  kontenerowej

kompostowni  dla  odpadów  ulegających  biodegradacji  (20  02  01)  i  odpadów   kuchennych  ulegających

biodegradacji (20 01 08) dla wydajności 1500 ton/rok. Docelowo na tę wydajność kompostownia będzie

składać się z kontenerowych bioreaktorów w ilości 8 sztuk, z czego w I etapie dostaw należy dostarczyć

4 sztuki kontenerów kompostujących wraz z kompletnym wyposażeniem dla obsługi łącznie 8 kontenerów

procesowych.

Niniejszy projekt obejmuje realizację dwóch etapów, w ramach których zostanie dostarczonych osiem (8)

bioreaktorów  kontenerowych,  również  cała  infrastruktura  Systemu  Bioreaktorów  Kontenerowych  jest

zaprojektowana na potrzeby ośmiu (8) bioreaktorów kontenerowych.
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i kuchennych na terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, 

gmina Stara Dąbrowa
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 3.1  Bioreaktory kontenerowe – obiekty nr 1-8

 3.1.1  Opis ogólny  

Zaprojektowano  kontenery  na  rzucie  prostokąta  o  wymiarach:  minimalna  długość  5,62  m  x  2,42  m,

wysokość 2,46 m. Dach kontenera w konstrukcji stalowej, otwierany hydraulicznie, uszczelniony.

Bioreaktory są to urządzenia mobilne posadowione na obszarze gdzie rzędne kształtują się na poziomie:

60,58 – 60,66 m n.p.m. ze spadkiem w kierunku południowo-wschodnim.

W skład wyposażenia bioreaktorów kontenerowych wchodzą przepustnice czterodrogowe, obiekty nr: 1.1 –

8.1. Każda przepustnica jest zamontowana w szafie wykonanej z płyt warstwowych.

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 13,60 m2

Kubatura – 33,46 m3

Pojemność - 25,00 m3

 3.1.2  Opis funkcji  

Projektowane obiekty pełnią funkcję technologiczną. Kontenery zapewniają proces kompostowania odpadów

organicznych  i  kuchennych.  System  bioreaktorów  kontenerowych  składa  się  z  ośmiu  kontenerów,

stanowiących jedną grupę, podłączoną do kolektora napowietrzającego i wentylatora. Ilość dopływającego

powietrza jest tak dobrana, aby zapewnić odpowiednią temperaturę w kompostowanym materiale.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich płóz bioreaktory kontenerowe mogą być transportowane z kompostowni

do miejsca załadunku/rozładunku. Umiejscowione w tylnej części bioreaktora drzwi pozwalają na wyładunek

kontenerów w dowolnym miejscu. Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu otwarcia załadunek kontenerów

jest prowadzony od góry. Pod podłogą napowietrzającą znajduje się niecka wraz ze studzienką odciekową,

która daje możliwość odprowadzenia nadmiernych ilości odcieków.

Każdy  bioreaktor  kontenerowy  jest  podłączony  do  przepustnicy  czterodrogowej  za  pomocą  dwóch

elastycznych  przewodów  –  jeden  podłączony  jest  w  dolnej  a  drugi  w  górnej  części  kontenera.  Każda

przepustnica jest zamontowana w szafie wykonanej z płyt warstwowych.

 3.1.3  Opis konstrukcji  

Posadowienie – na istniejącym podłożu betonowym.

Konstrukcja – konstrukcja stalowa.

Poszycie zewnętrzne – wykonane ze stali czarnej; blacha o grubości 1,5 mm. Cały kontener na zewnątrz

w kolorze niebieskim RAL 5010.

Poszycie wewnętrzne – wykonane ze stali nierdzewnej INOX; blacha o grubości minimalnej 2 mm.
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Podłoga – wykonane ze stali czarnej; blacha o grubości minimalnej 2 mm, wykonanie dodatkowego rusztu

podłogi ze stali nierdzewnej INOX o grubości według standardów producenta lub kanałów napowietrzających

stosownie do rozwiązań autorskich producenta.

Dach  – wykonane  ze  stali  czarnej;  blacha  o  grubości  minimalnej  2  mm.  Dach  kontenera  otwierany

hydraulicznie, uszczelnienie dachu uszczelką gumową.

UWAGA:   Ostateczne wymiary i grubości blach mogą ulec zmianie stosownie do wymagań konstrukcyjnych

                 i  wytrzymałościowych 

Drzwi – kontener wyposażony w tylne drzwi (klapę) otwierane na bok z poszyciem wewnętrznym ze stali

nierdzewnej i poszyciem zewnętrznym ze stali czarnej. 

Drzwi wyposażone w uszczelkę gumową. System ryglowania tylnych drzwi za pomocą np. śruby rzymskiej

z mechanizmem zapadkowym. 

Instalacje wewnętrzne

Kontener zostanie wyposażony w następujące instalacje:

1. System napowietrzania.

2. Odprowadzenie odcieków grawitacyjnie. Studzienka odciekowa pod podłogą. 

 3.2  Kontener techniczny – obiekt nr 9

 3.2.1  Opis ogólny  

Zaprojektowano kontener typowy na rzucie prostokąta o wymiarach 3,00 x 5,0 m, wysokość 2,83 m. Ściany

zewnętrzne  o  grubości  10  cm.  Obiekt  parterowy,  jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony,  w konstrukcji

stalowej. Dach płaski. Poziom posadowienia posadzki kontenera wynosi 60,71 m n.p.m.

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 15,00 m2

Powierzchnia użytkowa – 13,06 m2

Kubatura – 45,00 m3

 3.2.2  Opis funkcji  

Projektowany kontener spełniać będzie funkcję zadaszenia i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi dwóch

wentylatorów i rur instalacji napowietrzania bioreaktorów kontenerowych. 

 3.2.3  Opis konstrukcji  

Posadowienie – na istniejącym podłożu betonowym.

Konstrukcja –  konstrukcja  stalowa.  Rama  stalowa  samonośna,  szkieletowa,  wykonana  z  profili

zimnogiętych,  zamkniętych,  grubość  3-4  mm,  zabezpieczona antykorozyjnie  poprzez  malowanie  podkład

tlenkowy,  farba  nawierzchniowa  poliuretanowa.  Kontener  wyposażony  w  uszy  w  ramie  dachu  do

podnoszenia kontenera.
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Ściany  –  wykonane  z  płyty  warstwowej  PWS,  z  rdzeniem  styropianowym  o  grubości  10  cm.  

Ściany wewnętrzne w kolorze białym RAL9010 oraz obróbki wykończeniowe wewnętrzne w kolorze białym

RAL9010.  Ściany  zewnętrzne  w  kolorze  niebieskim  RAL5010  oraz  obróbki  wykończeniowe  zewnętrzne

w kolorze białym RAL5010.

Stropodach – wykonany warstwowo:

- blacha powlekana w kolorze białym z niewielkim przetłoczeniem trapezowym,

- wełna mineralna 100 mm,

- płyta wiórowa gr. 18 mm,

- folia dachowa,

- blacha ocynkowana o gr. 0,6 mm.

Podłoga – w kontenerze zaprojektowano posadzkę betonową o gr. dostosowanej do wysokości ramy dolnej

kontenera. 

 3.2.4  Wykończenie obiektu  

Ściany wewnętrzne

Wewnątrz ściany wykonane z blachy gładkiej. Opierzenia wewnątrz w kolorze białym RAL9010.

Posadzka

Warstwy posadzki:

    • płyta betonowa, zbrojona siatką, zaimpregnowana np. preparatem  „Prem Seal”,

    • folia PE.

Posadzkę należy wykonać w nawiązaniu do istniejącego podłoża betonowego.

Wentylacja

Zaprojektowano  wentylację  mechaniczną:  wentylator  wyciągowy  o  mocy  0,1  kW  i  czerpnia  ścienna  

o wymiarach wewn. 30 x 40 cm.

Elewacje

Ściany zewnętrzne – płyta warstwowa w kolorze białym RAL9010 (od wewnątrz).

Dach – blacha ocynkowana w kolorze niebieskim RAL5010 (z zewnątrz).

Obróbki wykończeniowe zewnętrzne w kolorze niebieskim RAL5010.

Odprowadzenie wody deszczowej rynnami i rurami PCV.

Drzwi

Drzwi  zewnętrzne dwuskrzydłowe w ilości  2  szt.,  stalowe, pełne o wymiarze 100 x 200 cm, w kolorze

niebieskim RAL5010.

Instalacje wewnętrzne

Kontener zostanie wyposażony w następujące instalacje:

1. Instalacja elektryczna – oświetlenie (oprawa świetlówkowa 2 x 36W – 2 szt.), wyłączniki instalacyjne

(6A,  10A,  16A),  wyłącznik  (1  szt.),  wyłącznik  wentylatora (1  szt.),  gniazda (1  szt.),  wentylator

wyciągowy 0,1 kW (1 szt.), oświetlenie awaryjne.
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2. Wentylacja mechaniczna.

3. Podstawowy sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 3.3  Płuczka – obiekt nr 10

 3.3.1  Opis ogólny  

Zaprojektowano obiekt  na rzucie  okręgu o średnicy ok.  100,80 cm, wykonany z  PEHD lub z  materiału

dostosowanego  do  wymagań  wytrzymałościowo-konstrukcyjnych.  Wysokość  zewnętrzna  w  najwyższym

punkcie ok. 4,03 m. Poziom posadowienia płuczki wynosi 60,55 m n.p.m.

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – ok. 0,79 m2

Pojemność – ok. 2,30 m3

UWAGA:  Ostateczne wymiary należy przyjąć na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej producenta

              płuczki.

 3.3.2  Opis funkcji  

Płuczka służy  do usuwania gazowych zanieczyszczeń powietrza i  neutralizacji  odorów.  System absorpcji

oparty jest na kolumnie z wypełnieniem z pierścieni Białeckiego, które osadzone są na kratownicy wykonanej

z  kompozytu  poliestrowo-szklanego.  Woda  (ciecz  absorpcyjna)  rozdeszczana  jest  nad  wypełnieniem  za

pomocą dyszy spiralnej. Układ zraszania złoża wykonany z PVC-U, dysze spiralne z PVC lub dostosowane do

standardów producenta.  Stopień  redukcji  dla  amoniaku wynosi  powyżej  95% przy stężeniu do 100ppm

w strumieniu wlotowy. Zabezpieczenie dopływu wody płuczącej oraz odpływu odcieku przed zamarzaniem za

pomocą taśm grzejnych.

 3.3.3  Opis konstrukcji  

Posadowienie – na istniejącym podłożu betonowym.

Konstrukcja – płuczka (kolumna absorpcyjna) wykonana jest z PEHD lub z materiału dostosowanego do

wymagań wytrzymałościowo-konstrukcyjnych

 3.4  Biofiltr – obiekt nr 11

 3.4.1  Opis ogólny  

Biofiltr w formie kontenera stalowego usytuowany po zachodniej stronie istniejącego biofiltra, na południe od

projektowanych kontenerów i  płuczki.  Wymiary:  długość  6,50  m,  szerokość  2,30  m,  wysokość  2,44  m.

Biofiltr  posiada wewnątrz  ruszt,  umożliwiający  napowietrzanie złoża organicznego i  spływanie  odcieków.

Kontener otwierany od góry i od tyłu. Poziom posadowienia biofiltra wynosi 60,55 m n.p.m.
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Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 14,95 m2

Kubatura – 36,48 m3

UWAGA: Ostateczne wymiary należy przyjąć na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej producenta

             bioifiltra.

 3.4.2  Opis funkcji  

Powietrze  do  kontenera  jest  doprowadzane  za  pomocą  niezależnego  kolektora.  Kontener  biofiltra  jest

podłączony  do  instalacji  odprowadzania  odcieków.  Biofiltr  jest  skutecznym  urządzeniem  do  utleniania

związków  organicznych. Wykorzystanie  biofiltra  jest  metodą  wychwytywania  odorów  z  powietrza

procesowego zanim zostanie ono odprowadzone z instalacji  do środowiska.  Biofiltr  kontenerowy posiada

wewnątrz ruszt,  umożliwiający napowietrzanie złoża organicznego oraz spływanie odcieków. Dolna część

kontenera  wykonana  jako  zabezpieczona  antykorozyjnie  wanna  odciekowa.  Obiekt  posiada  otwór

wentylacyjny przystosowany do przykrycia membraną typu GORETEX. Do rozładunku w celu wymiany złoża

zastosowano tylne drzwi.

 3.4.3  Opis konstrukcji  

Posadowienie – na istniejącym podłożu betonowym.

Konstrukcja – konstrukcja stalowa.

Ściany zewnętrzne - konstrukcja stalowa.

Dach - konstrukcja stalowa.

 3.4.4  Wykończenie obiektu  

Instalacje wewnętrzne

Biofiltr zostanie wyposażony w następujące instalacje:

1. Instalacja odprowadzania ścieków technologicznych.

2. Doprowadzenia powietrza poprocesowego.

 3.5  Kontener sterowni – obiekt nr 12

 3.5.1  Opis ogólny   

Kontener sterowni usytuowany jest na zachód od projektowanego kontenera technicznego. Zaprojektowano

kontener  typowy  na  rzucie  prostokąta  o  wymiarach  2,40  x  2,50  m,  wysokość  2,83 m,  obiekt

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji stalowej. Obudowa z płyt warstwowych – konstrukcja

zgodna z systemem prefabrykacji Producenta. Dach płaski. Poziom podłogi kontenera wynosi 60,71 m n.p.m.
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Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 6,00 m2

Powierzchnia użytkowa – 4,84 m2

Kubatura – 16,98 m3

 3.5.2  Opis funkcji  

Kontener  przeznaczony  jest  do  umieszczenia  komputera  z  monitorem,  z  wgranym  programem  do

automatyzacji procesu kompostowania, do obsługi tego procesu.

 3.5.3  Opis konstrukcji  

Posadowienie – na istniejącym podłożu betonowym.

Konstrukcja –  konstrukcja  stalowa.  Rama  stalowa,  samonośna,  szkieletowa,  wykonana  z  profili

zimnogiętych,  zamkniętych,  grubość  3-4  mm,  zabezpieczona antykorozyjnie  poprzez  malowanie  podkład

tlenkowy,  farba  nawierzchniowa  poliuretanowa.  Kontener  wyposażony  w  uszy  w  ramie  dachu  do

podnoszenia kontenera. 

Ściany zewnętrzne – z płyty warstwowej PWS z wypełnieniem styropianowym o grubości 10 cm,  kolor

RAL 5010

Stropodach – wykonany warstwowo:

- blacha powlekana w kolorze białym z niewielkim przetłoczeniem trapezowym,

- wełna mineralna 10 cm,

- płyta wiórowa gr. 1,8 cm,

- folia dachowa,

- blacha ocynkowana o gr. 0,6 mm

Podłoga - wykonana warstwowo:

- blacha ocynkowana, denna o gr. 0,55 mm,

- wełna mineralna o gr. 10 cm,

- płyta wiórowa dwie warstwy o gr. 3,6 cm,

- wykładzina PCV typu Orion obiektowa (trudnościeralna),

- listwy wykończeniowe PCV.

 3.5.4  Wykończenie obiektu  

Ściany wewnętrzne

Wewnątrz ściany z blachy gładkiej. Kolor biały RAL9010.

Wentylacja

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną – kratka wentylacyjna systemowa.

Elewacje

Ściany zewnętrzne – płyta warstwowa PWS w kolorze RAL5010.
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Ślusarka drzwiowa – stalowa, kolor RAL5010.

Okna – PCV, kolor biały RAL9010.

Obróbki – opierzenia na zewnątrz kontenera RAL5010.

Drzwi

Drzwi  zewnętrzne  jednoskrzydłowe,  stalowe,  pełne  o wymiarze  90  x  200 cm,  w kolorze  antracytowym

RAL7016.

Okna

Okno uchylno - rozwieralne o wymiarze 1165 x 1135 mm, wykonane z PCV w kolorze białym.

Instalacje wewnętrzne

Kontener zostanie dostarczony wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz rozdzielnicą na potrzeby kontenera.

Wszystkie instalacje wewnętrzne muszą spełniać obecne przepisy oraz normy.

Kontener zostanie wyposażony w następujące instalacje:

1. Instalacja elektryczna – oświetlenie (oprawa świetlówkowa 2 x 36W – 1 szt.), wyłączniki instalacyjne

(6A,  10A,  16A),  wyłącznik,  wyłącznik,  gniazda (2  szt.),  grzejnik  konwektorowy 1000W (1  szt.),

oświetlenie awaryjne.

2. Podstawowy sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi.
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 4.1  Zakres opracowania

 4.1.1  Zasilanie  

Projektowane  instalacje  zostaną  zasilone  z  istniejącej  instalacji  wewnętrznej  Inwestora  z  rozdzielnicy

maszynowni, nazwanej na potrzeby projektu RE, znajdującej się wewnątrz budynku. Inwestor oświadczył, że

posiada  niezbędną  rezerwę  mocy  na  potrzeby  zasilania  instalacji.  W  rozdzielnicy  należy  dobudować

rozłącznik bezpiecznikowy o podstawie 63A i wkładce 63A na potrzeby zasilania projektowanych instalacji lub

wykorzystać  jeden  z  odpływów rezerwowych  o  podanych  parametrach.  Na  potrzeby  zasilania  instalacji

elektrycznej wymagana jest moc 21kW.

Bilans mocy dla projektowanych instalacji (złącze ZK) przedstawia się następująco:
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[kW] [V] [szt] [kW] [kW] [A] [kVar] [kVA] 

RGS 400 9,10 0,67 6,08 0,92 9,51 2,51 6,58 

RGT 400 22,10 0,64 14,08 0,85 23,83 8,58 16,49 

SUMA 31,20 0,65 20,16 0,88 33,25 11,09 23,01 

W  celu  zasilenia  złącza  kablowego  ZK  należy  z  istniejącej  rozdzielnicy  RE  wyprowadzić  linię  kablową

wewnątrz  obiektu  układaną  na  korycie  kablowym  perforowanym.  Wszystkie  przejścia  przez  ściany

oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć stosownymi masami/piankami. Kabel należy wyprowadzić na

elewację budynku na wysokości ok.4m poprzez przepust gazo i wodoszczelny. Na elewacji budynku kabel

należy  prowadzić  w  rurze  osłonowej  na  uchwytach.  Trasa  linii  kablowej  została  pokazana  w  części

rysunkowej.  Połączenie  pomiędzy  kontenerem  technicznym,  a  istniejącym  budynkiem  należy  wykonać

w formie napowietrznej poprzez system naciągowy linki ze stali nierdzewnej, do której przymocowany będzie

kabel zasilający. Następnie w rurze osłonowej na elewacji kontenera należy wprowadzić kabel do złącza ZK

zlokalizowanego  na  kontenerze.  W  złączu  należy  zabudować  niezbędne  odpływy  zasilające  kontener

sterowniczy oraz kontener techniczny.
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Na potrzeby zasilania rozdzielnicy kontenera technicznego należy wyprowadzić okablowanie ze złącza ZK  

i  poprzez przepust gazo i  wodoszczelny wprowadzić  do wnętrza kontenera,  gdzie  znajdować się  będzie

rozdzielnica RGT.

Na potrzeby zasilania rozdzielnicy kontenera sterowniczego należy wyprowadzić okablowanie ze złącza ZK 

i prowadząc na elewacji w rurze ochronnej, a następnie systemem naciągowym linek ze stali nierdzewnej

pomiędzy  kontenerami  doprowadzić  okablowanie  do  kontenera  sterowniczego.  Linię  kablową  należy

wprowadzić  poprzez  przepust  gazo  i  wodoszczelny  do  wnętrza  kontenera,  gdzie  znajdować  się  będzie

rozdzielnica RGS.

Układ zasilania instalacji oświetlenia to układ TN-S.

 4.2  Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych w kontenerach

Instalacje oświetlenia oraz gniazd wtykowych w kontenerach są dostarczane razem z kontenerem i znajdują

się poza zakresem opracowania. Producent zapewnia poprawne wykonanie tych instalacji.

 4.3  Ochrona przeciwprzepięciowa

W  złączu  kablowym  ZK  na  potrzeby  ochrony  przed  przepięciami  należy  zamontować  ochronnik

przepiwprzepięciowy typu I+II dedykowany dla układów TN-C. Ochronnik należy montować maksymalnie

1m od  miejsca  połączenia  z  instalacją  ekwipotencjalną.  W rozdzielnicach  RGS  i  RGT  należy  powtórzyć

ochronnik typu II.

 4.4  Ochrona przed porażeniem

Układ zasilania to TN-S. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej

od  porażeń  prądem  elektrycznym.  Jako  dodatkową  ochronę  od  porażeń  zastosowano  samoczynne

wyłączenie  zasilania,  które  winno  być  zapewnione  w  czasie  maksymalnym  0,4  sekundy.  Dla  urządzeń

zasilanych napięciem >230V AC i  <400V AC czas  maksymalny  wyłączenia  wynosi  0,2s  dla  prądów nie

większych niż 32A. Samoczynne wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem:

• bezpieczników topikowych,

• wyłączników nadprądowych.

Po  wykonaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  badania  odbiorcze  instalacji  w  zakresie  wymaganym

postanowieniami normy PN-HD 60364-6. Wszystkie materiały  użyte do realizacji  przedmiotowej instalacji

powinny  być  dopuszczone  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  stosownymi  certyfikatami

zgodności i posiadać znak bezpieczeństwa.

 4.5  Instalacja uziemiająca

Ze względu na brak możliwości wykonania instalacja uziemiającej pod budynkami (istniejący plac betonowy)

należy  połączyć  punkty  uziemienia  kontenerów  do  najbliższym  instalacji  uziemiających  budynków

istniejących. Połączenie wykonać bednarką FeZn 30x4 i w miejscach widocznych pomalować w żółto-zielone
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pasy  zgodnie  z  polskimi  normami.  Rezystancja  instalacji  uziemiającej  powinna  być  mniejsza  niż  10Ω.  

W przypadku uzyskania  negatywnych wyników rezystancji  należy dodać dodatkowe uziomy pionowe na

trasie bednarki uziemiającej.

 4.6  Uwagi dodatkowe dla wykonawcy

Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporządzeniem

Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.).

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie

przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione.

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy i normy. M.in. zgodnie z ustawą:

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami);

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie

przepisów  BHP  w  odniesieniu  do  szczegółów,  które  nie  zostały  w  projekcie  omówione.  Wykonawcę

obowiązuje również przestrzeganie podczas prac przepisów BHP dotyczących prac ziemnych.

Projekt rozpatrywać wyłącznie, jako całość nierozłączna części rysunkowej i opisowej.

Wszystkie  materiały  zastosowane do  budowy muszą  mieć  odpowiednie  aprobaty  i  być  dopuszczone  do

stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.

(Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”).

Na  terenie  budowy  wykonawca  odpowiada  szczególnie  między  innymi  za  zabezpieczenie  wykopów,

rusztowań itd. ich oznakowanie i organizację ruchu.

W protokole  odbioru  robót  osoba sprawująca  nadzór  ze  strony właściciela  sieci  potwierdza  wpisem do

protokołu odbioru prawidłowości ich wykonania.

Pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą być wyposażeni w odzież ochronną spełniającą wymagania

z zakresu BHP.

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niezatrudnionych przy budowie obiektu. Wykopy

powinny być wykonywane z nachyleniem skarp nie większym niż 45°.

Wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione barierki pomalowane w biało-czerwone

pasy.

Roboty ziemne w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami prowadzić ręcznie w

obecności  uprawnionych  przedstawicieli  użytkowników  istniejących  urządzeń  podziemnych  w  ramach

nadzoru specjalistycznego. Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urządzeń podziemnych Wykonawca

winien wykonać przekopy kontrolne i zapewnić na czas prowadzenia robót właściwy nadzór techniczny ze

strony użytkowników istniejących urządzeń podziemnych.

Prace przy wymianie kabli prowadzić po wyłączeniu napięcia.

Wszystkie użyte w projekcie nazwy producentów i dostawców są podane jako przykładowe, dopuszcza się

zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych innych producentów.
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Projekt nie obejmuje instalacji zewnętrznych dla obiektu.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania

jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich

działania [zgodnie z § 3 ust.1.rozp. (3)].

Projektowane  urządzenia  przeciwpożarowe  winne  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do  stosowania  tj.

aktualną  Aprobatę  Techniczną  ITB,  Certyfikat  Zgodności  ITB,  Deklarację  Zgodności  lub  Deklarację

Właściwości Użytkowych – wydaną przez producenta oraz/lub Certyfikaty CNBOP / Świadectwo dopuszczenia

do stosowania, Certyfikat Zgodności EC, Aprobata Techniczna /.

Rozwiązanie w projekcie należy uzgodnić ze stosownymi służbami w tym z Rzeczoznawcą PPOŻ.

Projekt stanowi część techniczną rozwiązań, w przypadku ustalenia konieczności wykonania zgłoszenia lub

uzyskania pozwolenia na budowę dla powyższego zakresu należy to zrobić odrębnymi procedurami, przed

wykonaniem robót.
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 5.1  Zakres opracowania

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje:

a) sieć kanalizacji technologicznej

b) sieć wodociągową 

 5.2  Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zasilany będzie w wodę zimną na cele technologiczne płuczki wodnej z projektowanego

przyłącza  wody.  Pobór  zużycia  wody  realizowany  będzie  przez  projektowany  zestaw  wodomierzowy

zlokalizowany  wzdłuż  ściany  istniejącego budynku  instalacji  intensywnej  stabilizacji  biologicznej  

w bioreaktorach na terenie inwestora.

Ścieki technologiczne odprowadzane będą do istniejącej studni kanalizacji technologicznej znajdującej się na

terenie inwestora.

 5.2.1  Instalacja wodociągowa  

Zasilanie  w wodę  przedmiotowego  obiektu  przewiduje  się  z  projektowanej  sieci  wodociągowej  poprzez

projektowane przyłącze wody. Przyłącze wody przewiduje się z istniejącego przewodu Ø75 zlokalizowanego

w istniejącym budynku instalacji intensywnej stabilizacji biologicznej w bioreaktorach na terenie inwestora.

Pobór zużycia wody realizowany będzie przez projektowany zestaw wodomierzowy, w skład którego wchodzi

wodomierz,  dwa  zawory  przelotowe  oraz  zawór  antyskażeniowy  EA  [347/PB/PZT/WK-04].  Zestaw

wodomierzowy przewiduje się wzdłuż ściany w. w. budynku.  Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych

awarii, bez konieczności odcinania wody dla całej instalacji istniejącego obiektu.

Instalację zaprojektowano z rur jednowarstwowych PE 100, łączonych przy pomocy kształtek zaciskowych.

Włączenie  do  istniejącej  instalacji projektuje  się  poprzez  montaż  obejmy siodłowej  75/40 PE-100RC na

istniejącym przewodzie wodociągowym.

Przewód wodociągowy w części budynku będzie prowadzony nad posadzką, a następnie wchodzić będzie

pod  powierzchnie  terenu  za  fundamentami  budynku,  oznaczone  na  planszy  sieci  wod-kan  jako  W3

[347/PB/PZT/WK-01].  Poziomy  fragment  rury  w  w/w  miejscu  będzie  izolowany,  za  pomocą  łubków

izolacyjnych  DN50. Rura  wodociągowa  wychodzi  nad  powierzchnię  terenu  przy  płuczce  wodnej. Na

projektowanej instalacji przewiduje się trzy zmiany kierunku przewodu 90°, które należy wykonać za pomocą

łuku  giętego.  Fragment rurociągu  przechodzący pod kontenerem  oraz  przechodzącym  przez  ścianę

istniejącego budynku instalacji  intensywnej  stabilizacji  biologicznej  w bioreaktorach oznaczony na planie

zagospodarowanie terenu nr 9, wykonać w rurze ochronnej RHDPE-D Ø75x3,0 mm.

Z  uwagi  na  ponadnormatywne  odległości  projektowanej  instalacji  od  istniejących  hydrantów  p.poż.

zaprojektowano hydrant  podziemny DN80 do zewnętrznego gaszenia  pożaru  o wydajności  10  dm3/s  na

istniejąca  sieć  wodociągowej  Ø160.  Hydrant  zlokalizowany  jest  na północ  od  projektowanego

przedsięwzięcia.
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Cała kompostownia kontenerowa zlokalizowana jest w odległości  mniejszej niż 75 m od projektowanego

hydrantu. 

Sieci wewnętrzno-zakładowe wody wykonać zgodnie z rysunkiem numer 347/PW/WK-01 oraz 347/PW/WK-

03.

 5.2.2  Instalacja kanalizacji   technologicznej  

Odcieki technologiczne z bioreaktorów kontenerowych, biofiltra, oraz płuczki wodnej odprowadzone będą

przez projektowaną instalację  kanalizacji  technologicznej do istniejącej  studni  kanalizacji  technologicznej

poprzez projektowane studnie.

Instalację  zewnętrzną kanalizacji technologicznej projektuje się z rur PVC-U 160 mm, ze spadkiem od 2%

do  0,5 %. Przyłącza projektuje się w zakresach średnic 32 –  50 mm, ze spadkiem 2%. Zaprojektowano

14 studni niewłazowych o średnicy 425 mm.

Fragment  rurociągu  przechodzącego  pod  kontenerem  technicznym,  oznaczonym  na  planie

zagospodarowania terenu nr 5, na odcinku S6 – S7, prowadzić w rurze osłonowej RHDPEp Ø250x14,2 mm,

natomiast na odcinku S6.2 – S6 .w rurze osłonowej RHDPE-D Ø75.

Przyłącza połączone są z projektowanymi studniami Ø160 za pomocą przejścia szczelnego.

 5.2.3  Próby szczelności  

Wykonaną instalację wody zimnej, należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed

próbą  należy  napełnić  instalację  wodą  oraz  dokładnie  odpowietrzyć.  Badanie  szczelności  przewodów

przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu:

ppróby = 2 x probocze

lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej

wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych

120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas

przeprowadzanie próby szczelności należy je usunąć i ponowione przeprowadzić całą próbę od początku.

Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać płukaniu wodą wodociągową. Wodę

z  instalacji  po  zakończeniu  prób  należy  poddać  badaniom fizykochemicznym i  bakteriologicznym.  Jeżeli

badania  wykażą  potrzebę  dezynfekcji  należy  przeprowadzić  ją  roztworem  wapna  chlorowanego  lub

roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą.

Podejścia i  piony kanalizacyjne należy  obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej  z  dowolnie

wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzające ścieki należy napełnić całkowicie wodą powyżej

kolana  łączącego  pion  z  poziomem  a  następnie  poddać  obserwacji.  W  przypadku  występowania

nieszczelności instalację poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.
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Poziomy kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne wynoszące 50 kPa.

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokółach podpisanych

przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.

 5.2.4  Wytyczne BHP i p.poż.  

Wykonana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów

zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji  wodociągowych”  oraz  zeszyt  12  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji

kanalizacyjnych” oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy

wykonywaniu robót budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

 5.2.5  Uwagi końcowe  

• dobór wszystkich rurociągów został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę producenta

• i materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem;

•  projekt rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami;

• wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone

do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce;

• montaż instalacji (rurociągów, armatury itd.) wykonać zgodnie z instrukcjami producentów

• mocowania przewodów wodnych i kanalizacyjnych wykonać zgodnie z instrukcją montażu wydana

przez producenta;

• projektant nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania materiałowe, techniczne i budowlane inne

niż  opisane  w  treści  projektu  –  za  wszelkie  zamiany  rozwiązań  projektowych  bez  pisemnej

konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancji Wykonawca robót;

• część  opisowa i  rysunkowa  stanowią  jedną  nierozłączną  całość  projektu.  Projekt  nie  może  być

rozpatrywany częściowo;

• przystąpienie  do  robót  budowlanych  oznacza  zapoznanie  się  i  pełną  akceptację  rozwiązań

projektowych przez Wykonawcę;

• w przypadku natrafienia na nieścisłości  w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania robót)

Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwiązania

świadome wykonywanie robót w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.
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 6.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

uczestników procesu  inwestycyjnego  polegającego  na  budowie  kontenerowego  systemu kompostowania

odpadów organicznych i kuchennych na terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa. 

 6.2  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów

W zakres przewidywanych robót wchodzą w kolejności chronologicznej następujące zadania:

1. Zagospodarowanie placu budowy.

2. Roboty ziemne i sieciowe.

3. Roboty budowlano-montażowe.

4. Roboty instalacyjne.

5. Roboty wykończeniowe.

 6.3  Roboty budowlane prowadzone na terenie czynnych zakładów 

przemysłowych

1. Przed  rozpoczęciem  robót  osoba  nimi  kierująca  powinna  ustalić  w  podpisanym  protokole

szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie.

2. O  prowadzonych  robotach  oraz  o  niezbędnych  środkach  bezpieczeństwa  jakie  należy  stosować

w czasie trwania prac powinni być poinformowani pracownicy przebywający lub mogący przebywać

na terenie prowadzonych robót albo w jego sąsiedztwie.

3. Teren prowadzonych robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.

4. Przy  wykonywaniu  wszelkich  prac  budowlanych  należy  zachować  ostrożność  i  dostosować

się do przepisów bhp i p.poż.

 6.4  Istniejące obiekty budowlane na opracowanym terenie

Przedmiotowa działka jest zabudowana obiektami kubaturowymi w postaci hali instalacji stabilizacji tlenowej,

hali  sortowni,  biofiltra,  wiatami,  zbiornika  retencyjnymi  oraz  infrastrukturą  wodno-kanalizacyjną

i elektroenergetyczną.

 6.5  Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

NIE DOTYCZY w obszarze będącym terenem planowanego przedsięwzięcia.
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 6.6  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych

a) wykonywanie sieci uzbrojenia terenu - sieć NN, instalacja technologiczna,

b) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

c) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – montaż kontenerów,

d) roboty  wykonywane pod  lub w pobliżu  przewodów linii  elektroenergetycznych –  prace  sieciowe

uzbrojenia terenu,

e) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu – roboty ziemne podczas

wykopów fundamentów,

f) niebezpieczeństwo  porażenia  prądem  elektrycznym:  w  wyniku  niewłaściwego  obchodzenia

się  z  czynnymi  urządzeniami  (gniazda  elektryczne,  urządzenia  o  napędzie  elektrycznym,

elektronarzędzia).

 6.7  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia  w dziedzinie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  dla  pracowników zatrudnionych na  stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się jako:

• szkolenie wstępne,

• szkolenie okresowe.

Szkolenia  te  przeprowadzone  są  w  oparciu  o  programy  poszczególnych  rodzajów  szkolenia.  Szkolenia

wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem

do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie  się  pracowników  z  podstawowymi  przepisami  BHP

zawartymi  w  Kodeksie  pracy,  w  układach  zbiorowych  pracy  i  regulaminach  pracy,  zasadami  BHP

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na

stanowisku pracy ( Instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi

na  określonym stanowisku pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani

z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy

oraz  zapoznania  z  ryzykiem  zawodowym,  powinien  być  potwierdzony  przez  pracownika  na  piśmie

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny

być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku

pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
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na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz

w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek

z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW. Na placu budowy

powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania,  aktualne  instrukcje  bezpieczeństwa

i higieny pracy dotyczące:

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

• udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady

postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni  nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

• organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami

środowiska pracy

• dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia  technicznego,  a  także

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie:

◦ oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

◦ określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

◦ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

◦ wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

• zapewnienie  organizacji  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  pracowników

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

• zapewnienie  likwidacji  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez  stosowanie

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
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W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników,  osoba  kierująca

pracownikami  obowiązana jest  do  niezwłocznego wstrzymania  prac  i  podjęcia  działań  w celu  usunięcia

tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież

i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia

roboczego  opracowaną  przez  pracodawcę.  Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia

i  bezpieczeństwa  użytkowników  tych  środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

 6.8  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń

 6.8.1  Zagospodarowanie placu budowy  

Zagospodarowanie  terenu budowy wykonuje  się  przed rozpoczęciem robót  budowlano-montażowych,  co

najmniej w zakresie:

a) wydzielenie terenu na którym będą prowadzone prace budowlano-montażowe

b) wyznaczenie przejść dla pieszych

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji

e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego

f) zapewnienia łączności telefonicznej

g) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów na terenie objętym przedsięwzięciem budowlanym

Teren robót powinien być  w miarę potrzeby wydzielony przed osobami postronnymi z uwagi na

prowadzenie robót na terenie czynnego zakładu przemysłowego, za pomocą słupków i taśm ostrzegawczych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego

1,20 m. Dla  pojazdów używanych w trakcie  wykonywania robót  budowlanych należy wyznaczyć miejsca

postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być

dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być  utrzymane  we  właściwym  stanie  technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia

ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10 %.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

Instalacje  rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  budowy  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane

oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego,

lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych

mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń

budowlanych  bezpośrednio  pod  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub  w  odległości  liczonej

w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

• 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV

• 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV

• 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV

• 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV

• 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczna odległość

do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory

napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed

dostępem  osób  nieupoważnionych.  Rozdzielnice  powinny  być  usytuowane  w  odległości  nie  większej

niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami,

a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy

osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem bezpieczeństwa  powinny

być  przeprowadzane  co  najmniej  jeden  raz  w  miesiącu,  natomiast  kontrola  stanu  i  oporności  izolacji

tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie nie było czynne przez ponad miesiąc

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzić

ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji

urządzeń.
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 6.8.2  Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników  

Pracownikom zatrudnionym na  budowie  należy  zapewnić  dostateczna  ilość  wody  zdatnej  do  picia  oraz

do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych

przypadająca na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

• 120  l  –  przy  pracach  w  kontakcie  z  substancjami  szkodliwymi,  trującymi  lub  zakaźnymi

albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku korzystania z natrysków,

• 90  l  –  przy  pracach  brudzących,  wykonywanych  w  wysokich  temperaturach  lub  wymagających

należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,

• 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w w/w punktach, należy zapewnić co najmniej 2,5 l wody na dobę

na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone,

utwardzone place).

Pracownikom  zatrudnionym  w  warunkach  szczególnie  uciążliwych  należy  zapewnić  posiłki  wydawane

ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków

wykonywanej pracy.

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

• związane  z  wysiłkiem  fizycznym,  powodującym  w  ciągu  zmiany  roboczej  efektywny  wydatek

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet,

• wykonywane  na  otwartej  przestrzeni  w  okresie  zimowym,  za  okres  zimowy  uważa  się  okres

od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

• przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 10oC.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne –

szatnie  (na  odzież  roboczą  i  ochronną),  umywalnie,  jadalnie,  suszarnie  oraz  ustępy.  Dopuszczalne

jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora,

jeżeli  przewiduje  to  zawarta  umowa.  Zabrania  się  urządzania  w jednym pomieszczeniu  szatni  i  jadalni

w  przypadkach,  gdy  na  terenie  budowy  prace  budowlane  wykonuje  więcej  niż  20  pracowników.

W takim przypadku, szafki  na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania

oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki jako miejsca siedzące, jeżeli są one

trwale przytwierdzone do podłoża.
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W  przypadku  usytuowania  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  w  kontenerach  dopuszcza  się  niższą

wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa

pracy.  Wentylacja  powinna  działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ  świeżego  powietrza,  nie  może

ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzania pomieszczeń pracy.

 6.8.3  Składowanie materiałów i wyrobów  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów

i wyrobów.

Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  sposób  wykluczający

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy materiałów

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań,

• 5,00 m od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne

przy użyciu drabiny lub schodów.

Teren  budowy  powinien  być  wyposażony  w  sprzęt  niezbędny  do  gaszenia  pożarów,  który  powinien

być  regularnie  sprawdzany,  konserwowany  i  uzupełniany,  zgodnie  z  wymaganiami  producentów

i z przepisami przeciwpożarowymi.

Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  przepisów

przeciwpożarowych.

 6.8.4  Roboty ziemne i sieciowe  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i sieciowych:

 1 Uszkodzenie  napowietrznej  linii  elektrycznej,  porażenie  prądem  przy  pracach  rozbiórkowych

kontenerowej oczyszczalni ścieków:

 1.1 

Potwierdzić przebieg istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie prowadzonych prac budowlanych.
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 1.2 Potwierdzić  przebieg  elektrycznej  sieci  kablowej  biegnącej  w  rejonie  wykopu  -  wzdłuż

istniejącego  zbiornika  żelbetowego,  oznaczyć  taśmą  przebieg  kabla.  Wykopy  pod  zbiornik

w  rejonie  kabla  elektrycznego  wykonywać  ze  szczególną  ostrożnością,  a  w  przypadku

konieczności ręcznie.

 1.3 Wykopy przy istniejącym zbiorniku wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku

konieczności  ręcznie.  Do  zagęszczania  gruntu  przy  istniejącym  zbiorniku  żelbetowym

nie stosować sprzętu i technologii powodujących silne drgania podłoża

 1.4 Roboty  z  użyciem  dźwigów,  prowadzone  w  pobliżu  napowietrznej  linii  elektrycznej,

wykonywać po uzgodnieniu z zarządcą sieci i odłączeniu sieci na czas tych robót.

 1.5 Roboty rozbiórkowe prowadzić po odłączeniu sieci elektrycznej od obiektu.

 2 Upadek  pracownika  lub  osoby  postronnej  do  wykopu  (brak  wygrodzenia  wykopu  balustradami,

brak przykrycia wykopu).

 2.1 Wykopy należy obarierować zgodnie z przepisami BHP, wokół wykopów ustawić  poręcze

ochronne i zaopatrzyć je w znaki ostrzegawcze, a na czas zmroku i nocy zaopatrzyć w światło

ostrzegawcze  koloru  czerwonego.  Poręcze  powinny  być  umieszczone  na  wysokości  1,10 m

nad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu. Do wykopu

należy wykonać zejście jeżeli osiągnie on głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy

stosować atestowane drabiny lub schodnie. Odległość pomiędzy zejściami(wejściami) do wykopu

nie  powinna  przekraczać  20,0 m.  Ruch  środków  transportowych  obok  wykopów  powinien

odbywać  się  poza  granicą  klina  naturalnego  odłamu  gruntu.  W  czasie  wykonywania  robót

ziemnych  nie  powinno  dopuszczać  się  do  tworzenia  nawisów  gruntu.  Przebywanie  osób

pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

 3 Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed

obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu).

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej gdy:

1. Roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym

2. Teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu

3. Grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia

4. Wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych

5. Głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0m

6. Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywać z zabezpieczeniem ścian na całej długości balami

drewnianymi  lub  obudową  przenośną.  Wykopy  o  ścianach  pionowych  nie  umocnionych,

bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych,

w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości

wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0m, lecz nie większej od 2,0m można

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.
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7. Zakładanie  obudowy  lub  montaż  rur  w  uprzednio  wykonanym  wykopie  o  ścianach  pionowych

i na głębokości  powyżej  1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi

lub obudową prefabrykowaną.

8. Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia  asekuracji,  ze  względu  na  możliwość  wystąpienia  szczególnego  zagrożenia  zdrowia

lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej

od 2,0 m.

9. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

◦ W odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz

jeżeli obciążenie urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy

◦ W strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane

10. Niebezpieczeństwo potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki:

• Należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę  niebezpieczną  i  oznakować  ją  oraz  ograniczyć  taśmą

ostrzegawcza na słupkach.

 6.8.5  Roboty budowlano-montażowe  

 1 Niebezpieczeństwo upadku pracownika z wysokości:

 1.1 

Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony indywidualnej

t.j.  szelki  bezpieczeństwa  oraz  linki  asekuracyjne.  Długość  linki  bezpieczeństwa  szelek

bezpieczeństwa  nie  powinna  być  większa  niż  1,50m.  Amortyzatory  spadania

nie są wymagane jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących,

ograniczających  wystąpienie  siły  dynamicznej  w  momencie  spadania,  zwłaszcza  aparatów

bezpieczeństwa  lub  pasów  bezwładnościowych.  Ponadto  ,  należy  ustalić  rodzaje  prac,

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,

ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia. Dotyczy to prac

wykonywanych  na  wysokości  powyżej  2,0m  w  przypadkach,  w  których  wymagane

jest  zastosowanie  środków  ochrony  indywidualnej  przed  upadkiem  z  wysokości.  Wszyscy

pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach  na  wysokości  muszą  posiadać  aktualne  badania

psychotechniczne i lekarskie stwierdzające ich zdolność do pracy na wysokości.

 1.2 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy,  znajdujące się na wysokości  co najmniej  1,0 m od

poziomu  podłogi  lub  ziemi,  powinny  być  zabezpieczone  balustradą  przed  upadkiem

z wysokości.

 2 Niebezpieczeństwo przygniecenia pracownika montowanymi elementami konstrukcyjnymi:
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 2.1 Prace montażowe mogą być wykonywane tylko na podstawie „Projektu montażu” i przez

pracowników  zapoznanych  z  instrukcją  montażu  oraz  rodzajem  używanego  sprzętu

zmechanizowanego.  Projekt  montażu  powinien  uwzględniać  stateczność  poszczególnych

elementów konstrukcyjnych na każdym etapie prac (należy zastosować podpory tymczasowe

do  czasu  uzyskania  przez  konstrukcję  samostateczności).  Podanie  sygnału  do  podnoszenia

elementu  może  nastąpić  po  usunięciu  wszystkich  pracowników  poza  obszar  równy  rzutowi

przemieszczanego  elementu,  powiększonego  z  każdej  strony  6,0m.  Prowadzenie  montażu

przy prędkości wiatru powyżej 10m/s oraz przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze

nocnej, jeżeli  stanowiska pracy nie mają wymaganego oświetlenia jest zabronione. Elementy

prefabrykowane  można  zwolnić  z  zawiesi  po  ich  uprzednim  zamocowaniu  w  miejscu

wbudowania.  Podnoszenie  i  przemieszczanie  na  elementach  prefabrykowanych

osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione.

 2.2 Odległość  pomiędzy  skrajnią  podwozia  lub  platformy  obrotowej  żurawia  a  zewnętrznymi

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczególności:

 2.2.1 Przechodzenie  osób  w  czasie  pracy  żurawia  pomiędzy  obiektami  budowlanymi

a podwoziem żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym.

 2.2.2 Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia a konstrukcją obiektu

budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

 2.3 Punkty  świetlne  przy  stanowiskach  montażowych  powinny  być  tak  rozmieszczone,

aby zapewniały  równomierne  oświetlenie  bez  ostrych  cieni  i  możliwości  olśnień  pracujących

osób.

 2.4 W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania

elementów  prefabrykowanych  z  zawiesi,  należy  stosować  wyłącznie  pomosty  montażowe

lub drabiny rozstawne.

 3 Niebezpieczeństwo urazów spowodowanych upadkiem niezabezpieczonych narzędzi:

 3.1 Pracownicy pracujący na wysokości powinni mieć zabezpieczone przed upadkiem narzędzia

pracy takie jak np. młotki, wiertarki.

 3.2 Wszyscy pracownicy powinni posiadać kaski ochronne i odzież roboczą.

 6.8.6  Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii   

elektroenergetycznych

1. Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zgłosić  termin  ich  rozpoczęcia  u  właściciela  linii

elektroenergetycznych w celu odłączenia sieci na czas wykonywania robót.

2. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego pracownika firmy będącej właścicielem linii

elektroenergetycznych.
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 6.8.7  Roboty wykończeniowe  

 1 Niebezpieczeństwo upadku pracownika z wysokości:

 1.1 

Podesty robocze powinny posiadać balustrady ochronne

 1.2 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu rusztowań składanych oraz

drabin  rozstawnych.  Dopuszcza  się  wykonywanie  robót  malarskich  przy  użyciu  drabin

rozstawnych tylko do wysokości nie przekraczającej 4,0 m od poziomu podłogi.

 1.3 

Montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcją

producenta. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

 1.4 

Podczas używania drabin rozstawnych przy robotach malarskich, drabiny należy zabezpieczyć przed

poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność

 2 Niebezpieczeństwo uderzenia spadającym przedmiotem

 2.1 

Podczas  prowadzenia  prac  wykończeniowych na wysokości  należy  wygrodzić  i  oznakować strefy

niebezpieczne

 3 Niebezpieczeństwo urazów podczas obróbki elementów kamiennych i ceramicznych

 3.1 

Podczas  ręcznej  lub  mechanicznej  obróbki  ,pracownicy  powinni  używać  środków  ochrony

indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice wzmocnione

skórą, obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp

 4 Niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem preparatów do impregnacji posadzek

 4.1 

Podczas prac impregnacyjnych należy zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy, dotyczy

prac  prowadzonych  wewnątrz  obiektów.  Podczas  mieszania  i  aplikacji  zabronione

jest używanie ognia otwartego, iskrzącego sprzętu oraz prowadzenie prac spawalniczych. Należy

unikać wdychania par i aerozolu, wymagana jest odzież ochronna, rękawice, okulary i maseczki.

Po zakończonej pracy ręce i twarz umyć wodą z mydłem. Opakowania z resztkami materiału

należy  utylizować  zgodnie  z  przepisami  o  postępowaniu  z  materiałami  niebezpiecznymi.

Chronić przed dziećmi.
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 4.2 Przy  wszelkich  pracach  z  preparatami  chemicznymi  (farby,  kity  itp.),  należy  zapewnić

odpowiednią wentylację pomieszczenia i ,,stosować się ściśle do instrukcji producenta.

 6.8.8  Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd ( brak osłony napędu),

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

• porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia

mechaniczne).

Wszystkie urządzenia elektryczne, linie zasilające, elektronarzędzia, muszą posiadać atesty bezpieczeństwa

oraz być  dopuszczone do użytkowania na podstawie przeprowadzonych pomiarów skuteczności  ochrony

przeciwporażeniowej.  Protokół  z  pomiarów  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  i  karty  kontroli

elektronarzędzi powinny znajdować się w biurze Kierownika Budowy. Wszelkie prace związane z montażem

linii  i  urządzeń  elektrycznych  mogą  być  wykonywane  jedynie  przez  wykwalifikowanych  pracowników

posiadających uprawnienia SEP.

Operatorzy  lub maszyniści  żurawi,  maszyn budowlanych,  kierowcy wózków i  innych maszyn o napędzie

silnikowym powinni  posiadać  wymagane  kwalifikacje.  Stanowiska  pracy  operatorów  maszyn  lub  innych

urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

• osłonięte w okresie zimowym.

 6.9  Informacje o sposobie przystąpienia do realizacji oraz warunków 

prowadzenia robót

Udostępnienie  placu  budowy do  prac  odbędzie  się  na podstawie  protokołu  przekazania  terenu budowy

oraz  wpisu  do  Dziennika  Budowy.  W  protokole  określone  zostaną  występujące  zagrożenia  oraz  osoby

odpowiedzialne za prowadzenie robót ze strony Zleceniodawcy i Wykonawcy.

 6.10  Materiały oraz preparaty niebezpieczne

Materiały oraz preparaty niebezpieczne takie jak lakiery, farby, rozpuszczalniki, środki impregnacyjne itp.,

będą przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych.
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 6.11  Informacja o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia

W  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  należy  powiadomić  dozór  techniczny  pełniący  nadzór

nad prowadzonymi robotami z ramienia Wykonawcy (kierownik budowy, mistrz budowy ), nadzór inwestorski

z  ramienia  Inwestora.  Wykaz  numerów telefonów osób  w/w powinien  znajdować  się  w Dzienniku  BHP

znajdującym  się  w  biurze  Kierownika  Budowy.  Oprócz  w/w  numerów  telefonicznych,  wykaz  telefonów

powinien  obejmować  również  numery  telefonów  Policji,  Pogotowia  Ratunkowego,  Straży  Pożarnej,

Pogotowia Energetycznego. O zaistniałym zagrożeniu informuje pracownik lub osoba, która stwierdziła fakt

wystąpienia zagrożenia. 

Projekt Budowlany – Projekt Architektoniczno-Budowlany
42 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.


	1 Podstawa opracowania
	1.1 Zamawiający
	1.2 Podstawy formalne opracowania
	1.3 Przedmiot opracowania
	1.4 Spis i oznaczenie obiektów

	2 Przeznaczenie i program użytkowy
	3 ARCHITEKTURA
	3.1 Bioreaktory kontenerowe – obiekty nr 1-8
	3.1.1 Opis ogólny
	3.1.2 Opis funkcji
	3.1.3 Opis konstrukcji

	3.2 Kontener techniczny – obiekt nr 9
	3.2.1 Opis ogólny
	3.2.2 Opis funkcji
	3.2.3 Opis konstrukcji
	3.2.4 Wykończenie obiektu

	3.3 Płuczka – obiekt nr 10
	3.3.1 Opis ogólny
	3.3.2 Opis funkcji
	3.3.3 Opis konstrukcji

	3.4 Biofiltr – obiekt nr 11
	3.4.1 Opis ogólny
	3.4.2 Opis funkcji
	3.4.3 Opis konstrukcji
	3.4.4 Wykończenie obiektu

	3.5 Kontener sterowni – obiekt nr 12
	3.5.1 Opis ogólny
	3.5.2 Opis funkcji
	3.5.3 Opis konstrukcji
	3.5.4 Wykończenie obiektu


	4 SIECI I INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
	4.1 Zakres opracowania
	4.1.1 Zasilanie

	4.2 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych w kontenerach
	4.3 Ochrona przeciwprzepięciowa
	4.4 Ochrona przed porażeniem
	4.5 Instalacja uziemiająca
	4.6 Uwagi dodatkowe dla wykonawcy

	5 Instalacje wodno-kanalizacyjne
	5.1 Zakres opracowania
	5.2 Charakterystyka obiektu
	5.2.1 Instalacja wodociągowa
	5.2.2 Instalacja kanalizacji technologicznej
	5.2.3 Próby szczelności
	5.2.4 Wytyczne BHP i p.poż.
	5.2.5 Uwagi końcowe


	6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	6.1 Przedmiot opracowania
	6.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
	6.3 Roboty budowlane prowadzone na terenie czynnych zakładów przemysłowych
	6.4 Istniejące obiekty budowlane na opracowanym terenie
	6.5 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	6.6 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
	6.7 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	6.8 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
	6.8.1 Zagospodarowanie placu budowy
	6.8.2 Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników
	6.8.3 Składowanie materiałów i wyrobów
	6.8.4 Roboty ziemne i sieciowe
	6.8.5 Roboty budowlano-montażowe
	6.8.6 Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych
	6.8.7 Roboty wykończeniowe
	6.8.8 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

	6.9 Informacje o sposobie przystąpienia do realizacji oraz warunków prowadzenia robót
	6.10 Materiały oraz preparaty niebezpieczne
	6.11 Informacja o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia


