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ST-01 WYMGANIA OGOLNE
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach inwestyciji :
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow.” w Sfubicach, dz. nr 53/21, 68, 97/45.

W zakres robot objetych specyfikacjami wchodza;

a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne dla potrzeb wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
- odwodnienie wykopdw igtofiltrami
b) rurociggi ci$nieniowe z rur PE RC 110x6,6 SDR17 PN10 do ttoczenia kanalizacji sanitarne;j :
- montaz ksztattek zeliwnych
- montaz armatury zeliwnej
- montaz armatury elektrooporowe;
c) roboty ziemne:
- roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni zwigzane z budowa sieci
- wykopy liniowe oraz miejscowe pod komory
- wykonanie przewiertéw sterowanych
- roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
- podbudowy
- profilowanie i zageszczanie podtoza
- odtworzenie nawierzchni

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w STWIORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany
wymagajg akceptacji Inwestora.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegdlnionymi w pkt.1.1, w ktdrych to ujeto szczegétowy zakres robot niezbedny do wykonania
przedmiotu zamdwienia. Zakres robot okresla projekt budowlany oraz przedmiar robét.

1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych. Okreslony w
STWIORB zakres robét obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogdine i wydatki na prace
ochronne (o$wietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa osdb i mienia. Cena zamieszczona w ofercie
Wykonawcy bedzie cena taczna za wykonana prace, ktdrej charakter okre$lajg odpowiednie pozycje przedmiaru robét. Cena ta
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pokryje koszty sity roboczej, materiatéw, transportu, optat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia
technicznego i koszty ogélne, ubezpieczenia, nadzér, o$wietlenie, zysk i naleznosci ogolne, zobowigzania i ryzyko wynikajace
zawieranej umowy, przy czym koszty ogélne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania robot (w
przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). W cenie tacznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu
urzadzen, sprzetu i wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktore beda ujete w cenach jednostkowych robét. Zaktada sie
odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw, ktorych rozebranie wynika z budowy poszczegélnych sieci. Wykonawca przewidzi w
ofercie oprocz kosztow przedmiarowanych robdt podstawowych i pomocniczych, réwnie koszty robét towarzyszacych, w tym koszty
zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i inspekciji kanatow za pomoca kamer.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, -

obiekt matej architektury;

budynku — rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwate
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catosé uzytkows;

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumie¢ obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje oporowa.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumieC rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy (Kontraktu),
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.
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wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow .

obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezng wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

ksigzce obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét. materiatach
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwnie rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacii
projektowe;.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie posiadajacy
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zaméwienia, ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia
publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie posiadajacq
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
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budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumie¢ opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotne wymagania —
nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaci.

przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazaniem szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia (agregacii) robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. WSZ skfada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogdlne, dokumentacje
projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamédwienia wraz z przedmiarem rob6t, STWIOR oraz inne dokumenty wyliczone
w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu, wymieniona w zataczniku do oferty.

robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty state i roboty tymczasowe, ktdre maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg umowy/kontraktu

odcinku — nalezy przez to rozumie¢ czes$é robot, okre$long wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

prébach koncowych — nalezy przez to rozumie¢ préby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajacego Robét

Ponadto nastepujace terminy oznaczajq :

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej — uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych Scieki sanitarnej
ci$nieniowo, znajdujacych sie w przepompowni $ciekéw do istniejacej studni rozpreznej,

diugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapaséw
kabla;

ksztattki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreslonego ruchu
publicznego na okres budowy;


mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl

- ~ 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
| y ~ NIP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE EIURD@INETALAG’JE'SADDWSKI. PL

www.instalacje-sadowskKi.pl

BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJ]

A INSTALACJE SADOWSK/
N
O/

e pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktérym sg
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg;

e droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

e koronadrogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- réwniez z pasem dzielacym jezdnie

e chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

e jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

e  zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscia potozonej przy drodze, stanowigce bezposrednie miejsce dostepu do drogi
publicznej w rozumieniu przepisdéw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakéw wedrowek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi;

e tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

e urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robdt statych; droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.6 Prace towarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie. Koszty pozyskania
wszystkich wymaganych gwaranciji i ubezpieczen winny by¢ udokumentowane.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

Projekt organizacji i technologii robét dla cato$ci przedmiotu umowy spéjny z programem zapewnienia jakosci (PZJ) obejmujacy
m.in.: wybér materiatow, kolejnos¢ prowadzenia robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania rob6t i badan powykonawczych,

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektow.

Dla robot, dla ktorych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy bedzie niewystarczajacy,
Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych robdt, opracowaé i przedtozy¢ Inwestorowi do zaakceptowania rysunki
wykonawcze i szczegdly dla instalacii, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopdw tymczasowych, itp., zgodnie z ktorymi
bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rdwniez uzyskac i przediozy¢ wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbgdne do ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozyé Zamawiajacemu przed przejeciem robét dokumentacje powykonawcza
budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja obiektow rzeczywiscie zrealizowanych. Przed rozpoczeciem prob
koricowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza budowy w 3 egzemplarzach lub w ilosci
okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej. (Dz.U. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe,
adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajacego i Wykonawcy, imiona, nazwiska,
adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robét, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel.
alarmowych, Okregowego Inspektora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora projektu
organizacji rob6t), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedq znajdowaé sie na lub w
sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania robét optatami. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikoéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz koszty
rozbiorki, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robét

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia odno$nych wiadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte
przez wiasciciela urzadzen. W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robo6t
oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakorczeniu robét. Wykonawca umiesci
ogtoszenie 0 zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci kanalizacji sanitarnej i oraz jej punktow
wysokosciowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuije :

e wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodéw

e wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe punktéw gtownych osi trasy,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

o wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegdinych odcinkéw robot przed oddaniem sieci do
uzytkowania,

o dostarczenie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej wykazu
wspbtrzednych zbudowanej sieci zapisanych w wers;ji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji
powykonawcze;.
uzyskanie z Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej
jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego
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1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw , przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i komplet STWiORB.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Na etapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na stronie internetowej, a
w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzibie inwestora. Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu realizacji rob6t. Wykonawca we wiasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

1.7.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
ogo6lnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. WielkoSci okre$lone w
dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazne za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB i maja wptyw na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakoriczenia
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca zapewni dozér oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

e ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

o wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu
Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tgcznie z dokumentacjq fotograficzng; sposéb zabezpieczenia wykopow;
wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoficzenia. Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace sieciowe. Uznaje sie, ze wszelkie
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koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej (ofertowe;)

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykofczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem srodowiska przez
odpady
€) osuwaniem gruntu

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposadb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wtaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, opracuje i wdrozy
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sgq w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. - np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. RP zdn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy
Inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Stubice w woj. lubuskim, w gminie Stubice Miasto.

1.9 Nazwy i kody wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Przedmiot zaméwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.:

Dziat Robét:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000~ 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu,
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Kategorie rohét budowlanych:

45111000-8:; Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1 Zrédia uzyskania i kwalifikacje wlasciwosci materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robot.
Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okres$lone Polskimi Normami, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wersjom). Wszystkie materiaty i urzadzenia
przeznaczone do wykonania robdt muszg by¢ nowe, nieuzywane, chyba ze inaczej stanowig szczegétowe STWiORB. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach biezaco produkowanych. Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem i posiadaé wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodno$ci, aprobaty techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru nie pdzniej
niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na teren budowy. Wykonawca przedstawi réwniez zezwolenia Pafistwowego Zaktadu
Higieny (PZH) dla materiatbw majacych kontakt z woda do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy
stosowac urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktdrych siec serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania
szybkiej i sprawnej naprawy. Kazde urzadzenie winno by¢ wyposazone w przymocowana na state do korpusu urzadzenia tabliczke
znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie dokumentéw zwigzanych z materiatami
i urzgdzeniami, napisanymi w jezyku polskim. Ponadto kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg
zostaé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Moze on poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie,
jak rowniez moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia do akceptaciji probki materiatéw. Wykonawca upewni sie wczesnigj, ze
prébki te sg reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktdrego zostajq pobrane, a wszelkie materialy i inne elementy
wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakoSci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia
inspekcii.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnhienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do rob6t, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad,
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoniczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
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2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru
roboty te moga by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i usuniety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem robét i zamoéwiona
z wyprzedzeniem gwarantujagcym terminowe zakoriczenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatéw sktadowanych tymczasowo do czasu ich
wykorzystania, by zachowaly swoje wiasciwosci i jako$¢ oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.6 Inspekcja wytwdrni materiatow

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatéw, w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcji z DP i STWIORB. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest uprawniony do pobierania prébek w celu
sprawdzenia wtasciwo$ci materiatéw bedacych w uzyciu. Wyniki badan bedg brane pod uwage przy akceptacji okre$lonej partii
materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytwércy materiatow

— Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni materiatéw, gdzie sq
wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Je$li dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
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zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Postugiwaé sie
sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okaza¢ sie odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac, nie
naruszy¢ konstrukcji budowli istniejacych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego a w szczegélnosci dotyczace
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:

SIWZ ogdlng sytuacijg (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe) szczegdtami dotyczacymi terenu budowy (np. warunki
hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia transport, woda,
odlegtosci itp.) Wykonawca powinien tez uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztoci warunkéw czy
anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace przed ich
ewentualnym negatywnym wptywem.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej, _ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
o projekt organizacji budowy,
o projekt technologii organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).
e program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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2. Jesliwymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatar poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym” upowaznia
Inspektora nadzoru. O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy
organ nadzoru budowlanego, dotaczajac o$wiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania dana budowa oraz
o$wiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu
Zamawiajacego /Inwestora.

5.2 Dokumentacja projektowa (DP)
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do robét okreslong w umowie ilos¢ kompletéw DP wraz z kompletem
pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania rob6t w ramach umowy.

5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa
Wykonawca winien wykonywac roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, STWIORB i poleceniami Inspektora
nadzoru.

STWIOR moga nie zawiera¢ wszystkich szczegotéw projektu i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego / Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materialy i urzagdzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa. Dane okre$lone
w Kontrakcie bedg uwazane za warto$ci docelowe.

Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z umowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to
takie materiaty i urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4 Zgodnos¢ rob6t z normami

Beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontrakcie / Umowie norm i
przepiséw wg stanu na dzien ukazania si¢ ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o
Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, aprobat itp. moga by¢ réwniez stosowane inne - réwnowazne
opisanym, odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca
powolujacy sie na rozwigzania rOwnowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetiajg wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Inwestor (osoba
upowazniona — np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm i przepiséw przywotanych w SIWZ.

5.5 Odbiory

Wykonawca za posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana
przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koncowym i innych, rozruchu, przekazaniu do eksploatacji. Ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne muszg spetiaé wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.
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5.6 Harmonogram realizacji robot

Czas realizacji robét dla catej inwestycji podany jest w Umowie.

Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przediozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t
uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odno$nymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia kolejnosé
wykonywania zadan i dostosowac sie do wymagan Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze termin zakoriczenia robét w rejonie danej ulicy
oznacza réwniez termin zwolnienia tam terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot.

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6. 2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg .Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczegotowych wymienionych w pkt.1.1,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca na wiasny koszt wymieni je na wtasciwe.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegolnych specyfikacji szczegdtowych,
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i
ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoSc¢.

6.4 Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca,
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca lecz
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania wymaganego w STWIORB, stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki pomiaréw lub badan do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i site robocza w
zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wylaczng odpowiedzialnos$¢ za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez zagwarantuje ,ze nie nastapi ich
uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami STWIORB.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow robét z dokumentacja projektowa i STWIORB. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych —w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacii

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637). 4. oznaczone sg znakowaniem CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi

5. znajduja sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy
,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoInosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

« terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, « inne istotne

informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét lub w STWIORB i wpisuje do
Ksigzki obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,/zgloszenie budowy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robét

i) korespondencja budowy

5. Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
rob6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania iloci rob6t i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach naktadéw: KNR, KNNR
i innych przywotanych w przedmiarze robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, przedmiarach robét i STWiORB.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej:

— objetosci bedg wyliczone w ms jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

— dtugosci odcinkdw rurociggdw beda ustalane w metrach (m) mierzac diugo$¢ przewodéw na osi bez potracania ksztattek i armatury
— ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Terminy przeprowadzania obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalers odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z dokumentacja projektowa STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (odcinka) rob6t. Odbioru cze$ciowego rob6t dokonuije sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ do przekazania odcinka robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej, inspekcji za pomocg kamer
oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiIORB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okre$lajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét (koricowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycii
przedmiaru rob6t przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec
zmianie jedynie na zasadach okreslonych w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWIORB, w
dokumentaciji projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t budowlanych).
Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWIORB.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi, - koszty

posrednie i zysk kalkulacyjny,

- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robét (ofercie) jest
niezmienna.

Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi¢ kosztorys zamienny, ktéry jest przygotowywany przez
Wykonawce po wykonaniu rob6t jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych
ilosci jednostek przedmiarowych robo6t. Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonawca) przy sporzadzaniu
kosztoryséw opisane sg w ,Polskich standardach kosztorysowania rob6t budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie
Kosztorysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.). Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnosnych norm i przepiséw
wymienionych w Specyfikacji Technicznej.

Nie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164, poz. 116, zm.
Dz.U.RP z 2006 r.: nr 70, poz.1217 i nr 227, poz. 1658)

— Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz niektorych innych ustaw

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147, poz. 1229, z
pozn. zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129, poz. 902 z p6zn.
zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (jednolity tekst
Dz.U.RP z 2006 r. nr 123, poz. 858) .

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pdzn. zmianami ] wraz z
aktami wykonawczymi

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z
pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.

543 z pdzniejszymi zmianami) .

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z p6zn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu 0znaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011) .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych
do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386)
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. RP nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. RP nr 118, poz.
1263)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji Dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzes$nia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. — w sprawie Ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony srodowiska z dn. 10 lutego 1977
r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. RP z 1993 r., nr 96,
poz. 438)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego Zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
RP nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. RP nr 25, poz.
133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. (Dz.U. RP nr 168,
poz. 1763),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
ubytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz.U. RP nr 120
poz. 1128)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(D Dz.U.RP nr1°20, poz. 826)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na
zewnafrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz.U. RP nr 60, poz. 546) .

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 2 1999 r., poz., 430),
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10.3 Inne dokumenty i instrukcije

— Kodeks Cywilny

- Kodeks Postepowania Cywilnego

- Kodeks Karny

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montanowych (tom 1, I, 1lI, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1 990
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001

— Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z
dnia 9.02.1979r.)

— Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

— Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11. 04.1980r.)
— Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1 1.04.1988r.)

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)
— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983.

— ,Polskie standardy kosztorysowania robot budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych ,
Warszawa 2005 r.

— Wydane przez Generalna Dyrekcje Drég Publicznych i Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego ogdlne specyfikacii.
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ST-02 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji :

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow.” w Stubicach, dz. nr 53/21, 68, 97/45.

1.2 Zakres stosowania SSTWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SSTWIORB :
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD SDR17 PN10 RC dz.110
- wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 0,5 m3 z betonu C12/15,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST -00.00.01.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.1. "Wymagania ogoine”

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00.01 ,Wymagania ogélne”
pkt.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej sq :
e rurocigg:
rury do kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD SDR17 PN10 RC dz.110

e elementy uzbrojenia rurociagu:
zasuwy zeliwne owalne DN80Omm
ksztattki zeliwne (ksztattki potaczeniowe).
ksztattki z PE (tuki, trojniki, zaslepki)
ksztattki kotnierzowe ,FF” DN 80mm
potaczenia kotnierzowe dla rur PE110/DN80

Ksztaltki, zasuwy oraz faczniki kanalizacji sanitarnej z zeliwa sferoidalnego min. GSJ-500 emaliowanego z zewnatrz i
wewnatrz.
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ZASUWY:

Uszczelnienie zasuw powinno posiada¢ w petni wulkanizowany klin specjalng guma EPDM dopuszczong do kontaktu z
Sciekami sanitarnymi oraz podwdjny proces wulkanizacji klina zwiekszajacy zywotno$¢ zasuwy. Zasuwy powinny
posiada¢ potréjny system uszczelnienia trzpienia oraz doktadng ochrone antykorozyjna.

Zasuwy powinny posiadac nastepujace cechy:

- Stalg, integralna nakretke klina zapobiegajgca drganiom i zapewniajgcq trwatose.

- W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi $lizgami klina.

- Stozkowy otwdr trzpienia zapobiegajacy stagnacii.

- Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina.

- Pierscien oporowy zapewniajacy mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy.

- Potrdjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami
z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.

- Okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie.

- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masa na goraco, zabezpieczone uszczelka pokrywy.

- Petny przelot przez zasuwe.

- Niski moment obrotowy zasuwy.

- Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w klucz do zasuw oraz teleskopowaq obudowe klucza i zeliwng skrzynke do zasuw typu
Sredniego. Skrzynki zasuwowe osadzi¢ nalezy na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych (beton C20/25) celem
zabezpieczenia ich przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy
zabezpieczy¢ plyta betonowg o wymiarach 50x50cm. Zasuwy nalezy oznaczy¢ przy pomocy tabliczki z domiarami
umieszczonej w poblizu zasuwy na ogrodzeniu lub stupku stalowym. Schematy montazowe oraz lokalizacje przewodéw
projektowanego rurociggu pokazano na zataczonych do dokumentacji projektowej rysunkach.

2.3 Przepompownia $ciekow

Przepompownie $ciekow wykona¢ z polimerobetonu @ 1500 x 4340 mm o grubosci $cianek min 50mm.
Przepompownia o gtebokosci 4,14m wyposazy¢ w pompy produkcji XYLEM o mocy 1,5kW. Komore studzienki o
przekroju kofowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit).
Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysoko$ci komory rury sg taczone
przy uzyciu kleju epoksydowego.

Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane musza by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i
wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$é
zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie przy
matych grubosciach $cianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementdw. Przektada sie to na mniejsze koszty
transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod
wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i
zbiornikach $ciekowych."

2.4 Wymagane parametry:
o Ciezar whasciwy [(] 2300 kg/m3
Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa
Scieralno$é max. = 0,5 mm
Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm
Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%
Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

27


mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJ!
" INSTALACJE SADOWSKI
- [*) L o 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
' w - - - -

[ J NIP: 697-22-33-203

TEL. 782 506 886

INSTALACJE BIURD@INSTALAD.JE'SADDWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

2.5 Wyposazenie zbiornika

o skosy technologiczne

o deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

o podest obstugowy — stal nierdzewna

o drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezpo$rednio na pokrywie — stal nierdzewna

o wiaz wejSciowy kopertowy — stal nierdzewna

o kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC - szt. 1 (nawiewny)

o kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

o belka wsporcza - stal nierdzewna

e prowadnice — stal nierdzewna

o tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wiazu, obstuga z poziomu terenu)

o zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 — Zeliwo

o przewody ttoczne DN80/100 — stal nierdzewna ($cianka 2 mm)

e pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

o elementy faczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e pofaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE 100/110

e nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2" — szt. 1

e zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

e pofaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie dopuszcza sie

zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Celem posadowienia konieczne bedzie wykonanie wykopdw gtebokich. Dobor zabezpieczen powinien zapewniaé petne
zabezpieczenie wykopu, majac na uwadze zdrowie i zycie monterow. Wykonanie zabezpieczehn powinno spetnia¢
aktualne normy oraz zalecenia, a wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne. Wykop
nalezy w cato$ci zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN 13331-1 i PN-EN 13331-2 oraz zabezpieczy¢ wystarczajacq
ilos¢ miejsca wokot przepompowni. Wykop powinien by¢ odwodniony przed przystapieniem do kopania, szczegoinie w
miejscu wystepowania gruntéw niespoistych o silnym nawodnieniu i tendencji do powstawania kurzawki. W przypadku
duzego naporu wod gruntowych i gruntu na zbiornik przepompowni nalezy docigzy¢ zbiornik przepompowni
zabezpieczajac go przed wyptywem zgodnie z wymogami producenta dostarczajacego zbiornik przepompowni.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg by¢ dopuszczone do stosowania na
rurociggach. Dopuszczenia muszg by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.01. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzet do robdt ziemnych, montazowych, wykonczeniowych musi by¢ w pemi sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
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koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT.
41 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.01 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

Transport rur kanatowych rury PE mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod plywem sit bezwtadnoSci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu.

Transport elementdw Zeliwnych sieci kanalizacji sanitarnej.
Elementy Zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST- 00.00.01.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ w zakresie:

o Roboty przygotowawcze i ziemne (nalezy wykona¢ ze wzgledu na uzbrojenie terenu prébne przekopy).

e  Przygotowanie podtoza.

o  Roboty montazowe

o  Roboty wykoriczeniowe

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperow iich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
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Roboty ziemne

Wykopy otwarte obudowane.

Szerokos$¢ wykopu w wykopach otwartych uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. W wykopach otwartych dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;
projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podfoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w PW

Roboty montazowe

Rury przewodowe

Rury przewodowe typu PERC uktada sie zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZOWA ukfadania w gruncie opracowang
przez producenta. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Laczenie rur z PERC i ksztattek moze odbywac sie z
wykorzystaniem zgrzewania elektrooporowego

Ogodlne wytyczne dotyczace procesu zgrzewania :

osoba wykonujgca zgrzewania powinna by¢ przeszkolona w zakresie prawidtowej obstugi zgrzewarki , nalezy
zachowac czystos¢ w obrebie zgrzewanych miejsc, nalezy przed dokonaniem zgrzewania upewnic sie ze zgrzewane
odcinki rur sg ustawione osiowo.

Préba szczelnosci przewoddw cisnieniowych z PE

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelno$ci ztacz rur w rurociggu cisnieniowym z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg hydrauliczng. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Probe wodng szczelnosci nalezy wykonywac dla poszczegoinych odcinkéw jednakze na zgdanie
Inspektora nadzoru probe szczelnosci mozna przeprowadzi¢ dla catego przewodu .

NiezaleZznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy zachowaé
nastepujace warunki:

o zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami , wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne ,

e odcinek przewodu na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
doktadnie wykonana osypka i zamocowane ztacza , wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢
zamkniete ,

o profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i
odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego
odcinka ,
odcinek poddany prébie moze mie¢ dtugo$¢ ok. 600 m — dla wykopdw nieumocnionych ze skarpami,

o proba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu osypki. Podczas wykonywania proby
szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z
instrukcjami podanymi przez producenta,

e odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania
powinny by¢ otwarte, badany odcinek przewodu nalezy wypetni¢ wodg od najnizszego punktu ,
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o predko$¢ napetnienia powinna wynosic¢ 7 godzin/km rurociagu, niezaleznie od jego $rednicy , temperatura
wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20 st. C,

o przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze spasc¢
ponizej +1st.C.

e probe cisnienia nalezy przeprowadzaé¢ co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociagu.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi normami .Wymagana procedura badania
szczelnosci odcinkéw przewodu z zastosowaniem préby hydraulicznej stanowi cze$¢ projektu. Celem utatwienia
praktycznego wykonania zadania , z uwzglednieniem wtasciwosci lekko sprezystych rurociggéw wykonanych z tworzyw
termoplastycznych, nalezy kierowa¢ si¢ wskazéwkami podanymi przez Producenta.

Przebieg préby hydraulicznej ci$nienia :

Ustala sie warto$¢ cisnienia prébnego PP réwng cisnieniu nominalnemu PN. Cisnienie takie nalezy utrzymywaé przez
okres dwoch godzin, a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach 0,1 bar) nalezy rekompensowac poprzez
dopompowanie wody

Wyszczegolnienie robét:

1. Doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu.

2. Wykonanie oporow i rozparc.

3. Zaslepienie koncdwek badanego odcinka.

4, Napetnienie przewodow wodg z pobliskiego istniejacego wodociggu (hydrantu).
5. Wmontowanie pompy.

6. Uzyskanie wymaganego ci$nienia.

7. Kontrola ztaczy.

8. Demontaz pompy, oporéw i rozparé.
9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po probie.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci ok.20cm. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w SSTWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00.00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.2  Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w SSTWIORB i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadno$cig do 1 cm,
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- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego ,

- badanie odchylenia osi rurociggu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewoddw ,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow oraz elementdw uzbrojenia sieci kanalizacji
sanitarnej,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :
- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. OgobIne zasady obmiaru robdt
7.2. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SSTWIORB 00.00.1 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr kanalizacji sanitarnej i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek, a mianowicie:
- elementy uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej - w kompletach,
- roboty ziemne, roboty betoniarskie - w m3
- ksztattki — szt
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST -00.00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
8.2. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
- elementy uzbrojenia rurociggu
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robdt.Diugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00.01 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowe;
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuije:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- utozenie przewoddw kanalizacji sanitarnej, elementdw uzbrojenia wraz z niezbednymi ksztattkami
zeliwnymi - zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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