Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

35/BZP-U.510.33.2023.MW Gdansk, dnia 26.04.2023r.

WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdansku”, sygnatura
postepowania: 35/BZP-U.510.33.2023.MW

I.  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, jako
Zamawiajacy, na podstawie art. 135 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych, dalej zwanej ustawg Pzp, dokonuje wyjasnien tresci SWZ we wskazanym nizej zakresie:

Pytanie nr 1
W zwigzku z wystepowaniem btedu w archiwum dla pliku "3.4 Zatgcznik nr 4 do OPZ.zip" prosze o jego
ponowne zataczenie.”

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy ponownie publikuje zatgcznik nr 4 do OPZ.

Zwracamy uwage, ze zatgcznik zostat spakowany do archiwum podzielonego na czesci. W celu
prawidtowego otwarcia archiwum nalezy pobra¢ wszystkie czesci zatgcznika (pliki o rozszerzeniu .zip.001
-.zip.005), a nastepnie rozpakowa¢ archiwum za pomocg opcji wypakowania plikbw. Operacje
wypakowania nalezy wykona¢ na pliku o rozszerzeniu .zip.001, pozostate pliki wypakujg sie
automatycznie.

Docelowo zalgcznik nr 4 po wypakowaniu zawiera 4 katalogi (,KS odc.1”, ,KS odc.3", ,WOD odc.1",
~WOD odc.3") i dwa odrebne pliki .pdf (,projekt bud. ks”, ,,projekt bud. wod").

Pytanie nr 2

Zwracamy sie z uprzejma prosba w sprawie zmiany wymagan dotyczacych udziatu w postepowaniu:
JEST: O udzielenie zamowienia moga ubiegad sie wykonawcy, ktorzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali nalezycie co najmniej
dwa zamowienia, z ktorych kazde obejmowato swoim zakresem budowe lub przebudowe drogi* wraz z
infrastrukturg podziemng i oswietleniem ulicznym w formule zaprojektuj i wybuduj, o wartosci
jednostkowej kazdego z zamowien réwnej lub wyzszej niz 40 000 000,00 zt brutto.

MA BYC: O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie co
najmniej dwa zamowienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem budowe lub przebudowe drogi*
wraz z infrastrukturg podziemnga i oSwietleniem ulicznym w formule zaprojektuj i wybuduj, o wartosci
jednostkowej kazdego z zamowien rownej lub wyzszej niz 40 000 000,00 zt brutto lub co najmniej dwa
zaméwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem budowe lub przebudowe drogi* wraz z
infrastrukturg podziemng i o$wietleniem ulicznym w zakresie realizacji o wartosci jednostkowej kazdego
zzamoéwien rownej lub wyzszej niz 40 000 000,00 zt brutto i co najmniej dwa zamoéwienia, z ktorych kazde
obejmowato swoim zakresem projekt budowy lub przebudowy drogi* wraz z infrastrukturg podziemng
i oswietleniem ulicznym w zakresie inwestycji o wartosci jednostkowej kazdego z zamdwien réwnej lub
wyzszej niz 40 000 000,00 zt brutto.
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Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o wyrazenie zgody na zmiane tresci SWZ dotyczacej warunku udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, o ktérym mowa w SWZ - Rozdziat VI pkt. C ppkt. 3 Zdolno$¢ techniczna
i kwalifikacje zawodowe (Ogtoszenie o zamowieniu Sekcja 111.1.3) w sposdb nastepujacy:

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie co najmnie;j:

- dwie dokumentacje projektowe dla robét budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie
drogi* wraz z infrastrukturg podziemng i o$wietleniem ulicznym,

- dwa zamoéwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem budowe lub przebudowe drogi* wraz
z infrastrukturg podziemna i os$wietleniem ulicznym, o wartosci jednostkowej kazdego z zamowien
réwnej lub wyzszej niz 40 000 000,00 zt brutto

Zdaniem Wykonawcy warunek posiadania doswiadczenia przy wykonaniu 2 zamoéwien, z ktorych kazde
obejmowato swoim zakresem budowe lub przebudowe drogi* wraz z infrastrukturg podziemng
i osSwietleniem ulicznym w formule zaprojektuj i wybuduj, o wartosci jednostkowej kazdego z zamoéwien
réownej lub wyzszej niz 40 000 000,00 zt brutto jest wymaganiem nadmiernym utrudniajgcym pozyskanie
zamoéwienia wielu podmiotom, ktére w istocie bytyby w stanie zrealizowa¢ przedmiotowe zamoéwienie
i dysponujg adekwatnym doswiadczeniem.

Nadmieniamy, ze inwestycje wykonywane w formule ,projektuj i buduj” najczesciej sg realizowane przez
Wykonawcoéw posiadajgcych doswiadczenie w wykonawstwie rob6t w branzy budowlanej, a roboty
w zakresie prac projektowych sg zlecane profesjonalnym i specjalistycznym biurom projektowym
dysponujacym odpowiednim doswiadczeniem w tym zakresie. Wykonanie projektu jest nadzorowane
przez Wykonawce. Wykonawca, ktéry zrealizowat dwa zaméwienia, ktére obejmowaty swoim zakresem
budowe lub przebudowe drogi* wraz z infrastrukturg podziemng i oSwietleniem ulicznym, o wartosci
jednostkowej kazdego z zamowien réwnej lub wyzszej niz 40 000 000,00 zt brutto, a doswiadczenie
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pozyska poprzez udostepnienie zasobu
od specjalistycznego podmiotu wykonujgcego tego typu ustugi pozwoli Zamawiajgcemu na wybor
Wykonawcy gwarantujgcego realizacje zamoéwienia w sposdb fachowy i profesjonalny, przy zachowaniu
wszelkich wymogow jakosciowych okreslonych przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie warunku udziatu w postepowaniu do dopuszczenia doswiadczenia wytgcznie do robot
w formule ,projektuj i buduj” znaczgco utrudnia udziat w postepowaniu wykonawcom realizujgcym
podobne roboty w ramach zadan wykonawczych, ktérzy mogliby postugiwac sie doswiadczeniem
podmiotdw trzecich w zakresie projektowania. Dlatego wykonawca proponuje rozdzielenie warunkéw
udziatu w zakresie projektowym jak i wykonawczym. Takie uksztattowanie warunkéw SWZ zapewni
szerszy dostep do postepowania wykonawcom zdolnym do jego realizacji, zagwarantuje Zamawiajgcemu
mozliwos¢ dokonania obiektywnej oceny zdolnosci wykonawcéw do nalezytej realizacji przedmiotowego
zamoéwienia a ponadto pozwoli Zamawiajgcemu unikngé zarzutu naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
Warunki udziatu w postepowaniu winne by¢ skonstruowane nie tylko proporcjonalnie do zakresu
i przedmiotu zamowienia, ale tez uzasadnione winny by¢ rzeczywistymi potrzebami Zamawiajgcego.
Zdaniem Wykonawcy weryfikacja Wykonawcy zdolnego do realizacji zamoéwienia powinna przebiegac
rowniez pod katem jego doswiadczenie w realizacji robét zblizonych lub podobnych do przedmiotu

zamoéwienia a decydujgca powinna by¢ funkcjonalnos¢ przyjetych rozwigzan, ktérych efektem jest

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | Biuro Zaméwien Publicznych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdanisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

zaspokojenie potrzeb Zamawiajgcego. W ocenie Wykonawcy zaréwno Wykonawca posiadajgcy
doswiadczenie w projektowaniu oraz wykonaniu robét jak i posiadajgcy doswiadczenie w wykonaniu
robot a polegajagcy na doswiadczeniu podmiotu specjalistycznego w zakresie projektowania bedzie w
stanie wykona¢ roboty w sposéb rownie fachowy i profesjonalny, przy zachowaniu wszelkich wymogow
jakosciowych okreslonych przez Zamawiajacego.

Majac na wzgledzie powyzsze Zamawiajgcy wnosi o zmiane jak na wstepie.

Powyzsze pozwoli Zamawiajagcemu na zwiekszenie konkurencyjnosci i szerszego dostepu do
postepowania wykonawcom zdolnym do jego realizacji przy zachowaniu jakosci wykonywanych robét.
Proponowana zmiana postanowien SWZ, nie tylko gwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ dokonania
obiektywnej oceny zdolnosci wykonawcdédw do nalezytej realizacji przedmiotowego zamoéwienia ale
pozwoli Zamawiajgcemu unikng¢ zarzutu naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedz nr 3
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 4

Dzien dobry, Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr promesy wstepnej NR Edycja5RSP/2022/158/PolskiLad.
Prosimy o udostepnienie ww. promesy.

Odpowiedz nr 4
Zamawiajgcy udostepnia promese wstepng NR Edycja5RSP/2022/158/PolskiLad.

[l.  Ponadto, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska,
w trybie art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Pzp, dokonuje zmiany tresci SWZ w nastepujgcym zakresie:

1) Ust.V Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (Termin wykonania zamowienia) otrzymuje brzmienie:

»1. 1 przedmiot odbioru - termin zakoriczenia rob6t i prac: 91 tygodni od daty zawarcia umowy,
w tym kamienie milowe polegajgce na przekazaniu do weryfikacji Zamawiajgcemu nastepujgcych
elementéw:

a) 1 kamien milowy - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych do realizacji rob6t budowlanych ostatecznych decyzji i pozwolen dla sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz kontynuacji ul. Andruszkiewicza zgodnie
z zatgczonym do OPZ Programem Funkcjonalno-Uzytkowym - 52 tygodnie od daty zawarcia
umowy;

b) 2 kamien milowy - wykonanie robét budowlanych sieci wodociggowo-kanalizacyjnej na podstawie
wykonanej dokumentacji - 91 tygodni od daty zawarcia umowy;
Termin przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla robét
budowlanych sieci wodociggowo - kanalizacyjnej: 100 tygodni od daty zawarcia umowy.

¢) 3 kamien milowy - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych do realizacji rob6t budowlanych ostatecznych decyzji i pozwolen dla

fragmentu uktadu drogowego - budowy tacznicy ul. Andruszkiewicza z Trasg Sucharskiego w
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formie wiaduktu wraz z budowg drogi tgczacej Trase Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. ,wezta

dzielnicowego” - wraz z niezbedng infrastrukturg zgodnie z zatgczonym do OPZ Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym:

- aktualizacja mapy zasadniczej do celéw projektowych, przygotowanie materiatow
do pozyskania niezbednych decyzji wodnoprawnych, w tym operatéw wodnoprawnych - 12
tygodni od daty zawarcia umowy;

- przygotowanie materiatbw do pozyskania niezbednych decyzji Srodowiskowych,
w tym Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP), przygotowanie inwentaryzacji zieleni i planu
gospodarki drzewostanem (w tym ewentualnego projektu nasadzen) - 21 tygodni od daty
zawarcia umowy;

- wykonanie analizy ruchu, przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnien branzowych -
21 tygodni od daty zawarcia umowy;

- pozyskanie ostatecznych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i ostatecznych decyzji
wodnoprawnych - 52 tygodnie od daty zawarcia umowy;

- wykonanie projektow budowlanych - 72 tygodnie od daty zawarcia umowy;

- wykonanie projektow wykonawczych, opracowanie przedmiardw i kosztoryséw, opracowanie
szczegbtowe] specyfikacji technicznej (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych) - 78 tygodni od daty zawarcia umowy;

- pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe - 78 tygodni od daty zawarcia umowy;

d) 4 kamien milowy - wykonanie czesci rob6t budowlanych dla fragmentu odcinka uktadu
drogowego - przedtuzenie ul. Andruszkiewicza na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji - 78 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Il przedmiot odbioru - termin zakoriczenia robét: 180 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym
kamienie milowe polegajgce na przekazaniu do weryfikacji Zamawiajagcemu nastepujacych
elementéw:

a) 5 kamien milowy - wykonanie nieobjetych | przedmiotem odbioru rob6t budowlanych dla
fragmentu odcinka uktadu drogowego - przedtuzenie ul. Andruszkiewicza na podstawie
posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji - 78 tygodni od daty zawarcia umowy;
Termin przekazania Zamawiajgcemu decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie dla robot
budowlanych objetych 4 i 5 kamieniem milowym: 87 tygodni od daty zawarcia umowy.

b) 6 kamien milowy - wykonanie robét budowlanych dla czesci uktadu drogowego - budowy
tacznicy ul. Andruszkiewicza z Trasg Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z budowg drogi
tgczacej Trase Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. ,wezla dzielnicowego” wraz
z niezbedng infrastrukturg na podstawie wykonanej dokumentacji" - 180 tygodni od daty
zawarcia umowy.

Termin przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie: 189 tygodni
od daty zawarcia umowy.

3. Nadzér autorski - w okresie realizacji rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem umowy."”

2) W zalgczniku nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego dokonuje sie nastepujgcych zmian:
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a) zmienia sie § 4 ust. 1 pkt 1) lit. b) tiret pierwsze, ktory otrzymuje brzmienie:
.~ 5 kamieA milowy - wykonanie nieobjetych | przedmiotem odbioru robét budowlanych dla
fragmentu odcinka uktadu drogowego - przedtuzenie ul. Andruszkiewicza na podstawie

posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji = .....cccveverereeeneerenereseseeeneenes (termin przekazania
Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla robét budowlanych objetych 4. i 5.
kamieniem milowym — ... )

b) zmienia sie § 4 ust. 1 pkt 2), ktéry otrzymuje brzmienie:
»2) termin przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla robét
budowlanych objetych 6 kamieniem milowym — ... 7
€) zmienia sie 8 4 ust. 2, ktory otrzymuje brzmienie:
~Terminy zakonczenia danego przedmiotu odbioru, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1), uwazac sie
bedzie za zachowane, jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej odpowiednio
dany przedmiot odbioru do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie
dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 13 Umowy. W przypadku, gdy nie nastapi odbiér z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwitoce z zakohczeniem danego
przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia
zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér.
Terminy kamieni milowych uwazac sie bedzie za zachowane, jezeli:
-w przypadku kamieni milowych obejmujgcych roboty budowlane - Wykonawca przekaze w tych
terminach Zamawiajgcemu elementy objete danym kamieniem milowym do weryfikacji,
- w przypadku kamieni milowych obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowej lub jej
elementéw - w tych terminach Wykonawca przekaze elementy objete danym kamieniem
milowym do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego przekazania nastgpi odbiér w trybie
okreslonym w 8§ 12 umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbior z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem danego kamienia milowego do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego odbidr.”;
d) w8 13 skreslasie ust. 9i10;
e) w816 ust. 2 fragment ,a. w przypadku niedotrzymania terminu:” otrzymuje brzmienie: ,1) w
przypadku niedotrzymania terminu:” oraz po lit. i) dodaje sie lit. j) o brzmieniu:
.J) przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie okreslonego w § 4 ust. 1
pkt 1) lit. b) tiret pierwsze Umowy - w wysokosci 0,01 wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki;".

. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SWZ w nastepujacym zakresie:

Ust. XI SWZ (Sposéb oraz termin skiadania i otwarcia ofert) pkt 4 i pkt 5 otrzymujg nastepujgce
brzmienie:
» 4. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 22.05.2023 r. do godziny 12:00.

5. Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 22.05.2023 r. o godzinie 12:10.”
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W konsekwencji zmianie ulega termin zwigzania oferts.

Ust. XIl SWZ (Termin zwigzania ofertg) otrzymuje nastepujgce brzmienie:
~Termin zwigzania ofertg wynosi 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 19.08.2023 r.

n

Pozostate zapisy SWZ nie ulegajg zmianie.

Karol Kalinowski

Dyrektor
Podpisano elektronicznie 26-04-2023

Zataczniki:

511) Zatacznik nr 4 do OPZ - Dokumentacja pierwotna - projekt budowlany i wykonawczy, szczegétowe specyfikacje
techniczne ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow dla obstugi
terenéw Pomorskiego Centrum Logistycznego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdansku”;

2) Promesa wstepna NR Edycja5RSP/2022/158/PolskiLad.
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