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1. WSTEP
1.1 Nazwa zamoéwienia

,Przebudowa pomieszczen Il pietra budynku D (blok operacyjny) szpitala w Nowym Tomyslu ,dziatka nr 560/23”.
Inwestor:

SP Z0OZ im.Kazimierza Hotogi w Nowym Tomyslu
ul.Poznanska 30
64-300 Nowy Tomysl|

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przebudowie poddane sg pomieszczenia czes$¢ bloku operacyjnego znajdujgce sie w budynku D szpitala.

Funkcja pomieszczen nie ulega zmianie, zmieniane jest ustawienie czesci pomieszczen i doprowadzenia ich do
zgodnosci z przepisami wraz z nowymi instalacjami.

Przebudowa ztgczona jest z istniejgca tkankg szpitala ,i stanowi jednoczes$nie fragment istniejgcego bloku
operacyjnego.

Przebudowywane s3g: 2 sale operacyjne z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, pomieszczenie
wypoczynku, magazyn, wezet sanitarny, pomieszczenie porzgdkowe oraz komunikacja z dodatkowg $luzg przekazania
pacjenta.

Zakres robot:

- rozbiérki istniejgcych $Scian dziatowych i stropu technicznego, podtég

- przekucia otworow

- zamurowania w $cianach istniejgcych

- budowa nowych $cian dizgtowych

- montaz sufitu podwieszonego

- wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne na dachu

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe

- wyposazanie obiektu

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamoéwienia bedace kosztem Wykonawcy :
. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Pompowanie wody przy pracach fundamentowych.

. Utrzymanie urzadzen placu budowy .

. Dostawa i montaz podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody.

. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

Mozliwe jest uzgodnienie z Dyrektorem szpitala zasad korzystania z takich
pomieszczen na terenie istniejagcego obiektu.

. W razie opadéw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wtasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy :

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

. Przed ztozeniem zamowienia u producenta np.okien , drzwi-nalezy pomierzy¢ wszystkie otwory gdzie bedg
wymieniane okna, gdyz nie sg one réwne, z odchytkami do 3cm. Nie dopuszcza sie mozliwosci powigkszania
ani pomieszania otworéw okiennych.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbidr z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .

1.4 Informacje o terenie budowy

Opis ogolny terenu

Dziatka zbudowana budynkami szpitala, zagospodarowana z utwardzonym dojazdem. Na miejscu projektowanej
rozbudowy jest fragment budynku , ktérego fasady nalezy rozebraé¢, schody zewnetrzne do rozbiorki i.

Teren czesciowo oswietlony.

Teren z niewielkim spadkiem, o rzednych od 75,46 — 74,72 m npm.

Poziom waéd gruntowych na gtebokosci 1,30 - 2,10 m ppt. . W strefie posadowienia wystepuja grunty nasypowe na
gtebokosci 0,4 — 1,9m , ponizej grunty piaszczyste i spoiste nosne spetniajace warunki bezposredniego posadowienia
obiektow.

Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Istniejace uzbrojenie terenu

-»  sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej do @1500
-+ sie¢ wodociggowa
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-+ sie€ energetyczna
-+ sie€¢ gazowa + stacja red.
-+ sie¢ telefoniczna

1.5 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robé6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngc
plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajgcy do budynku, na ktérym Wykonawca skfaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili korncowego odbioru
robot, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzehn podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
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-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-+ mozliwoscig powstania pozaréw
-+ hatasem.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic,
przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznos$ci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inewstorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze
teren drog i ulic przy placu budowy..

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegolnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

C. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
peti jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu od ulicy Sienkiewicza i Poznanskiej do wjazdu na budowe.
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca
dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.12 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robét:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.13 Okreslenia podstawowe
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a).

b).

c).

d).

e).

9).

h).

m).

n).

0).

p).

a).
r.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czgsciawych , zanikajacych i odbiorze
obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow

Obmiar rob6t —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robo6t — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
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s). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

t). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — spos6b zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

v). Wspdlny Stownik Zamoéwien —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych.

w). Grupy, klasy, kategorie robodt: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV)
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wielorodzinnego
komunalnego w Koziegtowach.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
ST 3.0 BETON KONSTRUKCYJNY
4 ST3.1 BETON NIE KONSTRUKCYJNY
ST5.0 KONSTRUKCJE STALOWE
ST 6.0 ROBOTY MUROWE
10 ST 8.0 TYNKI
11 ST 9.0 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK

12 ST 10.0 STOLARKA | SLUSARKA
13 ST 11.0 POSADZKI

14 ST11.1 PODLOZA POD POSADZKI
15 ST 12.0 ROBOTY MALARSKIE

16 ST 13.0 SCIANKI SYSTEMOWE, SUFITY PODWIESZONE
17 ST 14,0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE

18 ST 15.0 INSTALACJE WEWNETRZNE
19 ST 15.1 GAZY M,EDYCZNE

23 ST 20.0 ROBOTY ELEKTRYCZNE
24 ST 21.0 WYPOSAZENIE STALE

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na Zzgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
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Na Zzgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.  Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robét i bylty dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatow
i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robdt innych, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w
tym roéwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie¢ do
ich tresci i postanowien.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentac;ji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robét objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz
teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementéw robot . W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy

Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg
budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza

watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wtasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatébw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
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mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robét,
-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robot, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-+  zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw roboét,
-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
-+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
-+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzit,
-+ wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robdt,
-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
6.5.2 Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robdét,
-+ protokoty z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
~»  operaty geodezyjne
6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 0Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekro;.

m?® — wykopu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbior
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).
8.2 0Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robaét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 0Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.
8.4 Odbior koncowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakornczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W  przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

-+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

-+ uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5  Odbior po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr "po okresie rekojmi".
Odbiodr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

. umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. protokotu odbioru koricowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

. dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.6 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiodrki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robét.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). Slwz
b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..
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w

Ustawa z dnia 07.11.2016r. o odpadach Dz.U. 2016.1987

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
wyposazenia technicznego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos$¢ polegajaca na instalacji, konserwacji
lub serwisowaniu urzadzen chiodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepta i systeméw ochrony
przeciwpozarowej, zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane.Dz.U. 2015.2125

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 01.10.2012 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U2012.1109).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie z p6zn. zmianami

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.U.203.1588.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650.

9. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu
uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentéw na potrzeby postepowan
administracyjnych, sgdowych lub czynno$ci cywilnoprawnych Dz.U. 2014.914

10. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostepniania

materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru

Dokumentu Obliczenia Optaty, Dz.u.2014.917

Wykaz norm przywotanych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury ww sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8.04.2019r. Dz.U. z dnia 7.06.2019r poz.1065 :

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151- Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach — Cz¢$¢ 2: Dopuszczalne wartosci
02:1987/Ap1:2015-05 poziomu dZzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwos$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czg$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 4-

PN-HD 60364-4-42:2011 42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-

43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji

niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia

PN-1EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 4444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
- Ochrona przed zakt6ceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-1EC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napigcia
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PN-1EC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie sSrodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobor srodkoéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-1EC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 553: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Odlaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 554: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
--Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotwoércze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeé¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 556: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakofczen przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-
2.45;3.1.1-3.1.3;3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 4.4-4.6)

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtornym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociagowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych -
Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 554: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania
(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1-3.2.13)

PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych -
Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czg¢$¢ 1: Postanowienia ogodlne i
wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)
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PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czg$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie ukfadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgs¢ 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czg$¢ 4: Pompownie $ciekow -
Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze¢s¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9)

PN-EN 12109:2003

Wewngtrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

(w zakresie pkt 5; 7i 8)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgé¢ 4: Pompownie $ciekow -
Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cz¢$¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)

PN-B-94340:1991

Zsyp na odpady

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego -
Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych
- Wymagania

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-
1:2007/AC:2010

Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji
- Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepla - Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 10077-2:2012

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji
- Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta - Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN 1SO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegotowe

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow - Wspolczynniki wymiany ciepla przez przenikanie
i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen - Wymagania i
badania odbiorcze (w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 1 2.5.12.5.6)
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PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo stale - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 1 2.1.9-2.1.10)

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen - Wymagania

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty - Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3.3.2)

PN-EN 1990%: PN-EN 1991":

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 4.1)

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymato$é i szczelno$¢ przewodow z blachy o
przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace elementow sktadowych sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

PN-EN 779:2005

Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Okreslanie parametroéw filtracyjnych
(w zakresie rozdziatu 4)

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.5)

PN-C-04753:2011

Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego
odbiorcom z sieci dystrybucyjnej (w zakresie rozdzialu 2)

PN-C-96008:1998

Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4
(w zakresie rozdziatu 3)

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow - Maksymalne ci$nienie robocze rowne 5 bar
lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)

PN-EN 10208-1:2000

Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Rury o klasie wymagan A

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow - Maksymalne ci$nienie robocze rowne 5 bar
lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)

PN-EN 1359:2004

Gazomierze - Gazomierze miechowe

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)
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PN-B-02431-1:1999

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1 -
Wymagania

(w zakresie pkt 2.2 z wytaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8;

2.2.2.412.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylaczeniem

2.3.8.1;2.3.8.2; 2.3.9i2.3.14)

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-1SO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-B-02151-02:1987 PN-B-
02151-02:1987/Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne warto$ci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czg$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50160:2010
PN-EN 50160:2010/A1:2015-02

Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2012

Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
- Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobér srodkow ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
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Czgs¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-1EC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 553: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Odlaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 554: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgé¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzeS$¢ 556: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7701:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-1EC 60364-7702:1999/Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-703: Wymagania dotyczace
specjalnych

instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 7704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napigciu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgé¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen
rozrywkowych i straganow na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow
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PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen
i zakonczen przewodoéw

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/Al:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego
- Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$€ 5-
56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczefistwa

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 554: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa - Czgé¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa - Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-EN 1363-1:2012

Badania odpornosci ogniowej - Czgsé 1:
Wymagania og6lne

PN-EN 50200:2003

Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych

PN-EN 50174-2:2010 PN-EN
501742:2010/A1:2011 PN-EN
501742:2010/AC:2014-10 PN-EN
501742:2010/A2:2015-02 PN-EN
501742:2010/Ap1:2016-12

Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Czg$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkow

PN-B-02151-02:1987 PN-B-
02151-02:1987/Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczenh w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN 1990%):
PN-EN 1991%*):

PN-EN 1992%):

PN-EN 1993%*):

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
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PN-EN 1994*):
PN-EN 1995*):

PN-EN 1996*):
PN-EN 1997%*):

PN-EN 1999*):

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowobetonowych
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
(wszystkie czgsci norm)

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw - Badania i proby - Czgséé
58: Proba odpornosci ogniowej drzwi
przystankowych

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Czesé 1: Zrodio zaptonu: tlacy sie papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Czesé 2: Zrodio zaptonu: rownowaznik
plomienia zapatki

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-12:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-12:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-12:2006/AC:2013-07
1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-2: Oddziatywania ogoélne - Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego 0raz
wyznaczanie wzglgdnego czasu trwania pozaru
(w zakresie czesei dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego - pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow

PN-B-02867:2013-06

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewngtrzne od strony zewngtrznej oraz zasady klasyfikacji

PN-EN ISO 6940: 2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia - Wyznaczanie zapalnos$ci pionowo
umieszczonych probek

PN-EN ISO 6941: 2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia - Pomiar whasciwosci rozprzestrzeniania
si¢ plomienia na pionowo umieszczonych probkach

PN-EN 13501-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czgs¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow - Czes¢ 2: Klasyfikacja
na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow - Czes¢ 3: Klasyfikacja
na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobow i elementow stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych
klap odcinajacych

PN-EN 13501-4

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow - Czes¢ 4: Klasyfikacja
na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej elementow systemow kontroli
rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13501-5

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢ 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw - Szczegolne zastosowania
dzwigow osobowych i towarowych - Czg¢s¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia - Wyznaczanie zapalno$ci pionowo
umieszczonych probek
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PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby wiokiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia - Pomiar wlasciwos$ci rozprzestrzeniania
si¢ plomienia na pionowo umieszczonych probkach

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Czesé 2: Zrodlo zaptonu: rownowaznik
plomienia zapatki

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Czes¢ 1: Zrodto zaptonu: tlacy sie papieros

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw
rozktadu i spalania materiatéw

PN-B-02870:1993

Badania ogniowe - Mate kominy - Badania w podwyzszonych temperaturach

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-1SO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-EN 19907: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukeji Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

PN-EN 19917

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen - Wymagania

PN-B-02151-4:2015-06

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cz¢$¢ 4: Wymagania
dotyczace warunkow poglosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan

PN-B-02151-02:1987 PN-B-
02151-02:1987/Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczef w budynkach - Dopuszczalne warto$ci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02170:2016-12

Ocena szkodliwos$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02151-02:1987 PN-B-
02151-02:1987/Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne warto$ci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02170:2016-12

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02151-3:2015-10

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czg¢$¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-
02:1987/Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne warto$ci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN 1SO 140-4:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych
migdzy pomieszczeniami
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PN-EN 1SO 140-5:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwigkow
powietrznych $ciany zewnetrznej i jej elementow

PN-EN 1SO 140-6:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkoéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-8:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne thumienia dzwigkéw uderzeniowych przez
podtogi

na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN ISO 10848-2:2007

Akustyka Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dzwigkéw powietrznych i uderzeniowych
pomigdzy przylegajacymi komorami -- Czg$¢ 2: Dotyczy lekkich elementow w przypadku matego
wplywu zlacza

PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 201403:1999/A1:2007

Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych
elementéw budowlanych

PN-EN ISO 10848-2:2007

Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dzwigkoéw powietrznych i
uderzeniowych pomigdzy przylegajacymi komorami -- Czg$¢ 2: Dotyczy lekkich elementow w
przypadku matego wptywu zlacza

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka - Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkdéw powietrznych
matych elementow budowlanych

PN-B-02151-3:2015-10

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych

PN-B-02151-02:1987 PN-B-
02151-02:1987/Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dZzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 354:2005

Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej

PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN ISO 13370:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania
Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obliczania

PN-EN 1SO 13788:2013-05

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementow budynku -
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja migdzywarstwowej - Metody obliczania

PN-EN 1SO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegotowe

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi - Przepuszczalnosci powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 13829:2002

Wihasciwosci cieplne budynkow - Okreslanie przepuszczalno$ci powietrznej budynkow - Metoda
pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora

PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

Metody badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy

PN-EN 13501-1+A1

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow -- Czgs¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan reakcji na ogien

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji
technicznych, tabel rownowaznosci i systeméw odniesienia dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.
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