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1. WSTĘP 

1.1 Nazwa zamówienia   

    „Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku D (blok operacyjny) szpitala w Nowym Tomyślu ,działka nr 560/23”. 
Inwestor: 

SP ZOZ im.Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu  
ul.Poznańska 30 

 64-300 Nowy Tomyśl 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przebudowie poddane są pomieszczenia część bloku operacyjnego znajdujące się w budynku D szpitala. 
Funkcja pomieszczeń nie ulega zmianie, zmieniane jest ustawienie części pomieszczeń i doprowadzenia ich do 
zgodności z przepisami wraz z nowymi instalacjami. 
Przebudowa  złączona jest  z istniejącą tkanką szpitala ,i stanowi jednocześnie fragment istniejącego bloku 
operacyjnego.   
Przebudowywane są: 2 sale operacyjne z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, pomieszczenie 
wypoczynku, magazyn, węzeł sanitarny, pomieszczenie porządkowe oraz komunikacja z dodatkową śluzą przekazania 
pacjenta. 
Zakres robót: 

- rozbiórki istniejących ścian działowych i stropu technicznego, podłóg 

- przekucia otwórów 

- zamurowania w ścianach istniejących 

- budowa nowych ścian diząłowych 

- montaż sufitu podwieszonego 

- wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne na dachu 

- roboty instalacyjne 

- roboty wykończeniowe  

- wyposażanie obiektu 

 

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem Wykonawcy : 

• Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

• Pompowanie wody przy pracach fundamentowych. 

• Utrzymanie urządzeń placu budowy . 

• Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 

• Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość 
powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz  
warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 
Możliwe jest uzgodnienie z Dyrektorem szpitala zasad korzystania z takich  
pomieszczeń na terenie istniejącego obiektu. 

• W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca we własnym zakresie zapewni 
zabezpieczenie elementów budowlanych przed zamakaniem i obniżeniem ich wartości. 

• Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 

• Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach 
  Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy : 

• Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym związane i 
odpowiada za ich działanie jak za własne.  

• Przed złożeniem zamówienia u producenta np.okien , drzwi-należy pomierzyć wszystkie otwory gdzie będą 
wymieniane okna, gdyż nie są one równe, z odchyłkami do 3cm. Nie dopuszcza się możliwości powiększania 
ani pomieszania otworów okiennych. 

• Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz Użytkownika . 
 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Opis ogólny terenu 

Działka zbudowana budynkami szpitala, zagospodarowana z utwardzonym dojazdem. Na miejscu projektowanej 

rozbudowy jest fragment  budynku , którego fasady należy rozebrać, schody zewnętrzne do rozbiórki i.  

Teren częściowo oświetlony. 

Teren z niewielkim spadkiem, o rzędnych od 75,46 – 74,72 m npm. 

Poziom wód gruntowych na głębokości 1,30 - 2,10 m ppt. . W strefie posadowienia występują grunty nasypowe na 

głębokości 0,4 – 1,9m , poniżej grunty piaszczyste i spoiste nośne spełniające warunki bezpośredniego posadowienia 

obiektów. 

Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Istniejące uzbrojenie terenu  

 sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Ø1500 
 sieć wodociągowa 
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 sieć energetyczna  

 sieć gazowa + stacja red. 

 sieć telefoniczna  

 
1.5 Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy: 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety 

specyfikacji technicznych. 

Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy 

roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 

budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć 

plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.   

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytuowanie 
obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie 
nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku  i 
teren bezpośrednio przylegający do budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru 
robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny 
koszt. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  

b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
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 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

 możliwością powstania pożarów 

 hałasem. 

 

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, 
przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego). 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

W rejonie budowy nie ma konieczności opracowania projektu organizacji ruchu. 

 

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy: 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inewstorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i 

uzyska jego akceptację. 

Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości należy utrzymać także 

teren dróg i ulic przy placu budowy.. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

b. fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

c. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

e. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 

1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni: 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny  stanu technicznego  
krawężników, chodników i innych elementów wzdłuż dojazdu od ulicy Sienkiewicza i Poznańskiej do wjazdu na budowę.  
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. 
Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach Wykonawca 
dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy.  
 

1.12 Nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, kategorie robót: 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
1.13 Określenia podstawowe 
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a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego –osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. bierze udział w odbiorach częściawych , zanikajacych  i odbiorze 

obiektu. 

h). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

i). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

j). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innym dokumentem normatywnym 

k). Deklaracja zgodności  - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

l). Dokumentacja projektowa –służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których 

jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego lub 

budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji  dotyczącej bezpieczństwa  i ochrony zdrowia. 

m). Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi 

w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 

n). Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmian 

parametrów przyjetych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartosci robót dodatkowych, nie objetych przedmiarem 

 

o). Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie 
prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

 
p). Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 
q). Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  ilości. 

r). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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s). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 

Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

t). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. 
U. nr 120, poz. 1126). 

 
u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 

wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

v). Wspólny Słownik Zamówień –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na 

potrzeby zamówień publicznych. 

w). Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w sparwie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH: 

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy budynku wielorodzinnego 

komunalnego w Koziegłowach.  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  

1 ST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

   

3 ST 3.0 BETON KONSTRUKCYJNY 

4 ST 3.1 BETON NIE KONSTRUKCYJNY 

   

   

7 ST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE 

6 ST 6.0 ROBOTY MUROWE 

   

10 ST 8.0 TYNKI 

11 ST 9.0 OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK 

12 ST 10.0 STOLARKA I ŚLUSARKA 

13 ST 11.0 POSADZKI 

14 ST 11.1 PODŁOŻA POD POSADZKI 

15 ST 12.0 ROBOTY MALARSKIE 

16 ST 13.0 ŚCIANKI SYSTEMOWE, SUFITY PODWIESZONE 

17 ST 14,0 ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE 

18 ST 15.0 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

19 ST 15.1 GAZY M,EDYCZNE 

   

   

   

23 ST 20.0 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

24 ST 21.0 WYPOSAŻENIE STAŁE 

   

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia 
przez  Inspektora Nadzoru. 
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Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  składowaniem i 

kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane 

lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu materiałów 

i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.  

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w 

terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu 

Robót.  

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 

pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, ST, 

poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje 

techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w 

tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do 

ich treści i postanowień.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów   i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 

polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego  

polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  

zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz  

teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 6.1. Zasady  kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką 

budowlaną. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
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urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2 Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane          i oznaczone, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.3 Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaakceptowanych.  

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, 

dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 

odrzucone.  

 

6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
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mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 

prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych      i końcowych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził,  

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o 

przebiegu robót,  

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się,  

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

6.5.2 Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i 

wpisuje do księgi Obmiaru.  

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie.  

 operaty geodezyjne 

6.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 

7.4 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 

8.1  Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór 
końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości             i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy          i 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

8.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

 specyfikacje techniczne,  

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających    i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST     i PZJ,  

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań            i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ    i ST,  

 sprawozdanie techniczne,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5 Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi". 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

• umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

• protokołu odbioru końcowego obiektu, 

• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru końcowego obiektu (jeżeli były 
zgłoszone wady), 

• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
8.6 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, odbudowa 

nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki 

obmiaru – jak w przedmiarze robót.  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych 

Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

a). SIWZ  

b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

d). normy 

e). aprobaty techniczne 

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim: 

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r.. 
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3. Ustawa z dnia 07.11.2016r. o odpadach  Dz.U. 2016.1987 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji 

lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony 

przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.Dz.U. 2015.2125 

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 01.10.2012 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U2012.1109). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z późn. zmianami 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących 

nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego 

Dz.U.203.1588. 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650. 

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu 

uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań 

administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych Dz.U. 2014.914 

10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 

Dokumentu Obliczenia Opłaty, Dz.u.2014.917 

 

Wykaz norm przywołanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ww sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8.04.2019r. Dz.U. z dnia 7.06.2019r poz.1065 : 

 

PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne  

PN-EN 62305-2:2008  

  

Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

PN-B-02151-02:1987  PN-B-02151- 
02:1987/Ap1:2015-05  

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

PN-B-02170:2016-12  
  

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  

PN-B-02171:2017-06  Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  

PN-HD 308 S2:2007  

  

Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych  

PN-HD 60364-4-41:2009  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4- 

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

 PN-EN 12464-1:2012  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach  

PN-HD 60364-1:2010  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje  

PN-HD 60364-4-41:2009  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4- 

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

   

PN-HD 60364-4-42:2011  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4- 

42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4- 

43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-442:1999  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji  

 niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 

sieciach wysokiego napięcia  

PN-IEC 60364-4-443:1999  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

PN-HD 60364-4-444:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -

- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi  

PN-IEC 60364-4-45:1999  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -  
Ochrona przed obniżeniem napięcia  
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PN-IEC 60364-4-473:1999  

  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  

   

PN-HD 60364-5-51:2011  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Postanowienia ogólne  

PN-IEC 60364-5-52:2002  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie  

PN-IEC 60364-5-523:2001  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364-5-53:2000  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

   

PN-HD 60364-5-534:2012  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 553: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

-- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami  

PN-IEC 60364-5-537:1999  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

PN-HD 60364-5-54:2011  
  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 554: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

--Układy uziemiające i przewody ochronne  

PN-IEC 60364-5-551:2003  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

PN-HD 60364-5-559:2010  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

   
PN-HD 60364-5-56:2010  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 556: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -
- Instalacje bezpieczeństwa  

PN-HD 60364-6:2008  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

PN-EN 60445:2010  
  

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów  

PN-EN 60446:2010  
  

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

 PN-B-01706:1992  

  

Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-

2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)  

 PN-EN 1717:2003  
  

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny  

 PN-B-10720:1998  

  

Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -  

Wymagania i badania przy odbiorze  
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)  

 PN-HD 60364-5-54:2011  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 554: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -   

Układy uziemiające i przewody ochronne  

 PN-B-02440:1976  
  

 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania  
(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1-3.2.13)  

 PN-B-10720:1998  

  

Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -  

Wymagania i badania przy odbiorze  
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)  

 PN-EN 12056-1:2002  

  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia ogólne i 

wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)  
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 PN-EN 12056-2:2002  

  

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja sanitarna - 

Projektowanie układu i obliczenia  

(w zakresie pkt 4-6)  

 PN-EN 12056-3:2002  

  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody deszczowe - 

Projektowanie układu i obliczenia  
(w zakresie pkt 4-7)  

 PN-EN 12056-4:2002  
  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - 
Projektowanie układu i obliczenia  

(w zakresie pkt 4-6)  

 PN-EN 12056-5:2002  

  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje 

działania, użytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9)  

 PN-EN 12109:2003  Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  

  (w zakresie pkt 5; 7 i 8)  

 PN-EN 12056-4:2002  

  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - 

Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)  

 PN-EN 13564-1:2004  
  

Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania  

 PN-B-01707:1992  

  

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)  

 PN-B-94340:1991  

  

Zsyp na odpady  

 PN-B-02413:1991  

  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - 

Wymagania  

 PN-B-02414:1999  

  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania  

 PN-B-02415:1991  
  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych 
- Wymagania  

 PN-B-02416:1991  
  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania  

 PN-C-04607:1993  

  

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody  

 PN-EN ISO 6946:2008  

  

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - 

Metoda obliczania  

PN-EN ISO 10077-1:2007   

PN-EN ISO 10077- 

1:2007/AC:2010  

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji  

- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne  

   
PN-EN ISO 10077-2:2012  

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji  
- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram  

 PN-EN ISO 10211:2008  

  

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia 

szczegółowe  

 PN-EN 12831:2006  
  

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego  

 PN-EN ISO 13370:2008  

  

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania  

 PN-EN ISO 13789:2008  

  

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie  

i wentylację - Metoda obliczania  

 PN-EN ISO 14683:2008  

  

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i 

wartości orientacyjne  

 PN-B-02403:1982  
  

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  

 PN-B-02421:2000  

  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i 

badania odbiorcze (w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.12.5.6)  
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 PN-B-02411:1987  

  

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania  

(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)  

 PN-B-02411:1987  

  

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania  

(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9-2.1.10)  

 PN-B-02411:1987  

  

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania  

(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)  

 PN-E-05204:1994  
  

Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania  

 PN-B-10425:1989  

  

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne 

i badania przy odbiorze  

 PN-B-10425:1989  

  

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne  

i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3.3.2)  

  PN-EN 1990*): PN-EN 1991*):  

  

  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji  

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  

 PN-B-03430:1983  
PN-B-03430:1983/Az3:2000  

  

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej  

- Wymagania  

(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)  

 PN-B-03421:1978  

  

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

 PN-B-03430:1983  
PN-B-03430:1983/Az3:2000  

  

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej  
- Wymagania  

(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)  

 PN-B-03421:1978  

  

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

 PN-EN 1507:2007  

  

Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności  

 PN-EN 12237:2005  

  

Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o 

przekroju kołowym  

 PN-EN 12097:2007  

  

Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci 

przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów  

 PN-EN 779:2005  
  

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów filtracyjnych 
(w zakresie rozdziału 4)  

 PN-B-03430:1983  

PN-B-03430:1983/Az3:2000  
  

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej  

- Wymagania  
(w zakresie pkt 2.1.5)  

 PN-C-04753:2011  Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego  

odbiorcom z sieci  dystrybucyjnej (w zakresie rozdziału 2)  

 PN-C-96008:1998  
  

Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4  

(w zakresie rozdziału 3)  

 PN-EN 1775:2009  

  

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar 

lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)  

 PN-EN 10208-1:2000  

  

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A  

 PN-EN 1775:2009  

  

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar 

lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)  

 PN-EN 1359:2004  

  

Gazomierze - Gazomierze miechowe  

 PN-B-03430:1983  

PN-B-03430:1983/Az3:2000  

  

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej  

- Wymagania  

(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)  
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 PN-B-02431-1:1999  
  

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 -  
Wymagania  

(w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8;  

2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem  
2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)  

 PN-HD 308 S2:2007  

  

Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych  

   

PN-HD 60364-4-41:2009  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4- 

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

 PN-ISO 7010  Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa 

stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej  

  

PN-B-02151-02:1987 PN-B- 
02151-02:1987/Ap1:2015-05  

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

 PN-B-02171:1988  
  

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  

 PN-E-05010:1991  

  

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  

 PN-E-05115:2002  

  

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV  

 PN-E-08501:1988  
  

Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa  

 PN-EN 12464-1:2012  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach  

 PN-EN 50160:2010  

PN-EN 50160:2010/A1:2015-02  

  

Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych  

 PN-EN 50310:2012  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym  

 PN-HD 60364-1:2010  
  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje  

  

 PN-HD 60364-4-41:2009  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4- 

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
  

PN-HD 60364-4-42:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4- 

42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4- 

43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napięcia  

  

 PN-IEC 60364-4-443:1999  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

  

   
PN-HD 60364-4-444:2012  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -
- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi  

 PN-IEC 60364-4-45:1999  

  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -  
Ochrona przed obniżeniem napięcia  

  

 PN-IEC 60364-4-473:1999  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

  

 PN-IEC 60364-4-482:1999  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  

  

PN-HD 60364-5-51:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --  
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 Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  

 PN-IEC 60364-5-52:2002  

  

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Oprzewodowanie  

  

 PN-IEC 60364-5-523:2001  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

  

 PN-IEC 60364-5-53:2000  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
  

PN-HD 60364-5-534:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 553: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
-- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami  

 PN-IEC 60364-5-537:1999  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

  

 PN-HD 60364-5-54:2011  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 554: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -   

Układy uziemiające i przewody ochronne  

 PN-IEC 60364-5-551:2003  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

  

 PN-HD 60364-5-559:2010  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  
  

 PN-IEC 60364-5-56:2010  
  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -  Część 556: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

- Instalacje bezpieczeństwa  
  

 PN-HD 60364-6:2008  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6:  

Sprawdzanie  

  

 PN-HD 60364-7-701:2010  
PN-HD 60364-7701:2010/AC:2012   

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7701: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic  

  

PN-IEC 60364-7-702:1999  
PN-IEC 60364-7702:1999/Apl:2002  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Baseny pływackie i inne  
  

 PN-HD 60364-7-703:2007  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące 

specjalnych  

 instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny  
  

 PN-HD 60364-7-704:2010  
  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7704: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

  

 PN-IEC 60364-7-705:1999  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub  

lokalizacji - Instalacje elektryczne w  

gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych  
  

 PN-IEC 60364-7-706:2000  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub  

lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi  

  

 PN-IEC 60364-7-714:2003  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego  
  

 PN-HD 60364-7-715:2006  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu  

  

 PN-HD 60364-7-740:2009  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń 

rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków   
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 PN-EN 60445:2010  

  

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 

identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń  

i zakończeń przewodów  
  

 PN-EN 60446:2010  
  

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

  

 PN-EN 60529:2003  

  

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

  

 PN-EN 61140:2005  

PN-EN 61140:2005/Al:2008  

  

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

  

 PN-EN 61293:2000  

  

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego 

- Wymagania bezpieczeństwa  
  

 PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne  

    

 PN-EN 50172:2005  

  

Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

  

 PN-IEC 60364-5-56:2010  
  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5- 

56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa  

  

 PN-HD 60364-5-54:2011  

  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 554: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

-  Układy uziemiające i przewody ochronne  

  

 PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne  
  

 PN-EN 62305-2:2008  

  

Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

  

  PN-EN 62305-3:2011  

  

Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia  

  

  PN-EN 62305-4:2011  
  

Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach  

  

 PN-IEC 60364-4-443:1999  

  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

  

 PN-IEC 60364-5-52:2002  
  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie  

  

 PN-EN 1363-1:2012  Badania odporności ogniowej - Część 1:  

Wymagania ogólne  
  

 PN-EN 50200:2003  
  

Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w  

obwodach zabezpieczających  

  

PN-EN 50174-2:2010  PN-EN 

501742:2010/A1:2011 PN-EN 

501742:2010/AC:2014-10 PN-EN 
501742:2010/A2:2015-02 PN-EN 

501742:2010/Ap1:2016-12  

Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji  

wewnątrz budynków  

PN-B-02151-02:1987 PN-B- 
02151-02:1987/Ap1:2015-05  

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

  

 PN-B-02171:1988  

  

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  

  

 PN-EN 1990*):    Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji  

 PN-EN 1991*):    Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje   

 PN-EN 1992*):  
  

 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu  
  

 PN-EN 1993*):   Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych  
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 PN-EN 1994*):  

   Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowobetonowych   

 PN-EN 1995*):  

   Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych  
 PN-EN 1996*):  

   Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych   

 PN-EN 1997*):   Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne  

  
 PN-EN 1999*):   

  Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych   
 (wszystkie części norm)  

  

 PN-EN 81-58:2005  

  

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część  

58: Próba odporności ogniowej drzwi  

przystankowych  
  

 PN-EN 1021-1:2007  

  

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros  

  

 PN-EN 1021-2:2007  
  

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik 
płomienia zapałki  

  

PN-EN 1991-1-2:2006  
PN-EN 1991-12:2006/Ap1:2010  

PN-EN 1991-12:2006/Ap2:2014-12  

PN-EN 1991-12:2006/AC:2013-07  
1991-1-2:2006/AC:2009  

  

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru  
  

 PN-B-02852:2001  

  

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru  
(w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2)  

  

 PN-B-02855:1988  
  

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów 
rozkładu i spalania materiałów  

  

PN-B-02867:2013-06  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji  

 PN-EN ISO 6940: 2005  

  

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo 

umieszczonych próbek  

  

 PN-EN ISO 6941: 2005  

  

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania 

się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach  

  

 PN-EN 13501-1  
  

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja 
na podstawie badań reakcji na ogień   

 PN-EN 13501-2  

  

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja 

na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej  

  

 PN-EN 13501-3  

  

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja 

na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach 
użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych 

klap odcinających  

  

 PN-EN 13501-4  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja 

na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli 

rozprzestrzeniania dymu  

  

 PN-EN 13501-5  

  

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja 

na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy  

  

 PN-EN 81-72:2005  

  

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej  
  

 PN-EN ISO 6940:2005  
  

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo 
umieszczonych próbek  
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 PN-EN ISO 6941:2005  
  

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania 
się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach  

  

 PN-EN 1021-2:2007  
  

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik 
płomienia zapałki  

  

 PN-EN 1021-1:2007  
  

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros  
  

 PN-B-02855:1988  

  

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów 

rozkładu i spalania materiałów  
  

 PN-B-02870:1993  
  

Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach  

 PN-N-01256-5:1998  
  

Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach  

ewakuacyjnych i drogach pożarowych  
  

 PN-ISO 7010  Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa 

stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej  
  

 PN-N-01256-5:1998  
  

Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach  

ewakuacyjnych i drogach pożarowych  
  

 PN-ISO 7010  Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa 

stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej  
  

 PN-EN 1990*):  

PN-EN 1991*):   

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  

 PN-E-05204:1994  
  

Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania  
  

PN-B-02151-4:2015-06  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 4: Wymagania 

dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne 

prowadzenia badań  

PN-B-02151-02:1987 PN-B- 
02151-02:1987/Ap1:2015-05  

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

  

 PN-B-02170:2016-12  

  

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  

  

 PN-B-02171:1988  
  

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  
  

PN-B-02151-02:1987 PN-B- 

02151-02:1987/Ap1:2015-05  

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
  

 PN-B-02170:2016-12  
  

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  
  

 PN-B-02171:1988   Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  

 PN-B-02151-3:2015-10  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące 

izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych  

PN-B-02151-02:1987   

PN-B-02151- 

02:1987/Ap1:2015-05  

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

  

 PN-B-02156:1987  

  

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach  

  

 PN-B-02171:1988  
  

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  
  

 PN-EN ISO 140-4:2000  
  

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych 

między pomieszczeniami  
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 PN-EN ISO 140-5:1999  

  

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków  

powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów  
  

 PN-EN ISO 140-6:1999  
  

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów  

  

 PN-EN ISO 140-7:2000  

  

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów  

 PN-EN ISO 140-8:1999  

  

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez 
podłogi  

na masywnym stropie wzorcowym  

  

PN-EN ISO 10848-2:2007  Akustyka   Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych 
pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego 

wpływu złącza  

 PN-EN 20140-3:1999  

PN-EN 201403:1999/A1:2007  
  

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych  
elementów budowlanych  

  

PN-EN ISO 10848-2:2007  Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i 
uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 2: Dotyczy lekkich elementów w 

przypadku małego wpływu złącza  

 PN-EN 20140-10:1994  

  

Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 

małych elementów budowlanych  
  

 PN-B-02151-3:2015-10  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące 
izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych  

PN-B-02151-02:1987 PN-B- 
02151-02:1987/Ap1:2015-05  

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

  

 PN-B-02156:1987  

  

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach  

  

 PN-B-02171:1988  

  

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  

  

 PN-EN ISO 354:2005  

  

Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  

  

 PN-EN ISO 6946:2008  

  

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - 
Metoda obliczania  

 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania  

  

 PN-EN ISO 13370:2008  

 PN-EN ISO 13788:2013-05  Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - 
Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 

powierzchni i kondensacja międzywarstwowej - Metody obliczania  

 PN-EN ISO 10211:2008  

  

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia  

szczegółowe   

 PN-EN 12207:2001  

  

Okna i drzwi - Przepuszczalności powietrza - Klasyfikacja  

  

 PN-EN 13829:2002  

  

Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - Metoda 

pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora  
  

 PN-ENV 1187:2004  

PN-ENV 1187:2004/A1:2007   

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy  

  

PN-EN 13501-1+A1  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na 

podstawie wyników badań reakcji na ogień  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim.Dla wszystkich produktów, norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych, tabel równoważności i systemów odniesienia dopuszcza sie rozwiązania równoważne. 


