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OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja robét

Opracowanie dokumentacji dotyczy zadania o nazwie: "Przebudowa jezdni ul. Zacisze w miejscowosci
Kamieniec Wroctawski na dz. nr 261/3, 262, 263/13”kto6ra zlokalizowana jest w gminie Czernica, Powiat
Wroctawski.

1.2 Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.3 Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Kamieniec Wroctawski w gminie
Czernica w powiecie wroctawskim, wojewddztwie dolnoslgskim. Przedmiotowa droga, ktdra jest
drogg wewnetrzng stanowi przede wszystkim dojazd do cmentarza komunalnego oraz pél
rolniczych przez pojazdy gospodarcze. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie otoczonym
tgkami i polami uprawnymi. Obecna drogi jest w przekroju szlakowym o $redniej szerokosci 5,50
m. Droga posiada nawierzchnie w ztym stanie technicznym. Istniejaca jezdnia jest
zdegradowana ze wzgledu na liczne zapadniecia spowodowane ruchem rolniczym oraz ruchem
lokalnym zwigzanym z dojazdem samochodéw do cmentarza.

1.4 Zakres i sposéb wykonania robot

Planowane roboty polegajg na wykonaniu nowej konstrukgji jezdni bitumicznej wraz z
poboczami.

Dtugos$é przebudowywanej drogi to okoto 549 m i szerokos¢ 5,50 m. Planowana przebudowa
polega na wykorzystaniu istniejgcej podbudowy z dodatkowym wzmocnieniem na krawedziach
jezdni w km 0+000 do 0+430 oraz na catkowitej wymianie istniejgcej konstrukcji nawierzchni w
km 0+430 do 0+548,89.

1.5 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie nastepujacych elementéw robot:
e wykonanie korytowania jezdni w km 0+430 do 0+548,89
e wykonanie wykopdw na krawedziach jezdni pod ich wzmocnienie z nowg podbudowa
e wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej
e wykonanie poboczy z kruszywa
e wykonanie regulacji urzadzen obcych
e wykonanie scieku 2 — rzedowego z kostki betonowej 16x16

1.6 Kategoria geotechniczna podtoza

Na projektowang droge dziatajg proste, nieztozone obcigzenia, przewidywane konstrukcje nie sg
skomplikowane, warunki gruntowe oraz warunki wodne sg proste, konsekwencje zniszczenia
projektowanych obiektéw sg znikome w zwigzku z powyzszym zatozono pierwszg kategorie
geotechniczna.
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1.7 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

Droga gminna wewnetrzna :
- konstrukcja jezdni

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

° Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm,
° Warstwa wigzgca AC16W gr.4 cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.23 cm,
° Warstwa odsgczajgca z piasku gr.10 cm,

Projektowana konstrukcja poboczy:

° Kruszywo tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,

1.8 Opis przyjetych rozwigzan projektowych oraz sposéb prowadzenia robot

1.8.1 Jezdnia

Na jezdni gtdwnej wykonaé korytowanie jezdni na projektowang gtebokos¢ w km 0+430 do km
0+548,89. Na odcinku jezdni w km 0+000 do 0+430 gdzie wykorzystywana jest istniejaca
podbudowa wykona¢ korytowanie (rowki o szerokosci 0,5 m) pod wzmocnienie krawedzi
jezdni. W nastepnej kolejnosci wykonaé warstwe odsgczajgcg z piasku na wzmocnieniach
krawedzi i miejscach petnej wymiany nawierzchni o gr. 10 cm. W przypadku wystgpienia w
podtozach piaskéw srednich i gruboziarnistych mozna wykorzysta¢ materiat za zgodg Inzyniera
pod warunkiem uzyskania modutu wtérnego odksztatcenia E2 min. 80 MPa. W czasie
prowadzenia robdt nie mozna dopusci¢ do nawodnienia koryta. Zaraz po wykonaniu
wzmocnien krawedzi koryta wykonaé¢ warstwe odsgczajgcy i w razie mozliwos¢ wykonac
czesciowo podbudowe z kruszywa. Utozy¢ Sciek z 2 rzeddéw kostki betonowej 16x16 na fawie
betonowej c12/15 gr. 15cm po uprzedniej rozbidrce istniejgcej tawy z chudego betonu
zabezpieczajgcej krawedz ist. zatoki. W kolejnym etapie wykonaé¢ podbudowe z kruszywa o
module wtdérnego odksztatcenia E2 min. 130 MPa pod warstwe bitumiczng nawierzchni.
Ustali¢ z Inzynierem sposéb skropienia podbudowy. W kolejnych etapach wykonac regulacje
urzadzen obcych a przede wszystkim istniejgcych wpustdéw przy projektowanym scieku i utozy¢
warstwe wigzgcg. Sfrezowac potgczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gt. 4 cm i
utozy¢ na catej dtugosci warstwe $cieralng na jezdni gtéwnej.

1.8.2 Pobocza

Wykonaé korytowanie pod pobocza wraz z dogeszczeniem podtoza i utozeniem kruszywa
frakcji 0/31,5 gr. 15 cm. Po utozeniu kruszywa na poboczach wykonac ich zageszczenie. W celu
zachowania estetyki poboczy zaleca sie stosowanie kruszywa o tej samej barwie na catym
odcinku jezdni.
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1.8.3 Roboty wykonczeniowe w pasie drogowym

Wykonaé po zakonczonych robotach zasadniczych porzadkowanie i profilowanie terenu
przylegtego do jezdni: koszenie trawy, chwastéw, wycinka krzewdéw, zebranie zalegajgcego
gruzu i Smieci oraz z wyréwnaniem terenu na szerokosci pasa drogowego wraz z wywozem
w/w odpaddw na wysypisko uwzgledniajgc koszt utylizacji.

1.9 Odwodnienie

Tak jak w chwili obecnej wody opadowe i roztopowe za posrednictwem projektowanych
pochylen podtuznych i poprzecznych bedg sptywaty na tereny nieutwardzone mieszczace sie
w granicy pasa drogowego ( tereny biologicznie czynne) i tam czesciowo bedg infiltrowaty i
czesciowo odparowywaty. Cze$¢ wody z jezdni odprowadzana bedzie bezposrednio do
wpustow kanalizacji deszczowej za posrednictwem $ciekéw. W przypadku odkrycia
istniejgcego drenazu wgtebnego i stwierdzeniu jego uszkodzenia lub przerwania, wymagana
bedzie koniecznos¢ naprawy lub wymiany odcinka w celu prawidtowego sprawowania swojej
funkcji.

1.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz profilowania
dna koryta pod konstrukcje jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego uktadu
komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia
uwidocznionego na planie sytuacyjnym nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w szczegdlnosci
dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elektrycznych posadowionych stosunkowo ptytko.

1.11 Organizacja ruchu

Projektuje sie nastepujace zmiany w statej organizacji ruchu. Znaki istniejgce pozostajg w
dotychczasowej lokalizacji. Dodatkowo projektuje sie znak obustronny E-6 ,CMENTARZ”
mocowany do stupka z nazwg ul. Zacisze z jednoczesnym przestawieniem w nowg lokalizacje.
Projektuje sie znaki D-52 i D-53 ,,Strefa ruchu” oraz znaki D-46 i D-47 na istniejgcym zjezdzie
na parking cmentarza oraz znak D-15 na istniejgcej zatoce autobusowej.

1.12 Zielen
W bezposrednim obszarze inwestycji nie wystepujg drzewa.
1.13 Uwagi ogodlne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejgcych sieci o
fakcie rozpoczecia robdét. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczyc
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem
istniejgcym i w razie potrzeby skorygowaé pochylenia nawierzchni. Wykonawca przed lub w
dniu przekazania terenu budowy ma obowigzek dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej pasa
drogowego wraz z urzadzeniami obcymi, elementami organizacji ruchu, zieleni, ogrodzen,
stanu drég sasiadujacych itp. w celu unikniecia zadan odszkodowawczych od wtascicieli
majatku.
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Wiazy oraz studzienki rewizyjne znajdujgce sie na trasie budowy nalezy dostosowaé do
nowych wysokos$ci, a sasiadujgce z inwestycjg stupy energetyczne, oswietleniowe
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zostaé starannie wyczyszczone tak,
aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drég publicznych.

Na czas trwania robot, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych
za pomocy tablic i zapdér drogowych oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposéb czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakoniczeniu robét budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do
stanu pierwotnego i dowigzac tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na
ktérych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢ trawniki na warstwie
ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm lub dostosowac nawierzchnie do stanu istniejgcego.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich
lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w cato$ci miesci sie w granicach pasa drogowego
drogi gminnej.

1.14 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujgce wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozgdanym wejsciem lub przebywaniem oséb
postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.
- Woyznaczenie bezpiecznych przejsé dla ruchu pieszego.
- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.
- Woyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw i miejsc postoju sprzetu budowlanego.
- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod wzgledem
techniczno — ruchowym jak i bezpieczenstwa pracy.
Ochrona uczestnikéw procesu budowlanego
- Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robodt
budowlanych.
- Dopuszczenie do pracy osdb z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i wuprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy
ostfon.
Obstuga sprzetu, urzadzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i
narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.
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Materiaty — stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne ITB, znak
bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Uktadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
ostroznosci podczas pracy z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Opracowat: Daniel Janikowski
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