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Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania: ,, Rozbiorka
istniejgcego przepustu 2x¢100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr
2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa”.

Zamawiajacym jest Powiat Jaworski, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor.

Przeznaczenie i lokalizacja obiektu

Objety opracowaniem przepust usytuowany jest na Potoku Rogozina, w km 2+987 jego
biegu. Usytuowany jest w ciggu powiatowej nr 2815D, km drogi 0+016. Droga prowadzona
przez obiekt jest klasy Z, relacji Jastrowiec — Pogwizdow.

Polozenie obiektu: wojewodztwo dolnoslgskie, powiat jaworski, gmina Bolkow, m. Lipa,
obreb Lipa Dz. Nr: 661, 669, 29, 646/1.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000 Specjalne obszary ochrony:
Gory i Pogorze Kaczawskie. Przedsigwziecie nie znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Przedsiewziecie nie znajduje na terenie ochrony konserwatorskiej ani
archeologiczne;.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji. Projekt
przewiduje wykonanie nast¢pujacych gtéwnych robot:

a) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;

b) wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja / nasadzenia zastepcze;

C) rozbiorka istniejacego przepustu (w systemie ,, potowkowym”, Inwestor zadecydowat o
utrzymywaniu ruchu kolowego w czasie prowadzenia prac) wraz z wykopami; rozbioérce
podlega caty obiekt ze wszystkimi elementami wyposazenia;

d) rozbiorka istniejacych nawierzchni jezdni z fragmentami podbudowy wraz wykopami;

e) budowa nowego przepustu w ciggu drogi powiatowej w systemie ,,potéwkowym™:

—zapewnienie ,,bypass-u” dla potoku na czas prowadzenie robot (wszelkie czynnosci
technologiczne zwigzane z ,, przekierowywaniem” strumienia wody, umozliwiajgce
wykonanie wszystkich robot objetych projektem — wg technologii robot
przedstawionej przez Wykonawce Robot i zaakceptowanej przez Nadzor Inwestorski),

—utozenie betonu wyrd6wnawczego,

—wykonanie zelbetowej ptyty dennej,

—montaz prefabrykatu C —przepustu wraz z wykonaniem zelbetowej ptyty zespalajace;j,

—wykonanie izolacji,

—czeSciowe wykonanie zasypek,

—wykonanie ptyt przejsciowych z izolacja,

—montaz kraweznikéw i gzymsowych, wykonanie belek gzymsowych z montazem
barier,

—wykonanie warstw podbudowy drogi,


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020037.H

—wykonanie nawierzchni na obiekcie,

f) przebudowa dojazdow

—wykonanie podbudowy i nawierzchni na jezdni,
—montaz barier i oznakowania dla ruchu

g) umocnienie kryta potoku

h) uporzadkowanie terenu budowy

i) wykonanie docelowej organizacji ruchu

J) tymczasowe przestawienie istniejacych ogrodzen i przywrocenie do stanu pierwotnego
po wykonanych robotach;

Oprécz wymienionych powyzej robét podstawowych, Wykonawca wykona wszelkie:

= roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa

przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych;

= prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych i ktore nie sg

zaliczane do robot tymczasowych, jak m.in. prace geodezyjne, laboratoryjne i.in.;

= prace technologiczne niezbedne do wykonania robét podstawowych, jak m.in.:

odwodnienie stref robot na wszystkich etapach prac, pielggnacja i zabezpieczenie
wykonywanych prac i in.

4 Materialy wyjsciowe
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Podstawa formalno — prawna, umowa nr: 254/2020, z dnia 23.11.2020r.;

Mapa do celow projektowych.

Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podloza terenu
projektowanej odbudowy przepustu drogowego opracowana przez: Zaklad Robot
Geologiczno-Wiertniczych 59 -700 Bolestawiec ul. Gdanska 31

Pomiary, obserwacje i wnioski z wizji w terenie w dniach: 25.11.2020r.
04.12.2020r.

Wypisy z rejestru gruntow.

PN-EN 1990 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 Eurokod 1. oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wilasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2.03.1999r.



5 Warunki geologiczne

Budowa geologiczna podloza dokumentowanego obszaru zostala rozpoznana za pomoca
jednego otworu przelotowego wykonanego do glebokosci 5,0m pod aktualng powierzchnig
terenu. Wykonanym wierceniem ustalono, ze podtoze geologiczne ma tutaj urozmaicony styl
budowy wglebnej. Stwierdzony profil geologiczny jest nastepujacy:

a/ od gory mamy do czynienia z nasypem piaszczysto gliniasty wymieszany z humusem
ktérego spag schodzi na glgbokos¢ 0,5 0 m p.p.t.;

b/ ponizej w przelocie glgbokosci 0,50-1,40 m p.p.t. wystepuje ponownie nasyp tym razem
piaszczysty rOwniez wymieszany z humusem,;

¢/ w przelocie glebokosci ok. 1,4 0 — 2, 20 m p. p. t. przewiercano warstw¢ osadow sypkich
wyksztatconych w postaci piaskow drobnych z kamieniami , przyjmujac od glebokosci ok. 2,2
m p. p. t. nawodniony charakter;

d/ w przelocie glebokosci: 2,2 - 3,0 m p. p. t . wystgpita mocno zbita seria szaro-brgzowych
glin piaszczystych ze znaczng domieszkg okruchow i bloczkow skalnych, ktorg zaliczono do
deluwidw czwartorzedowych;

e/podsciela je w przelocie 3,0 — 3, 50 m p. p. t . poziom zwietrzeliny gliniastej w ktorym
dominujg juz glaziki 1 bloczki skalne prawdopodobnie staro-paleozoicznych ryodacytow lub
hlupkow kwarcowo-sery cytowych. Zwiercany byl postaci kamienisto-gliniastej lub w formie
zwirow gliniastych z okruchami skalnymi barwy bragzowo-szarej;

f/ spagowe partie dokumentowanego profilu geologicznego w przelocie ok. 3,5 — 5,0 m pod
powierzchnig terenubyty juz bardzo trudno zwieralne, przypuszczalnie jest to juz spekana
skala.

Warunki hydrogeologiczne — w podlozu geologicznym dokumentowanego obszaru wody
gruntowe pierwszej zawieszonej warstwy wodonosnej nawiercone zostaty na gigbokosci ok.
2,2 m p od powierzchnig terenu. Sg to wody z obrebu osaddéw sypkich stwierdzonych tutaj w
przelocie glebokosci ok. 1,40 -2,20 m p. p. t. Majg one lustro swobodne, ktore stabilizowato
si¢ na poziomie lustr a wody w potoku, tj. ok. 34 1,1 Om n. p. m. Istnieje niewatpliwa fgcznos¢
hydrauliczna wod gruntowych z wodami potoku. Zaktada si¢, ze przy wysokich stanach wod
gruntowych w rejonie ich lustro moze si¢ podnies¢ o ok. 1,5m podchodzac nawet
bezposrednio pod powierzchni¢ terenu badanego. Wody o charakterze saczeniowym i
zwigzanym wystepuja tez w podlozu glebszym: zarowno w warstwach deluwialnych,
zwietrzelinowych, jak i w obrgbie spgkanego podtoza skalistego, ktdrego szczeliny wypetniaja
nawodnione piaski. Istnieje niewatpliwa facznos¢ hydrauliczna tych wod zaréwno z wodami
plytkimi jak i wodami z koryta potoku .

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
Il kategorii geotechnicznej, o warunkach wodno-gruntowych prostych.

Niezaleznie od powyiszego rozpoznania gruntow - zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z

podanymi w projekcie musi zosta¢ potwierdzona na miejscu w trakcie prowadzenia robot. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.




6 Istniejacy stan konstrukcji przepustu

Teren w rejonie obiektu stanowi zabudowa mieszkalna (w odl. ok 10-15m od strefy robot).
Istniejagca konstrukcja przepustu to 2xfl00cm przewody z krggdéw zelbetowych, wraz z
glowicami zelbetowymi. Stan przedawaryjny konstrukcji, nie spelnia wymagan w zakresie
koniecznego $wiatla dla przepuszczenia wod wezbraniowych. Liczne galezie i przeszkody w
korycie potoku oraz rosngce drzewa skutecznie utrudniajg swobodny przeptyw wod. Koryto
potoku nieumocnione, z licznymi zakrzaczeniami. Nawierzchnia jezdni na obiekcie i
dojazdach popekana, z nierownos$ciami. Barier energochtonnych — brak. Istniejace balustrady
nie zabezpieczaja w wymaganym stopniu uczestnikOw ruchu, przed wpadnigciem do koryta
potoku.

Podczas wizji lokalnych w terenie oraz na podstawie mapy do celdéw projektowych, nie
stwierdzono kolizji z istniejgcymi sieciami. Nie mniej] Wykonawca robot zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszystkich sieci 1 instalacji w rejonie obiektu, ktore wskutek jego dziatania
moga ulec uszkodzeniu. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest
dokona¢ przekopéw probnych w celu ustalenia, czy nie zachodzi koniecznos$¢ przebudowy
sieci uzbrojenia terenu nie ujetych na mapach.

7  Stan projektowany

7.1. Konstrukcja przepustu

Na konstrukcje przepustu skladajg si¢ prefabrykaty zelbetowe 4.0m x 1.5m (przekroj
otwarty) + monolityczna plyta denna z ostrogami umozliwiajagcymi podwyzszenie $wiatla
pionowego przepustu do 1.90m. Elementy prefabrykowane zwienczone sg od gory zelbetowa
plyta zespalajaca.

Ptyta zespalajgca posiada grubos¢ w dostosowaniu do spadkéw podluznych i
poprzecznych drogi na obiekcie. Plyta zabezpieczona jest warstwg izolacji wodochronnej z
papy termozgrzewalne;.

Podstawowe parametry geometryczne:
= Swiatlo poziome przepustu Lo= 4.0 m;
= szeroko$¢ calkowita ptyty dennej 5.0m;

= dhugos¢ catkowita przewodu przepustu okreslona rownolegle do osi podhuznej przepustu
L=9.00m;

Charakterystyka materiatowa:

= Prefabrykat: Beton klasy C35/45 o nosnosci jak dla obcigzen wg Eurokodu 1991-2 i
Rozporzadzenia [4.14] jako Klasa II o wspotczynniku dostosowawczym 1.00,
klasa ekspozycji mieszanki betonowej: XF2, XD1, XC4;

= Beton monolityczny ptyty dennej i zespalajacej prefabrykaty klasy C30/37, klasa
ekspozycji XF2, XD1, XC4;

» Stal zbrojeniowa klasy o granicy plastycznosci c.n. 490MPa, ciagliwos¢ B lub C;

=  Beton wyrownawczy i podktadowy C20/25;



W konstrukcji przepustu utrwali¢ geodezyjne punkty pomiarowo-kontrolne oraz poza
obiektem zastabilizowac¢ staly punkt geodezyjny.

7.2. Gzymsy i krawezniki

Zaprojektowano dwustronne gzymsy zelbetowe z betonu klasy C30/37, o charakterystyce
materialowej betonu i stali zbrojeniowej jak w pkt. 7.1. Gzyms od strony dolnej wody ma
szeroko$¢ zmienng od 1.9m do 1.7m (wraz z kraweznikiem), natomiast gzyms od strony
gornej wody ma szeroko$¢ 1.1m (wraz z krawegznikiem). Od strony zewnetrznej gzymsow
zaprojektowano poliberobetonowe deski gzymsowe. W gzymsach nalezy osadzi¢ kotwy barier
energochtonnych (montowane przed betonowaniem lub na kotwy chemiczne — w zaleznosci
od technologii dostawcy barier).

Krawezniki zaprojektowano:

- granitowe na obiekcie, wymiar 18x20cm, kotwione do gzymsow;

- na dojazdach betonowe, wymiar 20x30cm, na fawie betonowej z oporem;

Na styku kraweznika i1 gzymsu wykona¢ uszczelnienie masg trwale plastyczng. W
gzymsach (powierzchnia pozioma) dokona¢ dylatacji pozornych co 2m, poprzez nacigcie
betonu 0.5x0.5cm 1 wypetni¢ masg trwale plastyczng.

7.3. Bariery
Na obiekcie i dojazdach zaprojektowano bariery energochlonne. Podstawowe parametry
barier: poziom powstrzymywania H2, szeroko$¢ pracujgca W2. Na obiekcie i odcinkach
poczatkowych / konhcowych, bariera winna posiada¢ wypehienie szczeblinkowe. Sposdb
utwierdzania stupkow barier w podiozu:
» na obickcie wg zalecen systemu Dostawcy (na kotwy ,,zabetonowane” w gzymsach lub
kotwy chemiczne osadzone w gzymsach),
= na dojazdach pograzane w grunt.
Zabezpieczenie antykorozyjne barier wg zalecen dostawcy systemu jednak nie mniejsze
niz opisane w specyfikacji techniczne;.

7.4. Plyty przejsciowe
Na dojazdach do obiektu zaprojektowano ptyty przejsciowe di. 4.0m 1 spadku 10% -
charakterystyki betonu i stali zbrojeniowej jak w pkt. 7.1.

7.5. 1zolacje
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem zaizolowac¢ izolacja ,,na zimno”
— wg specyfikacji technicznej.
Powierzchnie ptyty zespalajacej oraz plyty przejSciowe zaizolowaé izolacja bitumiczng
termozgrzewalng. Styki prefabrykatow uszczelni¢ od strony odziemnej paskami papy
termozgrzewalnej, szer. ~30cm.

7.6. Zasypki za Scianami przepustu
Zaprojektowano zasypke inzynierskag w formie grunt z owinigciem gewtdkning, warstwami
grubosci 30-35cm.



7.7. Umocnienie koryta potoku

Dno koryta potoku umocnione narzutem kamiennym na geowtokninie, gr. 40cm. Skarpy
potoku umocnione kostka kamienng 15x15cm oraz 20x20cm na betonie C20/25. Kamien ze
skal magmowych albo przeobrazonych, skat twardych, nie zwietrzatych, cigzar wlasciwy c.n.
2.4kN/m3, odpornos$¢ na $cieranie kamienia MDE10. Jako stabilizacja umacnianych skarp —
opornik betonowy z mieszanki C30/37, o wymiarach: 0.4m x 0.6m w dnie potoku.

W koronie skarp opaska kamienna (na 2 kostki, szer. ok. 30-40cm) oraz obsiew mieszankg
traw na humusie, szer. 0.5m.

Na poczatku i koncu umocnienia koryta potoku zaprojektowano gurty drewniane 20x60cm
(jako 3x belki drewniane 20x20cm).

Na potaczeniu przepustu z umacnianym korytem potoku, zaprojektowano skrzydetka ze
stalowych $cianek szczelnych pograzanych w grunt technologig bezwibracyjng. Szerokosci od
1.6m do 2.0m. Brusy $cianek szczelnych dlugosci Sm.

Odwodnienie umocnienia w obszarze kostki 20x20cm wykona¢ z zastosowaniem sgczkow
ze stali nierdzewnej, wraz z filtrem z grysu bazaltowego otoczonego geowokning filtracyjna.

Czgs¢ prac na brzegu lewym, woda gorna odbywac¢ si¢ bedzie na dzialce nr 646/1 — przed
rozpoczeciem prac powiadomi¢ Wiasciciela o zakresie prac (uzgodnienie znajduje si¢ w czesci
opisowej projektu budowlanego). Po wykonanych robotach budowlanych, doprowadzi¢ teren
do nalezytego stanu.

7.8. Wycinka drzew, krzewow i roslinnosci
Przewidziano do wycinki 2szt. drzew z koryta potoku, woda dolna. W ramach kompensacji
dokona¢ nasadzenia w ilosci 1 gatunkach zgodnej z uzgodnieniem z Gming Bolkoéw. Na catej
powierzchni koryta potoku przewiduje si¢ usunigcie istniejacych zakrzaczen i porostow — w to

miejsce projektuje si¢ trwale umocnienie.

7.9. Roboty drogowe

Na odcinkach dojazdowych do obiektu nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne na ktoére
sktada sig:

nawierzchnia warstwa $cieralna AC11S, gr. 4cm

nawierzchnia warstwa wigzaca AC16W, gr. Scm

podbudowa bitumiczna AC22P, gr. 7cm

podbudowa z kruszywa lamanego, gr. 20cm

Na obiekcie (ptycie zespalajacej) nalezy wykona¢ warstwy:
nawierzchnia warstwa §cieralna AC118S, gr. 4cm
nawierzchnia warstwa wigzaca AC16W, gr. Scm

7.10. Tymczasowa organizacja ruchu

W trakcie przeprowadzania prac ruch kotowy i pieszy na obiekcie odbywat si¢ bedzie wg
tymczasowej organizacji ruchu, ktorg Wykonawca robot uzgodni z Inwestorem.



7.11. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych.

Na styku pionowym pomigdzy segmentami $cian oporowych oraz $cian i wlotu przepustu
nalezy wykona¢ zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej: od strony gruntu za pomoca
systemowej uszczelki, od zewnatrz wypetnic szczelnie kitem trwale plastycznym. Aby unikaé
przemieszczen wzajemnych czgsci konstrukeji prefabrykatéw, w kazdej szczelinie projektuje
si¢ po 2 dyble stalowe.

7.12. Ochrona betonu przed korozja

Powierzchnie betonowe — dla wszystkich materialdow uzytych do robot przyjeto klasy
ekspozycji w zaleznosci od warunkoéw srodowiska dla poszczegdlnych elementow i dobrano
odpowiedzig otuling zbrojenia. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ bezposrednio
z gruntem bedg chronione izolacja bitumiczng cienka.

8 Opracowania technologiczne
Wykonawca robot opracuje i przedstawi do akceptacji nadzoru inwestorskiego wszelkie
opracowania technologiczne wymienione w specyfikacjach technicznych, na ktore sktadajg sie
m.in.: projekty zapewnienia jakosci (PZJ), projekty montazowe konstrukcji, projekty
rusztowan i zabezpieczen na czas roboét, projekty odwodnienia i zabezpieczenia wykopu na
czas robot ( z uwzglednieniem specyfiki robdot w obszarze akwenu), recepty, projekty
organizacji ruchu i in.
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