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1. Wstęp 
Przedmiar i zakres robót 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. 
Zakres robót objęty projektem: 
- budowa budynku administracyjnego 
- budowa budynku garażowego ze stanowiskiem do mycia pojazdów 
- budowa budynku zaplecza kynologicznego 
- budowa wiaty dla psów 
- budowa placów i chodników 
- zagospodarowanie terenu 
   Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
- projektu budowlano-wykonawczego; 
- przedmiaru robót. 
Wymagania ogólne dotyczące realizacji 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy 
realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej 
oraz przepisów z tym związanych. 
Wymagania ogólne wynikające z praca budowlanego 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do 
obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22 i art. 
42 pkt. 2 Prawa Budowlanego 
Dokumentacja techniczna 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, 
urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją opracowaną w 
następującym zakresie: 
- Projekt wykonawczy. Architektura. 
- Projekt wykonawczy. Architektura – zagospodarowanie terenu. 
- Projekt wykonawczy. Konstrukcja. 
- Projekt wykonawczy – przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe. 
- Projekt wykonawczy. Wewnętrzna instalacja kanalizacji, wewnętrzna instalacja zimnej i 
ciepłej wody, centralne ogrzewanie, wewnętrzna instalacja gazowa. 
- Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne. 
- Projekt budowlany – wszystkie branże. 
- Przedmiar robót 

 
Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy 
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 
- dokumentacji technicznej, 
- przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
- Polskich Norm,  
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- Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 
założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 
Odbiór robót budowlanych 
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz 
niezbędne dokumenty, w tym w szczególności:  
- umowa, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- oferta wykonawcy, 
- przedmiary robót, 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
- przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 
- zapisy w dzienniku budowy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów 
z dokumentami wymienionymi w punkcie dotyczącym odbioru robót jako podstawową zasadę 
przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu 
zgodności z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady 
reguluje umowa zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
budowy oraz właściwy kierownik robót. 

 
Informacje o placu budowy 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed         
rozpoczęciem budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego   
zagospodarowania placu budowy, który obejmuje: 
- ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków 
tymczasowych i barakowozów a także zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 
- zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla potrzeb budowy i 
zaplecza należy opomiarować, 
- zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, 
- ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i 
magazynowych. Należy przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla 
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracowników budowlanych oraz magazyny i place 
składowe, 
- zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. elementów wg potrzeb, 
- umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, 
który powinien zawierać: 
- plan zagospodarowania (opis + mapa - schemat) 
- schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej, 
-projekt przyłącza wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, 
wodomierz). 
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejące 
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń 
i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli 
istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub 
zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy 
sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną  
i 1 egz. tej dokumentacji przekazać dla zamawiającego. 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie  
i przygotowanie przez Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz 
socjalnym dla pracowników. 

 
Roboty towarzyszące i specjalne 
Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych 
nawet w przypadku jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę, 
- usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
Do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie, 
- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 
- specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, 
powodzi, wód gruntowych, 
- specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę, 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. 
ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia, 
- działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody  
i zabytków, 
- usuwanie przeszkód, 
- zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 
 
 

2. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

 
3. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 
Dokumenty 
Dziennik budowy: 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Wykonawcza będzie realizował polecenia i uwagi Projektanta dokumentacji projektowej. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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– terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w 
robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
końcowych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody oraz  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 
– dane dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych 
zagadnień. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

4. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu technicznemu, 
- odbiorowi końcowemu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się go 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w pkt. 4.5. 
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora 
dokonując oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania wszystkich robót z dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W trakcie wykonywania robót budowlanych jeżeli zaistnieją do tego przesłanki, w trakcie 
odbioru końcowego może uczestniczyć projektant. 

 
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
– dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
– Specyfikację Techniczną, 
– uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
– protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
zgodnie z S.T. 
– atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych materiałów, 
– mapę powykonawczą, 
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– sprawozdanie techniczne, 
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
– zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
– uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą. 

 
5. Ryczałt 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

II. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
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1. Roboty ziemne - kod CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45111000-1; 45111200-0 
Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  
z wykonaniem robót ziemnych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
1. Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów, a także 

wymogi normy PN-81/B-03020 pozwalają na zaliczenie gruntów występujących w 
analizowanym podłożu do następujących warstw geotechnicznych: 
- nasypy niekontrolowane  
- glebę, grunty humusowe  
- torfy oprócz namułów i gytii  
Wartości parametrów geotechnicznych dla gruntów rodzimych ustalono wykorzystując 
metodę „A” i „B” wg normy PN-81/B-03020: 
Osady niespoiste: 
To osady wieku czwartorzędowego, głównie holoceńskie, o rzecznej genezie. Grunty 
podzielono na: 
warstwa Ia - to głównie piaski drobne i średnie, wilgotne i nawodnione, w stanie luźnym 
lub na pograniczu ze średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej 
warstwy ID ≤ 0,33. 
warstwa Ib - to piaski drobne i średnie, wilgotne i nawodnione, w stanie 
średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,4. 
Parametry przyjęto dla piasków drobnych. 
Osady holoceńskie grunty z zawartością części organicznych: 
warstwa II - składa się z namułów piaszczystych, w stanie luźnym. 
W podłożu badanego terenu stwierdzono występowania wody podziemnej na głębokości 
ok. 2,0m p.p.t. Badania wykonano w okresie średnich stanów wód. W okresach wysokich 
stanów wód podziemnych należy liczyć się z występowaniem sączeń na różnych 
głębokościach w piaskach. 

2. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego, 

Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
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Wykonanie robót 
W oparciu o otrzymane wyniki wierceń, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3 warstw 
geotechnicznych. Z podziału wyłączono, jeśli występują: 
- nasypy niekontrolowane  
- glebę, grunty humusowe  
- torfy oprócz namułów i gytii  
Wartości parametrów geotechnicznych dla gruntów rodzimych ustalono wykorzystując metodę 
„A” i „B” wg normy PN-81/B-03020: 
Osady niespoiste: 
To osady wieku czwartorzędowego, głównie holoceńskie, o rzecznej genezie. Grunty 
podzielono na: 
warstwa Ia - to głównie piaski drobne i średnie, wilgotne i nawodnione, w stanie luźnym lub na 
pograniczu ze średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID 
≤ 0,33. 
warstwa Ib - to piaski drobne i średnie, wilgotne i nawodnione, w stanie średniozagęszczonym. 
Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,4. Parametry przyjęto dla piasków 
drobnych. 
Osady holoceńskie grunty z zawartością części organicznych: 
warstwa II - składa się z namułów piaszczystych, w stanie luźnym. 
W podłożu badanego terenu stwierdzono występowania wody podziemnej na głębokości ok. 
2,0m p.p.t. Badania wykonano w okresie średnich stanów wód. W okresach wysokich stanów 
wód podziemnych należy liczyć się z występowaniem sączeń na różnych głębokościach w 
piaskach. 
Pozostałe parametry geotechniczne w/w warstw wynikają z korelacji zawartych w normie PN-
81/B-03020 i przedstawiono je w dokumentacji Geotechnicznej. Norma ta została wycofana z 
dniem 31 marca (co nie oznacza zakazu jej używania) i zastąpiona Eurokodem 7. Według 
Eurokodu dla II kategorii geotechnicznej wystarczające jest jakościowe (a nie ilościowe) 
określenie warunków geotechnicznych. 
W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego posadowienia pod projektowanymi 
obiektami projektuje się częściową wymianę gruntu. Pracy przy nasypie polegają na wybraniu 
z wykopu nienośnego gruntu i wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem, zagęszczanym 
warstwami do ID>0,6. Przed układaniem piasku, geotechnik musi sprawdzić, czy grunty słabe 
zostały całkowicie wybrane. Piasek układa się warstwami - ich grubość zależy od wydajności 
o grubości do 30 cm. Po zakończeniu prac, należy skontrolować poprawność ich wykonania. 
Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wykop należy zabezpieczyć przed 
przedostaniem się wód stosując np. igłofiltry. 
Parametry techniczne: 

Stopień zagęszczenia wymienionego gruntu Id>0,6 
Grubość warstw zagęszczanych max. 30cm 

 
Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

Obmiar 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 robót ziemnych 
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Obmiar robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiór końcowy polega na: 
-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 
nich postanowień, 
-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy 
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

2. Zagospodarowanie działki - kod CPV: 45111291-4 
Wstęp 
Przedmiot SST 
Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie działki oraz elementy komunikacji i 
infrastruktury w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
Obudowa śmietnika 
Ławki 
Nasadzenie  
Kostka betonowa 

Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
-  kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

Transport 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.   

Wykonanie robót 
Główny wjazd na teren działki zaprojektowano od strony południowo-zachodniej. Ponadto 

projektuje się dodatkowy zjazd na ulicę Sportową w południowo-zachodniej części działki. 
Istniejący zjazd przeznaczony jest do likwidacji. Teren działki zaprojektowano jako częściowo 
utwardzony pod parkingi, place, chodniki i drogi wewnętrzne. Na terenie działki przewidziano 
budowę budynku administracyjnego, garażowo-warsztatowego ze stanowiskiem mycia 
pojazdów oraz zespołem obiektów związanych z utrzymaniem psów służbowych. Ponadto na 
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terenie działki projektuje się miejsca postojowe przeznaczone łącznie na 42 samochody 
osobowe w tym 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dodatkowe 7 miejsc 
postojowych stanowią miejsca w garażach. Na terenie działki zaprojektowano chodniki oraz 
place. Przy budynku kynologicznym projektuje się dwa wybiegi dla psów służbowych w formie 
terenów trawiastych. Teren działki projektuje się ogrodzić za pomocą systemowego ogrodzenia 
wzdłuż granicy działki 403/6 ogrodzenie powinno przebiegać w taki sposób, aby licować 
krawędzią z działkami 379/28 oraz 379/26 i nie wschodzić na działkę 403/6. Wybiegi dla psów 
projektuje się ogrodzić ogrodzeniem pełnym. 

 Działka nr 403/6 opisana jak rów inny nie jest zabudowana, na działce tej nie będą 
znajdować się elementy ogrodzenia, fundamentów oraz urządzenia sanitarne poza przejściem 
kanalizacji deszczowej co stanowi odrębne opracowanie. 

 Na nawierzchnię ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych należy zastosować 
kostkę betonową w kolorze szarym, place oraz chodniki należy wykończyć kostką betonową w 
kolorze szarym z obramówką z kostki w kolorze antracytowej. 

Bezpośrednio przy budynku projektuje się teren zielony, na którym przewidziano 
nasadzenia roślin z grupy bylin, nasadzenia należy wykonać na podłożu z trawy sianej, wokół 
wszystkich roślin wykonać pełne korowanie i palikowanie.  Na terenie działki projektuje się 
wiatę śmietnikową przystosowaną do segregacji odpadów. Teren działki na którym nie 
przewiduje się utwardzenia oraz budowy budynków, w granicy opracowania należy 
uporządkować oraz obsiać trawą. 

Na terenie działki projektuje się dwa rodzaje ogrodzeń: 
- ogrodzenie zewnętrzne - ogrodzenie ma na celu wydzielenie stref funkcjonalnych 

obiektu. Ogrodzeniem projektuje się w formie paneli wykonanych z rygli  
z kształtowników zamkniętych o przekroju 40x40mm wypełnionej kształtownikami 

zamkniętymi o przekroju 25x25mm ze stali w kolorze grafitowym o wysokości 2,10m, słupki 
główne wykonać z rur kwadratowych 100x100x6. Ogrodzenie projektuje się na podmurówce 
24x65cm wystającej ponad teren na wysokość 15cm. Łączna wysokość ogrodzenia - 2,20m. 
Słupy projektuje się jako zamocowane trwale w betonowych stopach fundamentowych. 

- ogrodzenie wybiegu dla psów - o wysokości 2,40m, wykonane ze stalowych prętów Ø8 
w rozstawie 10cm, usztywnione płaskownikami zamykającymi 40x3mm. Na całej wysokości 
ogrodzenie powinno być wykończone blachą płaską uniemożliwiającą wgląd na teren wybiegu 
z zewnątrz. Słupki przęseł projektuje się z RK 80x80x4, w rozstawie 2,0m zamocowane trwale 
w betonowych stopach fundamentowych 35x35x90cm. Ogrodzenie projektuje się na 
podmurówce o wymiarach 24x65cm wystającej ponad teren na 15cm. Ogrodzenie należy 
wykonać bez ostrych elementów mogących zranić psy. 

Projektuje się stojaki rowerowe o wymiarach 83x200cm i szerokości 42cm. Stojak należy 
wykonać z rur i prętów stalowych malowanych na kolor grafitowy. Każdy stojak powinien być 
przewidziany na co najmniej 4 rowery, należy wykonać 2 stojaki. 

Przed frontową elewacją budynku projektuje się 3 maszty do zawieszenia flagi, każdy 
maszt projektuje się o wysokości 9m, wykonany z aluminiowych rur, posadowiony na stopie 
fundamentowej o wymiarach 400x400x1000mm. Maszt należy wyposażyć w wyciągarkę 
ręczną, obciążniki flag, pierścienie do mocowania flagi zestaw linek oraz głowicę zamykającą. 
Maszt powinien umożliwić wieszanie flagi o maksymalnych wymiarach 150x400cm. 

Przed każdym wejściem projektuje się kosz wykonany ze stali czarnej o pojemności 52l i 
wymiarach: 101x30x30cmm. Pojemnik wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze grafitowym 
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Na terenie działki zaprojektowano zieleń w postaci drzew iglastych całorocznych – Sosna 
Karłowata o wysokości 1,50m. Przestrzeń pomiędzy drzewami projektuje się wypełnić 
krzewami – Jałowiec Pełzający typu Green Carpet. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanego budynku projektuje się obłożyć trawą w rolce ze względu na jej walory 
estetyczne.  Pozostały teren poza inwestycją należy zniwelować i obsiać trawą. 
Przygotowanie terenu  

Teren winien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie wyrównany. Prace 
związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną. Chwasty 
należy zniszczyć przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin. Z uwagi na nieurodzajną glebę, sadzenie drzew i krzewów winno się odbywać z 
całkowita zaprawą dołów ziemią urodzajną. 
Materiał sadzeniowy  

Do nasadzeń zieleni należy użyć materiał dorosły, odpowiednio uformowany i 
przeznaczony do wysadzenia na miejsce stałe. Rośliny powinny być zahartowane, 
równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione, zachowywać odpowiednie proporcje między 
pniem, koroną i systemem korzeniowym. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania 
szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 
nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, 
nieuszkodzony, z bryłą ziemi. Nie należy sadzić roślin z odkrytym systemem korzeniowym. 
Sadzonki drzew i krzewów muszą posiadać następujące cechy:  

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  
− przyrost ostatniego roku powinien być wyraźny i prosto przedłużać przewodnik,  
− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  
− przewodnik i pień powinny być proste,  
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nieuszkodzona,  
− u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku.  
− pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,  
− odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być 

proporcjonalne do wielkości całej rośliny,  
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

Technika sadzenia  
Lokalizację poszczególnych gatunków przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roślin przypadający na późną 
jesień lub wczesną wiosnę. Termin jesienny jest nieco lepszy, ponieważ zwykle wtedy okres 
na ukorzenienie jest dłuższy niż wiosną. Podczas sadzenia wszelkich roślin należy przestrzegać 
zasadę jak najkrótszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili 
posadzenia. W sytuacjach niemożności szybkiego posadzenia roślin na miejsce przeznaczenia 
należy je odpowiednio przechowywać, aby nie dopuścić do ich przesychania, pobudzenia 
wegetacji bądź przemrożenia.  
Pielęgnacja i wycinka istniejących drzew: 
Prace przy drzewach będą polegały na: 

- usunięciu lub zebraniu drobnych elementów z drzewa takich jak jemioła, huby, szyszki 
itp.,  

-  wycięciu   niektórych, zwykle   suchych gałęzi i ich ostrożnym opuszczeniu w dół   tak, 
aby   nie uszkodzić innych gałęzi lub obiektów znajdujących się pod drzewem, 

-  wycięciu   całego   drzewa   lub   znacznej   jego   części w taki   sposób, aby   nie   
uszkodzić   obiektów znajdujących się w jego zasięgu - typowym przykładem jest tutaj wycinka 
drzew na cmentarzach. 



18 
 

Pielęgnacja i wycinka drzew należy do najtrudniejszych   prac wysokościowych.  Dotarcie   
na wierzchołek   drzewa jest analogiczne do wspinaczki z dolną   asekuracją   z wykorzystaniem 
pnia i   grubych   konarów jako   punktów asekuracyjnych, do   których mocowane są przeloty 
(ekspresy) w postaci pętli mocowanych najczęściej   za pomocą kluczki   zaciskowej.  Pętle   
zaciśnięte kluczką   zaciskową wokół gładkiego pnia mogą   również   stanowić   stopnie w 
czasie wspinania na drzewo. 

Po   wejściu   na   określoną   wysokość   drzewa   zwykle   należy   założyć  
stanowisko do zjazdu. Może ono być: 

-  klasyczne   tj.   linę zjazdową mocujemy poprzez karabinek zakręcany do pętli owiniętej 
wokół pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wówczas, jeśli po zjeździe z drzewa 
przewidujemy ponowne na niego wejście, przystosowane do likwidowania z ziemi. Jeśli 
wycinane są grube gałęzie i konary należy założyć stanowisko do ich opuszczania. Jeśli 
wycinane są grube gałęzie i konary należy założyć stanowisko do ich opuszczania. Bardziej   
skomplikowane   jest wycinanie całych drzew, zwłaszcza o dużych   średnicach, które   należy 
ścinać   po   kawałku   i   ostrożnie opuszczać   tak, by   nie   uszkodzić obiektów   znajdujących   
się   pod drzewem.   Kolejność   postępowania wówczas jest następująca: 

 1.  Wejście na drzewo w miarę możliwości   jak najwyżej i założenie tam klasycznego 
stanowiska do zjazdu i stanowiska do opuszczania (transportu) przedmiotów. 

2. Będąc wpiętym do liny zjazdowej i dodatkowo wpiętym do   pętli   stabilizującej   
pozycję   odcinamy   gałęzie   i   konary, rozpoczynając wycinkę od dołu.  Wycinane gałęzie 
wcześniej umocowane do liny transportowej, opuszczane są   ostrożnie   przez   pracownika   
dołowego. W   czasie   wycinki, zwłaszcza   piłą mechaniczną   należy   zachować   szczególną 
ostrożność.  Po usunięciu wszystkich gałęzi przystępujemy do wycinki pnia. 

3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyż odcinany   fragment   drzewa   znajduje   się 
powyżej pracownika i upadając może go dotkliwie uderzyć.  Dlatego czynność ta wymaga 
szczególnej  rozwagi   i ostrożności.  Wycinkę pnia można przeprowadzić różnymi sposobami 
w zależności od rodzaju drzewa i jego otoczenia. Jednym z bezpieczniejszych sposobów  jest  
metoda  polegająca na „nadcinaniu  i   łamaniu odcinków pnia”. Wadą   tej metody   jest   
konieczność wielokrotnego wchodzenia   na   drzewo, zaletą   zaś  możliwość wycinania  
długich  i   ciężkich odcinków pnia  bez  obawy ulegnięcia  wypadkowi. 

 
Kontrola jakości robót 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
-  dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-      prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
-      obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
Kontrola robót w zakresie przesadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 
-      opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-      odpowiednich terminów sadzenia, 
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Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
1 m2 wykonania: trawników  
1 sz. elementów tzw. małej architektury, 

 
Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją techniczną, 
uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Ryczałt 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 

Normy 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C: Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej  
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UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leżą po stronie wykonawcy. Projekt 
techniczny nie zawiera rysunków warsztatowych.  

1. Fundamenty - kod CPV: 45262210-6 
Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów przy budowie Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie. Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić uwagę 
na warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcję fundamentów wykonać wg projektu 
budowlanego.  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły). 
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające 
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. 
- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na 
fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 
odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 
wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, 
PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, 
część1, wykonać z nw. materiałów: 
- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i 
rodzajów, 
-kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 
- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wgPN-B-32350 
-  Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06) stal klasa, 
gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie 
prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne 
wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod 
zadaszeniem. 
- papa termozgrzewalna  
- pale fundamentowe 

Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarki, deskowania systemowego, 
- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót, 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót  
i zaakceptowany przez Inspektora. 
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Transport 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
Projektuje się miejscowe usuwania warstwy piasków w poziomie posadowienia ławy 
fundamentowej. W budynku administracyjnym projektuje się fundamenty w formie rusztu 
fundamentowego z betonu C30/37 [B30] W6, zbrojone prętami Ø20 ze stali AIIIN, o szerokości 
100 i 150cm o grubości 50cm, pod każdym fundamentem wykonać podlewki z chudego betonu 
C12/15 [B15] o grubości 10cm. Projektuje się posadowienie budynku na palach 
fundamentowych wierconych typu przemieszczeniowego o średnicy 41cm i długości 7m 
(długość należy dobrać po przeprowadzeniu szczegółowego rozpoznania gruntu). Pale 
projektuje się z betonu zwykłego C30/37 (B37) przy założeniu braku agresywności wód 
gruntowych. Zbrojenie pali realizowane będzie stalowymi koszami zbrojeniowymi ze stali 
AIIIN. Do zbrojenia pali zastosowano kosze zbrojeniowych ze stali AIIIN: Kosze K-1 o 
średnicy 0,21m, złożone z 5 prętów #14 oraz spirali Ø8mm co 0,17m. Długość zakotwienia 
koszy zbrojeniowych w oczepach określono na poziomie 45cm. Z ławy fundamentowej 
wypuścić startery do połączenia ław z filarami, trzpieniami i słupami żelbetowymi.  
 
W budynku garażowo – kynologicznym projektuje się fundamenty w formie ław 
fundamentowych z betonu C25/30 [B30] W6, zbrojone prętami Ø12 ze stali AIIIN, o szerokości 
90 do 120cm o grubości 40cm, pod każdym fundamentem wykonać podlewki z chudego betonu 
C12/15 [B15] o grubości 10cm. Z ławy fundamentowej wypuścić startery do połączenia ław z 
filarami, trzpieniami i słupami żelbetowymi 
Izolacja ław fundamentowych 
- izolacja pozioma – papa termozgrzewalna ułożona bezpośrednio na ławie fundamentowej. W 
miejscu dylatacji izolację z papy przeciąć i ułożyć taśmę uszczelniającą  
-izolacja pionowa – lepik asfaltowy nakładany do poziomu gruntu. 
 
Roboty fundamentowe należy wykonać zgodnie z projektem. Roboty te można rozpocząć 
dopiero odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopów pod 
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych należy sprawdzić zgodność 
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje się 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmian stanu gruntów w podłoży, 
np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór powinien być przeprowadzony przed 
ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych 
bądź wyrównawczych. 
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonać do głębokości 
mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych 
mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zależnie od rodzaju gruntu. Podstawową warstwę 
gruntu należy usunąć średnio przed wykonaniem fundamentów. W przypadku wykonania 
wykopu głębokości większej niż projektowana należy, jako uzupełnienie zastosować (do 
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną 
spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, chudy beton itp. 
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Jeżeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych 
blisko siebie, to roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione 
głębiej. 
 
Informacje dotyczące stali zbrojeniowej: 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w poniżej 
tabeli. 

Gatunek  stali 
Średnica  pręta 

[mm] 

Granica  
plastyczności 

[MPa] 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

[MPa] 

Wydłużenie 
trzpienia 

[%] 

Zginanie   
a – średnica 
d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a (180) 
St3SX-b 

18G2-b 6-
32355 

5,5–40 240 370–460 24 d = 2a (180) 

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a (90) 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 
i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, 
drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii 
powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanie-czyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach okre-ślonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
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Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru. 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 
mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi z betonu lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Informacje dotyczące mieszanki betonowej: 
Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonów i gotowa do wbudowania dostarczana 
na plac budowy o recepturze, która  zapewni beton wysokowartościowy (BWW). 
Dobór składników: 
Cement - zaleca się zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakości, 
klasy 42,5 i 52,50. 
Kruszywo – zalecane jest kruszywo wysokiej jakości, charakteryzujące się wysoką 
wytrzymałością i modułem sprężystości oraz dobrą przyczepnością zaprawy. Wielkość 
największych ziaren kruszywa grubego powinna być ograniczona do minimum. Dla betonów o 
wytrzymałości do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymałości 100 MPa do 10-20 mm a dla 
wytrzymałości 150 MPa do 10-14 mm. 
Uziarnienie piasku powinno być zwiększane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymałości i 
ilości cementu. Aby zapewnić udział grubszych frakcji piasku, należy przyjmować jako miarę 
wskaźnik uziarnienia piasku zawierający się w przedziale 2,7-3,0. 
Uzupełniające materiały wiążące – stosować superplastyfikatory łącznie z pyłami 
krzemionkowymi. Ilość dodanego superplastyfikatora powinna wynosić 0,5-2,0% masy 
cementu. Rodzaj plastyfikatora musi być kompatybilny z  zastosowanym cementem 
portlandzkim. 
Wykonawca dla każdej  partii  mieszanki betonowej dostarczanej na budowę , przed 
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru  atest  producenta.  Na wykonawcy spoczywa 
obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-
1:2003. Próbki do badania pobierane będą w obecności inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie gromadzić, przechowywać i okazywać  inspektorowi nadzoru uzyskane 
wyniki  badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 1,00 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.  
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 
Przerwy w betonowaniu: 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest  w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki betonowej i wiązania betonu: 
Temperatura otoczenia 
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Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 
Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. 
W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. 
Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać 
powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 dni, później nie 
jest już ona potrzebna.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad  powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina  zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach 
uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów,  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy 
obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
Kontrola jakości obejmuje: 
-Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego 
wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane 
bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych 
wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary 
boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowych bezpośrednio w 
wykopie+40 mm, dla fundamentów betonowych w szalunkach +10 mm. Różnica wymiarów 
odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 
20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, a zgodność 
parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą 
wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy 
ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania 
i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów. 
-inne które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót.  
Badania i pomiary w czasie wykonania robót ziemnych: 
Sprawdzenia odwodnienia powinno przede wszystkim uwzględniać: 
-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
Badania do odbioru wykopu fundamentowego: 

Lp. Badana cecha Sposób badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o 
długości 3m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 10m, w 
narożach i miejscach budzących 

wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
wykopu 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości 

powierzchni wykopu 
6 Pomiar równości skarp 
7 

Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach co 10m oraz w punktach 

wątpliwych 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych projekcie budowlanym  i w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.   
Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na  
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych 
w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

Obmiar robót 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi 
szalunkami, pielęgnacją betonu, dostawą materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 betonu i 1 tona stali 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed 
przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas 
trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem 
powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wytwórcy, numerem dostarczonej partii 
gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, składu mieszanki betonowej, 
kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia 
elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na 
znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności  
z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 

Odbiór fundamentów 
Odbiór podłoża 
1.Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 
2.Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie 
między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w 
podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 
3.Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu 
z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań przydatności gruntów (z 
danymi dokumentacji technicznej). 
4.Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać 
udział w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej. 
5. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co 
powinno być stwierdzone zapisem w dzienniku robót. 
Odbiór innych robót 
1.Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami 
wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie 
wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli. 
2.Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych 
badań jej zagęszczenia. 
3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien 
nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty. 
Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 
-odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności gruntów i 
ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo-wodnych 
-odbiór warstwy wyrównawczej  -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 
-sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 
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-prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 
-prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 
-prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 
-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na 
stateczność konstrukcji, 
-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) i wierzchu 
konstrukcji(maksymalnie 2 cm). 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów,  

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy 
PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i 

projektowanie. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
2. Hydroizolacje - kod CPV: 45320000-6 

Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  jest  wykonanie  i  odbiór  robót  związanych   
z  wykonaniem   izolacji   fundamentów,   ścian   i   innych  elementów  stykających  się  z  
podłożem gruntowym.  
 

Materiał 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwukrotnie warstwa gruntująca wykonaną na bazie 
asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + płyty z polistyrenu 
ekstradowanego 
- papa termozgrzewalna  
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Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 
przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych  
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej 
Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - typu ciężkiego ścian: bitumiczny środek 
gruntujący pod cienko- i grubowarstwowe (charakteryzujący się następującymi parametrami: 
bazą materiałową jest emulsja bitumiczna, gęstość 1,0kg/dm3, całkowity czas wyschnięcia 24h, 
temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC), dodatkowo 5mm izolacja wodochronna bitumiczna 
grubowarstwowa wysokociśnieniowa (charakteryzująca się następującymi parametrami: Baza 
materiałowa – emulsja bitumiczno-kauczukowa, gęstość 0,75kg/dm3, wartość pH – 9, 
odporność na temperaturę od -20ºC do +80ºC, temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC, 
wydłużenie przy zerwaniu ok. 200%, wodoszczelność wg DIN 52123 – 1mm; 0,75 bar, 
szczelna, czas schnięcia 3dni) a ponadto izolacja przeciwwodna z płyty drenażowo-ochronnej 
o wym. 1,2x0,8m gr. 20mm. Warstwa izolacji powinna zostać wykonana w systemie jednego 
producenta.  
Hydroizolacja pozioma podłóg na gruncie – pod wylewką betonową wykonać warstwę 
rozdzielającą – 2x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej o wytrzymałości 
na rozciąganiu w kier. podłużnym min. 600N/50mm, wodoszczelności > 10kPa, 5mm warstwę 
izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzująca się następującymi parametrami bazą 
materiałową jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, gęstość 1,15kg/dm3, całkowity czas 
wyschnięcia 2 dni, odporność na temperaturę od -20ºC do +80ºC), warstwę gruntującą 
(charakteryzujący się następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja bitumiczna, 
gęstość 1,0kg/dm3, całkowity czas wyschnięcia 24h, temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC). 
Całość wykonać zgodnie z systemem podanym przez producenta.  
Hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach „mokrych” - 2x papa termozgrzewalna, 
zgrzewana gr.>0,18mm, na osnowie z włókniny poliestrowej o wytrzymałości na rozciąganiu 
w kier. podłużnym min. 400N/50mm, wodoszczelności > 10kPa, wywinięta na ściany do wys. 
10cm, mocowana obwodowo listwą; układane zgodnie z technologią producenta - patrz 
przegrody poziome.  
Hydroizolacja ścian w pomieszczeniach mokrych – we wszystkich pomieszczeniach mokrych 
należy wykonać izolacje przeciwwilgociową w postaci folii w płynie z zastosowaniem taśm i 
mat uszczelniających przejścia rur i krawędzie pomieszczenia.   
Hydroizolacja pozioma stropodachu - folia paroizolacyjna PE 0,2mm pod wełną – pozostałe 
rozwiązania wg rysunków. 

 
Dane techniczne: 
Rodzaj  2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana 

tworzywem sztucznym 
Skład Tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
Rozpuszczalniki Brak 
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Konsystencja po wymieszaniu Pasta 
Kolor Czarny 
Gęstość gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm3 
Czas możliwej obróbki w temp. +20C 1 do 2 godzin 
Temperatura powietrza i obiektu w 
trakcie stosowania 

+1C do +35C 

Temperatura materiału w trakcie 
stosowania 

+3C do +30C 

Zużycie 3,5-4,5l/m3 
Szczelność 70m sł. Wody (7bar) 
Czas schnięcia Ok. 3 dni 
Sucha pozostałość Ok. 90% objętości 
Grubość nakładanej warstwy 1,1mm 
Temperatura mięknienia Ok. +130C 
Środek czyszczący Weber sys. 991 (rozcieńczalnik TE) 

Podłoże 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy zukosować zaś wyoblenia 
odpowiednio zaokrąglić. 
W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża 
nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. 
Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże 
wydłuża czas twardnienia. 

Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót obejmuje:  
 - sprawdzenie podkładu  
Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania: 
1)Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 
2)Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona 
 - sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji 
  Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego, szerokości zakładów papy należy 
dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów, 
dokładność pomiaru  powinna wynosić 2 cm.    
   Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót.  
Kontrola wg specyfikacji producenta: 
- Grubości nakładanej warstwy Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym 
następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki.  
- Stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce 
referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz  
z istniejącym podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie. 

Obmiar robót 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą 
materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
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Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata 
techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 
odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na termin przydatności. 

Odbiór robót 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów  
w dzienniku budowy, 
4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
Normy 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

 

3. Izolacje posadzek - kod CPV: 45321000-3 
Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej  jest  wykonanie  i  odbiór  robót  związanych   
z  wykonaniem   izolacji  termicznej posadzek w przedmiotowym obiekcie.  
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Materiał 
- płyty styropianowe EPS 100-038 - płyty styropianowe muszą spełniać warunki określone w 
aprobacie Technicznej ITB AT-15-4143/00. Przeznaczone są do wykonywania izolacji 
termicznej akustycznej posadzek.  Dla docieplenia posadzki na gruncie stosować styropian gr. 
10cm, wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
może być mniejsze niż 100,0kPa. Krawędzie płyt mogą być proste lub frezowane (na tzw. 
„pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe powinny być trwale połączone 
w jednolitą masę, bez pustych miejsc. Wszystkie materiały izolacyjne musza posiadać aktualny 
atest ITB. 
- folia PE 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 
przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych  
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
Ocieplanie posadzek należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). 
Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed 
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej 
powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie 
od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 

Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót obejmuje:  
- szczelność wykonania izolacji 
- parametry cieplne oraz wymiary (grubość) zastosowanej izolacji 
- sprawdzenie uszkodzenia folii  PE 

Obmiar robót 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą 
materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata 
techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 
odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
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instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na termin przydatności. 

Odbiór robót 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów  
w dzienniku budowy, 
4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
Normy 

– PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

– PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
– ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
– PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
– PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
– PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
 

4. Ściany nośne - kod CPV: 45262522-6 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych  
i konstrukcyjnych związanych z wykonaniem ścian nadziemnych przy budowie 
Komendy Powiatowej Policji w Rypinie 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach  
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające 
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą 
być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w 
niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
- bloczki wapienno piaskowe, o wymiarach 333x240x198mm klasy 20MPa, gęstość 
1,49kg/m3 
- zaprawa systemowa lub inna o równoważnych właściwościach, 
- odchylenie krawędzi cegły od linii prostej max +-3mm 
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- nieprostopadłościenność cegły max+-3mm 
- nasiąkliwość cegły powinna być zgodna z PN-75/B-06250, 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych  
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
Technologia  wykonania  murów z bloczków wapienno piaskowych powinna być zgodna 
z instrukcją podaną  na stronie producenta. Ściany obiektu zaprojektowano jako 
murowane z bloczków wapienno – piaskowych o wymiarach 340x240(180)x190 mm : 
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne grubości 24 cm. 
Do murowania ścian zastosować zaprawę systemową. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. Na nich rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej 
zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą  
i wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych 
elementów sprawdza się dodatkowo poziomnicą. Mury należy wznosić w miarę 
równomiernie na całej ich długości, murowanie rozpoczyna się od narożników.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych( np. przez przykrycie folią lub papą). Mury należy wykonywać 
warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i sznura.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Grubość spoin 
poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych -10 mm. 
Parametry techniczne materiału: 

Klasa wytrzymałości 25MPa 
Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 7,3MPa 
Klasyfikacja ogniowa REI240 
Wsp. Przewodzenia ciepła 0,81W/mK 
Izolacyjność akustyczna (ściany zewnętrzne) 49dB 
Izolacyjność akustyczna (ściany wewnętrzne) 52dB 

Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
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Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie  
z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, 
pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 
Jednostką obmiarowa jest 1 m2 wykonanej ściany 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 
na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
Odbiór robót 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii 
wykonania robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 
wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy 
dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom  
3 próbek wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w 
miejscu murowanych ścian.  
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbioru materiałów, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym  
i dokumentacją techniczną, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 
powyżej, 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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5. Ściany działowe - kod CPV: 44112310-4 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych  
i konstrukcyjnych związanych z wykonaniem ścian działowych przy budowie Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające 
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą 
być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w 
niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
- bloczki drążone wapienno piaskowe o wymiarach 33 x 20 x 8 cm, klasy 15 
- zaprawa systemowa lub inna o równoważnych właściwościach, 
- cegła dziurawka - kształt prostopadłościanu o wymiarach 25*12*6,5 cm i 
dopuszczalnych  odchyłkach wymiarów: na długości +/-5mm, szerokości +/-3mm,  
wysokości +/-3mm. Odchylenie krawędzi cegły od linii prostej max +/-3mm 
- nieprostopadłościenność cegły max+/-3mm 
- nasiąkliwość cegły powinna być zgodna z PN-75/B-06250, lub bloczki wapienno 
piaskowe drążone 333x80x198mm z tolerancją +/- 1mm 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych  
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 

Technologia wykonania 
Technologia wykonania murów, zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Ścianki działowe grubości 12 cm murowane z cegły dziurawki z obustronnym tynkiem.  
W pomieszczeniach ,,mokrych” stosować materiały odporne na wilgoć - wodoodporne o 
nasiąkliwości do 10 %. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. Na nich rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej 
zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych 
elementów sprawdza się dodatkowo poziomnicą. Mury należy wznosić w miarę 
równomiernie na całej ich długości, murowanie rozpoczyna się od narożników.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
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atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Mury należy wykonywać 
warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i sznura. W 
pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Grubość spoin poziomych 
w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych -10 mm. 
Charakterystyka materiału: 

Klasyfikacja ogniowa REI60 
Wsp. Przewodzenia ciepła 0,53W/mK 
Izolacyjność akustyczna 45dB 

Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary  
oraz kąty skrzyżowań ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
 W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie  
z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, 
pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 
Jednostką obmiarowa jest 1 m2 wykonanej ściany 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 
na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii 
wykonania robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 
wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy 
dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom  
3 próbek wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w 
miejscu murowanych ścian.  
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbioru materiałów, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym  
i dokumentacją techniczną, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 
powyżej, 
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Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
  

6. Strop - kod CPV : 45262300-4 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbiór stropu typu filigran 
przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. 
Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części 
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 
rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych powyższym punkcie. 

Materiały 
- Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 
odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 
wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji 
zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom. I, część1. Beton wykonać z nw. materiałów: 
-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami 
innych marek i rodzajów, 
-kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 
-woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350. 
- Stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa, 
gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: 
powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa 
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
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Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone w pozycji poziomej na elastycznych 
przekładkach. Wysokość przekładek musi być  co najmniej o 3 cm wyższa od wysokości 
wystających uchwytów transportowych. Ilość transportowanych płyt powinna być 
dostosowana do wytrzymałości betonu. Przy załadunku i rozładunku elementów nie 
można dopuścić do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy. Płyty SP 
mogą być transportowane samochodami o długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż 
długość elementu lub (oraz) transportem kolejowym. Płyty na środkach transportowych 
należy układać w stosach. Poszczególne stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się 
z platformy środka transportu. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
Stropy budynku wykonać jako półmonolityczne typu FILIGRAN.   
Opracowana dokumentacja stropu „filigran”, podlega akceptacji projektanta dokumentacji 
projektowej budynku. Płyty żelbetowe wykonać w zakładzie prefabrykacji według 
indywidualnego projektu. Następnie płyty przewieźć na budowę i ułożyć dźwigiem na ścianach 
nośnych oraz podporach montażowych. Przed montażem płyt trzeba przygotować podpory 
montażowe: ustawić je w rozstawie określonym w projekcie i wypoziomować. Na podporach 
stałych (na przykład ścianach) ułożyć warstwę zaprawy cementowej grubości 2 cm. Niektórzy 
producenci dopuszczają (jeżeli głębokość oparcia płyty na podporze jest mniejsza niż 4 cm) 
układanie płyt bezpośrednio na podporze. Na tak przygotowanych podporach stałych i 
montażowych ułożyć płyty. W miejscach ich połączeń dodatkowe zbrojenie; zbroi się też 
wieńce i podciągi. Otwory w stropie zabezpieczyć przed wypełnieniem mieszanką betonową: 
mniejsze otwory - styropianem, a większe - deskami.  
Płyty zbrojone stalowymi kratownicami przestrzennymi oraz dodatkowymi prętami 
układanymi równolegle oraz prostopadle do kratownic. Ze względów konstrukcyjnych 
(grubość płyty oraz wysokość dźwigarów kratowych) całkowita wysokość stropu łącznie z 
warstwą nadbetonu nie może być mniejsza niż 12 cm. Kratownice stalowe usytuować 
równolegle do dłuższego boku płyty w rozstawie nie większym niż 0,5 m. W monolitycznej 
warstwie betonu - na budowie - układać  zbrojenie dodatkowe, na przykład zbrojenie przy 
podporze. Zespolenie dwóch warstw stropu - prefabrykowanej i monolitycznej - zapewniają 
częściowo zabetonowane w stropie stalowe kratownice przestrzenne oraz chropowata 
powierzchnia płyt prefabrykowanych. Po zakończeniu montażu zbroić też podłużne styki płyt 
siatką lub prętami (minimalne zbrojenie: pręty średnicy 6 mm, długości 0,48 m w rozstawie 
0,30 m). Zbrojenie to zapobiega klawiszowaniu, czyli nierównomiernemu odkształcaniu się 
poszczególnych fragmentów stropu. Na tak przygotowaną konstrukcję ułożyć warstwę betonu 
wykonując jednocześnie wieńce na ścianach oraz podciągi. Ściany wyższej kondygnacji można 
budować zanim strop - po 28 dniach - uzyska pełną wytrzymałość. Przed przystąpieniem  do 
wykonywania stropu należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową stropu. Przy 
montażu płyt stropowych  o ile w projekcie nie podano inaczej, należy zachować minimalne 
oparcie na podporze zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 12-13”Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I. 
Każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o 
wytrzymałości na ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie przewidziano inaczej, 
grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm. Przy 
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montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ich ułożenie w poziomie określone 
w projekcie. Podnoszenie i układanie elementów powinno  odbywać się równomiernie, bez 
gwałtownego szarpania. Nośność żurawia stosowanego do podnoszenia i układania płyt 
powinna być dostosowana do masy elementu. Po zmontowaniu prefabrykatów na każdej 
kondygnacji należy sprawdzić prawidłowość ich ułożenia w poziomie na całej długości 
budynku. Wypełnienie złączy mieszanką betonową może być wykonane dopiero po 
sprawdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów oraz po dokonaniu odbioru wykonanych 
połączeń spawanych, ułożeniu zbrojenia, łączników itp. 
Podstawowe dane techniczne - długość płyt dostosowana do rozpiętości stropu; maksymalna 
długość ograniczona jest jedynie możliwością zaprojektowania konstrukcji stropu (uzyskana 
przez Betard długość – 12,6 m), - podparcie montażowe płyt filigran określa projekt stropu; 
ewentualne „oparcie” na ścianie lub podciągu – od 0 cm do 4 cm, 
- grubość płyty prefabrykowanej – od 5 cm do 7 cm, w zależności od stopnia zbrojenia oraz 
otuliny zbrojenia, 
- ciężar własny płyt – 125-175 kg/m2, w zależności od grubości płyty, 
- szerokość podstawowa płyty prefabrykowanej – 240 cm lub 248 cm, (oczywiście szerokości 
mniejsze wykonywane w miarę potrzeb, zgodnie z projektem wykonawczym), 
- całkowita grubość stropu - od 16 do 50 cm, co 2 cm (zgodna z założeniami projektanta 
budynku i z obliczeniami statycznymi projektanta stropu filigran), 
- beton prefabrykatu: klasa C 20/25 i wyższa, 
- klasa stali zbrojeniowej AIII-N, 
- klasa odporności ogniowej: REI 60 i wyższa, wg wymagań projektu, 
- możliwość zbrojenia stropu w dwóch kierunkach, 
- w stropach pracujących dwukierunkowo zbrojenie w drugim kierunku układane na 
prefabrykatach na budowie (nie jest wówczas wymagane stosowanie siatek na złączach płyt), 
- możliwość nadania ujemnej strzałki ugięcia, 
- możliwość obniżenia ciężaru stropu (zmniejszenie zużycie betonu wylewanego na budowie i 
obniżenie obciążeń przekazywanych na konstrukcję) poprzez zastosowanie wkładek 
styropianowych mocowanych do płyt filigran, 
- możliwość eliminacji mostków cieplnych poprzez zastosowanie w płytach filigran 
balkonowych wkładek izolacyjnych typu Isokorb. 
Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. 
W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. 
Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać 
powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 dni, później nie 
jest już ona potrzebna.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
Jakość wykonania stropu powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  
w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. 
Arkady 

Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, 
ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów i 
zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 ułożonego stropu 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropów, należy 
sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu. Ponadto należy sprawdzić 
właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru należy dokonać poprzez oględziny. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbioru materiałów, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 
7. Ocieplenie stropodachu - kod CPV: 45321000-3 

Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych   
z wykonaniem izolacji termicznej stropodachu w przedmiotowym obiekcie.  
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Materiał 
- płyty styropianowe EPS 100-038 - płyty styropianowe muszą spełniać warunki określone w 
aprobacie Technicznej ITB AT-15-4143/00. Przeznaczone są do wykonywania izolacji 
termicznej akustycznej stropów i posadzek. Krawędzie płyt powinny być frezowane (na tzw. 
„pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe powinny być trwale połączone 
w jednolitą masę, bez pustych miejsc. Wszystkie materiały izolacyjne musza posiadać aktualny 
atest ITB. 
- płyty styropianowe spadkowe wykonane ze styropianu EPS 100 
- płyty izolacyjne PIR o gr. 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,022W/mK 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 
przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych  
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i 
sprzęt zgodnie z technologią robót i niniejszą specyfikacją; sprawdzić czy materiały 
odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy posiadają świadectwa jakości. 
Przed przystąpieniem do układania płyt izolacyjnych należy sprawdzić prawidłowość spadków 
dachowych oraz wykonać wszystkie roboty poprzedzające (montaż świetlików, wywiewek, 
wywietrzników, masztów antenowych, kabli i przwodów). 
Podłoże 
- Podłoże powinno mieć równą powierzchnię w celu zapewnienia wymaganej przyczepności i 
prawidłowego spływu wody. 
- Podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane. 
- Sztywność i wytrzymałość podłoża powinny zapewnić przeniesienie przewidywanych 
obciążeń w czasie eksploatacji dachu i w czasie robót dekarskich, 
- należy stosować kliny ze styropianu oklejanego papą przy obróbkach elementów wystających 
ponad powierzchnię dachu, 
-Przed ułożeniem pokrycia podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz 
zagruntowane środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie. 
Płyty styropianowe mocuje się do podłoża na klej poliuretanowy. Następnie po ułożeniu 
warstwy podstawowej oraz warstwy spadkowej w formie klinów należy zastosować piankę 
PIR. Na całość ułożyć warstwę papy podkładowej przeznaczonej do mocowania 
mechanicznego i całość przytwierdzić do podłoża za pomocą teleskopowych łączników 
mechanicznych typu GOK. Klej nakładać paskami obwodowo na spodnią stronę wełny i 
układać na przygotowanym podłożu. Podłoże musi być czyste , równe i zagruntowane 
preparatem bitumicznym.  
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Układanie płyt izolacyjnych 
a) Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie. Dwie warstwy: pierwsza 
przyklejana do dachu grub. 5cm i następna spadkowa grubości min. 5 cm.  
b) Płyty powinny być przenoszone w trakcie montażu przy uchwycie za dłuższe krawędzie. W 
miarę możliwości należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych na 
dach obciążeń w trakcie prac, jak również w jego późniejszej eksploatacji.  
c) Pod pokrycia papowe na połączeniach z wystającymi elementami ponad dach takimi jak: 
attyki, kominy, świetliki należy stosować kliny. 
Mocowanie 
Wykonać mechaniczne mocowanie płyt przez warstwę papy podkładowej za pomocą 
łączników typu GOK i śrub do betonu. Roboty prowadzić zgodnie z Projektem. Dodatkowe 
informacje o typie łączników, ich wytrzymałości mechanicznej w zależności od rodzaju 
podłoża dachowego i hydroizolacji można uzyskać od ich producentów. Mocowanie 
hydroizolacji powinno przebiegać w taki sposób, aby na każdą płytę 2000 mm x 1200 mm 
przypadały minimum 2 łączniki. Przy projektowaniu łączników należy również pamiętać o ich 
zmiennej ilości w zależności od kształtu budynku oraz jego lokalizacji.  
- Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać pomiarów połaci dachowej, ustalić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkości spadków dachu, ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów 
papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie 
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiału, 
-Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni 
oraz podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze. 
-Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli, rynien, haków i innego oprzyrządowania, 
a także wykonania obróbek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki, świetliki, itp. 

Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót obejmuje:  
- szczelność wykonania izolacji 
- parametry cieplne oraz wymiary (grubość) zastosowanej izolacji 

Obmiar robót 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą 
materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata 
techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 
odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na termin przydatności. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
Normy 

– PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

– PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
– ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
– PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
– PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
– PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

 
8. Nadproża i wieńce - kod CPV: 45262300-4 

Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem elementów konstrukcyjnych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w 
Rypinie, takich jak nadproża, wieńce, podciągi, trzpienie itp. 
Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano  
w części konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 
rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego.  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły)  
oraz BN-78/6736-02 (Beton zwykły. Beton towarowy)  
Stosowana stal musi odpowiadać normie PN-82/H-93215 (Walcówka i pręty stalowe 
do zbrojenia betonu)  
- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki 
betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim Normom, 
mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki 
i jakość zgodna z wymaganiamiPN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe 
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych tom. I, część1. Beton  wykonać z nw. materiałów: 
-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i 
rodzajów, 
-kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymaga na projektem, 
- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350. 
- Nadproża typowe prefabrykowane L19 
- Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-
84023-06), klasa, gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania 
jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa 
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 
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Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarki, 
- deskowania systemowego, 
- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót, 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót  
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
- belki nadprożowe typu L19 – po 2 sztuki na każdy otwór lub zespolone sprężone 
prefabrykowane dostosowane do szerokości otworu. Nad wszystkimi otworami okiennymi i 
drzwiowymi wykonać nadproża z elementów prefabrykowanych, belki nadprożowe typu L-19 
– po 2 sztuki na każdy otwór lub podciąg żelbetowy prefabrykowany. Podciągi wykonać jako 
żelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalą A IIIN oraz strzemionami Φ8 (ST0S).  W 
ściankach działowych wykonać nadproża żelbetowe prefabrykowane dostosowane do 
szerokości otworu. 
Dla elementów żelbetowych grubość otulenia zbrojenia musi być równa co najmniej grubości 
otulanego pręta oraz min. 2,5 cm dla płyt i 3,0 cm dla podciągów i żeber. 
Dostarczone na budowę zbrojenie powinno mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). Na 
powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń. 
Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej.  

Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Największe 
dopuszczalne odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w 
poniższej tabeli 
 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne 
odchyłki(mm) 

1. 
Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na 
murze 

-10, +50 

2. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach do 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

+6,-3 
+15,-10 

3. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży +10,-5 
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dla otworów o wymiarach powyżej 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

+15,-10 

 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót.  
 

Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i robót betonem wg specyfikacji łącznie z: 
- dostawą stali, wykonaniem i ułożeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi nakładkami 
- wykonaniem i zabezpieczeniem dojazdów dla samochodów specjalistycznych 
- wynajmem, dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót demontażem potrzebnych 
rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 
- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otworów i przejść przez elementy konstrukcyjne 
dla instalacje 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 ułożonego betonu, 1 tona stali i 1 m nadproży  

 
Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadproży  
i otworów. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu  
i poziomu.  
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru 
należy dokonać przez oględziny. 
Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu 
i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. Największe dopuszczalne 
odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbioru materiałów, 
-sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym  
i dokumentacją techniczną, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

 
Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów  
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
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Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 
9. Krycie dachu papą - kod CPV : 45261214 

Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem prac dekarskich przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
- papa podkładowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z włókniny 
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa)min 200 g/m2  
- grubość papy min. 3mm. 
- Maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż 600/400 N/50mm (wzdłuż/poprzek) 
 
- papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa 
pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 
- modyfikowana elastomerem SBS 
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 850 / 650N 
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40% 
- giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C 
- grubość min. 5,2mm ± 5% 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Transport elementów powinien się odbywać środkami zapewniającymi przewiezienie 
elementów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachówka, 
blachy, płotki śniegowe, itp. przewiezione na teren budowy należy przechowywać w 
miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Technologia wykonania 
Przygotowanie dachu.  
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Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy 
powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub 
złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami 
kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony 
kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
dachowej. Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.: 
- z płyt żelbetowych, 
- z płyt styropianowych, 
- z gładzi cementowej, 
- z płyt twardych z wełny mineralnej, 
- z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża 
– podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych 
obiektów. 
Układanie papy 
Przed ułożeniem papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona do 
wyprostowania. Nie wolno usuwać folii, która zabezpiecza materiał w rolce przed 
sklejeniem. Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolkę rozwijamy w miejscu 
docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Następnie zwijamy z jednej strony 
do połowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony i również mocujemy. Papę podkładową 
najczęściej mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych i zgrzewa 
zakłady podłużne oraz poprzeczne. Papę wierzchniego krycia mocuje się tylko za pomocą 
zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z wężem i reduktorem.  Pasy 
papy łączymy na zakłady: podłużne wynoszące 9 cm oraz poprzeczne – 10-20 cm. Aby 
uniknąć zgrubień papy na zakładach, nożem do cięcia papy przycinamy pod kątem 45° 
narożniki pasów znajdujących się na spodzie. Pasy papy w kolejnych warstwach powinny 
być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, przy czym zakłady nie mogą 
zachodzić na siebie.  
Zgrzewanie papy. 
Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od którego zależy szczelność i trwałość 
pokrycia. Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 
najczęściej występujących wiatrów. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy w celu stopienia folii znajdującej na spodzie. Podczas zgrzewania 
papy podkładowej topimy również warstwę zewnętrzną z posypką kwarcową, na 
szerokości ok. 10 cm, zaś podczas zgrzewania papy wierzchniej – folię na pasku zakładu 
wzdłużnego. Papę należy podgrzewać do momentu pojawienia się wypływu masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1 cm. Równocześnie z podgrzewaniem papy rozwijamy rolkę 
za pomocą rozwijaka. Cały czas powinniśmy znajdować się na niepokrytej powierzchni, 
gdyż nie wolno chodzić po świeżo wykonanym pokryciu z papy. Jeżeli wypływ masy 
asfaltowej jest za mały, dociskamy pasy papy rolką silikonową. Asfalt, który wypłynie, 
pokrywamy posypką w kolorze papy (wciskając ją szpachelką) co chroni go przed 
niszczącym promieniowaniem UV oraz zwiększa estetykę pokrycia. Po zgrzaniu kilku 
rolek papy i ich ostygnięciu sprawdzamy prawidłowość wykonania zgrzewów. W 
miejscach źle zgrzanych materiał delikatnie odginamy, podgrzewamy i ponownie 
sklejamy. 
Miejsca szczególne 
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Podczas krycia dachu płaskiego papą należy szczególną uwagę zwrócić na obróbkę 
okapu, jeśli zastosowane zostało orynnowanie zewnętrzne. Najtrudniej zaś jest wykonać 
szczelną obróbkę komina i ogniomuru; w obu przypadkach praca przebiega tak samo. 
Obróbkę możemy wykonać z użyciem klinów styropianowych lub bez nich. W 
pierwszym przypadku w narożu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty) papą 
podkładową. Następnie zgrzewamy pas papy podkładowej na połaci dachowej oraz drugi 
Lemar radzi: pas, zachodzący na ścianę. Zakład papy podkładowej (poza klinem) na 
połaci i na ścianie powinien wynosić 12-15 cm. Jeśli wykonujemy obróbkę bez klina, 
największą trudność sprawi wyprowadzenie naroży – będziemy potrzebowali specjalnie 
naciętych pasów papy, które „złożymy”, jak pudełko. W taki sam sposób zgrzewamy w 
tym miejscu papę wierzchniego krycia. 
Obróbka z papy podkładowej musi być wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad 
poziom dachu, zaś z papy wierzchniego krycia około 10 cm wyżej. Obróbkę wykańczamy 
nierdzewną listwą dociskową i uszczelniamy trwale plastycznym kitem. 
W przypadku niewielkich obiektów najczęściej wykonuje się zewnętrzny system 
rynnowy, który jest tańszy od systemu wewnętrznego. 
Szczególnie starannie należy umocować papę w pasie przyokapowym, aby uniknąć 
ewentualnych nieszczelności. W tym celu, oprócz papy podkładowej i wierzchniego 
krycia, układa się także pas papy odcinającej obróbkę blacharską okapu. 
Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 
Mocowanie haków na rynny. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, 
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  
 

Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Należy sprawdzić właściwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich. 

Sprawdzeniu należy poddać rozstaw łat, szczelność pokrycia oraz szczelność obróbek 
blacharskich. 

Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów oraz prace związane z docięciem elementów 

na budowie. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 ułożonego pokrycia,  
 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 
na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę 
itp. dostarczonego materiału. 
Odbiór robót 
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Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementów 
dostarczonych na plac budowy. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 
wymiarów, pionu i poziomu.  
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc wbudowania elementów, w przypadku 
wystąpienia niezgodności z projektem należy ww. miejsca doprowadzić do stanu 
projektowanego. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbioru materiałów, 
-sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym  
i dokumentacją techniczną, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 
powyżej. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów  
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 

Normy, przepisy i opracowania przemysłowe 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
 

10. Obróbki blacharskie kod CPV : 45260000 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem obróbek blacharskich przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 
Materiały 

- blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,7-0,75 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 
mm. - elementy instalacji odgromowej 
- rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Transport elementów powinien się odbywać środkami zapewniającymi przewiezienie 
elementów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachówka, 
blachy, płotki śniegowe, itp. przewiezione na teren budowy należy przechowywać w 
miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem. 
 

Technologia wykonania 
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży 
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równoważnym. W tym celu wszystkie 
krawędzie podokienne ocieplić styropianem zgodnie z technologią przewidzianą w 
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systemach BSO. Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni 
ścian warstwą bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed 
wklejeniem podokienników, jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi 
podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić pacą 
grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie. Uwaga. 
Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. 
Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry 
przyklejoną wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami 
stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po 
zamontowaniu podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed 
zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robót 
wykończeniowych. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości od 0,7 mm do 0,75 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
W dachach (stropodachach) należy wykonać koryta odwadniające o przekroju trójkątnym 
lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości 
mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie 
powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 
m. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu 
wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m 
od elementów ponad dachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być 
zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed 
możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyna niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe,  
Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy lezący, a w złączach poziomych 
na zakład szerokości 40mm; złączą powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
Żeliwnej na głębokość kielicha. 
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Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych. 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów oraz prace związane z docięciem elementów 

na budowie. 
- dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z 

powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
ich nie przekracza 0,50 m2, 

- dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 

Odbiór robót 
Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej  
Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich 
Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 
robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podkładu, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
- szczelności połączeń. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów  
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
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Normy, przepisy i opracowania przemysłowe 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy miedzianej układanych 
na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na 
ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: 
Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: 
Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: 
Stal odporna na korozje. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania. 
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11. Roboty wykończeniowe – kod CPV : 45400000-1 
Tynki ścian i sufitów 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem tynków wewnętrznych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w 
Rypinie. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnętrznych jednowarstwowych 
tynków gipsowych na sufitach i ścianach za pomocą agregatu tynkarskiego, 
charakteryzujący się zwiększoną wydajnością i przyczepnością 
- emulsja gruntująca, 
- listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne, 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoża, 
- osadzenie listew narożnikowych, 
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie, 
- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku. 
Na ścianach i sufitach wszystkich pomieszczeń położyć tynk gipsowy maszynowy grub. 
0,5 cm. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C. 
Przyczepność tynku zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża. 
Musi być ono nośne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i słabo 
przylegających kawałków, a także zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą, a gdy jest bardzo 
chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 
podłoża. Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową o 
składzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji 7-8 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. Gdy tynkowane będą podłoża gipsowe, ściany należy zarysować ostrym 
dłutem w gęstą, skośną siatkę, tak aby głębokość rys wynosiła około 3 mm. Przed 
przystąpieniem do tynkowania płyt wiórowo-cementowych ich styki trzeba pokryć 
pasami z siatki metalowej (zabezpieczonej przed korozją).Zaprawę tynkarską otrzymuje 
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się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody.  
Tak przygotowaną zaprawę narzuca się równomiernie kielnią lub maszynowo – 
agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera się drewnianą lub metalową łatą,  
a podczas układania ostatniej wykończeniowej warstwy tynku – pacą. Najtrudniejszą 
czynnością podczas układania tynku (zwłaszcza dla osoby niedoświadczonej) jest 
zacieranie. Bardzo ważny jest moment rozpoczęcia tej czynności. Jeśli zacznie się 
zacierać tynk zbyt późno, może dojść do nadmiernego przesuszenia warstwy 
powierzchniowej, a wtedy uzyskanie oczekiwanego efektu może się okazać niemożliwe. 
Tynk można zacierać na ostro lub na gładko.  
Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem  
do tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie należy poza wodą stosować żadnych 
opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów. Konsystencja przygotowanej zaprawy do 
mechanicznego narzucania powinna wynosić 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno - gipsowy w/g = 0,45-0,48. Początek 
wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60 min. od chwili zarobienia gipsu 
tynkarskiego wodą. 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się 
ku dołowi. Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 
Spoiny między płytami stropowymi szpachlowane na siatce z włókna szklanego. Przy 
wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę i 
każdorazowo sprawdzać partię składników, szczególnie ich wilgotność.  

Kontrola jakości robót 
Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia: 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 
- prawidłowości przygotowania podłoży 
- przyczepności tynku do podłoża 
- grubości tynku 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót.  

Obmiar 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów, robociznę, pracę wszelkiego rodzaju 
sprzętu, agregatów, rusztowania, pomosty, prace porządkowe listwy narożnikowe, kity 
trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie inne materiały niezbędne do 
prawidłowego wykonania tynków. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych”  
i innych dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych: 
- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 
równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 
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- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny  
i odchylenia krawędzi od linii prostej, 
-    dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 
dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, sprawdzenie 
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 
-    sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 
     dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na l m i ogółem nie więcej niż 10 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 
- sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 
-  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
-    sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 
-   sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
-  sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez 
powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 
12. Płytki na ścianach - kod CPV: 45431000-7 

Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór okładzin  
z płytek ceramicznych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 
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Materiały 
- płytki ceramiczne, ścienne: o wymiarach 20x20 cm; płytki muszą spełniać następujące 
wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość 
powierzchni (w skali Mohsa)5; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz 
kwasów i zasad) 
- zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, mrozoodporna,  
- zaprawa do fugowania, odporna na temperaturę od – 20oC do + 100oC, odporna na 
kwasy, zasady, oleje, 
- krzyżyki dystansowe, 
-  listwy wykończeniowe do glazury, 
- dwuskładnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych, 
elastycznych izolacji pod płytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczeń WC oraz podłóg 
z kratkami odwodnieniowym, 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
W pomieszczeniach WC i łazienkach na ścianach płytki ceramiczne na całej wysokości. 
Ścianę, która ma być okładana płytkami należy oczyścić, podłoże musi być równe, czyste 
i mocne. W łazienkach dodatkowa izolacja ścian w miejscach narażonych na działanie 
wody (ściany natrysku – pod glazurę) przy pomocy przepony uszczelniającej. 
Płytki przyścienne, szlifowane, bez listew pionowych  tylko z listwami poziomymi. 
Cokolik na klatce schodowej po skosie zakończony listwą profilowaną. 
W sanitariatach na podłożach krytycznych stosować izolację z folii, płytki układać za 
pomocą kleju elastycznego. W pozostałych pomieszczeniach posadzka ma być z płytek 
ceramicznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez około 20 – 30 minut, dlatego należy ją rozprowadzać tylko na 
takiej powierzchni, na jakiej możemy ułożyć płytki w tym czasie. Okładanie ścian 
wykonuje się poprzez naniesienie na ścianę odpowiedniej ilości kleju i dociśnięcie płytki 
do ściany i płytek sąsiednich, sprawdzając przy tym ich wypionowanie. Po ułożeniu 
pierwszego rzędu płytek umieszcza się krzyżyki dystansowe o wymiarze dopasowanym 
do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm 
należy wypełnić zaprawą do fugowania. Układanie okładziny ceramicznej kończymy 
usuwając krzyżyki dystansowe ze spion. Obłożoną powierzchnię należy oczyścić z 
resztek zaprawy a następnie całą powierzchnię zmyć wodą. Płytki na ścianach i 
podłogach we wszystkich płaszczyznach, należy układać również w miejscach 
„zakrytych”. Krawędzie płytek o kątach wypukłych i wklęsłych szlifowane (bez listew). 
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Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki   
z projektem przez oględziny i pomiary 
- stan podłoży  
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców 
- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno 
być większe niż 3 mm na całej dł. łaty 
- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 
grubości określonej przez producenta       
Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

Obmiar 
       W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i wykonanie okładzin z płytek 
ceramicznych, wraz z pracą ludzi i sprzętu oraz ze wszystkimi pracami porządkowymi 
po zakończonej pracy. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania płytek 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu  
na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i 
innych dokumentów odniesienia. 
Odbiór robót 
Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 
-sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane po 
uzyskaniu pełnych właściwości techniczno-użytkowych powinno obejmować: 
a)sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b)sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni  
c)sprawdzenie połączenia płytek z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 
oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
d)sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów  
e)sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania  

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
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13. Podłoża i posadzki – kod CPV: 45262522-6 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór podłoży  
i płytek gres przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
- płyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,  
- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,  
- jastrych cementowy, podkład cementowy, cienkowarstwowy, do układania agregatem 
pompującym lub ręcznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do 
stosowania wewnątrz budynków, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepności do 
podłoża, nie wymagający stosowania membran pielęgnacyjnych, przyjazny dla ludzi i 
środowiska naturalnego, 
- siatka do zbrojenia podłoża Ø 3 mm co 10 cm, 
-płynna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, 
nieprzepuszczalną dla wody, folię z tworzywa sztucznego, która nie zawiera 
rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3. 
-płytki gres, mrozoodporne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 
3%; wytrzymałość na zginanie 270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)9; 
odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,  
- płytki ceramiczne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość <3%; 
wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)>9; odporne 
na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad) 
-zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od-200C do 
+600C, elastyczna, 
-zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od-200C do +1000C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna, 
- krzyżyki dystansowe, 
- listwy wykończeniowe do glazury, 
- papa termozgrzewalna izolacyjna,  
- przepona uszczelniająca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o 
równoważnych parametrach, 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
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Technologia wykonania 
W strefie wejściowej i wspólna dla wszystkich stref - wykonać wykładzinę w kolorze 
ciemnoszarym (stalowym) zbliżonym do kolorystyki NCS-S 6502B, wykonana w 100% 
z produktów naturalnych, nie zawierająca polichlorku winylu i metali ciężkich zgodnie z 
normą EN 71-3, trudnozapalna, pokrywa dwiema warstwami wosku akrylicznego 
utwardzonymi promieniami UV. Wykładzina powinna posiadać wzór nakrapiany, 
bezkierunkowy. Grubość całkowita 2,5mm, a ciężar całkowity 1900g/m2. Wykładzina 
powinna być w klasie użytkowej 34, zgodnie z normą EN685, elektrostatyczność to 2kV, 
odporność ogniowa min. Cfl-s1, tłumienie dźwięków uderzeniowych na poziomie min. 4 
dB. Antypoślizgowość min. R9, trwałość kolorystyczna min. w klasie 6. 
W strefie biurowej - wykładzina dywanowa w kolorze jasnoszarym, pętelkowa w 
płatkach 50x50cm. Skład runa - BCF poliamid 6 (wg ISO 2424), na podłożu o 
podwyższonych parametrach akustycznych o 10dB, włókno barwione w masie. Runo ma 
ciężar całkowity minimum 550g/m2 (wg ISO 2424), część powierzchniowa (użytkowa 
runa min. 360g/m2. Wysokość całkowita wykładziny 5,6mm (wg ISO 1765), wysokość 
runa to 2,7mm (wg ISO 1765) minimalna ilość pęczków to 1589szt. /dm2, klasa użytkowa 
nie niższa niż 33 (wg PN-EN 1307), klasa odporności ogniowej nie niższa niż Bfl-s1 (wg 
PN-EN 13501-1).  
W pomieszczeniach mokrych - płytki gres antypoślizgowe o klasie ścieralności V. 
W pomieszczeniach PdOZ oraz garażowych - posadzka przemysłowa składająca się z 
warstwy wykończeniowej posadzki – metaliczno - krzemowy utwardzacz do posadzek 
betonowych np. Multitop Enduro,  posadzki zaimpregnowanej preparatem 
impregnującym np. Bauseal Enduro, płyty posadzki o grubości 10 cm z betonu C20/25 
(B25) zbrojonej włóknami polimerowymi np. Baumex w ilości  1,5 kg/m3 betonu, 
warstwy poślizgowej z folii polietylenowej grubości ≥ 0,2 mm, podbudowy o 
wymaganym wtórnym module odkształcenia Ev2≥  90 MPa; stosunek Ev2/ Ev1 ≤ 2,5 
(gdzie Ev1 – pierwotny moduł odkształcenia). W budynku głównym w PdOZ nad 
warstwą podbudowy należy wykonać izolację ze styropianu ekstrudowanego o 
naprężeniu ściskającym ≥ 250 kPa przy obciążeniu trwałym przez 50 lat i odkształceniu 
przy ściskaniu < 2%, poniżej podkład betonowy z betonu C12/15 o gr. 10cm. 
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania posadzki przedstawiają się 
następująco: 
Podłoże powinno być zatarte, mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 
poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub 
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. W podłożu nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Na 
tak przygotowanym podłożu układamy izolację : w łazienkach folię izolacyjną PE i 
styropian. Warstwa izolacji powinna być ciągła i jednolita. Na tak przygotowanym 
podłożu kładziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to posadzki. Płytki układać za 
pomocą zaprawy klejowej. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić 
zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o 
wysokości 12,5 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie połączenia 
z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi 
profilami. 
Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót 
stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem tapetowania, oraz po 
zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi.  
Do układania posadzki można przystąpić po stwierdzeniu, że podłoże jest równe, mocne, 
pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekroczyć 2%.  
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Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki będzie obejmować sprawdzenie: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki 
gresowe z projektem przez oględziny i pomiary stan podłoży  
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców 
- prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie: 
- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie powinno 
być większe niż 3 mm na całej długość łaty 
- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 
grubości określonej przez producenta,       
Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

Obmiar 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki 
łącznie z pracą wszelkiego rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, 
wykonaniem niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem innych części budynku przed 
zabrudzeniem podczas wykonywania prac. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej posadzki 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności  
z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego 
materiału. 
Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 
dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 
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Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 
odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć 
wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
- sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i 
wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 5 
miejscach, 
- sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
łaty o długości 2m, 
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem 
za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
- sprawdzenie   prawidłowości   osadzenia   w   podkładzie   różnych   elementów 
(płaskowników  lub   kątowników  itp.),   badanie  należy  przeprowadzić  przez oględziny, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 
- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu,  
w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła, 
- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać po l 
pomiarze na każde 50 m powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części podłogi), 
- Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół. 
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokołów odbiorów między fazowych i zapisów  
w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych  
i wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
-    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy 
przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 
oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
- sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
-  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania 
należy wykonać przez oględziny, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru 
odchyleń z dokładnością do l mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki, 
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- sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania 
należy wykonać przez oględziny, 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów  
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

 
14. Malowanie – kod CPV: 45262300-4 

Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  
z wykonaniem powłok malarskich przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w poprzednim pkt. 

Materiały 
- farba emulsyjna, farba do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało podatna na 
zabrudzenia,  
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni  
i podłoży z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, 
tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepności,  
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworząca powłokę matową, bez zmarszczeń 
i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. 

Dane techniczne farby  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub2 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,55 g/cm3 

 
Wyrób zgodny z PN-C-81914. 
-farba olejna : 
    emalia ogólnego stosowania, ma trwały połysk, odporna na wodę, o łagodnym zapachu, 
emalia alkidowa ogólnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni 
drewnianych, stalowych, żeliwnych, betonowych i cementowo – wapiennych, gipsowych, 
odporna na działanie wody, promieni słonecznych, jak również innych czynników 
atmosferycznych. 
- farba lateksowa, typu seidenlatex,  dobrze kryjąca powierzchnię, przepuszczalna parę 
wodną, z wysoką trwałością koloru, nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, 
tworząca matowe powłoki. 
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Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z PN-
69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi): 
Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalować dwukrotnie 
farbami emulsyjnymi na kolor biały.  
Pomieszczenia biurowe, sale odpraw - wykończone tynkiem gipsowym, zagruntowanym 
i doprowadzonym do powierzchni gładkiej, malowane farbami akrylowymi. 
Korytarze, klatki schodowe / komunikacja – wykończone tynkiem mozaikowym na 
wysokość 1,6 m, powyżej wykończone j.w. 
Pomieszczenia techniczne i magazynowe w budynku administracyjnym - wykończone 
tynkiem gipsowym, z zagruntowaniem i wykończeniem gładzią gipsową dwuwarstwowo 
doprowadzając do powierzchni gładkiej, malowanie farbą lateksową w kolorze białym. 
Do wysokości 1,5 m ściany zabezpieczone lakierem lateksowym bezbarwnym.  
Pomieszczenia PdOZ - wykończone tynkiem cementowo - wapiennym kat. III, 
zagruntowanym i wykończonym gładzią gipsową dwuwarstwowo doprowadzając do 
powierzchni gładkiej, malowanie farbą olejną matową 
Pomieszczenia sanitarne, szatnie, suszarnie, łazienki, myjnia - wykończyć warstwą tynku 
wyrównując idealnie powierzchnię ścian (masy tynkowe wyrównawcze). Zagruntować i 
wykonać wykończone glazurą na całą wysokość pomieszczenia 
Hol wejściowy - ściana prawa - wykończyć panelami elewacyjnymi w kolorze 
grafitowym 
Pomieszczenia techniczne, garażowe i magazynowe w budynku garażowo-
kynologicznym – wykończyć tynkiem cementowo - wapiennym kat. III, zagruntowanym 
i wykończonym gładzią gipsową jednowarstwowo doprowadzając do powierzchni 
gładkiej, malowanie farbą olejną matową 
hala strzelań – wg projektu technologii strzelnicy 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie 
może nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – 
najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 - 18°C. Podczas 
malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne. 
Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche 
oraz zgodne z norma PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę 
dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, 
pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy 
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czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 
2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 tygodni. Farbę nakładać 
dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, 
pozostałą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.  
Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku należy zabezpieczyć przed 
korozją wg. Instrukcji KOR-3A. Podział środowisk korozyjnych narzuca grupę słabo 
korozyjną, rodzaju miejskiego oraz klasę III wewnątrz obiektu o temperaturze 20°C i 
wilgotności względnej około 80%. Dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się przykładowy 
zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do 
gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malować po oczyszczeniu 
powierzchni do 2° czystości. 
Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich 
itp. do III-go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni 
uzyskuje się poprzez oczyszczenie ręczno-mechaniczne przy użyciu młotków 
pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe 
gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego – 
acetylenowo - powietrznego lub acetylenowo – tlenowego, a następnie przy pomocy 
szczotek usuwa się luźno przywarte zanieczyszczenia. 
Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. Odtłuszczenie 
wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem 
organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć 
oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię zagruntować jedną 
warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą 
nawierzchniową. Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20-
40m. 
Kolorystyka pomieszczeń mieszkalnych pokrywa się w pionie kondygnacji 
naprzemiennie co klatka schodowa, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Kontrola jakości robót 
Badania powłok z farb należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio 
przed użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić: 
czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 
termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 

 skoagulowane spoiwo 
 nie roztarte pigmenty 
 grudki wypełniaczy 
 kożuch 
 ślady pleśni 
 trwały, nie dający się wymieszać osad 
 nadmierne, utrzymujące się spienienie 
 obce wtrącenia 
 zapach gnilny 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 0C 
i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
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 sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
 sprawdzenie odporności na wycieranie 
 sprawdzenie przyczepności powłoki 
 sprawdzenie odporności na zmywanie 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m 
b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby 
d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie 
e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą 
za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli 
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
 Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 
badań. 
 Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać  
za wykonane prawidłowo. 
 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, 
należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli 
badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. 

Obmiar 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich 
łącznie z dostawą, ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych 
rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami 
przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontażem gniazd wtykowych, 
wyłączników, uszczelnień i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem 
powierzchni drzwi, przeszkleń itp. taśmą zabezpieczającą i późniejszym jej bezśladowym 
usunięciem wraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonych pracach 
malarskich. 
                              
Jednostką obmiarową jest 1 m2 malowanej powierzchni 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 
dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by 
zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

Odbiór robót 
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Odbiory częściowe powinny obejmować: 
-sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 
-sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości  
i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na 
uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po 
zakończeniu – odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz  
na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich, 
-badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 7 dniach, 
- badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać  
nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu, 
 Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10280 i potwierdzić wpisem  
do Dziennika Budowy. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami  i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania  wydajności i zużycia 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

15. Elewacje wentylowane – kod CPV: 45443000-4 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem elewacji wentylowanej przy budowie Komendy Powiatowej Policji w 
Rypinie. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
- panele wykonane z płyt kompozytowych, złożonych z dwóch wierzchnich blach 
aluminiowych z rdzeniem mineralnym. Blachy aluminiowej z rdzeniem mineralnym o 
grubości 4mm o szerokości paneli dostosowanej do wymiarów elewacji. Panele 
metaliczne w kolorze zbliżonym do RAL 7024.  
- systemowa konstrukcja aluminiowa w systemie podwieszanym. 

Sprzęt 
Do wykonania robót  Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
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Transport 
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny 
to: samochód skrzyniowy zadaszony 
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w 
suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się 
na opakowaniu. Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów fasady powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do 
montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 
Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na 
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

Technologia wykonania 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, 
zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe 
wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz 
wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi.  
 
Do ściany szczelnie mocujemy płyty z wełny mineralnej, za pomocą łączników z 
talerzykami – w części środkowej budynku stosuje się trzy łączniki, a w pasie narożnym 
więcej niż cztery łączniki na płytę (ilość łączników wg zaleceń producenta systemu 
docieplenia). Można też najpierw zamocować do ściany konstrukcyjnej elementy 
dystansujące ruszt systemowy. Jeśli płytę lub szereg płyt wełny mineralnej wkładamy w 
ruszt, to ich łączna szerokość powinna być większa o 3 mm niż rozstaw rusztu w świetle 
(ułożenie płyt na lekki wcisk). Ocieplenie jest wówczas szczelnie ułożone, a ruszt, 
przytrzymując płyty, ułatwia ich dalszy montaż. Montaż płyt z wełny mineralnej 
wykonujemy sukcesywnie, zaczynając od najniższego poziomu rusztu, przesuwając się 
ku górze. Płyty mocujemy kołkami stalowymi z talerzykami R 90 albo R 60 w środku 
płyty i R 140 na stykach płyt. Minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: w 
betonie: 5 cm, w cegle kratówce, pustakach lub betonie komórkowym: 8-9cm.  
Kolejność montażu i rozstaw poszczególnych elementów rusztu może zależeć od 
wymogów stosowanego systemu elewacji. Należy pozostawić min. 4cm pionową 
szczelinę powietrzną między okładziną elewacyjną a izolacją cieplną. Konieczne jest 
zapewnienie ciągłej wentylacji ściany, pozostawiając otwory lub szczeliny nad terenem i 
pod okapem oraz nad i pod oknami. 
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Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega głownie na wizualnej ocenie dokładności robót, braku 
uszkodzeń elementów pozostawianych oraz zgodności z wymaganiami Specyfikacji, 
Dokumentacji Projektowej, normami i instrukcjami 

Obmiar 
W kalkulacji należy ująć dostawę i kompletne wykonanie ścian zewnętrznych, łącznie z 
pracą ludzi i niezbędnego sprzętu, montażem i demontażem koniecznych rusztowań, 
wykonaniem wzmocnienia naroży, wykonanie wzmocnienia narożników przy 
ościeżnicach okien i drzwi, wykonaniem dylatacji miejscach połączenia z innymi 
elementami budynku ( np. podokienniki zewnętrzne ) 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji 

Odbiór robót 
Zasady obmiaru robót rozbiórkowych określone są w przedmiarze robót 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe (PS-E).  
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 1976.  
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999.  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz.U. z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).  
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robót drogowych. Piasek. 
 

16. Bezspoinowy system docieplenia – kod CPV: 45450000-6 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych 
tynkowanych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
- płyty styropianowe gr 15 cm, PS-E FS 15 samogasnące, wymiary handlowe 
100 x 50 cm, gęstość pozorna nie mniejsza niż 15 kg/m3, chłonność wody po 24 h nie 
więcej niż 1,8 %, struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luźno związane, 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kPa, 
sezonowane co najmniej dwa miesiące, łączenie na styk 
- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wełny mineralnej wysokoelastyczna 
i wysokoplastyczna, posiadająca zwiększoną przyczepność do podłoży mineralnych tj. 
beton, beton komórkowy, cegła, zaprawy itp., zwiększoną odporność na działanie wody 
agresywnej, podwyższoną elastyczność, mały skurcz, niską nasiąkliwość, 
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- tkanina zbrojąca z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 
4 – 7 mm w drugim, siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i osnowy 
nie mniej niż 125 daN, impregnacja alkaloodporną dyspersją z tworzywa sztucznego, 
splot uniemożliwiający przesuwanie się nitek, 
- emulsja UNI-GRUNT lub równoważna, do gruntowania podłoża,  
- listwy krawędziowe okienne i narożne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o 
przekroju poprzecznym 25 x 25 mm, 
- farba silikatową, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowań zewnętrznych, 
odporna na działanie warunków atmosferycznych, do stosowania na podłożach 
mieneralnych,  
- cienkowarstwowy tynk mineralny, 
- cienkowarstwowy tynk akrylowy „Baranek” lub równoważny, do wykonywania 
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków, 
lub inne równorzędne pod względem parametrów technicznych.   

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
Ściany zewnętrzne budynku należy ocieplić od zewnątrz  metodą lekką mokrą  za pomocą 
płyt styropianowych grubości 15 cm (płyty styropianowe każdorazowo klejone 
obwodowo oraz środkiem na min. 3 placki zaprawy klejowej) oraz wykończyć tynkiem 
cienkowarstwowym na siatce. Płyty styropianowe przyklejane do ściany za pomocą kleju 
i dodatkowo mocowane kołkami. Przy wykonywaniu ocieplenia należy stosować 
systemowe profile wykończeniowe i dylatacyjne. 
Ocieplenie budynku wykonać w systemie.   
Podłoże pod ocieplenie powinno być odpowiednio mocne, suche, równe i wolne od 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy. Za pomocą 
młotka sprawdzamy jakość podłoża, wszystkie luźne, odstające części starych murów 
odbijamy do warstwy nośnej. Niewielkie nierówności wyrównujemy za pomocą zaprawy 
wyrównującej. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie 
można zagruntować w zależności od rodzaju chłonności podłoża. 
Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia muszą być zakończone wszystkie 
roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, które mogą być przyczyną podniesienia 
wilgotności tj. wykonywanie posadzek i tynków itp. Mocowanie możemy rozpocząć od 
przymocowania wypoziomowanej listwy cokołowej, która oprócz ochrony wyznacza 
nam poziom pod ocieplenie lub zastępujemy ją narożnikiem z siatką którego w 
późniejszym okresie dokładnie obrobimy klejem. Płyty należy przyklejać przy 
temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie 
występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasłonecznienia stosować siatki ochronne 
zabezpieczające przed nadmiernym odparowaniem wody.  
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Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy, styropian przyłożyć i docisnąć do podłoża. Należy 
zwrócić uwagę, aby klej nie został wyciśnięty poza obrys płyt. W razie potrzeby zbieramy 
szpachelką nadmiar wyciśniętego kleju. Stale kontrolować położenie płyty w pionie i 
poziomie. 
Nanieść zaprawę klejącą pacą ze stali nierdzewnej na szerokość tkaniny zbrojącej. W 
warstwę kleju wtapiać tkaninę z włókna szklanego. Pasy tkaniny mocować tak, aby 
zachodziły na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchnię wygładzamy przy pomocy 
nadmiaru wyciśniętego kleju. Siatka zbrojąca nie może być widoczna. W razie potrzeby, 
nanieść drugą warstwę zaprawy („mokre na mokre”). Powierzchnię wygładzić. 
Po całkowitym wyschnięciu kleju tj. po okresie nie krótszym niż 24 godziny możemy 
przystąpić do zagruntowania podłoża. Wykonuje się to metodą malarską przy 
zastosowaniu wyprawy pod tynk lub gruntu. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest 
polepszenie przyczepności, zmniejszenie chłonności oraz alkaiczności podłoża - 
szczególnie ważne przy tynkach akrylowych. Czas wysychania ok. 24 godzin w 
niektórych przypadkach krócej lub dłużej w zależności od temperatury i wilgotności 
powietrza. Następnie możemy przystąpić do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania 
warstwy ozdobnej.  
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 
5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo 
wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem 
opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac 
umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego należy 
natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie 
dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Wokół budynku wzdłuż ścian zewnętrznych wykonać opaska z płyt chodnikowych 
betonowych z obrzeżem. 
Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypełnić wkładką ze styropianu  twardego FS 
20. Od zewnątrz elewacji zastosować listwy z pvc o profilu zamkniętym. 
Prace należy wykonywać: 
-przy temperaturze powietrza i podłoża +50C do +250C, 
-z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami 
atmosferycznymi, wiatrem, nasłonecznieniem itp. 
Wokół budynku opaska z kostki betonowej szerokości 50 cm ze spadkiem  
do budynku. Przed  wejściem  umieścić  wycieraczkę  stalową  60 x 40 cm. 
Wokół otworów okiennych i drzwiowych, pomiędzy profilem stolarki okiennej i 
drzwiowej a cienkowarstwowym tynkiem stosować specjalistyczne listwy uszczelniająco 
dystansowe. 
Parapety zewnętrzne stolarki okiennej, wykonać z płytek elewacyjnych, w kolorze 
harmonizującym z elewacją, uszczelnione trwałymi masami elastycznymi, odpornymi na 
zewnętrzne warunki atmosferyczne odsunięte od ściany i ze spadkiem zewnętrznym, 
umożliwiającym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnątrz. 

Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.) 
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy,  
a mianowicie :  
- montaż rusztowań, 
- przygotowanie ścian, 
- przyklejanie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 

Obmiar 
W kalkulacji należy ująć dostawę i kompletne wykonanie ścian zewnętrznych, łącznie z 
pracą ludzi i niezbędnego sprzętu, montażem i demontażem koniecznych rusztowań, 
wykonaniem wzmocnienia naroży, wykonanie wzmocnienia narożników przy 
ościeżnicach okien i drzwi, wykonaniem dylatacji miejscach połączenia z innymi 
elementami budynku ( np. podokienniki zewnętrzne ) 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.) 

Odbiór robót 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., 
sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 
-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  
na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe (PS-E).  
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 1976.  
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999.  
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz.U. z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).  
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robót drogowych. Piasek. 
 

17. Stolarka okienna i drzwiowa – kod CPV: 45421000-4 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
montażem nowych okien, wymiary okien wg rysunków dokumentacji. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w poprzednim pkt. 

Materiały 
- Okna aluminiowe, 3 - szybowe, uchylno – rozwieralne z rozszczelnieniem, 5 - 
komorowe, Uokna<0,9W/m2K, g<0,31 w każdym pomieszczeniu w którym występuje 
wentylacja grawitacyjna - okna z nawietrzakiem hydrostatycznym, wypełnione szkłem 
bezpiecznym, wyposażone w stałe osłony przeciwsłoneczne po zewnętrznej stronie 
okien. 
 Profil aluminiowy, okucia systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor wg 
projektu. Drzwi muszą zapewnić akustyczność wg projektu. Drzwi wewnętrzne do 
pomieszczeń dostępnych z traktów komunikacyjnych: drzwi płytowe pełne wzmocnione 
wewnętrznym ramiakiem z drewna lub stali, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF lub 
blachą malowaną proszkowo, krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali 
nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. Ościeżnica metalowa, z blachy stalowej, 
dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubości muru lub kątowa. Lakierowana 
proszkowo. Akcesoria drzwi — trzy zawiasy wzmocnione, uszczelka gumowa 
obwiedniowa. Drzwi do łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z otworami lub 
nacięciami wentylacyjnymi. Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w 
zależności od rodzaju pomieszczenia. Klamki mosiężne lub ze stali nierdzewnej. Część 
drzwi wyposażona będzie w pochwyty. Szerokości min. w świetle 0,9 m (lub wg 
projektu). Zastosować system jednego klucza do grupy pomieszczeń wg ustaleń z 
Zamawiającym na etapie realizacji. Drzwi wewnętrzne do magazynów, pomieszczeń 
technicznych, gospodarczych itp. Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane z 
ościeżnice regulowaną na grubość muru lub kątową. Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie 
jak wyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi muszą posiadać 
atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej. 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
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zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne” 

Technologia wykonania 
Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie  
PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania).Przed 
zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych ościeży 
z wymiarami elementów okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaż 
okien może być wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed 
opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania i stan powierzchni ościeży. W wypadku występujących wad lub zabrudzeń 
powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. Wszystkie elementy okucia rozmieścić 
i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek 
producenta. Po zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy 
uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym świadectwo dopuszczenia  
do stosowania na polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. 
Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odległość punktów zamocowania i wymiary 
otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny 
ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia 
ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A, 
a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. 
Dookoła stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniające pomiędzy profilem stolarki 
a dociepleniem. 
 
Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 

Wymiary zewnętrzne 
stolarki (cm) 

Liczba punktów 
zamocowania 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wysokość Szerokość  W nadprożu i progu Na stojaku 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 2 
punktach w 

odległości około 33 
cm od nadproża  
i około 35 cm od 

progu 

150-200 6 
Po 1 punkcie w nadprożu 
i progu w ½ szerokości 

Powyżej 
200 

8 

Po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 

symetrycznie  
w odległościach  

od pionowej krawędzi 
ościeża, równej 1/3 

Powyżej 
150 

Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 3 
punktach: 

- w odległości 33 
cm od nadproża, 
-w ½ wysokości 

-w odległości 33 cm 
od dolnej części 

ościeża 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 
1)W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na 
podkładkach i listwach, 
2)W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 
3)W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i 
powietrza może być dokonane następującymi sposobami: 
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-w trakcie osadzania okna-ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale 
plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 
-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 
10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po 
dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem 
trwale plastycznym, 
4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być 
dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego  
i ustawienie na nim okna, 
5)W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy  
po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej 
szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 
6)Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi 
odchyłkami(nie mogą ich przekroczyć) oraz  dokonać pomiaru przekątnych, 
7)Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 
8)Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 
ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie ościeżnic  
za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione, 
9)Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem 
izolacyjnym nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed 
przenikaniem wód opadowych, 
10)Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 
11)Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową  
ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie 
dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy, 
12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy 
dokładnie zamknąć. 

Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.) 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje 
sprawdzenie: 
stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 
prawidłowości działania części ruchomych. 

Obmiar 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów okiennych, 
łącznie z pracą niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych 
uszczelnień i zabezpieczeń, osadzeniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 

Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
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technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z 
Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładności wykonania 
ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu pionowości i 
poziomowości osadzonych okien. 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. 
Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu 
przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych 
Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić Dokumentację Techniczną, 
protokoły badań kontrolnych jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych. 
Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-96/B-05000     Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie  i transport 
PN 88/B-10085     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-86/B-13052     Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 
 

18. Elementy kowalsko-ślusarskie - kod CPV: 45421160-3 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem okratowania okien, wycieraczek, balustrady wewnętrznej i zewnętrznej. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 
- profile typowe ze stali nierdzewnej na balustrady, zestawienie stali wg projektu 
producenta, 
- wycieraczki stalowe typowe, z rusztem kratowym  
 

Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
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Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 
W posadzkach wiatrołapu i na pochylni dla osób niepełnosprawnych zamontować 
wycieraczki stalowe o wymiarach 40 x 60 cm z rusztem kratowym. Balustrady w budynki 
i jego otoczeniu wykonać z elementów ze stali nierdzewnej o wysokość h=120 cm. Przed 
wykonaniem balustrad należy sprawdzić wymiary na miejscu montażu.  

Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.) 
Sprawdzenie jakości balustrad polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 
wysokości, wymiarów, rozstawu i prawidłowości wykonania połączeń elementów 
konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczególnych odcinków (przekroju, spawania lub 
lutowania, gładkości elementów itp.), 

Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót  łącznie z dostawą, 
ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, pracą 
dźwigów i wyciągarek. 
Jednostką obmiarową jest  1 T stali 

Odbiór robót 
Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio przed ich wbudowaniem a po 
ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.) 

Odbiór robót 
Odbiór balustrad obejmuje: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, sprawdzenie należy dokonać  
na podstawie oględzin, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 
- należy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i poziomych balustrady oraz 
wykonania pochwytów, 
- sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady  
w konstrukcji klatki schodowej, 
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- sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu. 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy, 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i  
     określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

 
19. Pale fundamentowe - kod CPV: 45262210-6 

Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
odbioru robót i badań kontrolnych związanych z palami wierconymi, wykonywanymi w 
technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego, zwanych dalej palami CFA ( nazwa 
polska: pale „FSC” tj. „Formowane Świdrem Ciągłym”). 

Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane 
materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 
dokumentowane.  
Beton  
Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, 
zaakceptowana przez Inżyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spełniać 
następujące wymagania: 
- być odporna na segregację, 
- wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 
- być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. 
Beton z kruszywa żwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5. 
Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala 
nie doszło do oddzielania składników.  
Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać 
warunki podane w stosownych normach. 
Zbrojenie  
Do zbrojenia pali należy używać koszy z prętów zbrojeniowych. Zbrojenie powinno być 
wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.  
Stal kształtowa stosowana do zbrojenia pali powinna być wyposażona w prowadnice 
zapewniające osiowe wciśnięcie pręta w mieszankę betonową trzonu pala. 
Zaleca się zbrojenie pala na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi. 
Nie należy bez uzasadnienia nadmiernie zwiększać długości zbrojenia. 
 

Sprzęt 
Sprzęt używany do wykonywania pali podlega akceptacji Inżyniera. Palownica, 
umożliwiająca wkręcenie świdra i podawanie betonu pod ciśnieniem, powinna być 
wyposażone w urządzenia do kontroli wizualnej ciśnienia betonu i rejestracji parametrów 
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wiercenia (opory wkręcania świdra, prędkość obrotowa i liniowa świdra) i formowania 
pala (wydatek betonu, prędkość podciągania świdra).  
Wymiary świdra muszą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości 
określonej w Dokumentacji Projektowej. 
Sprzęt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilości zapewniającej ciągłość 
betonowania pala bez potrzeby oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej. 

Transport 
Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umożliwiającymi 
przewóz ładunków ponadnormatywnych. Inny sprzęt i materiały na budowę dostarczone 
będą transportem samochodowym. Załadunek, przewóz, wyładunek i składowanie 
materiałów do pali powinny odbywać się tak, aby zachować ich parametry techniczne.  
Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu 
umożliwiającym bezpieczne wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość 
oczyszczenia pojazdów z błota tak, aby nie zanieczyszczały one dróg publicznych. 
 

Technologia wykonania 
Wymagania ogólne 
Roboty palowe objęte niniejszą Specyfikacją wykonane mogą być tylko przez 
Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonania pali CFA oraz odpowiednie 
doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca na życzenie Zlecającego 
opracuje i przedłoży do zaakceptowania przez Inżyniera projekt technologii i organizacji 
oraz PZJ dla robót palowych.  
Wykonanie pali składa się z następujących czynności: 
- wytyczenie geodezyjne osi pala, 
- ustawienie świdra palownicy nad wytyczoną osią pala, 
- wiercenia otworu na głębokość projektową, 
- betonowania pala z równoczesnym podciąganiem świdra, 
- odsłonięcie świeżo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu, 
- wprowadzenie zbrojenia w świeżą mieszankę betonową, 
- skucie głowic do rządnej projektowej. 
Ukończony pal powinien mieć kształt walca betonowego o średnicy co najmniej równej 
nominalnej średnicy pala. Proces formowania powinien zapewnić uzyskanie pala 
betonowego o jednolitej jakości, bez przerw i niejednorodności. 
Wyznaczanie osi pali. 
Przed przystąpieniem do robót należy zorganizować plac budowy i wytyczyć osie pali 
fundamentowych. Osie pali oraz poziomy ich głowic powinny być wyznaczone 
geodezyjnie i oznaczone na gruncie w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i 
odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy.  
Wykonywanie otworu. 
Wiercenie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części 
znajduje się przewód umożliwiający tłoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed 
rozpoczęciem wkręcania świdra należy sprawdzić jego pionowość i ustawienie w osi 
pala. Wiercenie powinno się odbywać w sposób ciągły bez wyciągania świdra.  
Jeżeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykręcenie świdra i ponowne jego 
wkręcenie, to wymagana głębokość wkręcenia zostanie zwiększona o co najmniej 0,5 m, 
a fakt ten należy zarejestrować w dokumentacji pala. 
Podczas wiercenia posuw i prędkość obrotową świdra należy odpowiednio dostosować 
do warunków gruntowych, tak aby zminimalizować wynoszenie gruntu na powierzchnię 
terenu. Pale należy wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób, aby nie powodować 
uszkodzenia wcześniej wykonanych pali.  
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Betonowanie pala. 
Mieszankę betonową należy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą 
rdzeniową świdra ślimakowego. Do podawania mieszanki betonowej należy stosować 
pompy przystosowane do podawania betonu na wysokość odpowiadającą poziomowi 
przewodu na górze świdra, po jego wyciągnięciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej 
powinno odbywać się wg instrukcji opracowanej dla danego urządzenia. Mieszanka musi 
być podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do którego dostosowana jest prędkość 
podciągania świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny pal o nominalnym przekroju. 
Formowanie trzonu należy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z 
przykrywającym go urobkiem wyniesionym na zwojach świdra; zbieg służy 
przygotowaniu trzonu do wciśnięcia zbrojenia. 
Rzeczywista średnica pala nie może być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. 
Próbki do badań betonu pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do 
pompy. Pobiera się co najmniej 6 szt. próbek z każdego dnia formowania pali, ale nie 
mniej niż liczba pali wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki 
betonowej z wytwórni o jakości kontrolowanej przez producenta, dopuszcza się 
zmniejszenie liczby próbek o połowę. Próbki należy przygotowywać, przechowywać i 
badać zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003. 
W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra, 
należy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu i 
porównywać je z warunkami gruntowymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W 
przypadku istotnych niezgodności należy powiadomić o tym Inżyniera i Projektanta. 
Wykonanie i montaż zbrojenia. 
Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza się w świeżą 
mieszankę betonową przy użyciu wyciągarki zamontowanej na palownicy lub 
oddzielnego urządzenia dźwigowego. W przypadku długiego zbrojenia, gdy opory są 
znaczne, stosuje się wspomaganie pogrążania zbrojenia wibratorem. Zbrojenie należy 
wkładać centrycznie i pionowo. Pogrążanie należy zakończyć na poziomie zgodnym 
projektem technicznym. 
Tolerancje wykonawcze geometrii pala. 
Dopuszczalne odchyłki położenia pala są następujące: 
e ≤ 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu  
e ≤  4 cm, z płaszczyzny rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e ≤ 7cm, w płaszczyźnie rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e ≤ 7cm, gdy fundament oparty jest na wiązce pali lub kilku rzędach pali, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala zgodnie z PN – EN 1536:2001. 
 

Kontrola jakości robót 
Kontroli podlegają: 
- warunki gruntowe, 
- materiały użyte do pali CFA, 
- zakres robót palowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- tolerancje wymiarów pali, 
- ewentualne badania specjalne – np. próbne obciążenia pala, badania ciągłości pali. 
Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania 
pali i umieszcza je w metrykach wykonania pali.  
Sprawdzenie podłoża gruntowego 
Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na ogólnym porównaniu rzeczywistych 
warunków gruntowych w miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w 
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Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się przez obserwację oporu wiercenia oraz 
sprawdzeniu zgodności rodzaju i miąższości warstw gruntu wyciąganego na świdrze. 
Należy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu 
gruntowym. Wykonuje się ją na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach 
świdra 
 
Kontrola materiałów 
Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań Projektu Technicznego i określonych 
niniejszej ST. 
Monitorowanie wykonania pali 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na życzenie Zlecającego sporządza a Inżynier 
Budowy zatwierdza „Plan zapewnienia jakości”. Monitorowanie wykonuje się wg 
opracowanej przez Wykonawcę instrukcji technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 
1536:2001 i uzgodnionej z Inżynierem. 
Badania, w trakcie formowania pala, polegają na sprawdzaniu zagłębienia świdra w 
grunt, ilości i ciśnienia mieszanki betonowej wtłaczanej do otworu oraz prędkości 
podciągania świdra. W czasie wbudowywania zbrojenia sprawdza się głębokość 
opuszczenia i współosiowość usytuowania w trzonie pala. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. Położenie 
głowicy pala i osi zbrojenia pali należy sprawdzać przez pomiary przymiarem z podziałką 
centymetrową i niwelatorem. 
Badania ciągłości trzonu pala 
W celu dokonania kontroli ciągłości trzonu pala należy wykonać specjalistyczne badania 
polegające na rejestracji i analizie fali naprężeń o niskiej wartości, wywołanej uderzeniem 
specjalnego młotka w głowicę pala. Pale przeznaczone do wykonania badań wyznacza 
Inżynier w ilości 20% łącznej liczby pali. Przy palach przeznaczonych do badań nie 
wolno wykonywać żadnych prac do czasu otrzymania rezultatów badań. 
Badania nośności pali 
Liczba próbnych obciążeń, terminy badania, zasady pomiaru ustalane są zgodnie z PN-
83/B-02482. 
Badania nośności pali powinny być wykonane na podstawie Projektu próbnych obciążeń, 
który stanowi integralną część projektu palowania. W projekcie określa się pale wybrane 
do badania nośności. Projekt i badania powinno być realizowane przez uprawnioną 
jednostkę badawczą działającą na zlecenie Inwestora. 
 

Obmiar 
Jednostką obmiaru jest 1 mb długości pala określonej średnicy. Do długości pala nie 
wlicza się wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. Długość wykonanych pali oblicza 
się na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 

Odbiór robót 
Zasady ogólne 
Roboty objęte niniejszą ST polegają odbiorom. 
Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania 
opisane powyżej dały wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień 
ogólnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, lecz nie 
zagrażających bezpieczeństwu budowli w okresie jej całej przewidywanej eksploatacji, 
można warunkowo przyjąć pal. 
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W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań Inżynier w porozumieniu z 
Projektantem winien stwierdzić: 
- czy uzyskanie negatywnych wyników spowodowane jest błędem wykonania na skutek 
nie spełnienia wymogów niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad 
technologicznych, czy też wynika z innych powodów np. z innych niż w dokumentacji 
warunków gruntowych. 
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali. 
W przypadku jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybień 
Wykonawcy, roboty te będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
Odbiory częściowe  
Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o metryki pali i faktyczne ilości 
wykonywanych metrów bieżących pali. W miarę możliwości Wykonawca powinien 
sukcesywnie przekazywać atesty na zastosowane materiały.  
Odbiory końcowe. 
Dla odbioru końcowego wymagane są:  
- dokumentacja powykonawcza,  
- atesty na zastosowane materiały,  
- wyniki próbnych obciążeń zgodnie z PN-83/B-02482, 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 
PN-B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne  
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych  
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania    
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki (Zmiana A1)   
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500 Warunki 
techniczne dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych        
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu   
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.   
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PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 
i oceny przydatności wody zarobowej do betonu 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003  
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność  
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek  
PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone
  

20. Elementy żelbetowe - kod CPV: 45262620-3, 45262210-6 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonaniem elementów żelbetowych 
takich jak: ściany oraz płyty żelbetowe. 

Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane 
materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 
dokumentowane.  
Beton  
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej 
dostarczany z Wytwórni betonu. 
Zbrojenie  
Do zbrojenia należy używać siatek z prętów zbrojeniowych zgodnie z dokumentacją 
projektową. Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.  
 

Sprzęt 
Deskowania 
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność 
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i 
powinny spełniać wymagania określone w normie  PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. 
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
Pompy do podawania betonu 
Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 
Sprzęt drobny 
- wibratory pogrążalne i listwowe 
- deskowania płytowe średniowymiarowe 
- urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej 
- zagęszczarki płytowe 
- zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 
ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej. 
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Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w dziale Wymagania ogólne. 
Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadań. Kruszywo przewożone na 
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 
Transport mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance 
nie może nastąpić : segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. – przy temperaturze +15oC 
70 min. -  przy temperaturze +25oC 
30 min. – przy temperaturze +30oC 
Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

Technologia wykonania 
Zakres wykonywania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie 
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją 
technologiczną”. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
Wykonanie deskowań i szalunków 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy 
stosować odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność 
elementów. Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 
deskowania wszelkie zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 
projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić i 
wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przygotowanie zbrojenia 
Czyszczenie prętów 
- Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. 
- Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
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- Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką. 
- Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy  sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznych  prętów. 
- Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 
projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość 
otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i normą PN-B-03264:2002.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
Montowanie zbrojenia 
- Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26): 
- zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i  jedną spoiną boczną 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi 
- połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z 
płaskownikiem  w kształt teowy 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub 
profilowanymi ze stali walcowanej  dwoma spawami bocznymi. 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub  kształtowaną stalą czterema 
spoinami bocznymi. 
- Łączenie pojedyńczych prętów na zakład (bez spajania) 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.4.3.  PN-B-03264. 
- Skrzyżowania prętów  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 
mm miękkim lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
Wbudowanie mieszanki betonowej 
Zalecenia ogólne 
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Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 206-
1. 
Betonowanie 
- Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
- położenie zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
- Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
- Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 2030 
sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora.  
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub 
dylatacyjne wg wskazań projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm. 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania 
przerwy nie powinien  przekraczać 2 godzin. 
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Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż 5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, 
jednak wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
- Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35oC. 
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
Pielęgnacja betonu 
Dla obiektów, w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe 
warunki cieplnowilgotnościowe zapewniające naturalne twardnienie betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy  nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
- Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak 
wyżej 
- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004 . 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza 
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
- Pielęgnacja zewnętrzna posadzek żelbetowych przez natrysk preparatu 
zabezpieczającego beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej. 
Wykańczanie powierzchni betonu  
Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
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Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w 
których następuje przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów.  
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni.  
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko 
Zatarcie powierzchni posadzek na gładko 
Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia 
mechanicznego powierzchni dna na gładko. 
Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułożenia mieszanki ale 
dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, że będzie można wejść nas jego 
powierzchnię bez pozostawienia wyraźnego śladu. 
Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki 
skrzydełkowe. 
Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami 
ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania powierzchni gładkiej. 
Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności. 
 
Wykonanie przerw roboczych 
Taśmy uszczelniające są używane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych 
konstrukcji. Montowane są w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. W 
przerwach roboczych stosować taśmy typu PCW. Połączenia typu T, X, Y, L powinny 
być zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie połączenia poza prostymi powinny 
być przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Taśmy 
powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia w trakcie betonowania. 
 

Kontrola jakości robót 
Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem 
- sprawdzeniu stateczności deskowania 
- sprawdzeniu szczelności deskowania 
- sprawdzeniu czystości deskowania 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Zbrojenie: 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz na sprawdzeniu  
- stanu powierzchni wg PN-H- 93215 
- Wymiarów PN-H- 93215 
- Masy: PN-H-93215 
- Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1 
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- Próba zginania na zimno wg PN-H-04408 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej : 
 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
a) w długości elementu 
    - przy wymiarze do 1 m 
    - przy wymiarze powyżej 1 m 

 
 
 5 mm 
 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 
- przy średnicy d  20 mm 
- przy średnicy d  20 mm 

 
 10 mm 
 0,5 d 

W położeniu odgięć prętów  2 d 
W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

-  0 mm 
W położeniu połączeń (styków) prętów  25 mm 

 
Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-ENV 206-1 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Beton 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie Zapewnienia Jakości”. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej ST. 
Tolerancja wymiarów 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej należy rozumieć 
jako wymiary minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako 
miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 
   a) na 1,0 m wysokości 
   b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
        słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym 
       lub przestawnym 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
   b) na całą płaszczyznę 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 
m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
   a) powierzchni bocznych i spodnich 
   b) powierzchni górnych 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
 

 5 mm 

 20 mm 

 15 mm 
1/500 wysokości budowli 
lecz nie więcej niż 100mm 
 

 5 mm 

 15 mm 
 
 

 4 mm 

 8 mm 

 20 mm 

 8 mm 

 5 mm 
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Obmiar 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w dziale Wymagania ogólne. 
- Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych jednostką obmiarową jest m3 konstrukcji 
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektowa. Nie potrąca się otworów i wnęk o 
objętości mniejszej od 0,25 m3.  
- Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie 
uwzględnia się drutu wiązałkowego. 
- Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostką obmiarową jest m3 betonu 
- Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostką obmiarową jest 1 m długości 
- Dla elementów wbudowywanych jednostką obmiarową jest 1 szt. 
 

Odbiór robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- Prawidłowości położenia budowli w planie 
- Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów (np.. 
szczelin dylatacyjnych) 
- Przygotowania i montażu zbrojenia ( zbrojenie główne nie może być odsłonięte) 
- Przygotowanie i montaż elementów stalowych osadzonych w betonie 
- Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 
wad i uszkodzeń takich jak raki i rysy. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej. 
 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-EN 206-1:2002 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
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21. Sufity podwieszane - kod CPV: 453-5 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych w 
przedmiotowym budynku. 

Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane 
materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 
dokumentowane.  
Sufity podwieszane - wypełnienie 
- rastrowy 594x1188mm i 594x594mm, z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi, 
wykonany w systemie montażu z profilami widocznymi z płytą opuszczaną. Płyty sufitu 
powinny charakteryzować się pochłanianiem dźwięku w klasie min. C, 
dźwiękoizolacyjnością min. 41dB, odbiciem światła 86%, zawartością materiałów 
pochodzących z odzysku min. 65%. Krawędź płyty opuszczona o 8mm w stosunku do 
poziomu konstrukcji sufitu modułowego. Ciężar płyty około 7,6kg/m2, kolor płyt biały. 
Płyty sufitu powinna zostać wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu 
laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową. 
- pełny wykonany z płyt gipsowo-kartonowych o gr. min. 12,5mm układanych na 
warstwie z płyty OSB grubości 22 mm, z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi 
Ruszt  
Systemowy produkowany z ocynkowanej stali malowanej proszkowo w kolorze białym 
o szerokości stopki 24mm. W pomieszczeniach PdOZ oraz przesłuchań ruszt 
wzmacniany.  
 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Transport 
Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony 
w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
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Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych powinny być składowane w pozycji 
poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed 
zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 
przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym 
podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu 
należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty 
zawsze chwytać obiema rękoma. 
 

Technologia wykonania 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy. Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12oC, a wilgotność względna powietrza nie 
może przekraczać 75%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Sufity systemowe modułowe 60x60m z płyt na ruszcie stalowym 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik 
lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne. Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego 
płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika 
przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego 
montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu 
profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu 
stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty 
tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach 
głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania 
wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile 
główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a 
między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą 
konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. 
Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je 
należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt. 
 
Sufity pełne wzmocnione z płyt na ruszcie stalowym 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu opisanego wyżej. Wszystkie elementy stalowe służące 
do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. Montaż sufitu rozpoczyna 
się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej 
krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się 
kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 50 cm. Następnie trasuje się 
miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 60 cm. Mocowanie profili poprzecznych 
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następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili 
głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 60 cm. Po 
zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w 
rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała 
siatka o boku 60 cm. Na przygotowaną podkonstrukcję przymocowuje się płytę OSB gr. 
22mm do płyty za pomocą wkrętów mocuje się płytę gipsowo-kartonową  o gr. 12,5mm. 
Wszystkie wkręty, narożniki oraz połączenia płyt należy wykończyć siatką z włókna 
szklanego oraz zagipsować.  

Kontrola jakości robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
 

Obmiar 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w dziale Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego. 
 

Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 
płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. 
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 
należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien  
być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 
Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
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22. Wykładziny - kod CPV: 453-5 
Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonaniem wykładzin w 
przedmiotowym budynku. 

Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane 
materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 
dokumentowane.  
- wykładziny podłogowe z rolki – PCV homogenizowana syntetyczna, z wywiniętymi na 
ścianę cokolikami, po wykonaniu zabezpieczona dodatkowo warstwą odpowiedniego 
laminatu. 
– wykładziny dywanowe w kolorze szarym, pętelkowe, w płytkach 60 x 60 cm. 
– Wykładzina podłogowa wykonana z jednowarstwowego linoleum, na podkładzie 
jutowym, na sklejce brzozowej gr. 18cm, wykończona powłoką ochronna po zakończeniu 
montażu. Wysokość systemu podłogi 37mm, klasa ogniowa C-s2, amortyzacja wstrząsów 
> 75%. 
 

Sprzęt 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
− narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
− pojemniki do kleju, 

Transport 
Wykładziny należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 

Technologia wykonania 
Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu 
wszystkich robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod wykładziny powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 
poziomą. Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża 
od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i 
czyste. Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. 
Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i 
odkurzyć. 
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Wymagania szczególne 
Wykładzinę należy kłaść po zakończeniu wszystkich robót budowlanych mogących 
zanieczyścić i spowodować nieusuwalne zabrudzenia. Wykładziny mogą być układane 
na podłożach, które są trwale, gładkie, zwięzłe, niespękane i suche (patrz odpowiednie 
wymagania norm krajowych dotyczących montażu pokryć podłogowych oraz inne 
przepisy dotyczące wszystkich związanych z tym czynników). Podłoża gęste, 
nieporowate, asfaltowe, na przykład: wylewki piaskowocementowe i drewniane należy 
wyrównać za pomocą środka samopoziomującego o odpowiedniej grubości (minimum 3 
mm). Do tego celu nadają się środki wiążące z cementem, o niskim napięciu 
powierzchniowym 
 
Wytyczne wykonawcze 
Nakładanie kleju 
Płyn należy naszyć na całą posadzkę w celu utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega 
przesuwaniu się luźno kładzionych płytek wykładzinowych pod wpływem normalnego 
ruchu. rozplanowanie i rozmieszczenie płytek. Płytki dywanowe należy poddać 
klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montażem, w temperaturze i 
wilgotności, która przewidywana jest dla normalnego ubytkowania i nie niżej niż ogólna 
temperatura pokojowa 18˚C. Niektóre płytki nadają się do układania zarówno mozaikowo 
jak i na szerokość, natomiast niektóre tylko do układania mozaikowego. Odnośnie 
zaleceń dotyczących kierunku układania się okrywy należy skonsultować się z 
producentem. W miejscach, gdzie montaż odbywa się nad ogrzewaniem podłogowym, 
ogrzewanie należy wyłączyć na co najmniej 48 godzin przed montażem i włączyć z 
powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakończeniu stopniowo podwyższając 
stopniowo temperaturę do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura 
powierzchniowa podłoża nie powinna przekraczać 27˚C. 
Płytki rozłożyć wzdłuż jednej ściany pozostawiając brzeg o szerokości co najmniej 
połowy płytki wzdłuż obu ścian. Odmierzyć odległość AB, aby otrzymać brzeg plus 
liczbę całych płytek. Odmierzyć i zaznaczyć CD na przeciwległej ścianie na tę samą 
odległość, co AB. Narysować kredą linię pomiędzy D i B. Powinna ona być równoległa 
do ściany dłuższej. Rozłożyć płytki wzdłuż DB i odmierzyć, aby wyznaczyć punkt E w 
poblisku środka DB, co pozostawia brzeg o szerokości co najmniej połowy płytki wzdłuż 
każdej ściany bocznej. 

 
Za pomocą przykładnicy lub odmierzając trójkąt 3:4:5, tak jak na schemacie, wyznaczyć 
linię FEG w taki sposób, aby była ona dokładnie pod kątem prostym do DB. Nałożyć na 
powierzchnię, którą jest się w stanie obsłużyć, klej i pozostawić do pełnego wyschnięcia. 
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Układać płytki dokładnie brzegami wzdłuż linii rozpoczynając od punktu E. Układać 
kolejne rzędy upewniając się, że pierwsza płytka przylega dokładnie brzegiem do linii 
EF. Układać do końca tej części podłogi. Kładąc płytki mocno dociskać dłonią i 
przejeżdżać kciukiem dookoła krawędzi, aby zapewnić całkowitą styczność z klejem i 
pozbyć się powietrza. Układać płytki na kolejnych częściach podłogi w taki sam sposób. 
Mocowanie płytek brzegowych 
Położyć płytkę, która ma być przycięta, zgodnie z jej prawidłowym kierunkiem wzoru i 
umieścić ją dokładnie na ostatniej płytce w rzędzie. Przytknąć drugą płytkę od ściany i 
położyć tak, aby nachodziła na płytkę, która ma być przycięta. Zaznaczyć miejsce, w 
którym tylna krawędź górnej płytki zachodzi na płytkę spodnią. Usunąć płytki i równo 
uciąć płytkę brzegową ostrym nożem. Część znajdująca się dalej od ściany powinna teraz 
przesunąć się do przodu i dokładnie pasować do pozostawionego brzegu. Tę samą metodę 
można zastosować do dopasowania płytek wokół framug drzwi, ościeżnic itp. Można też 
zrobić dokładny szablon ze sztywnego kartonu i przenieść ten kształt na płytkę, która ma 
być przycięta. Po umieszczeniu szablonu we właściwej pozycji na podłodze przykleić na 
wierzchu kilka kawałków dwustronnej taśmy. Położyć płytkę brzegową we właściwej 
pozycji i obniżać ją do taśmy klejącej, aby dokładnie umieścić szablon na spodzie płytki. 
Można ją następnie podnieść i przyciąć odpowiednio do kształtu szablonu. 
Po położeniu płytek na całej podłodze docisnąć w obie strony wałkiem lub łopatką, 
zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny. Cokoły ścian wykończyć cokołami z 
listew aluminiowych. 

Kontrola jakości robót 
Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie: 
− przyczepności wykładziny, do podłoża. 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i 
poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na m) 
− prawidłowości przebiegu spoin. 
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką 
(nie powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty), 

Obmiar 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w dziale Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki. 
 

Odbiór robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
posadzki z wykładziny. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania 
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wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− połączenia posadzki z podłożem 
− wykończenia posadzki i dokładności przylegania wzdłuż ścian 
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe 
polichlorowinylowe z warstwą spienioną. Wymagania.  
PN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe 
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z włókniny poliestrowej lub na włókninie 
poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania. 
PN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe 
polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka. Wymagania. 
PN - 81 / B - 89002 - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy 
podłogowe z polichlorku winylu 
 

23. Rozbiórki - kod CPV: 45110000-1 
Wstęp 

Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych   
z rozbiórką istniejącego budynku 

Materiał 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inwestorowi wszystkie dokumenty związane z  
utylizacją materiałów wymagane stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji 
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robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 
Transport 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

Technologia wykonania 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach (jeżeli występuje), 
- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych (jeżeli występuje),,  
- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających 
rozbiórce. 
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  
Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub 
składowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. Ziemię z wałów 
należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie z ze stosownymi 
przepisami i rozporządzeniami. Odzyskane z rozbiórki elementy stalowe należeć będą do 
Wykonawcy, który powyższy materiał może odsprzedać. Materiały do utylizacji należy 
zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. Roboty prowadzić 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 
401 z póź. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

 
Kontrola jakości robót 

Na materiały wywiezione do składowania lub utylizacji Wykonawca na obowiązek 
dostarczyć Inwestorowi odpowiednie zaświadczenia z miejsca ich składowania lub 
utylizacji. 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl. 

Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
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Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z 
póź. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

24. Konstrukcje stalowe - kod CPV: 45262400-5 
Wstęp 

Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych   
z wykonaniem elementów stalowych. 

Materiał 
Elementy stalowe: 
- Konstrukcja stalowa 
- Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon 
- Drabiny stalowe 
- Zadaszenia stalowe 

Sprzęt 
Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego 
nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać 
na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych Sprzęt 
pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko 
robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
tanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

Transport 
Transport materiałów 
· Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
· Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
· Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 
pionowy za pomocą dźwigu. 
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Składowanie materiałów i konstrukcji 
· Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. 
· Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 
· Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
· Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
· Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
· Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 
· Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

Technologia wykonania 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 
- Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 
Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz 
metoda montażu zostały zaakceptowane. 
- Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz 
do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż 
montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw 
na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. 
Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 
bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy 
produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
- Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w 
przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - 
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
- Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy 
zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się 
stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też 
nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach 
aniżeli młotem mechanicznym. 
- Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy 
pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń 
ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki 
przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po 
zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
- Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. 
Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie 
styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości 
należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i 
odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i 
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Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla 
tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na 
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj 
przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościch winien być 
zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym 
przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 
· W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja 
maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za 
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne 
świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie 
produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 
 
Montaż elementów stalowych 
· Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. 
· Elementy konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. 
· W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  
· Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
· Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 
samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przed wypadnięciem. 
· W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a 
w razie konieczności rozwiercać. 
· Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
– odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 
– odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 
– strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 
– wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 
– odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
· Połączenia spawane 
1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień 
i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
2) Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
3) Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 
4) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
– 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
– 5% – dla spoin czołowych 
– 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i 
nawisy lica. 
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5) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
6) Zalecenia technologiczne 
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 

 
Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostkami 
obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w 
tonach [t] oraz ilość gotowych elementów stalowych w sztukach [szt]. 

Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 


