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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.  WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstep

Przedmiar i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
Zakres robot objety projektem:

- budowa budynku administracyjnego

- budowa budynku garazowego ze stanowiskiem do mycia pojazdéw

- budowa budynku zaplecza kynologicznego

- budowa wiaty dla psow

- budowa placéw i chodnikow

- zagospodarowanie terenu

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:

- projektu budowlano-wykonawczego;

- przedmiaru robot.

Wymagania og6lne dotyczace realizacji

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym 1 prawnym, dotyczacym danego obiektu i1 technologii wykonania robot. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej
oraz przepisOw z tym zwigzanych.

Wymagania ogo6lne wynikajace z praca budowlanego

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do
obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy 1 kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajacych z obowiazkow kierownika budowy okreslonych w art.22 i art.
42 pkt. 2 Prawa Budowlanego

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow,
urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja opracowang w
nastepujacym zakresie:

- Projekt wykonawczy. Architektura.

- Projekt wykonawczy. Architektura — zagospodarowanie terenu.

- Projekt wykonawczy. Konstrukcja.

- Projekt wykonawczy — przylacze kanalizacji sanitarnej 1 przytacze wodociggowe.

- Projekt wykonawczy. Wewngtrzna instalacja kanalizacji, wewngtrzna instalacja zimnej i
cieptej wody, centralne ogrzewanie, wewngtrzna instalacja gazowa.

- Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne.

- Projekt budowlany — wszystkie branze.

- Przedmiar robot

Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy
Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
- dokumentacji technicznej,
- przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
- Polskich Norm,



- Aprobatach technicznych i1 innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyroboéw do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Zakres prac, ktére obejmujg poszczegdlne pozycje przedmiaru

Przedmiary robdt zostaly opracowane na podstawie katalogdw naktadoéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robdt budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnos$ci
towarzyszace opisane w zalozeniach ogolnych i zatozeniach szczegotowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatow. Opisane w tych zalozZeniach warunki techniczne wykonania robot,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania 1 zakres robot sg $ci§le zwigzane z okreslong
pozycja przedmiaru.

Odbidr robot budowlanych

Podstawa odbioru robot budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robdt oraz
niezbedne dokumenty, w tym w szczegolnosci:

- umowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- oferta wykonawcy,

- przedmiary robot,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

- zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci wykonania rob6t i zastosowanych materiatow
z dokumentami wymienionymi w punkcie dotyczacym odbioru robot jako podstawowa zasade
przyjmuje si¢ obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu
zgodno$ci z w/w wymaganiami. Inne szczegétowe rozwigzania i odstgpstwa od tej zasady
reguluje umowa zawarta pomie¢dzy Inwestorem/Zamawiajagcym a Wykonawca.

Z odbioru elementdéw robodt lub obiektu komisja sporzadza protokol, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wlasciwy kierownik robot.

Informacje o placu budowy

Po rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed

rozpoczegciem budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego

zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje:

- ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych, budynkow
tymczasowych i1 barakowozow a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem 0sob
nieupowaznionych

- zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobor wody dla potrzeb budowy i
zaplecza nalezy opomiarowac,

- zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

- ustawienie budynkow tymczasowych Iub barakowozéw biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikoéw budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,

- zapewnienie daszkéw ochronnych, o§wietlenia placu budowy itp. elementow wg potrzeb,

- umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Umowy.



Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien zawierac:

- plan zagospodarowania (opis + mapa - schemat)

- schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,

-projekt przytacza wodociggowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne,
wodomierz).

Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejgce
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen
1 skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowia tereny, na ktérych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli
istniejagce zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. s3 uszkodzone Ilub
zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy
sporzadzi¢  inwentaryzacj¢  uszkodzen @ wraz z  dokumentacja  fotograficzng
1 1 egz. tej dokumentacji przekaza¢ dla zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczegcia realizacji robot  jest wlasciwe zorganizowanie
1 przygotowanie przez Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz
socjalnym dla pracownikow.

Roboty towarzyszace i specjalne

Do robot towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore nalezg do §wiadczen umownych
nawet w przypadku jesli nie s3 wymienione w umowie, a w szczegolnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

- dzialania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- o$wietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewo6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadow do 1 m?, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

Do robdt specjalnych zalicza si¢ w szczegdlnosci:

- dzialania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- dzialania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw,

- specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow atmosferycznych,
powodzi, wod gruntowych,

- specjalne badania materiatéw 1 elementéw budowlanych dostarczonych przez zleceniodawce,
- ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych 1 oswietlenia,

- dzialania specjalne zwigzane z ochrong $rodowiska, ochrong przyrody
1 zabytkow,

- usuwanie przeszkod,

- zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.



Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowy.

2. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa 1 wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialtdw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Dokumenty
Dziennik budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Wykonawcza bedzie realizowat polecenia i uwagi Projektanta dokumentacji projektowe;.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,



4.

— terminy rozpocze¢cia oraz zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia, daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze¢éciowych
koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody oraz temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych
zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ roOwniez nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Odbior robot
Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu technicznemu,

- odbiorowi koncowemu.



Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakos$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robodt 1 dokonuje sie go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot 1 przyjecia  dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robdt od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora
dokonujac oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej 1 zgodnos$ci wykonania wszystkich robdét z dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W trakcie wykonywania robdt budowlanych jezeli zaistnieja do tego przestanki, w trakcie
odbioru koncowego moze uczestniczy¢ projektant.

Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczna,
— uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych oraz ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
— recepty 1 ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,
— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z S.T.
— atesty jakosciowe i1 deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,
— map¢ powykonawcza,
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— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

—uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawca.

. Ryczalt
Warunki platnosci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zamowienia.
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I1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
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1. Roboty ziemne - kod CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45111000-1; 45111200-0
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbior robot zwigzanych
z wykonaniem robot ziemnych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.
Materialy
1. Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow, a takze
wymogi normy PN-81/B-03020 pozwalaja na zaliczenie gruntow wystepujacych w
analizowanym podlozu do nastgpujacych warstw geotechnicznych:
- nasypy niekontrolowane
- glebe, grunty humusowe
- torfy oprocz namutow 1 gytii
Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntow rodzimych ustalono wykorzystujac
metode ,,A” 1,,B” wg normy PN-81/B-03020:
Osady niespoiste:
To osady wieku czwartorzgdowego, gtownie holocenskie, o rzecznej genezie. Grunty
podzielono na:
warstwa la - to gtownie piaski drobne 1 §rednie, wilgotne 1 nawodnione, w stanie luznym
lub na pograniczu ze $redniozageszczonym. Przyjety stopien zagegszczenia wynosi dla tej
warstwy ID < 0,33.
warstwa Ib - to piaski drobne i S$rednie, wilgotne i1 nawodnione, w stanie
sredniozaggszczonym. Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0.4.
Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.
Osady holocenskie grunty z zawartoscig czegsci organicznych:
warstwa II - sktada si¢ z namutdéw piaszczystych, w stanie luznym.
W podtozu badanego terenu stwierdzono wyst¢powania wody podziemnej na gltebokosci
ok. 2,0m p.p.t. Badania wykonano w okresie $rednich stanéw wod. W okresach wysokich
stanow wod podziemnych nalezy liczy¢ si¢ z wystgpowaniem sgczen na roznych
glebokosciach w piaskach.
2. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki)
- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajacego,
Transport
Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
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Wykonanie robét
W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych. Z podziatu wytaczono, jesli wystepuja:

- nasypy niekontrolowane

- glebe, grunty humusowe

- torfy oprécz namutoéw i gytii

Warto$ci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono wykorzystujac metode
»A”1,,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, gldwnie holocenskie, o rzecznej genezie. Grunty
podzielono na:

warstwa la - to glownie piaski drobne i $rednie, wilgotne i nawodnione, w stanie luznym lub na
pograniczu ze §redniozageszczonym. Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy ID
<0,33.

warstwa Ib - to piaski drobne i §rednie, wilgotne i nawodnione, w stanie Sredniozaggszczonym.
Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,4. Parametry przyj¢to dla piaskow
drobnych.

Osady holocenskie grunty z zawartoscig czesci organicznych:

warstwa II - sktada si¢ z namutow piaszczystych, w stanie luznym.

W podlozu badanego terenu stwierdzono wystepowania wody podziemnej na glgbokosci ok.
2,0m p.p.t. Badania wykonano w okresie srednich stanow wod. W okresach wysokich stanow
wod podziemnych nalezy liczy¢ si¢ z wystepowaniem s3czen na réznych glebokosciach w
piaskach.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikaja z korelacji zawartych w normie PN-
81/B-03020 1 przedstawiono je w dokumentacji Geotechnicznej. Norma ta zostata wycofana z
dniem 31 marca (co nie oznacza zakazu jej uzywania) i zastapiona Eurokodem 7. Wedtug
Eurokodu dla II kategorii geotechnicznej wystarczajace jest jakosciowe (a nie iloSciowe)
okreslenie warunkow geotechnicznych.

W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiedniego posadowienia pod projektowanymi
obiektami projektuje si¢ czgsciowa wymiang gruntu. Pracy przy nasypie polegaja na wybraniu
z wykopu nieno$nego gruntu i wypelnieniu go rdéznoziarnistym piaskiem, zageszczanym
warstwami do ID>0,6. Przed uktadaniem piasku, geotechnik musi sprawdzi¢, czy grunty stabe
zostaly catkowicie wybrane. Piasek uktada si¢ warstwami - ich grubo$¢ zalezy od wydajnosci
o grubos$ci do 30 cm. Po zakofczeniu prac, nalezy skontrolowa¢ poprawnos¢ ich wykonania.
Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ wod stosujac np. iglofiltry.

Parametry techniczne:
Stopien zaggszczenia wymienionego gruntu 1d>0,6
Grubos$¢ warstw zageszczanych max. 30cm

Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie  wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznos$ci skarp,
- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
Obmiar
Jednostka obmiarowg jest 1 m? robét ziemnych
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Obmiar robot
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
Odbidr koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokoléw z odbioréw czgsciowych 1 stwierdzeniu zrealizowania zawartych w
nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow 1
jakos$ci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i1 badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zaméwienia.
Normy
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

. Zagospodarowanie dzialki - kod CPV: 451112914
Wstep
Przedmiot SST
Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie dziatki oraz elementy komunikacji i
infrastruktury w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.
Materialy
Obudowa $mietnika
Lawki
Nasadzenie
Kostka betonowa
Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
Transport
Transport materialow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Wykonanie robot
Gtowny wjazd na teren dziatki zaprojektowano od strony potudniowo-zachodniej. Ponadto
projektuje si¢ dodatkowy zjazd na ulice Sportowa w potudniowo-zachodniej czgsci dziatki.
Istniejacy zjazd przeznaczony jest do likwidacji. Teren dziatki zaprojektowano jako cz¢sciowo
utwardzony pod parkingi, place, chodniki i drogi wewnetrzne. Na terenie dziatki przewidziano
budowe budynku administracyjnego, garazowo-warsztatowego ze stanowiskiem mycia
pojazdow oraz zespotem obiektow zwigzanych z utrzymaniem psow stuzbowych. Ponadto na
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terenie dziatki projektuje si¢ miejsca postojowe przeznaczone tacznie na 42 samochody
osobowe w tym 2 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, dodatkowe 7 miejsc
postojowych stanowig miejsca w garazach. Na terenie dziatki zaprojektowano chodniki oraz
place. Przy budynku kynologicznym projektuje si¢ dwa wybiegi dla psow stuzbowych w formie
terenéw trawiastych. Teren dziatki projektuje si¢ ogrodzi¢ za pomoca systemowego ogrodzenia
wzdhuz granicy dziatki 403/6 ogrodzenie powinno przebiega¢ w taki sposob, aby licowac
krawedzig z dziatkami 379/28 oraz 379/26 i nie wschodzi¢ na dziatke 403/6. Wybiegi dla psow
projektuje si¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym.

Dziatka nr 403/6 opisana jak row inny nie jest zabudowana, na dzialce tej nie beda
znajdowac si¢ elementy ogrodzenia, fundamentéw oraz urzadzenia sanitarne poza przejsciem
kanalizacji deszczowej co stanowi odrgbne opracowanie.

Na nawierzchni¢ ciggdéw pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych nalezy zastosowaé
kostke betonowa w kolorze szarym, place oraz chodniki nalezy wykonczy¢ kostka betonowg w
kolorze szarym z obramowka z kostki w kolorze antracytowe;.

Bezposrednio przy budynku projektuje si¢ teren zielony, na ktérym przewidziano
nasadzenia roslin z grupy bylin, nasadzenia nalezy wykona¢ na podtozu z trawy sianej, wokot
wszystkich roslin wykona¢ pelne korowanie 1 palikowanie. Na terenie dziatki projektuje sie¢
wiat¢ Smietnikowg przystosowang do segregacji odpadow. Teren dziatki na ktorym nie
przewiduje si¢ utwardzenia oraz budowy budynkéw, w granicy opracowania nalezy
uporzadkowac oraz obsiac trawa.

Na terenie dziatki projektuje si¢ dwa rodzaje ogrodzen:

- ogrodzenie zewngtrzne - ogrodzenie ma na celu wydzielenie stref funkcjonalnych
obiektu. Ogrodzeniem projektuje si¢ w formie paneli wykonanych z rygli

z ksztattownikow zamknigtych o przekroju 40x40mm wypehionej ksztaltownikami
zamknietymi o przekroju 25x25mm ze stali w kolorze grafitowym o wysokosci 2,10m, stupki
gléwne wykonaé z rur kwadratowych 100x100x6. Ogrodzenie projektuje si¢ na podmurdéwce
24x65cm wystajacej ponad teren na wysokos¢ 15cm. Laczna wysokos¢ ogrodzenia - 2,20m.
Stupy projektuje sie jako zamocowane trwale w betonowych stopach fundamentowych.

- ogrodzenie wybiegu dla psow - o wysokosci 2,40m, wykonane ze stalowych pretow @98
w rozstawie 10cm, usztywnione ptaskownikami zamykajacymi 40x3mm. Na catej wysokos$ci
ogrodzenie powinno by¢ wykonczone blachg ptaskg uniemozliwiajaca wglad na teren wybiegu
z zewnatrz. Shupki przeset projektuje si¢ z RK 80x80x4, w rozstawie 2,0m zamocowane trwale
w betonowych stopach fundamentowych 35x35x90cm. Ogrodzenie projektuje si¢ na
podmuréwce o wymiarach 24x65cm wystajacej ponad teren na 15cm. Ogrodzenie nalezy
wykonac¢ bez ostrych elementéw mogacych zrani¢ psy.

Projektuje si¢ stojaki rowerowe o wymiarach 83x200cm i szeroko$ci 42cm. Stojak nalezy
wykonac z rur 1 pretow stalowych malowanych na kolor grafitowy. Kazdy stojak powinien by¢
przewidziany na co najmniej 4 rowery, nalezy wykona¢ 2 stojaki.

Przed frontowg elewacja budynku projektuje si¢ 3 maszty do zawieszenia flagi, kazdy
maszt projektuje si¢ o wysokosci 9m, wykonany z aluminiowych rur, posadowiony na stopie
fundamentowej o wymiarach 400x400x1000mm. Maszt nalezy wyposazy¢ w wyciggarke
rgczng, obceigzniki flag, pierScienie do mocowania flagi zestaw linek oraz glowic¢ zamykajaca.
Maszt powinien umozliwi¢ wieszanie flagi o maksymalnych wymiarach 150x400cm.

Przed kazdym wejSciem projektuje si¢ kosz wykonany ze stali czarnej o pojemnosci 521 i
wymiarach: 101x30x30cmm. Pojemnik wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze grafitowym
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Na terenie dziatki zaprojektowano zielen w postaci drzew iglastych calorocznych — Sosna
Kartowata o wysokosci 1,50m. Przestrzen pomiedzy drzewami projektuje si¢ wypetnié
krzewami — Jalowiec Pelzajacy typu Green Carpet. Teren w bezposrednim sasiedztwie
projektowanego budynku projektuje si¢ oblozy¢ trawa w rolce ze wzgledu na jej walory
estetyczne. Pozostaty teren poza inwestycja nalezy zniwelowac 1 obsia¢ trawa.
Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyrownany. Prace
zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykona¢ jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty
nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicydoéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roslin. Z uwagi na nieurodzajng glebeg, sadzenie drzew i krzewoéw winno si¢ odbywac z
catkowita zaprawg dotéw ziemig urodzajna.

Materiat sadzeniowy

Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ material dorosty, odpowiednio uformowany i
przeznaczony do wysadzenia na miejsce stale. Rosliny powinny by¢ zahartowane,
rOwnomiernie rozkrzewione i rozgalezione, zachowywa¢ odpowiednie proporcje mig¢dzy
pniem, korong i systemem korzeniowym. Material musi by¢ zdrowy, bez §ladéw Zerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewlasciwego
nawozenia 1 agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony,
nieuszkodzony, z brylg ziemi. Nie nalezy sadzi¢ roslin z odkrytym systemem korzeniowym.
Sadzonki drzew i krzewdw muszg posiada¢ nast¢pujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien by¢ wyrazny i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik i pien powinny by¢ proste,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwini¢ty,

— u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nieuszkodzona,

—u roslin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogg si¢ zawija¢ w pojemniku.

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

— odstepy migdzy okoétkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku musza by¢
proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,

Technika sadzenia

Lokalizacj¢ poszczegdlnych gatunkéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajacy na pdzng
jesien lub wczesng wiosng. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres
na ukorzenienie jest dtuzszy niz wiosna. Podczas sadzenia wszelkich roslin nalezy przestrzegaé
zasade jak najkrotszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili
posadzenia. W sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia ro$lin na miejsce przeznaczenia
nalezy je odpowiednio przechowywac, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia
wegetacji badz przemrozenia.

Pielgegnacja i wycinka istniejacych drzew:
Prace przy drzewach beda polegaty na:
- usunig¢ciu lub zebraniu drobnych elementéw z drzewa takich jak jemiota, huby, szyszki

itp.,

- wycigciu niektorych, zwykle suchych galezi i ich ostroznym opuszczeniu w dot  tak,
aby nie uszkodzi¢ innych gatezi lub obiektéw znajdujacych si¢ pod drzewem,

- wycieciu catego drzewa lub znacznej jego cze$ci w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ obiektow znajdujacych sie w jego zasiggu - typowym przyktadem jest tutaj wycinka
drzew na cmentarzach.
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Pielggnacja 1 wycinka drzew nalezy do najtrudniejszych prac wysokosciowych. Dotarcie
na wierzcholek drzewa jest analogiczne do wspinaczki z dolng asekuracja z wykorzystaniem
pniai grubych konarow jako punktéw asekuracyjnych, do ktérych mocowane sg przeloty
(ekspresy) w postaci petli mocowanych najczesciej za pomoca kluczki  zaciskowej. Petle
zacis$niete kluczka zaciskowa wokoét gltadkiego pnia mogg réwniez stanowi¢ stopnie w
czasie wspinania na drzewo.

Po wejSciu  na  okreSlong  wysokos¢ drzewa zwykle nalezy  zalozy¢
stanowisko do zjazdu. Moze ono by¢:

- klasyczne tj. ling zjazdowa mocujemy poprzez karabinek zakrecany do petli owinigtej
wokot pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wowczas, jesli po zjezdzie z drzewa
przewidujemy ponowne na niego wejscie, przystosowane do likwidowania z ziemi. Jesli
wycinane sg grube galezie i konary nalezy zalozy¢ stanowisko do ich opuszczania. Jesli
wycinane sg grube galezie i konary nalezy zatozy¢ stanowisko do ich opuszczania. Bardziej
skomplikowane jest wycinanie catych drzew, zwlaszcza o duzych $rednicach, ktére nalezy
scina¢ po kawatku 1 ostroznie opuszcza¢ tak, by nie uszkodzi¢ obiektow znajdujacych
si¢ pod drzewem. Kolejnos¢ postepowania wowczas jest nastepujaca:

1. Wejscie na drzewo w miar¢ mozliwosci jak najwyzej 1 zatozenie tam klasycznego
stanowiska do zjazdu i stanowiska do opuszczania (transportu) przedmiotow.

2. Bedac wpietym do liny zjazdowej i dodatkowo wpietym do petli  stabilizujacej
pozycje odcinamy gat¢zie 1 konary, rozpoczynajac wycinke od dotu. Wycinane galezie
wczesniej umocowane do liny transportowej, opuszczane sg ostroznie przez pracownika
dotowego. W czasie wycinki, zwlaszcza pitg mechaniczng nalezy zachowad szczegdlng
ostrozno$¢. Po usunieciu wszystkich gatezi przystepujemy do wycinki pnia.

3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyz odcinany fragment drzewa znajduje si¢
powyzej pracownika i upadajagc moze go dotkliwie uderzy¢. Dlatego czynno$¢ ta wymaga
szczegblnej rozwagi 1 ostroznosci. Wycinke pnia mozna przeprowadzi¢ réznymi sposobami
w zalezno$ci od rodzaju drzewa i jego otoczenia. Jednym z bezpieczniejszych sposobow jest
metoda polegajaca na ,,nadcinaniu i lamaniu odcinkdéw pnia”. Wada tej metody jest
koniecznos¢ wielokrotnego wchodzenia na  drzewo, zaleta za§ mozliwo$¢ wycinania
dhugich 1 cigzkich odcinkow pnia bez obawy ulegnigcia wypadkowi.

Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robot w zakresie przesadzenia 1 pielggnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- odpowiednich termindéw sadzenia,
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Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest:

1 m? wykonania: trawnikow

1 sz. elementow tzw. matej architektury,

Odbior robot

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie =z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbioér koncowy polega na sprawdzeniu aktualnosci 1 zgodnosci z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupehienia.
Ryczalt

Warunki ptatnos$ci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

Normy

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 - Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czgs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlane;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

III. ROBOTY BUDOWLANE

20



UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy. Projekt
techniczny nie zawiera rysunkow warsztatowych.
1. Fundamenty - kod CPV: 45262210-6

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przy budowie Komendy Powiatowe;j
Policji w Rypinie. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczego6lnie zwrdci¢ uwage
na warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcj¢ fundamentow wykona¢ wg projektu
budowlanego.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy
Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).
Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw musza mie¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wlasciwie oznakowane.
- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, material konstrukcyjny na
fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytworni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,
PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe mieszanki 1 zbrojenia konstrukcji zgodne z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom. I,
czes¢l, wykona¢ z nw. materiatow:
- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow,
-kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowacé si¢ stato$cig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,
- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wgPN-B-32350
- Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06) stal klasa,
gatunek 1 $rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie
pretow powinny by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne
wady okre§la norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem.
- papa termozgrzewalna
- pale fundamentowe

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentéw powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, deskowania systemowego,

- innego sprzg¢tu umozliwiajgcego wykonanie robot,

Sprzet powinien by¢ dobrej jako$ci, zgodny z projektem organizacji robot

1 zaakceptowany przez Inspektora.

21



Transport

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okres§long w wymaganiach technologicznych
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych
1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

Projektuje si¢ miejscowe usuwania warstwy piaskOw w poziomie posadowienia tawy
fundamentowej. W budynku administracyjnym projektuje si¢ fundamenty w formie rusztu
fundamentowego z betonu C30/37 [B30] W6, zbrojone pretami ©20 ze stali AIIIN, o szeroko$ci
100 1 150cm o grubos$ci 50cm, pod kazdym fundamentem wykona¢ podlewki z chudego betonu
C12/15 [B15] o grubosci 10cm. Projektuje si¢ posadowienie budynku na palach
fundamentowych wierconych typu przemieszczeniowego o $rednicy 4lcm i dlugosci 7m
(dlugo$¢ nalezy dobra¢ po przeprowadzeniu szczegétowego rozpoznania gruntu). Pale
projektuje si¢ z betonu zwyktego C30/37 (B37) przy zalozeniu braku agresywnosci wod
gruntowych. Zbrojenie pali realizowane bedzie stalowymi koszami zbrojeniowymi ze stali
AIIIN. Do zbrojenia pali zastosowano kosze zbrojeniowych ze stali AIIIN: Kosze K-1 o
srednicy 0,21m, zlozone z 5 pretow #14 oraz spirali @8mm co 0,17m. Diugos¢ zakotwienia
koszy zbrojeniowych w oczepach okreslono na poziomie 45cm. Z tawy fundamentowe;j
wypuscic startery do potaczenia taw z filarami, trzpieniami i stupami zelbetowymi.

W budynku garazowo — kynologicznym projektuje si¢ fundamenty w formie taw
fundamentowych z betonu C25/30 [B30] W6, zbrojone pretami 312 ze stali AIIIN, o szerokosci
90 do 120cm o grubosci 40cm, pod kazdym fundamentem wykona¢ podlewki z chudego betonu
C12/15 [B15] o grubosci 10cm. Z fawy fundamentowej wypusci¢ startery do polaczenia taw z
filarami, trzpieniami i shupami zelbetowymi

Izolacja taw fundamentowych

- izolacja pozioma — papa termozgrzewalna utozona bezposrednio na tawie fundamentowej. W
miejscu dylatacji izolacj¢ z papy przeciac i ulozy¢ tasme uszczelniajaca

-izolacja pionowa — lepik asfaltowy naktadany do poziomu gruntu.

Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczaé
dopiero odbiorze podloza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopow pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje si¢
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikng¢ zmian stanu gruntow w podtozy,
np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbior powinien by¢ przeprowadzony przed
utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych
badz wyrownawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do glgbokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowa warstwe
gruntu nalezy usung¢ $rednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku wykonania
wykopu glebokosci wigkszej niz projektowana nalezy, jako uzupeklnienie zastosowaé (do
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zaggszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.
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Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych
blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopow pod konstrukcje posadowione
glebie;j.

Informacje dotyczace stali zbrojeniowe;:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcéwki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w ponizej
tabeli.

' . Granica Wytrzymalo$é Wydluzenie Zginanie
. | Srednica preta - . . Lo A .
Gatunek stali [mm] plastycznosci na rozciaganie trzpienia a —Srednica
[MPa] [MPa] [%] d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d=2a (180)
St3SX-b
18G2-b 6- 5,540 240 370-460 24 d=2a (180)
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknigc,
naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy
1 naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny 1 chropowatos$ci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek 1 krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu. Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii
powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pr¢téw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanie-czyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w
granicach okre-$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow 1 gatunkow.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

stal peka przy gieciu.
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Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukceji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z roéwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Informacje dotyczace mieszanki betonowe;:

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania dostarczana
na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton wysokowarto§ciowy (BWW).

Dobor sktadnikéw:

Cement - zaleca si¢ zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakosci,
klasy 42,5 1 52,50.

Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jakos$ci, charakteryzujace si¢ wysoka
wytrzymato$cia i modutem sprezysto$ci oraz dobra przyczepnosciag zaprawy. Wielkos¢
najwiekszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla betonow o
wytrzymato$ci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-20 mm a dla
wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno by¢ zwigkszane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymatosci i
ilosci cementu. Aby zapewni¢ udzial grubszych frakcji piasku, nalezy przyjmowac jako miare
wskaznik uziarnienia piasku zawierajacy si¢ w przedziale 2,7-3,0.

Uzupetniajagce materialy wigzace — stosowac superplastyfikatory 1iacznie z pytami
krzemionkowymi. Ilo$¢ dodanego superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy
cementu. Rodzaj plastyfikatora musi by¢ kompatybilny z  zastosowanym cementem
portlandzkim.

Wykonawca dla kazdej partii  mieszanki betonowej dostarczanej na budoweg , przed
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003. Probki do badania pobierane beda w obecnosci inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywac i okazywa¢ inspektorowi nadzoru uzyskane
wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 1,00 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i1 korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potlaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne podczas ukladania mieszanki betonowej i wiazania betonu:
Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metod¢ spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywa¢ zwilzonymi matami lub geowtokning i zabezpieczac
powloka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni, p6zniej nie
jest juz ona potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach
uzupehi¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ 1 uklepaé, aby otrzyma¢ réwnag i jednorodng
powierzchni¢ bez dotkéw 1 porow, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy
obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

26



Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzglgdem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kontrola jakosci obejmuje:
-Kontrole rob6t ziemnych i podloza gruntowego co polega na sprawdzeniu wlasciwego
wytyczenia 1 wykonania wykopow, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchylki od projektowanych
wymiaré6w wynoszg: poziom spodu fundamentow +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary
boczne sprawdzane lata o dlugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio w
wykopie+40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. Réznica wymiarow
odpowiednich dtugosci w rzucie tzn. bokdéw prostokatéw i przekatnych nie moga przekraczaé
20 mm. Oprocz wymiaréw sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania podtoza, a zgodnos$c
parametrow gruntu z zalozonymi w projekcie, klas¢ betonu i1 faktycznie osiagnigta
wytrzymato§¢ betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu. Klase betonu nalezy
ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie betonowania
1 pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentéw.
-inne ktore komisja uzna za niezbg¢dne dla jako$ci wykonanych robot.
Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czgsciowych poszczegolnych robot.
Badania i pomiary w czasie wykonania robdt ziemnych:
Sprawdzenia odwodnienia powinno przede wszystkim uwzglednia¢:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkdw wodnych.
Badania do odbioru wykopu fundamentowego:

Lp. | Badana cecha Sposob badan i pomiardw
1 Pomiar szerokos$ci wykopu
ziemnego
2 Pomiar szeroko$ci dna
wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg o
3 Pomiar rzgdnych dhugosci 3m i poziomicg lub
powierzchni wykopu niwelatorem, w odstepach co 10m, w
ziemnego narozach i miejscach budzacych
4 Pomiar pochylenia skarp watpliwosci
5 Pomiar réwnosci
powierzchni wykopu
6 Pomiar réwno$ci skarp
7 Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w
. ) odstepach co 10m oraz w punktach
powierzchni wykopu watpliwych

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajagce wymagan podanych projekcie budowlanym 1w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Obmiar robot

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi
szalunkami, pielegnacja betonu, dostawa materiatléw, praca sprzetu i ludzi.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? betonu i 1 tona stali
Odbior robot

Odbi6r materiatow

Odbiér materiatow tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed
przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas
trwania robot betonowych. Odbior stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem
powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, atestow z okresleniem znaku wytworcy, numerem dostarczonej partii
gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu mieszanki betonowej,
ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, zabezpieczenia
elementow przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wihasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na
znak  bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub  deklaracja  zgodnosci
z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).
Odbior fundamentow

Odbior podtoza

1.Rozpoczgcie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podioza.

2.0dbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie
miedzy odbiorem podloza a wykonaniem fundamentoéw nie mégt si¢ zmieni¢ stan gruntow w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3.0dbior podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu
z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatnosci gruntow (z
danymi dokumentacji technicznej).

4.0dbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢
udziat w komisji projektant dokumentacji geotechniczne;.

5. Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robot.

Odbidr innych robot

1.0dbior robdt towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z warunkami
wykonania i1 odbioru tych robot, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzié, czy roboty te nie
wywarly ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.

2.0dbidr zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikow doraznych
badan jej zaggszczenia.

3. Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt i powinien
nastapic¢ po odbiorze podtoza pod fundamenty.

Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:

-odbior podtoza przed wykonaniem fundamentoéw-komisyjny, w tym przydatnosci gruntow i
ich stopnia zageszczenia oraz warunkow gruntowo-wodnych

-odbior warstwy wyrownawczej -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentow w planie, poziomu posadowienia,
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-prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadno$¢ ich wykonania,

-prawidtowos¢ i1 doktadno$¢ wykonania betonowania,

-prawidtowos¢ 1 doktadnos$¢ wykonania konstrukeji,

-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw na
statecznos$¢ konstrukcji,

-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) 1 wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).
Odbior koncowy robdt obejmuje:
-sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg

specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiard6w oraz na
podstawie zapisow w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow,
Ryczalt

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatlow 1 jako$ci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.
Normy

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-81/B-03020

PN-84/B-03264

PN-80/B-03200
PN-68/B-06050

PN-77/B-06200
PN-63/B-06251
PN-58/C-96177
PN-84/B-03264

PN-88/B-30000
PN-68/B-10020

Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe. Wymagania i badania.
Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goragco
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.

Cement portlandzki.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. Hydroizolacje - kod CPV: 45320000-6

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem
z wykonaniem

podtozem gruntowym.

Material

specyfikacji
zolacji

technicznej jest wykonanie 1 odbidr

fundamentow, $cian 1

robdt zwigzanych
innych elementéw stykajacych si¢ z

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujgca wykonang na bazie
asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z polistyrenu
ekstradowanego

- papa termozgrzewalna
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Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany
przez Inspektora.
Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane A4 miejscach pototwartych
lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych - typu ciezkiego $cian: bitumiczny Srodek
gruntujacy pod cienko- i grubowarstwowe (charakteryzujacy si¢ nastgpujgcymi parametrami:
baza materiatlowg jest emulsja bitumiczna, ggstos¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschnigcia 24h,
temperatura obrobki od +5°C do +30°C), dodatkowo Smm izolacja wodochronna bitumiczna
grubowarstwowa wysokocisnieniowa (charakteryzujgca si¢ nastepujacymi parametrami: Baza
materialowa — emulsja bitumiczno-kauczukowa, gesto$¢ 0,75kg/dm3, wartos¢ pH — 9,
odporno$¢ na temperature od -20°C do +80°C, temperatura obrobki od +5°C do +30°C,
wydluzenie przy zerwaniu ok. 200%, wodoszczelnos¢ wg DIN 52123 — Imm; 0,75 bar,
szczelna, czas schnigcia 3dni) a ponadto izolacja przeciwwodna z ptyty drenazowo-ochronnej
o wym. 1,2x0,8m gr. 20mm. Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego
producenta.

Hydroizolacja pozioma podiég na gruncie — pod wylewka betonowa wykonaé warstwe
rozdzielajgca — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej o wytrzymatosci
na rozcigganiu w kier. podtuznym min. 600N/50mm, wodoszczelnosci > 10kPa, Smm warstw¢
izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzujaca si¢ nastepujacymi parametrami bazg
materialowa jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm3, catkowity czas
wyschnigcia 2 dni, odporno$¢ na temperature od -20°C do +80°C), warstwe gruntujaca
(charakteryzujacy si¢ nastepujacymi parametrami: bazg materialowa jest emulsja bitumiczna,
gestos¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschniecia 24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C).
Catos¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.

Hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych” - 2x papa termozgrzewalna,
zgrzewana gr.>0,18mm, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o wytrzymalo$ci na rozcigganiu
w kier. podtuznym min. 400N/50mm, wodoszczelnosci > 10kPa, wywini¢ta na Sciany do wys.
10cm, mocowana obwodowo listwa; ukladane zgodnie z technologia producenta - patrz
przegrody poziome.

Hydroizolacja $cian w pomieszczeniach mokrych — we wszystkich pomieszczeniach mokrych
nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii w ptynie z zastosowaniem tasm 1
mat uszczelniajgcych przejsécia rur 1 krawedzie pomieszczenia.

Hydroizolacja pozioma stropodachu - folia paroizolacyjna PE 0,2mm pod welng — pozostate
rozwigzania wg rysunkow.

Dane techniczne:

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym

Sktad Tworzywa sztuczne, bitum, wypeiniacze

Rozpuszczalniki Brak
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Konsystencja po wymieszaniu Pasta

Kolor Czarny
Gesto$¢ gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm3
Czas mozliwej obrobki w temp. +20C 1 do 2 godzin
Temperatura powietrza i obiektu w | +1C do +35C
trakcie stosowania
Temperatura materiatu w  trakcie | +3C do +30C

stosowania

Zuzycie 3,5-4,51/m3

Szczelno$¢ 70m st. Wody (7bar)

Czas schniecia Ok. 3 dni

Sucha pozostalo$¢ Ok. 90% objetosci

Grubos$¢ nakladanej warstwy 1,lmm

Temperatura migknienia Ok. +130C

Srodek czyszczacy Weber sys. 991 (rozcienczalnik TE)
Podtoze

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy zukosowaé za§ wyoblenia
odpowiednio zaokraglic.
W przypadku wody pod ci$nieniem zelbet musi spetnia¢ norme¢ DIN 1045. Mur 1 inne podioza
nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej pod ci$nieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm.
Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze
wydtuza czas twardnienia.
Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robdt obejmuje:
- sprawdzenie podktadu
Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
1)Musi by¢ trwaty 1 powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obcigzenia.
2)Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona i
odpylona
- sprawdzenie prawidlowosci potozenia izolacji
Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zakladow papy nalezy
dokonywa¢ w trakcie odbioréw czesciowych 1 koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow,
doktadnos$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.
Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czgsciowych poszczegolnych robot.
Kontrola wg specyfikacji producenta:
- Grubosci naktadanej warstwy Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym
nastepuje poprzez pomiar ilo$ci zuzytego materialu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki.
- Stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczaca na probee
referencyjnej poprzez jej wyciecie. Probka referencyjna pobierana jest wraz
z istniejacym podtozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.
Obmiar robot
W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robot budowlanych, wraz z dostawa
materiatow, pracg sprzetu 1 ludzi.
Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanej izolacji
Odbior robot
Odbioér materiatow
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Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata
techniczna, itp.). Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materialach lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na termin przydatnosci.
Odbior robot
Odbior izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyfazowych 1 zapisow w dzienniku budowy,
2) sprawdzenie jakosci i prawidlowos$ci uzytych materiatow,
3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych robdt na podstawie zapisoOw
w dzienniku budowy,
4) sprawdzenia prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu.
Ryczalt
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatlow 1 jako$ci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.
Normy
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

3. lIzolacje posadzek - kod CPV: 45321000-3
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbior robdt zwigzanych
z wykonaniem izolacji termicznej posadzek w przedmiotowym obiekcie.
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Material

- plyty styropianowe EPS 100-038 - ptyty styropianowe musza spetnia¢ warunki okreslone w
aprobacie Technicznej ITB AT-15-4143/00. Przeznaczone s3 do wykonywania izolacji
termicznej akustycznej posadzek. Dla docieplenia posadzki na gruncie stosowac styropian gr.
10cm, wytrzymatos$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie
moze by¢ mniejsze niz 100,0kPa. Krawedzie plyt moga by¢ proste lub frezowane (na tzw.
,»p16ro 1 wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale poltaczone
w jednolitag mase, bez pustych miejsc. Wszystkie materialy izolacyjne musza posiada¢ aktualny
atest I'TB.

- folia PE
Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany
przez Inspektora.
Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane A4 miejscach pototwartych
lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposob ciaggly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji 1 zabezpieczone przed
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej
powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ 1 nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie
od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.
Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:

- szczelno$¢ wykonania izolacji

- parametry cieplne oraz wymiary (grubo$¢) zastosowanej izolacji

- sprawdzenie uszkodzenia folii PE
Obmiar robot

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robot budowlanych, wraz z dostawg
materiatéw, pracg sprzetu i ludzi.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanej izolacji
Odbior robot

Odbio6r materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos$¢ materialbw musi by¢ potwierdzona wihasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata
techniczna, itp.). Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym
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instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na termin przydatnosci.
Odbior robot
Odbior izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszag specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyfazowych 1 zapisow w dzienniku budowy,
2) sprawdzenie jakosci i prawidlowos$ci uzytych materiatow,
3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych robdt na podstawie zapisoOw
w dzienniku budowy,
4) sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu.
Ryczalt
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materialow 1 jako$ci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.
Normy
— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
— PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
— ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
— PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
— PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
— PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

4. Sciany nosne - kod CPV: 45262522-6
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt murowych
1 konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem S$cian nadziemnych przy budowie
Komendy Powiatowej Policji w Rypinie
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach
oraz zlecaniu i realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.
Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg
by¢ wilasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania rob6dt opisanych w
niniejszym punkcie powinny spetnia¢ nizej okres§lone wymagania techniczne i
estetyczne:
- bloczki wapienno piaskowe, o wymiarach 333x240x198mm klasy 20MPa, gestos¢
1,49kg/m?
- zaprawa systemowa lub inna o rownowaznych wtasciwosciach,
- odchylenie krawedzi cegty od linii prostej max +-3mm
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- nieprostopadtosciennos$¢ cegly max+-3mm
- nasigkliwo$¢ cegly powinna by¢ zgodna z PN-75/B-06250,

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport
Przew6z materialdow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie.
Materialy  powinny  by¢  przechowywane w  miejscach  pototwartych
lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Technologia wykonania muréw z bloczkéw wapienno piaskowych powinna by¢ zgodna
z instrukcja podana na stronie producenta. Sciany obiektu zaprojektowano jako
murowane z bloczkoéw wapienno — piaskowych o wymiarach 340x240(180)x190 mm :
- §ciany zewngtrzne 1 wewnetrzne grubosci 24 cm.
Do murowania $cian zastosowaé zaprawe systemowa.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich rozprowadza si¢ grubsza warstwe zwyktej
zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nierdwnosci podioza i otrzymac idealnie réwnag
1 wypoziomowana, gorng powierzchni¢ warstwy. Doktadno$¢ potozenia pierwszych
elementéw sprawdza si¢ dodatkowo poziomnicg. Mury nalezy wznosi¢ w miare
réwnomiernie na calej ich dlugo$ci, murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych( np. przez przykrycie folig lub papg). Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci, do pionu i sznura.
W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i1 stupy. Grubo$¢ spoin
poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.
Parametry techniczne materiatu:

Klasa wytrzymatosci 25MPa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie 7,3MPa
Klasyfikacja ogniowa REI240
Wsp. Przewodzenia ciepta 0,81W/mK
Izolacyjnos$¢ akustyczna (Sciany zewnetrzne) 49dB
Izolacyjno$¢ akustyczna ($ciany wewnetrzne) 52dB

Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian. Stosowac zasady kontroli wg ogolnych ST.
Jako$¢ materiatlow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi s3:
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej

marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.
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Obmiar
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe¢ materiatdbw 1 wykonanie robdt tacznie
z dostawg, ustawieniem 1, po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych rusztowan,
pomostow i zabezpieczen, pracg dzwigdw 1 wyciagarek
Jednostka obmiarowa jest 1 m?> wykonanej $ciany
Odbior robot
Odbi6r materialow
Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidér materialdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentow odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase¢, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbi6r robot
Odbior czesciowy i1 migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii
wykonania rob6t murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymalo$ci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy
dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.
Marke zaprawy nalezy wustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom
3 probek wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w
miejscu murowanych $cian.
Odbidr koncowy obejmuje:
-sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,
-sprawdzenie ~ zgodnos$ci  wykonania  robot z  projektem  budowlanym
1 dokumentacja techniczna,
-sprawdzenie prawidlowosci i jako$ci wykonanych robdt wg wymagan opisanych
powyzej,
Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw i1 badan.
Warunki platnosci okres§la Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamowienia.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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5. Sciany dzialowe - kod CPV: 44112310-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt murowych
1 konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem $cian dzialowych przy budowie Komendy
Powiatowej Policji w Rypinie.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg
by¢ wilasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania rob6ot opisanych w
niniejszym punkcie powinny spetnia¢ nizej okres§lone wymagania techniczne i
estetyczne:
- bloczki drgzone wapienno piaskowe o wymiarach 33 x 20 x 8 cm, klasy 15
- zaprawa systemowa lub inna o rownowaznych witasciwosciach,
- cegla dziurawka - ksztalt prostopadtoscianu o wymiarach 25%12*6,5 cm i
dopuszczalnych odchytkach wymiaréw: na dlugosci +/-5mm, szeroko$ci +/-3mm,
wysokosci +/-3mm. Odchylenie krawedzi cegly od linii prostej max +/-3mm
- nieprostopadtosciennos¢ cegly max+/-3mm
- nasigkliwo$¢ cegly powinna by¢ zgodna z PN-75/B-06250, lub bloczki wapienno
piaskowe drazone 333x80x198mm z tolerancja +/- Imm

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport
Przewo6z materiatow powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie.
Materiaty ~ powinny  by¢  przechowywane w  miejscach  pototwartych
lub zamknietych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Technologia wykonania muréw, zgodna z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych”.
Scianki dzialowe grubosci 12 cm murowane z cegly dziurawki z obustronnym tynkiem.
W pomieszczeniach ,,mokrych” stosowa¢ materiaty odporne na wilgo¢ - wodoodporne o
nasigkliwos$ci do 10 %.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich rozprowadza si¢ grubsza warstwe zwyktej
zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nierdéwnosci podtoza 1 otrzymac idealnie rowng 1
wypoziomowang, gorng powierzchni¢ warstwy. Dokladno$¢ polozenia pierwszych
elementéw sprawdza si¢ dodatkowo poziomnicg. Mury nalezy wznosi¢ w miare
réwnomiernie na calej ich dlugo$ci, murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
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atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Grubo$¢ spoin poziomych
w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢ spoin pionowych -10 mm.
Charakterystyka materiatu:

Klasyfikacja ogniowa REI60
Wsp. Przewodzenia ciepta 0,53W/mK
Izolacyjnos¢ akustyczna 45dB

Kontrola jakoS$ci robot
Przed przystgpieniem do murowania S$cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary
oraz katy skrzyzowan §cian. Stosowa¢ zasady kontroli wg ogélnych ST.
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoérymi sga:
I)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Obmiar
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materialow 1 wykonanie robdt lacznie
z dostawa, ustawieniem i, po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych rusztowan,
pomostoéw i1 zabezpieczen, pracg dzwigow 1 wyciggarek
Jednostka obmiarowa jest 1 m*> wykonanej $ciany

Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbidr materiatlow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbidr robot

Odbidr czesciowy 1 miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii
wykonania rob6t murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy
dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom
3 probek wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w
miejscu murowanych $cian.
Odbioér koncowy obejmuje:
-sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,
-sprawdzenie ~ zgodno$ci  wykonania  rob6ét z  projektem = budowlanym
1 dokumentacjg techniczna,
-sprawdzenie prawidlowosci 1 jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej,
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Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow 1
jakos$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i1 Istotne Warunki Zamowienia.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania
1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

6. Strop - kod CPV : 45262300-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbidr stropu typu filigran
przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
Szczegdlowy sposdb wykonania tych elementow konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdly wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych powyzszym punkcie.

Materialy
- Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytworni betonow gotowa, sktad mieszanki 1 jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji
zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych tom. I, cz¢$¢1. Beton wykona¢ z nw. materiatow:
-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,
-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac si¢ statos$cig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,
-woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350.
- Stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek 1 S$rednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakoSciowe:
powierzchnie pretoéw powinny by¢ bez pekniec¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.
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Transport
Przew6z materialdow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone w pozycji poziomej na elastycznych
przektadkach. Wysokos$¢ przektadek musi by¢ co najmniej o 3 cm wyzsza od wysokosci
wystajacych uchwytoéw transportowych. Ilo$¢ transportowanych plyt powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu. Przy zaladunku i roztadunku elementéw nie
mozna dopusci¢ do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy. Ptyty SP
moga by¢ transportowane samochodami o dtugosci skrzyni tadunkowej nie krétszej niz
dhugos¢ elementu lub (oraz) transportem kolejowym. Ptyty na $rodkach transportowych
nalezy uktada¢ w stosach. Poszczego6lne stosy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem si¢
z platformy $rodka transportu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania
Stropy budynku wykona¢ jako pétmonolityczne typu FILIGRAN.
Opracowana dokumentacja stropu ,,filigran”, podlega akceptacji projektanta dokumentacji
projektowej budynku. Plyty zelbetowe wykona¢ w zakladzie prefabrykacji wedlug
indywidualnego projektu. Nastgpnie plyty przewiez¢ na budowe 1 utozy¢ dzwigiem na Scianach
no$nych oraz podporach montazowych. Przed montazem ptyt trzeba przygotowac podpory
montazowe: ustawi¢ je w rozstawie okreslonym w projekcie 1 wypoziomowac. Na podporach
statych (na przyktad $cianach) utozy¢ warstwe zaprawy cementowej grubosci 2 cm. Niektorzy
producenci dopuszczaja (jezeli glebokos$¢ oparcia plyty na podporze jest mniejsza niz 4 cm)
uktadanie ptyt bezposrednio na podporze. Na tak przygotowanych podporach stalych i
montazowych utozy¢ plyty. W miejscach ich potaczen dodatkowe zbrojenie; zbroi si¢ tez
wience 1 podciagi. Otwory w stropie zabezpieczy¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowa:
mniejsze otwory - styropianem, a wigksze - deskami.
Ptyty zbrojone stalowymi kratownicami przestrzennymi oraz dodatkowymi pretami
uktadanymi réwnolegle oraz prostopadle do kratownic. Ze wzgledéw konstrukcyjnych
(grubo$¢ plyty oraz wysokos$¢ dzwigaréw kratowych) catkowita wysokos¢ stropu tacznie z
warstwg nadbetonu nie moze by¢ mniejsza niz 12 cm. Kratownice stalowe usytuowaé
réwnolegle do dtuzszego boku plyty w rozstawie nie wigckszym niz 0,5 m. W monolityczne;j
warstwie betonu - na budowie - uktada¢ zbrojenie dodatkowe, na przyktad zbrojenie przy
podporze. Zespolenie dwdch warstw stropu - prefabrykowanej i monolitycznej - zapewniaja
czesciowo zabetonowane w stropie stalowe kratownice przestrzenne oraz chropowata
powierzchnia ptyt prefabrykowanych. Po zakonczeniu montazu zbroi¢ tez podtuzne styki plyt
siatkg lub pretami (minimalne zbrojenie: prety srednicy 6 mm, dtugosci 0,48 m w rozstawie
0,30 m). Zbrojenie to zapobiega klawiszowaniu, czyli nierbwnomiernemu odksztalcaniu si¢
poszczegbdlnych fragmentéw stropu. Na tak przygotowang konstrukcje utozy¢ warstwe betonu
wykonujac jednoczesnie wiefice na $cianach oraz podciagi. Sciany wyzszej kondygnacji mozna
budowac zanim strop - po 28 dniach - uzyska petng wytrzymatos¢. Przed przystgpieniem do
wykonywania stropu nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa stropu. Przy
montazu plyt stropowych o ile w projekcie nie podano inaczej, nalezy zachowa¢ minimalne
oparcie na podporze zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 12-13"Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom 1.
Kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na rowno roztozonej warstwie zaprawy o
wytrzymatosci na $ciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej,
grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm. Przy
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montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozenie w poziomie okreslone
w projekcie. Podnoszenie i ukladanie elementdw powinno odbywac si¢ rownomiernie, bez
gwaltownego szarpania. Nosno$¢ zurawia stosowanego do podnoszenia 1 uktadania plyt
powinna by¢ dostosowana do masy elementu. Po zmontowaniu prefabrykatow na kazdej
kondygnacji nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich utozenia w poziomie na catej dlugosci
budynku. Wypehienie zlaczy mieszanka betonowa moze by¢ wykonane dopiero po
sprawdzeniu prawidlowos$ci ustawienia prefabrykatow oraz po dokonaniu odbioru wykonanych
potaczen spawanych, utozeniu zbrojenia, tacznikow itp.

Podstawowe dane techniczne - dlugos¢ ptyt dostosowana do rozpigtosci stropu; maksymalna
dlugos$¢ ograniczona jest jedynie mozliwoscig zaprojektowania konstrukcji stropu (uzyskana
przez Betard dlugo$¢ — 12,6 m), - podparcie montazowe ptyt filigran okresla projekt stropu;
ewentualne ,,oparcie” na $cianie lub podciggu —od 0 cm do 4 cm,

- grubos¢ plyty prefabrykowanej — od 5 cm do 7 cm, w zalezno$ci od stopnia zbrojenia oraz
otuliny zbrojenia,

- cigzar whasny ptyt — 125-175 kg/m2, w zaleznosci od grubosci ptyty,

- szeroko$¢ podstawowa plyty prefabrykowanej — 240 cm lub 248 cm, (oczywiscie szerokos$ci
mniejsze wykonywane w miar¢ potrzeb, zgodnie z projektem wykonawczym),

- calkowita grubo$¢ stropu - od 16 do 50 cm, co 2 cm (zgodna z zatozeniami projektanta
budynku i z obliczeniami statycznymi projektanta stropu filigran),

- beton prefabrykatu: klasa C 20/25 i wyzsza,

- klasa stali zbrojeniowej AIII-N,

- klasa odpornosci ogniowej: REI 60 i wyzsza, wg wymagan projektu,

- mozliwo$¢ zbrojenia stropu w dwodch kierunkach,

- w stropach pracujacych dwukierunkowo zbrojenie w drugim kierunku ukladane na
prefabrykatach na budowie (nie jest wowczas wymagane stosowanie siatek na ztgczach ptyt),
- mozliwo$¢ nadania ujemnej strzatki ugiecia,

- mozliwo$¢ obnizenia ci¢zaru stropu (zmniejszenie zuzycie betonu wylewanego na budowie i
obnizenie obcigzen przekazywanych na konstrukcje) poprzez zastosowanie wkladek
styropianowych mocowanych do ptyt filigran,

- mozliwo$¢ eliminacji mostkoéw cieplnych poprzez zastosowanie w plytach filigran
balkonowych wktadek izolacyjnych typu Isokorb.

Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowaé metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywac zwilzonymi matami lub geowtdkning i zabezpieczac
powtoka polietylenowa. Taka pielgegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni, p6zniej nie
jest juz ona potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
Kontrola jakosci robot

Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata
techniczna, itp.).

Jakos¢  wykonania  stropu powinna  by¢  potwierdzona przez =~ Wykonawce
w trakcie odbioréw czgsciowych poszczegdlnych robot. Jakosé robdt powinna by¢ zgodna z
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»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom I, wyd.
Arkady
Obmiar
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materialdow 1 wykonanie robot lacznie z dostawa,
ustawieniem i, po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow i
zabezpieczen, pracg dzwigoéw i wyciagarek.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? utozonego stropu
Odbior robot
Odbi6r materiatow
Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klas¢, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbi6r robot
Odbidér robdt obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropdéw, nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiarow, pionu i poziomu. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wlasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru nalezy dokona¢ poprzez ogledziny.
Odbiér koncowy obejmuje:
-sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,
-sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,
-sprawdzenie prawidlowosci i1 jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej.
Ryczalt
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materialdw i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.
Warunki platnosci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zamowienia.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe

7. Ocieplenie stropodachu - kod CPV: 45321000-3
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbior robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji termicznej stropodachu w przedmiotowym obiekcie.
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Material

- plyty styropianowe EPS 100-038 - ptyty styropianowe musza spetnia¢ warunki okreslone w
aprobacie Technicznej ITB AT-15-4143/00. Przeznaczone s3 do wykonywania izolacji
termicznej akustycznej stropéw 1 posadzek. Krawedzie ptyt powinny by¢ frezowane (na tzw.
,»p16ro 1 wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale poltaczone
w jednolitag mase, bez pustych miejsc. Wszystkie materialy izolacyjne musza posiada¢ aktualny
atest I'TB.

- ptyty styropianowe spadkowe wykonane ze styropianu EPS 100

- plyty izolacyjne PIR o gr. 20cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta = 0,022W/mK
Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jako$ci, zgodny z projektem organizacji robot 1 zaakceptowany
przez Inspektora.

Transport

Przewo6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wpltywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych
lub zamknietych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST “Wymagania Ogdlne”.

Technologia wykonania

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przygotowaé materialy, narzedzia i
sprz¢t zgodnie z technologia robot i1 niniejsza specyfikacja; sprawdzi¢ czy materialy
odpowiadajag wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy posiadajg swiadectwa jakosci.
Przed przystapieniem do uktadania plyt izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ spadkow
dachowych oraz wykona¢ wszystkie roboty poprzedzajace (montaz $wietlikow, wywiewek,
wywietrznikdw, masztow antenowych, kabli i przwodow).

Podtoze

- Podloze powinno mie¢ rowng powierzchni¢ w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci i
prawidtowego sptywu wody.

- Podloze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane.

- Sztywno$¢ 1 wytrzymato$¢ poditoza powinny zapewnié przeniesienie przewidywanych
obcigzen w czasie eksploatacji dachu i w czasie robdt dekarskich,

- nalezy stosowac kliny ze styropianu oklejanego papa przy obrobkach elementéw wystajacych
ponad powierzchni¢ dachu,

-Przed utozeniem pokrycia podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz
zagruntowane $rodkiem gruntujacym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Plyty styropianowe mocuje si¢ do podtoza na klej poliuretanowy. Nastepnie po ulozeniu
warstwy podstawowej oraz warstwy spadkowej w formie klindéw nalezy zastosowa¢ piankeg
PIR. Na calo$¢ ulozy¢ warstwe papy podkladowej przeznaczonej do mocowania
mechanicznego 1 cato$¢ przytwierdzi¢ do podloza za pomoca teleskopowych tacznikow
mechanicznych typu GOK. Klej naktada¢ paskami obwodowo na spodnig stron¢ welny i
uktada¢ na przygotowanym podlozu. Podloze musi by¢ czyste , rowne i zagruntowane
preparatem bitumicznym.

43



Uktadanie ptyt izolacyjnych

a) Plyty powinny by¢ ukladane mijankowo w kazdej warstwie. Dwie warstwy: pierwsza
przyklejana do dachu grub. 5cm 1 nastepna spadkowa grubosci min. 5 cm.

b) Ptyty powinny by¢ przenoszone w trakcie montazu przy uchwycie za dtuzsze krawedzie. W
miar¢ mozliwo$ci nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowac¢ ilo§¢ wprowadzanych na
dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pdzniejszej eksploatacji.

¢) Pod pokrycia papowe na potaczeniach z wystajacymi elementami ponad dach takimi jak:
attyki, kominy, $wietliki nalezy stosowac kliny.

Mocowanie

Wykona¢ mechaniczne mocowanie plyt przez warstwe papy podkladowej za pomoca
facznikow typu GOK 1 $rub do betonu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Projektem. Dodatkowe
informacje o typie facznikéw, ich wytrzymato§ci mechanicznej w zaleznosci od rodzaju
podioza dachowego i hydroizolacji mozna uzyska¢ od ich producentéw. Mocowanie
hydroizolacji powinno przebiega¢ w taki sposob, aby na kazda ptyte 2000 mm x 1200 mm
przypadaty minimum 2 taczniki. Przy projektowaniu tacznikow nalezy rowniez pamigtac o ich
zmiennej ilo$ci w zalezno$ci od ksztattu budynku oraz jego lokalizacji.

- Przed przystapieniem do pracy nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowe;j, ustali¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$ci spadkdw dachu, ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych pasoOw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow
papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatu,

-Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni
oraz podczas opadow atmosferycznych lub przy silnym wietrze.

-Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli, rynien, hakéw 1 innego oprzyrzadowania,
a takze wykonania obrobek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki, §wietliki, itp.
Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:

- szczelno$¢ wykonania izolacji

- parametry cieplne oraz wymiary (grubo$¢) zastosowanej izolacji
Obmiar robot

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robot budowlanych, wraz z dostawa
materiatow, pracg sprzetu 1 ludzi.

Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanej izolacji
Odbior robaét

Odbioér materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata
techniczna, itp.). Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materialach lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na termin przydatnosci.
Ryczalt

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatlow 1 jako$ci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
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Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.
Normy
— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

— ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

— PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

— PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

8. Nadproza i wience - kod CPV: 45262300-4

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem elementow konstrukcyjnych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w
Rypinie, takich jak nadproza, wience, podciagi, trzpienie itp.

Szczegblowy  sposob  wykonania  tych  elementéw  konstrukcyjnych  podano
w czesci konstrukeyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdly wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.
Materialy

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwyktly)
oraz BN-78/6736-02 (Beton zwykty. Beton towarowy)

Stosowana stal musi odpowiada¢ normie PN-82/H-93215 (Walcéwka i prety stalowe
do zbrojenia betonu)

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki
betonowe] powinno by¢ dokonane ze skladnikoéw odpowiadajacych polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betonéw gotowa, sktad mieszanki
1 jako$¢ zgodna z wymaganiamiPN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych tom. I, cze¢$¢1. Beton wykona¢ z nw. materiatow:

-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow,

-kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowacé si¢ stato$cig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymaga na projektem,

- woda o wlasciwosciach okre§lonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350.

- Nadproza typowe prefabrykowane L.19

- Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-
84023-06), klasa, gatunek i S$rednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania
jakosciowe: powierzchnie pretow powinny by¢ bez peknigé, pecherzy i1 naderwan. Na
powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
1 pekniecia widoczne golym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.
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Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprz¢tu umozliwiajagcego wykonanie robot,

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych
1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania

- belki nadprozowe typu L19 — po 2 sztuki na kazdy otwor lub zespolone sprezone
prefabrykowane dostosowane do szeroko$ci otworu. Nad wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi wykona¢ nadproza z elementéw prefabrykowanych, belki nadprozowe typu L-19
— po 2 sztuki na kazdy otwor lub podciag zelbetowy prefabrykowany. Podciagi wykonaé jako
zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A IIIN oraz strzemionami ®8 (ST0S). W
Sciankach dziatlowych wykona¢ nadproza zelbetowe prefabrykowane dostosowane do
szerokos$ci otworu.

Dla elementéw zelbetowych grubo$¢ otulenia zbrojenia musi by¢ réwna co najmniej grubosci
otulanego preta oraz min. 2,5 cm dla ptyt i 3,0 cm dla podciggéw i zeber.

Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy). Na
powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen.

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastyczne;.
Kontrola jakoS$ci robot

Jakos¢ materiatobw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wilasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwigksze
dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych w
ponizszej tabeli

Lp. | Rodzaj odchylek Dopuszczalne
odchyltki(mm)
1 Odchylenia wymiarow dtugosci oparcia belek na 110, 450
murze
Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o$ciezy
) dla otworéw o wymiarach do 100 cm: +6,-3
" | -szerokos$¢ +15,-10
-wysokos$¢
3. | Odchylenia wymiardw otworow w $wietle osciezy +10,-5
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dla otworéw o wymiarach powyzej 100 cm: +15,-10
-szerokos$¢
-wysokos¢

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegolnych robot.

Obmiar

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawg materiatow i robdt betonem wg specyfikacji tacznie z:

- dostawg stali, wykonaniem i utozeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi naktadkami

- wykonaniem 1 zabezpieczeniem dojazdow dla samochoddéw specjalistycznych

- wynajmem, dostawg, ustawieniem i, po zakonczeniu robdt demontazem potrzebnych
rusztowan, pomostow i zabezpieczen, praca dzwigoéw i wyciagarek

- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otworéw i przej$¢ przez elementy konstrukcyjne
dla instalacje

Jednostka obmiarowa jest 1 m? utozonego betonu, 1 tona stali i 1 m nadprozy

Odbior robaét

Odbioér materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbioér materialdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 1
innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klas¢, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbi6r robot

Odbiér robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy
1 otworéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardéw, pionu
1 poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru
nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbidér wykonania otwordéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiaréw, pionu
1 poziomu oraz réwno$ci powierzchni wykonanych otwordéw. Najwigksze dopuszczalne
odchytki wykonanych otwordéw nie moga przekracza¢ 40 mm.

Odbior koncowy obejmuje:

-sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy 1 zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,

-sprawdzenie odbioréw czesciowych 1 migdzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym
1 dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyze;.

Ryczalt
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji  kosztorysu, zgodnie z oceng jakoSci uzytych  materialow
1 jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.
Warunki platno$ci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.
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Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

9. Krycie dachu papa - kod CPV : 45261214
Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem prac dekarskich przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy
- papa podkladowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z wtokniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa)min 200 g/m2
- grubo$¢ papy min. 3mm.
- Maksymalna sita rozciggajaca nie mniej niz 600/400 N/50mm (wzdtuz/poprzek)

- papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnista posypka. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/m2
- modyfikowana elastomerem SBS
- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 850 / 650N
- wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietko§¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C
- grubo$¢ min. 5,2mm + 5%
Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.
Transport
Transport elementdw powinien si¢ odbywacé srodkami zapewniajagcymi przewiezienie
elementow w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachdéwka,
blachy, ptotki $niegowe, itp. przewiezione na teren budowy nalezy przechowywaé w
miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem.
Technologia wykonania
Przygotowanie dachu.
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Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy
powierzchnig podtoza a tata kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptlaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym. Przed murami
kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej. Uwaga Wymagania og6lne — dla wykonania podtozy np.:

- z ptyt zelbetowych,

- Z plyt styropianowych,

- z gladzi cementowej,

- z ptyt twardych z welny mineralnej,

- z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci 1 sztywnosci podioza
— podane sg w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow konstrukcyjnych
obiektow.

Uktadanie papy

Przed ulozeniem papa powinna zosta¢ rozwini¢ta na potaci dachowej i pozostawiona do
wyprostowania. Nie wolno usuwac folii, ktora zabezpiecza materiat w rolce przed
sklejeniem. Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolke rozwijamy w miejscu
docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Nast¢pnie zwijamy z jednej strony
do potowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony i rowniez mocujemy. Pape podktadowsa
najczgsciej mocuje si¢ do podloza za pomocg tagcznikow mechanicznych i zgrzewa
zaktady podtuzne oraz poprzeczne. Pape wierzchniego krycia mocuje si¢ tylko za pomoca
zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z wgzem i reduktorem. Pasy
papy taczymy na zaktady: podtuzne wynoszace 9 cm oraz poprzeczne — 10-20 cm. Aby
unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, nozem do cigcia papy przycinamy pod katem 45°
narozniki pasow znajdujacych si¢ na spodzie. Pasy papy w kolejnych warstwach powinny
by¢ przesunigte wzglgdem siebie o potowe szerokosci rolki, przy czym zaktady nie moga
zachodzi¢ na siebie.

Zgrzewanie papy.

Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od ktorego zalezy szczelno$¢ i trwatos¢
pokrycia. Zgrzewy powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
najczesciej wystepujacych wiatrow. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy w celu stopienia folii znajdujacej na spodzie. Podczas zgrzewania
papy podktadowej topimy réwniez warstwe¢ zewnetrzng z posypka kwarcowa, na
szerokosci ok. 10 cm, za$ podczas zgrzewania papy wierzchniej — foli¢ na pasku zaktadu
wzdtuznego. Pap¢ nalezy podgrzewa¢ do momentu pojawienia si¢ wyplywu masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1 cm. Réwnoczesnie z podgrzewaniem papy rozwijamy rolke
za pomocg rozwijaka. Caty czas powinnismy znajdowac si¢ na niepokrytej powierzchni,
gdyz nie wolno chodzi¢ po §wiezo wykonanym pokryciu z papy. Jezeli wyplyw masy
asfaltowej jest za maty, dociskamy pasy papy rolka silikonowa. Asfalt, ktéry wyptynie,
pokrywamy posypka w kolorze papy (wciskajac ja szpachelka) co chroni go przed
niszczacym promieniowaniem UV oraz zwigksza estetyke pokrycia. Po zgrzaniu kilku
rolek papy 1 ich ostygnigciu sprawdzamy prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. W
miejscach zle zgrzanych material delikatnie odginamy, podgrzewamy i1 ponownie
sklejamy.

Miejsca szczegdlne
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Podczas krycia dachu ptaskiego papa nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na obrobke
okapu, jesli zastosowane zostato orynnowanie zewngtrzne. Najtrudniej za$ jest wykonad
szczelng obrobke komina i ogniomuru; w obu przypadkach praca przebiega tak samo.
Obrobke mozemy wykona¢ z uzyciem klindbw styropianowych lub bez nich. W
pierwszym przypadku w narozu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty) papa
podktadowa. Nastepnie zgrzewamy pas papy podktadowej na potaci dachowej oraz drugi
Lemar radzi: pas, zachodzacy na $ciang. Zaktad papy podktadowej (poza klinem) na
pofaci i na $cianie powinien wynosi¢ 12-15 cm. Jesli wykonujemy obrobke bez klina,
najwieksza trudnos$¢ sprawi wyprowadzenie narozy — bedziemy potrzebowali specjalnie
nacigtych pasow papy, ktore ,,ztozymy”, jak pudetko. W taki sam sposob zgrzewamy w
tym miejscu papg wierzchniego krycia.

Obrobka z papy podktadowej musi by¢ wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad
poziom dachu, za$ z papy wierzchniego krycia okoto 10 cm wyzej. Obrobke wykanczamy
nierdzewna listwa dociskowa i uszczelniamy trwale plastycznym kitem.

W przypadku niewielkich obiektow najczesSciej wykonuje si¢ zewnetrzny system
rynnowy, ktory jest tanszy od systemu wewnetrznego.

Szczegoblnie starannie nalezy umocowaé pape w pasie przyokapowym, aby unikngc
ewentualnych nieszczelnosci. W tym celu, oprécz papy podktadowej i wierzchniego
krycia, uktada si¢ takze pas papy odcinajgcej obrobke blacharskg okapu.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Kontrola jakosci robot

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obrobek blacharskich.
Sprawdzeniu nalezy poddac rozstaw lat, szczelno$¢ pokrycia oraz szczelno$¢ obrobek
blacharskich.

Obmiar

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow oraz prace zwigzane z docigciem elementow
na budowie.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? utozonego pokrycia,

Odbior robot
Odbioér materialow
Odbidr materiatlow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase¢, marke
itp. dostarczonego materiatu.
Odbidr robot
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Odbidr robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementow
dostarczonych na plac budowy. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiarow, pionu i poziomu.
Nalezy sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc wbudowania elementéw, w przypadku
wystgpienia niezgodnosci z projektem nalezy ww. miejsca doprowadzi¢ do stanu
projektowanego. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.
Odbidr koncowy obejmuje:
-sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,
-sprawdzenie odbiorow czg¢sciowych i migdzyfazowych,
-sprawdzenie  zgodno$ci  wykonania  robdét z  projektem = budowlanym
1 dokumentacjg techniczna,
-sprawdzenie prawidlowos$ci 1 jakosci wykonanych robdt wg wymagan opisanych
powyzej.
Ryczalt
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakos$ci uzytych materialow
1 jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamowienia.

Normy, przepisy i opracowania przemyslowe
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy

10. Obroébki blacharskie kod CPV : 45260000

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z wykonaniem obrobek blacharskich przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy
- blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,7-0,75 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000
mm. - elementy instalacji odgromowe;j
- rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport
Transport elementow powinien si¢ odbywac¢ $rodkami zapewniajacymi przewiezienie
elementéw w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachowka,
blachy, ptotki $niegowe, itp. przewiezione na teren budowy nalezy przechowywaé w
miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem.

Technologia wykonania
Projektowane obrobki blacharskie podokiennikow zewngtrznych nalezy klei¢ do podtozy
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie
krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w

51



systemach BSO. Powierzchni¢ styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni
$cian warstwg bazowa z kleju wzmocnionego siatka z wldkna szklanego. Przed
wklejeniem podokiennikow, jednokrotnie zagruntowaé powierzchni¢ krawedzi
podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ paca
grzebieniowg klej na calej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrobki blacharskie. Uwaga.
Podokienniki zewngtrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem o$ciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych o$cieza powinna docisng¢ od gory
przyklejong wczesniej obrobke blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami
stolarki otworowej 1 S$cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po
zamontowaniu podokiennikow zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ je folia przed
zabrudzeniem lub  uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robot
wykonczeniowych.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,7 mm do 0,75 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nast¢powat
szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) nalezy wykona¢ koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym
lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne
jest sytuowanie koryt wzdtuz §cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0
m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym 1 trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
od elementow ponad dachowych. Wloty wpustow dachowych powinny by¢
zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi nalozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi staé si¢
przyczyna niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1
sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szeroko$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
Zeliwnej na gleboko$¢ kielicha.
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Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.
Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow 1
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Obmiar
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow oraz prace zwigzane z docigciem elementow
na budowie.
- dla robot — Krycie dachu blacha i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m?,
- dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Odbior robaét
Podstawe do odbioru wykonania robdt — stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania
z normami, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i1 zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
Ogo6lne wymagania odbioru obrobek blacharskich
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzaé dla tych
robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
- szczelnos$ci potaczen.
Dokonanie odbioru czg¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.

Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakos$ci uzytych materialow
1 jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.
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Normy, przepisy i opracowania przemyslowe
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciagtym podtoSu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych
na ciagtym podtoSu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na
ciagtym podtoSu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1:
Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2:
Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3:
Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtoSu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtoSu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat 1
wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaSenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.
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11. Roboty wykonczeniowe — kod CPV : 45400000-1

Tynki Scian i sufitow

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem tynkéw wewnetrznych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w
Rypinie.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy
gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnetrznych jednowarstwowych
tynkow gipsowych na sufitach 1 S$cianach za pomocg agregatu tynkarskiego,
charakteryzujacy si¢ zwickszong wydajnoscia i przyczepnoscia
- emulsja gruntujaca,
- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport
Przew6z materialdow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza,
- osadzenie listew naroznikowych,
- zabezpieczenie folig i ta§ma powierzchni narazonych na zabrudzenie,
- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku.
Na $cianach 1 sufitach wszystkich pomieszczen potozy¢ tynk gipsowy maszynowy grub.
0,5 cm. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0° C.
Przyczepnos$¢ tynku zalezy w duzej mierze od prawidlowego przygotowania podtoza.
Musi by¢ ono no$ne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo
przylegajacych kawatkow, a takze zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnose.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ czysta woda, a gdy jest bardzo
chtonne — pokry¢ $rodkiem gruntujagcym odpowiednio dobranym do podtoza.
Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podloze w zalezno$ci od rodzaju
podioza. Nalezy usuna¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypekni¢ ubytki zaprawg gipsowa o
sktadzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji 7-8 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Gdy tynkowane beda podtoza gipsowe, §ciany nalezy zarysowacé ostrym
dlutem w gesta, sko$ng siatke, tak aby glebokos$¢ rys wynosita okoto 3 mm. Przed
przystagpieniem do tynkowania plyt widrowo-cementowych ich styki trzeba pokry¢
pasami z siatki metalowej (zabezpieczonej przed korozja).Zaprawe tynkarska otrzymuje
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si¢ przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloScia wody.
Tak przygotowang zaprawe¢ narzuca si¢ réwnomiernie kielnig lub maszynowo —
agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera si¢ drewniang lub metalowg ftata,
a podczas ukladania ostatniej wykonczeniowej warstwy tynku — paca. Najtrudniejsza
czynnoscig podczas ukladania tynku (zwlaszcza dla osoby niedo$wiadczonej) jest
zacieranie. Bardzo wazny jest moment rozpoczgcia tej czynnos$ci. Jes$li zacznie si¢
zaciera¢ tynk zbyt poézno, moze dojs¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej, a wtedy uzyskanie oczekiwanego efektu moze si¢ okaza¢ niemozliwe.
Tynk mozna zaciera¢ na ostro lub na gtadko.
Zaprawe¢ z gipsu nalezy przygotowal bezposrednio przed przystapieniem
do tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowa¢ zadnych
opdzniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow. Konsystencja przygotowanej zaprawy do
mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Konsystencji tej odpowiada wspotczynnik wodno - gipsowy w/g = 0,45-0,48. Poczatek
wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60 min. od chwili zarobienia gipsu
tynkarskiego woda.
Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac si¢
ku dotowi. Nalezy stosowac¢ listwy tynkarskie naroznikowe.
Spoiny mig¢dzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z wtokna szklanego. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dokladng recepture i
kazdorazowo sprawdza¢ parti¢ sktadnikéw, szczegdlnie ich wilgotnosc.

Kontrola jakoS$ci robot
Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotycza sprawdzenia:
- zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych
- prawidlowosci przygotowania podtozy
- przyczepnosci tynku do podtoza
- grubosci tynku
- wygladu 1 innych wtasciwosci powierzchni tynku
- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czegsciowych poszczegdlnych robot.

Obmiar
W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatdéw, robocizne, prace wszelkiego rodzaju
sprzgtu, agregatow, rusztowania, pomosty, prace porzadkowe listwy naroznikowe, kity
trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne iwszystkie inne materialty niezbedne do
prawidlowego wykonania tynkow.
Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanego tynku

Odbior robot

Odbi6r materiatow
Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
winien  obejmowa¢  sprawdzenie ich  wlasciwosci  technicznych  zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych”
1 innych dokumentéw odniesienia.
Odbidr robot

Odbidér miedzyfazowy robot powinien obejmowac wydzielone fazy prac remontowych:
- sprawdzenie przygotowania podioza §cian w tym: czystosci, gtadkos$ci, wytrzymatosci,
réwnosci 1 stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
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- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od plaszczyzny
1 odchylenia krawedzi od linii prostej,
- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci faty kontrolnej 2 metrowe;,
dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm na I m i nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),
dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na | m i ogoétem nie wigcej niz 10 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
- sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gladkosci, przyczepnosci, itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbidr koncowy robot tynkarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, mniejsza
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci 1 prawidtowosci uzytych materialdéw na podstawie protokotow
odbioru materiatow
- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow 1 warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow
miedzyfazowych,
sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania tynkéw nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
powierzchni¢ pelnych whasciwosci techniczno-uzytkowych.
Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw 1 badan.
Warunki platno$ci okres§la Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymalosciowych.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

12. Plytki na Scianach - kod CPV: 45431000-7
Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidor oktadzin
z ptytek ceramicznych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.
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Materialy
- ptytki ceramiczne, $cienne: o wymiarach 20x20 cm; ptytki muszg spetniac nastgpujace
wymagania: nasigkliwo$§¢ <3%; wytrzymalos¢ na zginanie >270 Mpa; twardos¢
powierzchni (w skali Mohsa)>5; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz
kwasow 1 zasad)
- zaprawa klejowa, przyczepnos$¢ min. 0,5 MPa, mrozoodporna,
- zaprawa do fugowania, odporna na temperatur¢ od — 20°C do + 100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje,
- krzyzyki dystansowe,
- listwy wykonczeniowe do glazury,
- dwusktadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych,
elastycznych izolacji pod ptytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz podidg
z kratkami odwodnieniowym,

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport
Przew6z materialdow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W pomieszczeniach WC 1 tazienkach na $cianach plytki ceramiczne na calej wysokosci.
Sciane, ktora ma by¢é oktadana ptytkami nalezy oczyscié, podtoze musi by¢ rowne, czyste
1 mocne. W tazienkach dodatkowa izolacja $Scian w miejscach narazonych na dziatanie
wody ($ciany natrysku — pod glazure) przy pomocy przepony uszczelniajace;.
Plytki przyscienne, szlifowane, bez listew pionowych tylko z listwami poziomymi.
Cokolik na klatce schodowej po skosie zakonczony listwa profilowana.
W sanitariatach na podtozach krytycznych stosowac izolacje z folii, ptytki uktadaé za
pomoca kleju elastycznego. W pozostatych pomieszczeniach posadzka ma by¢ z ptytek
ceramicznych 30x30 cm ukladanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje
wlasciwosci klejace przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy ja rozprowadza¢ tylko na
takiej powierzchni, na jakiej mozemy utozy¢ plytki w tym czasie. Oktadanie $cian
wykonuje si¢ poprzez naniesienie na $cian¢ odpowiedniej ilosci kleju 1 doci$nigcie ptytki
do Sciany 1 plytek sgsiednich, sprawdzajac przy tym ich wypionowanie. Po utozeniu
pierwszego rzedu ptytek umieszcza si¢ krzyzyki dystansowe o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny, ktorg chcemy uzyskac. Spoiny migdzy ptytkami o szerokos$ci 4 mm
nalezy wypei¢ zaprawa do fugowania. Ukladanie okladziny ceramicznej konczymy
usuwajac krzyzyki dystansowe ze spion. Oblozong powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z
resztek zaprawy a nastgpnie calg powierzchni¢ zmy¢ woda. Plytki na $cianach i
podlogach we wszystkich plaszczyznach, nalezy uktada¢ réwniez w miejscach
,zakrytych”. Krawedzie plytek o katach wypuktych i wklestych szlifowane (bez listew).
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Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, porownujac phytki
z projektem przez ogledziny i pomiary
- stan podlozy
- jako$¢ materialow na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnos$ci
przedtozonych przez dostawcow
- prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawac ghuchego
odglosu
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na catej dt. taty
- prawidtowos$¢ przebiegu 1 wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekraczad
grubosci okreslonej przez producenta
Pozostate elementy wg ,,Warunkéw technicznych...” tom I cze$¢ IV-Arkady 1989.
Obmiar
W kalkulacji nalezy uja¢ dostawg¢ materiatdw i wykonanie okladzin z ptytek
ceramicznych, wraz z pracg ludzi i sprzetu oraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi
po zakonczonej pracy.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonania ptytek
Odbior robot
Odbi6r materialow
Odbiér  powinien  dokonany  by¢  bezposrednio po ich  dostarczeniu
na budowe. Odbior winien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia.
Odbidr robot
Odbioru koncowego robodt nalezy dokona¢ wg zasad:
-sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa,
-sprawdzenie jako$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow,
-sprawdzenie prawidlowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych powinno obejmowac:
a)sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowga
b)sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni
c)sprawdzenie potaczenia ptytek z poditozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
d)sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow
e)sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania
Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow 1
jakos$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i1 badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamoéwienia.
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13. Podloza i posadzki — kod CPV: 45262522-6

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidér podlozy
1 ptytek gres przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy
- ptyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,
- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,
- jastrych cementowy, podkiad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania agregatem
pompujacym lub regcznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do
stosowania wewnatrz budynkoéw, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepnosci do
podioza, nie wymagajacy stosowania membran pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i
srodowiska naturalnego,
- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,
-ptynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajgca, ktora wigzac wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktora nie zawiera
rozpuszczalnikdéw; gestos¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3.
-plytki gres, mrozoodporne; ptytki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania: nasigkliwos¢
<3%; wytrzymato$¢ na zginanie 2270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9;
odporne na dziatanie chemikaliéw domowych oraz kwasow 1 zasad,
- plytki ceramiczne; plytki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania: nasigkliwo$¢ <3%;
wytrzymato$¢ na zginanie >270 Mpa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9; odporne
na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad)
-zaprawa klejowa, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperature 0d-20°C do
+60°C, elastyczna,
-zaprawa do fugowania: odporna na temperature 0d-20°C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje 1 rozpuszczalniki, elastyczna,
- krzyzyki dystansowe,
- listwy wykonczeniowe do glazury,
- papa termozgrzewalna izolacyjna,
- przepona uszczelniajaca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o
réwnowaznych parametrach,

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport
Przew6z materialdow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
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Technologia wykonania
W strefie wejsciowej 1 wspolna dla wszystkich stref - wykona¢ wyktadzing w kolorze
ciemnoszarym (stalowym) zblizonym do kolorystyki NCS-S 6502B, wykonana w 100%
z produktow naturalnych, nie zawierajaca polichlorku winylu i metali ci¢zkich zgodnie z
normg EN 71-3, trudnozapalna, pokrywa dwiema warstwami wosku akrylicznego
utwardzonymi promieniami UV. Wykladzina powinna posiada¢ wzoér nakrapiany,
bezkierunkowy. Grubos¢ catkowita 2,5mm, a ci¢zar catkowity 1900g/m2. Wyktadzina
powinna by¢ w klasie uzytkowej 34, zgodnie z normg EN685, elektrostatyczno$¢ to 2kV,
odpornos¢ ogniowa min. Cfl-s1, thumienie dzwigkow uderzeniowych na poziomie min. 4
dB. Antyposlizgowo$¢ min. R9, trwato$¢ kolorystyczna min. w klasie 6.
W strefie biurowej - wyktadzina dywanowa w kolorze jasnoszarym, petelkowa w
ptatkach 50x50cm. Skfad runa - BCF poliamid 6 (wg ISO 2424), na podlozu o
podwyzszonych parametrach akustycznych o 10dB, wtokno barwione w masie. Runo ma
cigzar catkowity minimum 550g/m2 (wg ISO 2424), czgs$¢ powierzchniowa (uzytkowa
runa min. 360g/m2. Wysoko$¢ catkowita wyktadziny 5,6mm (wg ISO 1765), wysokos¢
runa to 2,7mm (wg ISO 1765) minimalna ilo$¢ pgczkdéw to 1589szt. /dm2, klasa uzytkowa
nie nizsza niz 33 (wg PN-EN 1307), klasa odporno$ci ogniowej nie nizsza niz Bfl-s1 (wg
PN-EN 13501-1).
W pomieszczeniach mokrych - ptytki gres antyposlizgowe o klasie $cieralnosci V.
W pomieszczeniach PAOZ oraz garazowych - posadzka przemystowa skladajaca si¢ z
warstwy wykonczeniowej posadzki — metaliczno - krzemowy utwardzacz do posadzek
betonowych np. Multitop Enduro, posadzki zaimpregnowanej preparatem
impregnujacym np. Bauseal Enduro, ptyty posadzki o grubosci 10 cm z betonu C20/25
(B25) zbrojonej widknami polimerowymi np. Baumex w ilosci 1,5 kg/m3 betonu,
warstwy poslizgowej z folii polietylenowej grubosci > 0,2 mm, podbudowy o
wymaganym wtornym module odksztalcenia Ev2> 90 MPa; stosunek Ev2/ Evl < 2.5
(gdzie Evl — pierwotny modut odksztalcenia). W budynku gtéwnym w PdOZ nad
warstwg podbudowy nalezy wykonaé izolacje¢ ze styropianu ekstrudowanego o
naprezeniu Sciskajagcym > 250 kPa przy obcigzeniu trwatym przez 50 lat 1 odksztatceniu
przy $ciskaniu < 2%, ponizej podktad betonowy z betonu C12/15 o gr. 10cm.
Technologia oraz ogolne wymagania dotyczace wykonania posadzki przedstawiajg si¢
nastepujaco:
Podtoze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca ptaszczyzne
pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu lata o dtugosci 2 m nie powinno
wykazywa¢ przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2 % i 5 mm na calej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia. W podtozu nie moze by¢ zadnych peknig¢ ani wykruszen. Na
tak przygotowanym podtozu uktadamy izolacj¢ : w tazienkach foli¢ izolacyjng PE i
styropian. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i jednolita. Na tak przygotowanym
podtozu kladziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to posadzki. Ptytki uktada¢ za
pomocg zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami o szeroko$ci 4 mm nalezy wypetnic¢
zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykonaé cokolik o
wysokosci 12,5 cm z ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie potaczenia
z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi
profilami.
Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
stanu surowego 1 robot wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po
zakonczeniu wszystkich robodt instalacyjnych, lacznie z probami ci$nieniowymi.
Do uktadania posadzki mozna przystapic¢ po stwierdzeniu, ze podltoze jest rowne, mocne,
pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekroczy¢ 2%.
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Kontrola jakosci robot
Jako$¢ materiatlow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Sprawdzenie prawidlowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujac plytki
gresowe z projektem przez ogledziny 1 pomiary stan podtozy
- jako$¢ materialow na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnos$ci
przediozonych przez dostawcow
- prawidlowo$¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:
- przyczepnosci plytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego
odglosu
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m, odchylenie to nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na calej dlugos¢ taty
- prawidtowos$¢ przebiegu 1 wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekraczad
grubosci okreslonej przez producenta,
Pozostate elementy wg ,,Warunkéw technicznych...” tom I cze$¢ IV-Arkady 1989.
Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki
tacznie z pracg wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podloza,
wykonaniem niezbgdnych dylatacji, zabezpieczeniem innych cze$ci budynku przed
zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanej posadzki
Odbior robot

Odbi6r materiatow
Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidér materialdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materialbw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem  bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub  znakiem zgodno$ci
z PN. Ponadto na materiatach Iub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwr6oci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiah.
Odbidr materiatlow powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér winien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentéw odniesienia.

Odbi6r robot
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Odbiory miedzyfazowe (czeSciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
odbior migdzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czgsci posadzek i dotyczy¢
wszystkich elementow posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior miedzyfazowy powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i1 stanu wilgotnosci podioza,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza (mlotkiem Schmita lub innymi dostgpnymi i
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokonac co najmniej w 5
miejscach,

- sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach 1 kierunkach
faty o dtugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomocg dwumetrowej faty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkiadzie rdéznych elementow
(ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot posadzkowych:

- temperatur¢ powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu,
w miejscu najdalej oddalonym od zrodia ciepta,

- wilgotnos$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

- wilgotno$¢ podkladu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢ po |
pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czgsci podiogi),
- Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbioér koncowy robot posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukeji podiogi
na podstawie protokotow odbiorow miedzy fazowych 1 ZapisOw
w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokolow
odbioru materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robot (cieplnych
1 wilgotno$ciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokoldéw odbioréw
miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych 1 powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie polaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,
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- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidlowosci wykonania cokoldéw; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny,
Odrgbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czes$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest
ewidencjonowany 1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy
dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.
Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materialow
1 jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.
Warunki platno$ci okres§la Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodne;.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

14. Malowanie — kod CPV: 45262300-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych
z wykonaniem powtok malarskich przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w poprzednim pkt.
Materialy
- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewng¢trznych $cian i sufitow, malo podatna na
zabrudzenia,
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni
1 podlozy z betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materiatow drewnopodobnych,
tynkéw gipsowych 1 ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci,
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzgca powtoke matowa, bez zmarszczen
1 spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie woda i przecieranie na sucho.
Dane techniczne farby

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) | 1 lub2
Temperatura podioza od +5°C do +30°C

Gestosé wyrobu ok. 1,55 g/em’

Wyroéb zgodny z PN-C-81914.
-farba olejna :

emalia ogolnego stosowania, ma trwaty potysk, odporna na wode, o tagodnym zapachu,
emalia alkidowa ogolnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych, stalowych, zeliwnych, betonowych i cementowo — wapiennych, gipsowych,
odporna na dzialanie wody, promieni stonecznych, jak réwniez innych czynnikow
atmosferycznych.
- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjaca powierzchnig, przepuszczalna pare
wodna, z wysoka trwatoscig koloru, nie zawierajgca rozpuszczalnikow organicznych,
tworzaca matowe powtoki.
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Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport
Przewo6z materiatow powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprz¢tem wymienionym w
kosztorysie. Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknigtych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogdlne”.
Technologia wykonania
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z WTWiORB-M. tom I, cz¢$¢ 4 oraz zgodnie z PN-
69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi):
Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalowa¢ dwukrotnie
farbami emulsyjnymi na kolor biaty.
Pomieszczenia biurowe, sale odpraw - wykonczone tynkiem gipsowym, zagruntowanym
1 doprowadzonym do powierzchni gladkiej, malowane farbami akrylowymi.
Korytarze, klatki schodowe / komunikacja — wykonczone tynkiem mozaikowym na
wysokos¢ 1,6 m, powyzej wykonczone j.w.
Pomieszczenia techniczne i magazynowe w budynku administracyjnym - wykonczone
tynkiem gipsowym, z zagruntowaniem i wykonczeniem gtadzig gipsowa dwuwarstwowo
doprowadzajac do powierzchni gtadkiej, malowanie farbg lateksowa w kolorze biatym.
Do wysokosci 1,5 m $ciany zabezpieczone lakierem lateksowym bezbarwnym.
Pomieszczenia PdOZ - wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
zagruntowanym 1 wykonczonym gladzig gipsowg dwuwarstwowo doprowadzajac do
powierzchni gladkiej, malowanie farbg olejng matowa
Pomieszczenia sanitarne, szatnie, suszarnie, tazienki, myjnia - wykonczy¢ warstwag tynku
wyrownujac idealnie powierzchni¢ $cian (masy tynkowe wyrownawcze). Zagruntowac i
wykona¢ wykonczone glazurg na catag wysoko$¢ pomieszczenia
Hol wejSciowy - $ciana prawa - wykonczy¢ panelami elewacyjnymi w kolorze
grafitowym
Pomieszczenia techniczne, garazowe 1 magazynowe w budynku garazowo-
kynologicznym — wykonczy¢ tynkiem cementowo - wapiennym kat. 111, zagruntowanym
i wykonczonym gtadzig gipsowa jednowarstwowo doprowadzajac do powierzchni
gtadkiej, malowanie farbg olejng matowg
hala strzelan — wg projektu technologii strzelnicy
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie
moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C) 1 nie wyzsze] niz 22°C —
najkorzystniejsze temperatury do nakladania powlok malarskich 12 - 18°C. Podczas
malowania, okna powinny by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodow wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.
Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche
oraz zgodne z norma PN-69/B-10280. Przed przystapieniem do malowania farbe
doktadnie wymiesza¢ w celu wyrdwnania konsystencji. Farb¢ mozna nanosi¢ waltkiem,
pedzlem lub metodg natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy
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czym druga warstwe naktada si¢ po wyschnigciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie
2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po uplywie 3-4 tygodni. Farbe naktadaé
dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢ woda maksymalnie w 10%,
pozostala warstwe naktadaé farba nie rozcienczong.
Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja wg. Instrukcji KOR-3A. Podziat srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo
korozyjna, rodzaju miejskiego oraz klas¢ III wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C 1
wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje si¢ przyktadowy
zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do
gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowa¢ po oczyszczeniu
powierzchni do 2° czystosci.
Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczy$ci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich
itp. do III-go stopnia czystosci i odtlusci¢. Stopien III przygotowania powierzchni
uzyskuje si¢ poprzez oczyszczenie r¢czno-mechaniczne przy uzyciu mlotkow
pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie ptomieniowe
gdzie powierzchni¢ stali poddaje si¢ dzialaniu plomienia palnika gazowego —
acetylenowo - powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nast¢pnie przy pomocy
szczotek usuwa si¢ luzno przywarte zanieczyszczenia.
Nalezy rowniez przed malowaniem podda¢ powierzchni¢ odttuszczeniu. Odtluszczenie
wykona¢ poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem
organicznym. Po dokladnym oczyszczeniu elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢
oczyszczone powierzchnie przed korozja. Nalezy powierzchni¢ zagruntowaé jedng
warstwg $rodka gruntujacego, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie warstwa
nawierzchniowa. Srednia grubo$¢ powloki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-
40pm.
Kolorystyka pomieszczen mieszkalnych pokrywa si¢ w pionie kondygnacji
naprzemiennie co klatka schodowa, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Kontrola jakoS$ci robot
Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio
przed uzyciem farb i srodkéw gruntujacych nalezy sprawdzié:
czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac:
skoagulowane spoiwo
nie roztarte pigmenty
grudki wypehiaczy
kozuch
slady plesni
trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad
e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie
e obce wtracenia
e zapach gnilny
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C
1 przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65 %.
Odbidr robot malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewngtrznego
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sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

sprawdzenie odpornosci na wycieranie

sprawdzenie przyczepnosci powloki

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m
b/ sprawdzenie zgodnos$ci barwy i poltysku- przez poréwnanie w $§wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta
¢/ sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity §lady
farby
d/ sprawdzenie przyczepnosci powltoki przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki, przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie
e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotkg z twardej szczeciny a nastgpnie dokltadne sptukanie jej woda
za pomocg migkkiego pedzla, powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i1 nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
badan.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznaé
za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spelnione,
nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo 1 nalezy wykona¢ dziatania
korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli
badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia do
zgodno$ci powtoki z wymaganiami.

Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materialdéw i wykonanie robot malarskich
tacznie z dostawg, ustawieniem, 1 po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych
rusztowan, pomostow, zabezpieczen, z pracg ludzi i sprz¢tu, ze wszystkimi pracami
przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd wtykowych,
wylacznikéw, uszczelnien 1 ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem
powierzchni drzwi, przeszklen itp. tas§mga zabezpieczajaca 1 pézniejszym jej bezsSladowym
usuni¢gciem wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonych pracach
malarskich.

Jednostka obmiarows jest 1 m?> malowanej powierzchni
Odbior robot

Odbio6r materiatow
Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatlow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentow odniesienia. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage by
zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska.

Odbi6r robot
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Odbiory cze$ciowe powinny obejmowac:
-sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,
-sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci
i réwnomiernosci barwy, gtadkos$ci, przyczepnosci do podkitadu, odpornosci na
uderzenia, Scieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.
W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, apo
zakonczeniu — odbior koncowy.
Odbioér koncowy robot malarskich obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, sprawdzenia
nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiarow oraz
na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
-sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatow,
-sprawdzenia prawidlowos$ci przygotowania podtozy 1 wykonania powtok malarskich,
-badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie
wczesniej niz po 7 dniach,
- badania koncowe powlok malarskich olejnych nalezy przeprowadzac¢
nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu,
Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 1 potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw 1 badan.
Warunki platno$ci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia
PN/B-10107  Badanie wytrzymatosci na odrywanie

15. Elewacje wentylowane — kod CPV: 45443000-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot zwigzanych z
wykonaniem elewacji wentylowanej przy budowie Komendy Powiatowej Policji w
Rypinie.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy
- panele wykonane z ptyt kompozytowych, ztozonych z dwoch wierzchnich blach
aluminiowych z rdzeniem mineralnym. Blachy aluminiowej z rdzeniem mineralnym o
grubo$ci 4mm o szeroko$ci paneli dostosowanej do wymiarow elewacji. Panele
metaliczne w kolorze zblizonym do RAL 7024.
- systemowa konstrukcja aluminiowa w systemie podwieszanym.

Sprzet
Do wykonania rob6t  Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.
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Transport
Transport wewngtrzny to: poziomy r¢czny, pionowy wyciagiem. Transport zewngtrzny
to: samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnos$ci powinien znajdowac si¢
na opakowaniu. Okladziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
- nazwe 1 adres producenta,
- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkc;ji 1 nr partii,
- wymiary,
- liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementow fasady powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do
montazu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknigtych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny by¢ one odizolowane od materiatow 1 substancji dziatajacych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

Technologia wykonania
Przygotowanie podtoza
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikdw powodujacych oslabienie
przyczepnosci kleju. No$nos¢ problematyczna posiadajg wszystkie podtoza malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia sig, ponadto §ciany surowe
wykonane z materiatow silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegla silikatowa raz
wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi.

Do $ciany szczelnie mocujemy plyty z welny mineralnej, za pomoca lacznikow z
talerzykami — w czesci srodkowej budynku stosuje si¢ trzy taczniki, a w pasie naroznym
wigce] niz cztery taczniki na plyte (ilo$¢ tacznikow wg zalecen producenta systemu
docieplenia). Mozna tez najpierw zamocowa¢ do $ciany konstrukcyjnej elementy
dystansujace ruszt systemowy. Jesli ptyte lub szereg plyt welny mineralnej wktadamy w
ruszt, to ich faczna szeroko$¢ powinna by¢ wigksza o 3 mm niz rozstaw rusztu w §wietle
(utozenie ptyt na lekki wcisk). Ocieplenie jest wowczas szczelnie ulozone, a ruszt,
przytrzymujac ptyty, ulatwia ich dalszy montaz. Montaz plyt z welny mineralnej
wykonujemy sukcesywnie, zaczynajac od najnizszego poziomu rusztu, przesuwajac si¢
ku gorze. Ptyty mocujemy kotkami stalowymi z talerzykami R 90 albo R 60 w $rodku
ptyty i R 140 na stykach ptyt. Minimalna gl¢boko$¢ zakotkowania powinna wynosi¢: w
betonie: 5 cm, w cegle kratowce, pustakach lub betonie komorkowym: 8-9cm.
Kolejnos¢ montazu i rozstaw poszczegoélnych elementéw rusztu moze zaleze¢ od
wymogow stosowanego systemu elewacji. Nalezy pozostawi¢ min. 4cm pionowa
szczeling powietrzng mi¢dzy okladzing elewacyjng a izolacja cieplng. Konieczne jest
zapewnienie cigglej wentylacji Sciany, pozostawiajgc otwory lub szczeliny nad terenem 1
pod okapem oraz nad i pod oknami.
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Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakos$ci robot polega glownie na wizualnej ocenie doktadnos$ci robdt, braku
uszkodzen elementow pozostawianych oraz zgodnos$ci z wymaganiami Specyfikacji,
Dokumentacji Projektowej, normami i instrukcjami

Obmiar
W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe i kompletne wykonanie §cian zewngtrznych, tacznie z
pracg ludzi iniezbednego sprzg¢tu, montazem i demontazem koniecznych rusztowan,
wykonaniem wzmocnienia narozy, wykonanie wzmocnienia naroznikdw przy
oscieznicach okien i1 drzwi, wykonaniem dylatacji miejscach potaczenia z innymi
elementami budynku ( np. podokienniki zewnetrzne )

Jednostka obmiarows jest 1 m*> wykonanej elewacji
Odbior robaét
Zasady obmiaru rob6t rozbidrkowych okreslone s3 w przedmiarze robot
Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow 1
jakos$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i1 badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zaméwienia.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E).
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia. 1976.
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentoéw Styropianu, Krakow 1999.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robot drogowych. Piasek.

16. Bezspoinowy system docieplenia — kod CPV: 45450000-6
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot elewacyjnych
tynkowanych przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.
Materialy
- plyty styropianowe gr 15 cm, PS-E FS 15 samogasngce, wymiary handlowe
100 x 50 cm, gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 15 kg/m?, chtonno$é wody po 24 h nie
wigce] niz 1,8 %, struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa,
sezonowane co najmniej dwa miesigce, taczenie na styk
- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do welny mineralnej wysokoelastyczna
1 wysokoplastyczna, posiadajaca zwickszong przyczepnos¢ do podtozy mineralnych tj.
beton, beton komoérkowy, cegla, zaprawy itp., zwigkszong odpornos¢ na dzialanie wody
agresywnej, podwyzszong elastyczno$¢, maty skurcz, niskg nasigkliwosc¢,
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- tkanina zbrojgca z wtokna szklanego, wymiary oczek 3 —5 mm w jednym kierunku,
4 —7 mm w drugim, sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdhuz watku i osnowy
nie mniej niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersja z tworzywa sztucznego,
splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ nitek,
- emulsja UNI-GRUNT lub rownowazna, do gruntowania podtoza,
- listwy krawgdziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,
- farba silikatowa, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowan zewnetrznych,
odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych, do stosowania na podtozach
mieneralnych,
- cienkowarstwowy tynk mineralny,
- cienkowarstwowy tynk akrylowy ,,Baranek” lub réwnowazny, do wykonywania
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkow,
lub inne réwnorzedne pod wzgledem parametréw technicznych.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport
Przew6z materialdow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od zewnatrz metoda lekka mokra za pomoca
ptyt styropianowych grubosci 15 cm (ptyty styropianowe kazdorazowo klejone
obwodowo oraz $rodkiem na min. 3 placki zaprawy klejowej) oraz wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym na siatce. Plyty styropianowe przyklejane do §ciany za pomocg kleju
1 dodatkowo mocowane kotkami. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy stosowac
systemowe profile wykonczeniowe i dylatacyjne.
Ocieplenie budynku wykona¢ w systemie.
Podtoze pod ocieplenie powinno by¢ odpowiednio mocne, suche, rowne i wolne od
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnos¢ zaprawy. Za pomoca
mlotka sprawdzamy jakos$¢ podtoza, wszystkie luzne, odstajace czesci starych murow
odbijamy do warstwy nosnej. Niewielkie nierowno$ci wyroOwnujemy za pomocg zaprawy
wyrownujacej. W celu zwigkszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie
mozna zagruntowa¢ w zaleznos$ci od rodzaju chtonnosci podioza.
Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia muszg by¢ zakonczone wszystkie
roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku, ktéore moga by¢ przyczyng podniesienia
wilgotnosci tj. wykonywanie posadzek i tynkow itp. Mocowanie mozemy rozpocza¢ od
przymocowania wypoziomowanej listwy cokotowej, ktéra oprocz ochrony wyznacza
nam poziom pod ocieplenie lub zastgpujemy ja naroznikiem z siatkg ktérego w
pozniejszym okresie dokladnie obrobimy klejem. Plyty nalezy przykleja¢ przy
temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie
wystepowania bardzo silnych wiatrow i1 duzego nastonecznienia stosowac siatki ochronne
zabezpieczajace przed nadmiernym odparowaniem wody.
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Bezposrednio po natozeniu zaprawy, styropian przytozy¢ i docisng¢ do podtoza. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby klej nie zostal wycisnigty poza obrys plyt. W razie potrzeby zbieramy
szpachelka nadmiar wyci$nietego kleju. Stale kontrolowa¢ potozenie ptyty w pionie i
poziomie.
Nanie$¢ zaprawe klejacag paca ze stali nierdzewnej na szerokos$¢ tkaniny zbrojacej. W
warstwe kleju wtapia¢ tkaning z widkna szklanego. Pasy tkaniny mocowa¢ tak, aby
zachodzily na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchni¢ wygltadzamy przy pomocy
nadmiaru wycisnigtego kleju. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. W razie potrzeby,
nanie$¢ drugg warstwe zaprawy (,,mokre na mokre”). Powierzchni¢ wygtadzic.
Po catkowitym wyschnigciu kleju tj. po okresie nie krotszym niz 24 godziny mozemy
przystapi¢ do zagruntowania podtoza. Wykonuje si¢ to metoda malarskg przy
zastosowaniu wyprawy pod tynk lub gruntu. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest
polepszenie przyczepno$ci, zmniejszenie chlonnos$ci oraz alkaicznosci podtoza -
szczegblnie wazne przy tynkach akrylowych. Czas wysychania ok. 24 godzin w
niektorych przypadkach krocej lub dhtuzej w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnos$ci
powietrza. Nastgpnie mozemy przystapi¢ do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania
warstwy ozdobne;.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +
5°C ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo
wysokiej wilgotno$ci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem
opadow atmosferycznych. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie po zakonczeniu prac
umy¢ woda. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego nalezy
natychmiast czy$ci¢ uzywajac wiekszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i skorg, w razie
dostania si¢ do oczu przemy¢ duzg ilo$cig czystej wody i skonsultowac si¢ z lekarzem.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Wokot budynku wzdluz $Scian zewnetrznych wykonaé opaska z ptyt chodnikowych
betonowych z obrzezem.
Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypetni¢ wktadka ze styropianu twardego FS
20. Od zewnatrz elewacji zastosowac listwy z pvc o profilu zamknigtym.
Prace nalezy wykonywac:
-przy temperaturze powietrza i podtoza +5°C do +25°C,
-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed wptywami
atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.
Wokot budynku opaska z kostki betonowej szerokosci 50 cm ze spadkiem
do budynku. Przed wejsciem umiesci¢ wycieraczke stalowa 60 x 40 cm.
Wokot otworow okiennych 1 drzwiowych, pomig¢dzy profilem stolarki okiennej 1
drzwiowej a cienkowarstwowym tynkiem stosowac specjalistyczne listwy uszczelniajaco
dystansowe.
Parapety zewngtrzne stolarki okiennej, wykonaé¢ z plytek elewacyjnych, w kolorze
harmonizujacym z elewacja, uszczelnione trwatymi masami elastycznymi, odpornymi na
zewngtrzne warunki atmosferyczne odsunig¢te od $ciany i ze spadkiem zewngtrznym,
umozliwiajgcym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnatrz.

Kontrola jakoS$ci robot
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoérymi sa:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)
Kontrolg jako$ci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy,
a mianowicie :
- montaz rusztowan,
- przygotowanie $cian,
- przyklejanie ptyt styropianowych,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

Obmiar
W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe i kompletne wykonanie §cian zewngtrznych, tacznie z
pracg ludzi iniezbednego sprzg¢tu, montazem i demontazem koniecznych rusztowan,
wykonaniem wzmocnienia narozy, wykonanie wzmocnienia naroznikdw przy
oscieznicach okien i1 drzwi, wykonaniem dylatacji miejscach potaczenia z innymi
elementami budynku ( np. podokienniki zewnetrzne )

Jednostka obmiarows jest 1 m*> wykonanej elewacji
Odbior roboét
Odbioér materiatow
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbioér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i
innych dokumentdéw odniesienia. Jako§¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktérymi sa:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)
Odbidr robot
Odbidr koncowy robot elewacyjnych obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowg itp.,
sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie
protokotow odbiorow czesciowych i zapisow w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jako$ci prawidtowosci uzytych materialdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,
-sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadéw 1 warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw
migdzyfazowych.
Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw 1 badan.
Warunki platno$ci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E).
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. 1976.
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentow Styropianu, Krakow 1999.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robot drogowych. Piasek.

17. Stolarka okienna i drzwiowa — kod CPV: 45421000-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot zwigzanych z
montazem nowych okien, wymiary okien wg rysunkoéw dokumentacji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w poprzednim pkt.
Materialy
- Okna aluminiowe, 3 - szybowe, uchylno — rozwieralne z rozszczelnieniem, 5 -
komorowe, Uokna<0,9W/m?K, g<0,31 w kazdym pomieszczeniu w ktérym wystepuje
wentylacja grawitacyjna - okna z nawietrzakiem hydrostatycznym, wypelnione szklem
bezpiecznym, wyposazone w stale ostony przeciwsloneczne po zewngtrznej stronie
okien.

Profil aluminiowy, okucia systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor wg
projektu. Drzwi muszg zapewni¢ akustycznos¢ wg projektu. Drzwi wewngtrzne do
pomieszczen dostepnych z traktow komunikacyjnych: drzwi pltytowe pelne wzmocnione
wewnetrznym ramiakiem z drewna lub stali, drzwi obustronnie obtozone ptyta HDF lub
blacha malowang proszkowo, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. OS$cieznica metalowa, z blachy stalowe;,
dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubosci muru lub katowa. Lakierowana
proszkowo. Akcesoria drzwi — trzy zawiasy wzmocnione, uszczelka gumowa
obwiedniowa. Drzwi do tazienek, WC, pomieszczen gospodarczych z otworami lub
naci¢ciami wentylacyjnymi. Zamki metalowe do wktadek patentowych i fazienkowe w
zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia. Klamki mosi¢zne lub ze stali nierdzewnej. Czgs§¢
drzwi wyposazona bedzie w pochwyty. Szerokosci min. w $wietle 0,9 m (lub wg
projektu). Zastosowaé system jednego klucza do grupy pomieszczen wg ustalen z
Zamawiajacym na etapie realizacji. Drzwi wewnetrzne do magazynow, pomieszczen
technicznych, gospodarczych itp. Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane z
oscieznice regulowang na grubo$¢ muru lub katowa. Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie
jak wyzej. Wysoko$¢ i szerokos$¢ drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi muszg posiadaé
atest o przeznaczeniu do obiektow uzytecznosci publiczne;.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport
Przewo6z materiatow powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprz¢tem wymienionym w
kosztorysie. Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
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zamknietych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”

Technologia wykonania

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadac normie
PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania).Przed
zamoOwieniem elementéw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wykonanych osciezy
z wymiarami elementéw okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaz
okien moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed
opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢
wykonania 1 stan powierzchni osciezy. W wypadku wystepujacych wad lub zabrudzen
powierzchni, o$cieza nalezy naprawi¢ i1 oczysci¢. Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢
i zamontowa¢ zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg wskazdéwek
producenta. Po zamocowaniu okna, szczeling miedzy o$ciezem i oknem nalezy
uszczelni¢  materialem  izolujagcym, posiadajagcym  $wiadectwo  dopuszczenia
do stosowania na polskim rynku. Po zakonczonym montazu okno nalezy zamknac.
Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odlegto$¢ punktow zamocowania i wymiary
otworow mierzymy od krawedzi przecigcia si¢ plaszczyzny wegarka i plaszezyzny
oscieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia
o$cieznic sgsiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabeli A,
a plaszczyzne polaczenia oscieznic traktowac jak krawedz oscieza.

Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajace pomig¢dzy profilem stolarki
a dociepleniem.

Tabela A) Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okienne;j

Wymiary zewnetrzne | Liczba punktow . . , .
. ) Rozmieszczenie punktow zamocowania
stolarki (cm) zamocowania
Wysokos¢ | Szerokosé W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si¢
150-200 6 Po 1 punkeie w nadprozu |y 40 il w 2
i progu w 5 szerokosci
— punktach w
Po 2 punkty w nadprozu i L
. odleglosci okoto 33
Do 150 progu, rozmieszczone .
Powyzej symetrycznie em od nadproza
200 8 w odleglosciach ! okoiori5ucm od
od pionowej krawedzi prog
o$cieza, rownej 1/3
Kazdy stojak w 3
punktach:
- w odlegtosci 33
Powyzej . . cm od nadproza,
150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ “w ¥ wysokodci
-w odlegtosci 33 cm
od dolnej czgsci
oscieza

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu:

1)W sprawdzone 1 przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na
podktadkach i listwach,

2)W zaleznosci od rodzaju tacznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy kotwiace w o$ciezach,

3)W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i
powietrza moze by¢ dokonane nastgpujacymi sposobami:
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-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego 1 docisnag¢ oscieznice do wegarka,
-przybicie do nadproza i stojakoéw oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do
10 mm wzdhuz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8-10 mm powstata po
docis$nieciu oscieznicy do wegarka 1 jego umocowaniu do oscieza nalezy wypetni¢ kitem
trwale plastycznym,
4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem o$cieznicy moze by¢
dokonane przez uloZzenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego
1 ustawienie na nim okna,
5)W  o$ciezach  bezwegarkowych  styk  osScieznicy z  o$ciezem nalezy
po zewngtrznej stronie okna wypeti¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej
szerokosci o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,
6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie 1 porownac z dopuszczalnymi
odchytkami(nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokonaé pomiaru przekatnych,
7)Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu 1
zamykaniu. Sprawdzi¢ dzialanie oku¢.
8)Zamocowanie os$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg lacznikow typu zaczepow,
gwintowanych hakow do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w
osciezu  kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie oscieznic
za pomoca gwozdzi do oscieza jest zabronione,
9)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem
izolacyjnym nie zawierajacym szkodliwych zwiazkow dla zdrowia ludzi oraz przed
przenikaniem wod opadowych,
10)Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,
11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawa cementowa
ze spadkiem na zewnatrz fragment §ciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie
doktadnie umocowane we wrgbie oscieznicy,
12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamknac.
Kontrola jakoS$ci robot
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoérymi sa:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow robdt obejmuje
sprawdzenie:
stanu 1 wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
uszczelnienia przestrzeni migdzy otworami i wbudowanym elementem
prawidtowosci dziatania cze$ci ruchomych.
Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe 1 kompletny montaz elementéw okiennych,
tacznie z pracg niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych
uszczelnien 1 zabezpieczen, osadzeniem parapetow wewnetrznych 1 zewnetrznych.
Jednostka obmiarows jest 1 m*> zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu
Odbior robot
Odbioér materiatow
Odbidr okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowg. Odbior ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
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technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” 1 innych dokumentéw odniesienia.
Odbior robaét
W trakcie robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory czg$ciowe, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, polegajace na sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych okien z
Dokumentacja Techniczng i norma PN-B/10085, sprawdzeniu dokladnos$ci wykonania
osciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i
poziomowosci osadzonych okien.
Odbidr koncowy robot obejmuje:
-sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, itp.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jako$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow,
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez nie pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych
Do odbioru koncowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje¢ Techniczng,
protokoty badan kontrolnych jako$ci materiatow i protokoly odbiorow czgsciowych.
Odbidr koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw 1 badan.
Warunki platno$ci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-96/B-05000  Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN 88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052  Szklo budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione.

18. Elementy kowalsko-Slusarskie - kod CPV: 45421160-3

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot zwigzanych z
wykonaniem okratowania okien, wycieraczek, balustrady wewnetrznej i zewngtrznej.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy
- profile typowe ze stali nierdzewnej na balustrady, zestawienie stali wg projektu
producenta,
- wycieraczki stalowe typowe, z rusztem kratowym

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
1 zaakceptowany przez Inspektora.
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Transport
Przew6z materialdow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W posadzkach wiatrotapu 1 na pochylni dla oséb niepelnosprawnych zamontowaé
wycieraczki stalowe o wymiarach 40 x 60 cm z rusztem kratowym. Balustrady w budynki
1jego otoczeniu wykonac z elementow ze stali nierdzewnej o wysokos$¢ h=120 cm. Przed
wykonaniem balustrad nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu montazu.

Kontrola jakosci robot
Jako$¢ materiatlow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)
Sprawdzenie jakosci balustrad polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
wysokosci, wymiaréw, rozstawu i1 prawidlowosci wykonania potaczen elementow
konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczegolnych odcinkéw (przekroju, spawania lub
lutowania, gtadkos$ci elementow itp.),

Obmiar
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robdt lacznie z dostawa,
ustawieniem i, po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych zabezpieczen, praca
dzwigéw i wyciggarek.
Jednostkg obmiarowg jest 1 T stali

Odbior robot

Odbi6r materiatow
Odbidr materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio przed ich wbudowaniem a po
ich dostarczeniu na budowg. Odbior ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
”aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)
Odbi6r robot

Odbior balustrad obejmuje:
- sprawdzenie z dokumentacjag projektowa, sprawdzenie nalezy dokonac
na podstawie ogledzin,
- sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokolow
odbioru materiatow,
- nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie elementow pionowych i poziomych balustrady oraz
wykonania pochwytow,
- sprawdzenie prawidlowosci zakotwienia elementow nos$nych balustrady
w konstrukeji klatki schodowej,

78



- sprawdzenie mozliwo$ci zachowania warunkow bhp podczas eksploatacji obiektu.
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robo6t na podstawie zapisow
w dzienniku budowy,

Ryczalt

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i

jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw 1 badan.

Warunki platno$ci okres§la Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i
okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
19. Pale fundamentowe - kod CPV: 45262210-6
Wstep
Przedmiot ST

Mater

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania,
odbioru robot 1 badan kontrolnych zwigzanych z palami wierconymi, wykonywanymi w
technologii ci$nieniowego betonowania ciggtego, zwanych dalej palami CFA ( nazwa
polska: pale ,,FSC” tj. ,,Formowane Swidrem Ciagtym”).

ialy

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania pali musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych robdt. Dostarczane
materialy musza mie¢ niezbgdne atesty, a zrodta dostawy tych materialdw musza by¢
dokumentowane.

Beton

Wiasciwy sktad mieszanki powinna okresla¢ ,,Receptura mieszanki betonowej”,
zaakceptowana przez Inzyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spelniac
nastepujace wymagania:

- by¢ odporna na segregacije,

- wykazywac¢ wysoka plastycznos¢ 1 zdolno$¢ do samozageszczania,

- by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.
Beton z kruszywa zwirowego (okraglego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5.
Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala
nie doszto do oddzielania sktadnikow.

Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatkow do betonu powinny spetniaé
warunki podane w stosownych normach.

Zbrojenie

Do zbrojenia pali nalezy uzywac koszy z pretow zbrojeniowych. Zbrojenie powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.

Stal ksztattowa stosowana do zbrojenia pali powinna by¢ wyposazona w prowadnice
zapewniajace osiowe wcisnigcie preta w mieszanke betonowa trzonu pala.

Zaleca si¢ zbrojenie pala na glgbokos$¢ uzasadniong wzgledami wytrzymato$ciowymi.
Nie nalezy bez uzasadnienia nadmiernie zwigksza¢ dtugos$ci zbrojenia.

Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inzyniera. Palownica,
umozliwiajaca wkrecenie $widra i podawanie betonu pod ci$nieniem, powinna by¢
wyposazone w urzadzenia do kontroli wizualnej ci$nienia betonu i rejestracji parametréw
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wiercenia (opory wkrecania $widra, predko$¢ obrotowa i liniowa $widra) i formowania
pala (wydatek betonu, predkos$¢ podciggania $widra).

Wymiary $widra muszg umozliwia¢ wykonanie pali o §rednicy nominalnej 1 dtugosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilosci zapewniajacej cigglosé
betonowania pala bez potrzeby oczekiwania na dowdz mieszanki betonowe;.

Transport

Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umozliwiajagcymi
przewo6z tadunkow ponadnormatywnych. Inny sprzet i materiaty na budowe dostarczone
beda transportem samochodowym. Zatadunek, przewdz, wyladunek i skladowanie
materiatow do pali powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich parametry techniczne.
Zamawiajacy zapewni makroniwelacj¢ terenu 1 jego utwardzenie w stopniu
umozliwiajagcym bezpieczne wykonawstwo robdt specjalistycznych oraz mozliwos¢
oczyszczenia pojazdow z blota tak, aby nie zanieczyszczaly one drog publicznych.

Technologia wykonania
Wymagania og6lne
Roboty palowe objete niniejsza Specyfikacja wykonane moga by¢ tylko przez
Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet do wykonania pali CFA oraz odpowiednie
doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot. Wykonawca na zyczenie Zlecajacego
opracuje 1 przedlozy do zaakceptowania przez Inzyniera projekt technologii 1 organizacji
oraz PZJ dla rob6t palowych.
Wykonanie pali sktada si¢ z nastepujacych czynnosci:
- wytyczenie geodezyjne osi pala,
- ustawienie $widra palownicy nad wytyczong osig pala,
- wiercenia otworu na gteboko$¢ projektowa,
- betonowania pala z réwnoczesnym podcigganiem $widra,
- odstonigcie $wiezo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu,
- wprowadzenie zbrojenia w $wiezg mieszanke betonowa,
- skucie gtowic do rzadnej projektowe;.
Ukonczony pal powinien mie¢ ksztatt walca betonowego o $rednicy co najmniej rownej
nominalnej $rednicy pala. Proces formowania powinien zapewni¢ uzyskanie pala
betonowego o jednolitej jakosci, bez przerw i niejednorodnosci.
Wyznaczanie osi pali.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zorganizowac plac budowy i wytyczy¢ osie pali
fundamentowych. Osie pali oraz poziomy ich glowic powinny by¢ wyznaczone
geodezyjnie i oznaczone na gruncie w sposob trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i
odlegtosci pomiarowych nalezy wiaczy¢ do dokumentacji budowy.
Wykonywanie otworu.
Wiercenie otworu odbywa si¢ §widrem s$limakowym, w ktorego centralnej czgsci
znajduje si¢ przewod umozliwiajacy tloczenie betonu w czasie formowania pala. Przed
rozpoczeciem wkrecania swidra nalezy sprawdzi¢ jego pionowo$¢ 1 ustawienie w 0si
pala. Wiercenie powinno si¢ odbywac¢ w sposob ciggly bez wyciagania §widra.
Jezeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykrecenie §widra i ponowne jego
wkrecenie, to wymagana glteboko$¢ wkrecenia zostanie zwigkszona o co najmniej 0,5 m,
a fakt ten nalezy zarejestrowa¢ w dokumentacji pala.
Podczas wiercenia posuw i predkos¢ obrotowa $widra nalezy odpowiednio dostosowaé
do warunkéw gruntowych, tak aby zminimalizowa¢ wynoszenie gruntu na powierzchnie
terenu. Pale nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci i w taki sposob, aby nie powodowac
uszkodzenia wczes$niej wykonanych pali.
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Betonowanie pala.

Mieszanke betonowa nalezy podawaé pod odpowiednim ci$nieniem, centralng rurg
rdzeniowg $widra $limakowego. Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowac
pompy przystosowane do podawania betonu na wysoko$¢ odpowiadajaca poziomowi
przewodu na gorze $widra, po jego wyciggnigciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej
powinno odbywac si¢ wg instrukcji opracowanej dla danego urzadzenia. Mieszanka musi
by¢ podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do ktérego dostosowana jest predkos¢
podciggania $widra tak, aby powstat ciagly, monolityczny pal o nominalnym przekroju.
Formowanie trzonu nalezy wykona¢ z pewnym naddatkiem, ktéry usuwa si¢ wraz z
przykrywajagcym go urobkiem wyniesionym na zwojach $widra; zbieg shuzy
przygotowaniu trzonu do wcisni¢cia zbrojenia.

Rzeczywista $rednica pala nie moze by¢ mniejsza od $rednicy nominalnej §widra.
Probki do badan betonu pobiera si¢ w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do
pompy. Pobiera si¢ co najmniej 6 szt. probek z kazdego dnia formowania pali, ale nie
mniej niz liczba pali wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki
betonowej z wytworni o jakosci kontrolowanej przez producenta, dopuszcza si¢
zmniejszenie liczby probek o potowe. Probki nalezy przygotowywac, przechowywac i
bada¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003.

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach $widra,
nalezy wykonywa¢ makroskopowa ocen¢ rodzaju gruntow zalegajacych w podtozu i
poréwnywac je z warunkami gruntowymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku istotnych niezgodno$ci nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i Projektanta.
Wykonanie i montaz zbrojenia.

Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza si¢ w $wieza
mieszank¢ betonowg przy uzyciu wyciggarki zamontowanej na palownicy lub
oddzielnego urzadzenia dzwigowego. W przypadku dlugiego zbrojenia, gdy opory sa
znaczne, stosuje si¢ wspomaganie pograzania zbrojenia wibratorem. Zbrojenie nalezy
wklada¢ centrycznie i pionowo. Pograzanie nalezy zakonczy¢ na poziomie zgodnym
projektem technicznym.

Tolerancje wykonawcze geometrii pala.

Dopuszczalne odchytki potozenia pala sg nastepujace:

e <4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu

e < 4 cm, z ptaszczyzny rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,

e < 7cm, w plaszczyznie rzgdu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,

e < 7cm, gdy fundament oparty jest na wigzce pali lub kilku rzgdach pali,

Dopuszczalne odchytki wymiarow pala zgodnie z PN — EN 1536:2001.

Kontrola jakoS$ci robot

Kontroli podlegaja:

- warunki gruntowe,

- materialy uzyte do pali CFA,

- zakres robot palowych i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- tolerancje wymiardw pali,

- ewentualne badania specjalne — np. probne obcigzenia pala, badania cigglosci pali.
Wykonawca w czasie robodt rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczace wykonania
pali i umieszcza je w metrykach wykonania pali.

Sprawdzenie podioza gruntowego

Sprawdzenie podloza gruntowego polega na ogdélnym poréwnaniu rzeczywistych
warunkow gruntowych w miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w
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Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez obserwacj¢ oporu wiercenia oraz
sprawdzeniu zgodnosci rodzaju 1 migzszo$ci warstw gruntu wycigganego na $widrze.
Nalezy wykonywa¢ makroskopowa ocene rodzaju gruntow zalegajacych w podtozu
gruntowym. Wykonuje si¢ ja na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach
$widra

Kontrola materiatéw

Kontrola jest przeprowadzana wg wymagan Projektu Technicznego i okreslonych
niniejszej ST.

Monitorowanie wykonania pali

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na zyczenie Zlecajagcego sporzadza a Inzynier
Budowy zatwierdza ,,Plan zapewnienia jako$ci”. Monitorowanie wykonuje si¢ wg
opracowanej przez Wykonawce instrukcji technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN
1536:2001 i uzgodnionej z Inzynierem.

Badania, w trakcie formowania pala, polegaja na sprawdzaniu zagiebienia Swidra w
grunt, ilosci 1 ci$nienia mieszanki betonowej wttaczanej do otworu oraz predkosSci
podciggania $widra. W czasie wbudowywania zbrojenia sprawdza si¢ glebokos¢
opuszczenia 1 wspotosiowos¢ usytuowania w trzonie pala.

Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa polega na porownaniu wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczng. Potozenie
gltowicy pala i osi zbrojenia pali nalezy sprawdza¢ przez pomiary przymiarem z podziatka
centymetrowg i niwelatorem.

Badania ciaglo$ci trzonu pala

W celu dokonania kontroli ciggto$ci trzonu pala nalezy wykona¢ specjalistyczne badania
polegajace narejestracji 1 analizie fali naprezen o niskiej wartosci, wywotlanej uderzeniem
specjalnego mlotka w glowice pala. Pale przeznaczone do wykonania badan wyznacza
Inzynier w ilosci 20% tacznej liczby pali. Przy palach przeznaczonych do badan nie
wolno wykonywac zadnych prac do czasu otrzymania rezultatow badan.

Badania no$nosci pali

Liczba probnych obcigzen, terminy badania, zasady pomiaru ustalane sa zgodnie z PN-
83/B-02482.

Badania no$nosci pali powinny by¢ wykonane na podstawie Projektu prébnych obcigzen,
ktory stanowi integralng cze$¢ projektu palowania. W projekcie okresla si¢ pale wybrane
do badania nos$nos$ci. Projekt i badania powinno by¢ realizowane przez uprawniong
jednostke badawczg dziatajaca na zlecenie Inwestora.

Obmiar
Jednostka obmiaru jest 1 mb dlugosci pala okreslonej $rednicy. Do dlugosci pala nie
wlicza si¢ wystajgcego zbrojenia, ani nadlewki betonu. Dlugo$¢ wykonanych pali oblicza
sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Odbior robot
Zasady ogo6lne
Roboty objete niniejsza ST polegaja odbiorom.
Pale nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania
opisane powyzej daty wyniki pozytywne i zostaly dotrzymane warunki postanowien
ogolnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, lecz nie
zagrazajacych bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej eksploatacji,
mozna warunkowo przyjac pal.
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W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikow badan Inzynier w porozumieniu z
Projektantem winien stwierdzi¢:

- czy uzyskanie negatywnych wynikow spowodowane jest bledem wykonania na skutek
nie spelnienia wymogow niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad
technologicznych, czy tez wynika z innych powodéw np. z innych niz w dokumentacji
warunkéw gruntowych.

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali.

W przypadku jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybien
Wykonawcy, roboty te beda robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Odbiory czesciowe

Odbiory czg$ciowe dokonywane s3 w oparciu o metryki pali 1 faktyczne ilo$ci
wykonywanych metrow biezacych pali. W miar¢ mozliwosci Wykonawca powinien
sukcesywnie przekazywaé atesty na zastosowane materiaty.

Odbiory koncowe.

Dla odbioru koncowego wymagane s3:

- dokumentacja powykonawcza,

- atesty na zastosowane materiaty,

- wyniki probnych obcigzen zgodnie z PN-83/B-02482,

Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardow i1 badan.
Warunki platno$ci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1
jednostki miar
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogolne
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nos$no$¢ pali i fundamentow palowych
PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki (Zmiana A1)
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500 Warunki
techniczne dostawy pretow, kregow i siatek zgrzewanych
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.
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PN-EN 197-2: 2002 Cement. Cze¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
1 oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢;
poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosé

PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Czg$¢ 1:Pobieranie probek
PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cz¢s$¢ 2: Badanie konsystencji
metoda opadu stozka

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone

20. Elementy Zelbetowe - kod CPV: 45262620-3, 45262210-6
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania,
odbioru robot 1 badan kontrolnych zwigzanych z wykonaniem elementow zelbetowych
takich jak: §ciany oraz ptyty zelbetowe.

Materialy
Wszystkie materiaty 1 wyroby stosowane do wykonywania pali muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych robdt. Dostarczane
materialy musza mie¢ niezbedne atesty, a zrodta dostawy tych materiatow muszg by¢
dokumentowane.
Beton
Na budowie nalezy stosowacé beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej
dostarczany z Wytworni betonu.
Zbrojenie
Do zbrojenia nalezy uzywacé siatek z pretow zbrojeniowych zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.

Sprzet
Deskowania
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos¢
1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania 1 ogdlne zasady projektowania.
Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
Sprzet drobny
- wibratory pograzalne i listwowe
- deskowania ptytowe $redniowymiarowe
- urzadzenia do prostej obrobki stali zbrojone;j
- zageszczarki ptytowe
- zacieraczka do betonu
- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody
ze $wiezo utozonej mieszanki betonowe;.
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Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w dziale Wymagania ogoélne.
Transport sktadnikéw mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej 1 =zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia droég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny
koszt.
Transport mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilo§¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie moze nastapic : segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze +15°C
70 min. - przy temperaturze +25°C
30 min. — przy temperaturze +30°C
Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Technologia wykonania
Zakres wykonywania rob6t
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i1 zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg
technologiczng”. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonanie deskowan i szalunkow
Deskowanie elementow licowych powinno by¢ wykonane z elementoéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrzne;.
Przy betonowaniu elementow, od ktérych wymagana jest wodoszczelno$¢ nalezy
stosowa¢ odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujace szczelnosé
elementéw. Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowac srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiar6w nominalnych przewidzianych dokumentacja
projektowa nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiescic 1
wyksztalci¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie pretow
- Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota.
- Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
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- Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

- Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong. oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznych pretow.

- Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

- Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, prosciarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgigcia pretow

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji
projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢
otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, S$rednice powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i normg PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie 1 transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

- Laczenie pretow za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):

- zgrzewanie elektryczne oporowe doczolowe pretow,

- spawanie lukiem elektrycznym pretow z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi

- spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadka i jedng spoing boczna

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi

- polaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prgtdow zbrojeniowych z
ptaskownikiem w ksztalt teowy

- spawanie tukiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub
profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi.

- spawanie tukiem elektrycznym pretow z plaskg lub  ksztattowang stalg czterema
spoinami bocznymi.

- Laczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania)

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.

- Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6
mm migkkim lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Wbudowanie mieszanki betonowe]

Zalecenia ogolne
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Przed przystagpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegOlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych,

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowywanych w
betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 206-
1.

Betonowanie

- Podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢é z wysokosci wigkszej niz 0,74 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy
mieszank¢ podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Zaggszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- Podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gltebokos¢ 5-
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 200130
sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac taSmy uszczelniajace lub
dylatacyjne wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubos$ci Smm.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio uloZzonego betonu.

Betonowanie w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz 50C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 50C,
jednak wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili
uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

- Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 350C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie
1 podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

Pielegnacja betonu

Dla obiektéw, w ktorych wymagana jest szczelno$¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state
warunki cieplnowilgotno$ciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.

Materiaty 1 sposoby pielggnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 50C nalezy nie p6zniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Przy temperaturze otoczenia + 150C 1 wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac..

- Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 .

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie §wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi §rodkami transportu dopuszcza
si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 5 MPa.

- Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu
zabezpieczajacego beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowe;.
Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzcehni i tolerancje

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig.

Peknigcia sg niedopuszczalne.
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Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektow w
ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie $ciekdéw 1 0,3 mm dla pozostatych obiektow.
Pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 %
powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki 1 ubytki uzupetnia¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwna 1
jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i1 porow.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrze¢ na gladko

Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu 1 wyrownaniu mieszanki betonowej nalezy przystapi¢ do zatarcia
mechanicznego powierzchni dna na gtadko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastapi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale
dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bgdzie mozna wej$¢ nas jego
powierzchni¢ bez pozostawienia wyraznego $ladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujac zacieraczki
skrzydetkowe.

Do wstgpnego zacierania natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia wykona¢ skrzydetkami
ustawionymi stopniowo pod coraz wigkszym katem do uzyskania powierzchni gtadkie;j.

Powierzchni¢ nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadnosci.

Wykonanie przerw roboczych

Tasmy uszczelniajgce sg uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych
konstrukcji. Montowane sa w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. W
przerwach roboczych stosowa¢ tasmy typu PCW. Polaczenia typu T, X, Y, L powinny
by¢ zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie polaczenia poza prostymi powinny
by¢ przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Tasmy
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w trakcie betonowania.

Kontrola jakoS$ci robot
Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
- sprawdzeniu statecznosci deskowania
- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania
- sprawdzeniu czystosci deskowania
- sprawdzeniu powierzchni deskowania
- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Zbrojenie:
Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz na sprawdzeniu
- stanu powierzchni wg PN-H- 93215
- Wymiaréw PN-H- 93215
- Masy: PN-H-93215
- Proba rozciagania wg PN-EN 10002-1
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- Préba zginania na zimno wg PN-H-04408
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponize;j :

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiardw siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych
a) w dlugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m +5mm
- przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
- przy $rednicy d <20 mm + 10 mm
- przy $rednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgi¢¢ pretow +2d
W grubosci warstwy otulajacej + 10 mm
- 0mm
W potozeniu polaczen (stykow) pretow +25 mm

Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-ENV 206-1 1 niniejszg specyfikacjag oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

Beton

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,,Planie Zapewnienia Jakosci”.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j 1
niniejszej ST.

Tolerancja wymiaréw

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumiec
jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako
miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inacze;j.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokosci

b) na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach +5 mm

¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz +20 mm
stupow podtrzymujacych stropy monolityczne +15 mm

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym 1/500 wysokosci budowli
lub przestawnym lecz nie wigcej niz 100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku +5mm
b) na calg ptaszczyzng +15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0
m z wyjatkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich

) o +4 mm

b) pow1§rzchn1 gorn}./ch . . +8mm
Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw +20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ; % mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow ; S mm
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Obmiar
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w dziale Wymagania ogdlne.
- Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostka obmiarowa jest m® konstrukcji
wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa. Nie potraca si¢ otworow i wnek o
objetosci mniejszej od 0,25 m3.
- Dla zbrojenia jednostka obmiarowa jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie
uwzglednia si¢ drutu wigzatkowego.
- Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostka obmiarowa jest m* betonu
- Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostkg obmiarowg jest 1 m dtugosci
- Dla elementow wbudowywanych jednostka obmiarows jest 1 szt.

Odbior robot
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
- Prawidtowosci potozenia budowli w planie
- Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow (np..
szczelin dylatacyjnych)
- Przygotowania i montazu zbrojenia ( zbrojenie gtowne nie moze by¢ odstonigte)
- Przygotowanie i montaz elementow stalowych osadzonych w betonie
- Jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen takich jak raki i rysy.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;.

Ryczalt

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i

jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw i1 badan.

Warunki platnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-EN 206-1:2002  Beton. Cze¢$¢ 1: wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002  Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnos$ci

PN-EN 196-3:1996 = Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
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21. Sufity podwieszane - kod CPV: 453-5
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania,
odbioru robot 1 badan kontrolnych zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych w
przedmiotowym budynku.

Materialy
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania pali musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych robdt. Dostarczane
materiaty musza mie¢ niezbgdne atesty, a zrodta dostawy tych materialdw musza by¢
dokumentowane.
Sufity podwieszane - wypetnienie
- rastrowy 594x1188mm 1 594x594mm, z wbudowanymi oprawami oswietleniowymi,
wykonany w systemie montazu z profilami widocznymi z ptyta opuszczang. Ptyty sufitu
powinny charakteryzowa¢ si¢ pochlanianiem dzwigku w klasie min. C,
dzwigkoizolacyjnoscia min. 41dB, odbiciem S$wiatla 86%, zawartoscia materiatow
pochodzacych z odzysku min. 65%. KrawedZ plyty opuszczona o 8mm w stosunku do
poziomu konstrukcji sufitu modutowego. Ci¢zar ptyty okoto 7,6kg/m2, kolor ptyt biaty.
Plyty sufitu powinna zosta¢ wykonana ze sprasowanej wetny mineralnej twardej o licu
laminowanym wtoknem szklanym pokrytym akustyczng farba natryskowa.
- pelny wykonany z plyt gipsowo-kartonowych o gr. min. 12,5mm uktadanych na
warstwie z ptyty OSB grubosci 22 mm, z wbudowanymi oprawami oswietleniowymi
Ruszt
Systemowy produkowany z ocynkowanej stali malowanej proszkowo w kolorze biatym
o szerokosci stopki 24mm. W pomieszczeniach PdOZ oraz przestluchan ruszt
wzmacniany.

Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Transport
Transport materiatow
Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony
w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.
Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow
Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
si¢ etykieta zawierajaca:
—nazwg¢ i adres producenta,
— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
— date produkcji i nr partii,
— wymiary,
— liczbe sztuk w pakiecie,
— numer aprobaty techniczne;,
— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— znak budowlany.
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Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Plyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwodch palet, powinny by¢ chronione przed
zabrudzeniem 1 wilgocig.

Transport i przechowywanie sufitow: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywaé¢ w suchym pomieszczeniu 1 na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym
podtozu, plyty w paczkach utozone sa zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu
nalezy wyjmowac¢ po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami widocznymi, plyty
zawsze chwyta¢ obiema r¢koma.

Technologia wykonania
Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy. Okladziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy
wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +12°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
moze przekracza¢ 75%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Sufity systemowe modutowe 60x60m z ptyt na ruszcie stalowym
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy si¢ z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace
musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik
lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadac
zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego
ptaszczyzny na okalajacych §cianach przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika
przysSciennego na okalajagcych $cianach. Katownik mocuje si¢ kotkami szybkiego
montazu w rozstawach nie wickszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu
profili gtéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu
stron przy $cianach pozostaly jednakowe odleglosci wigksze niz potowa szerokosci ptyty
tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nast¢puje w gniazdach wycigtych w profilach
glownych. Wzdtuz linii przebiegu profili glownych trasuje si¢ miejsca mocowania
wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile
gléwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a
miedzy nimi profile ,,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac calg
konstrukcje wktada si¢ ok. 30% ptyt. Ptyty powoduja ulozenie i wyréwnanie konstrukc;ji.
Nastgpnie wykonuje si¢ montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docinacé je
nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetienie wszystkich plyt.

Sufity pelne wzmocnione z plyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt jest jednowarstwowy sktadajacy si¢ z warstwy nosne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspodtczynnika
wytrzymatoS$ci przy ich obcigzaniu opisanego wyzej. Wszystkie elementy stalowe stuzace
do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna
si¢ od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych $cianach przez wytrasowanie gornej
krawedzi katownika przys$ciennego na okalajacych $cianach. Katownik mocuje si¢
kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 50 cm. Nastepnie trasuje si¢
miejsca przebiegu profili gtdbwnych w rozstawie 60 cm. Mocowanie profili poprzecznych
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nastepuje w gniazdach wycietych w profilach giéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili
glownych trasuje si¢ miejsca mocowania wieszakow w rozstawie, co 60 cm. Po
zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile gldéwne, nastepnie poziomuje 1 wpina w
rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a migdzy nimi profile ,,60” tak, aby powstata
siatka o boku 60 cm. Na przygotowang podkonstrukcj¢ przymocowuje si¢ ptyte OSB gr.
22mm do plyty za pomoca wkretow mocuje si¢ plyte gipsowo-kartonowa o gr. 12,5mm.
Wszystkie wkrety, narozniki oraz polaczenia ptyt nalezy wykonczy¢ siatka z widkna
szklanego oraz zagipsowac.

Kontrola jakosci robot
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzglgdem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Obmiar
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w dziale Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

Odbior robot
Sprawdzeniu podlega:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podtoza,
— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw 1 badan.
Warunki platno$ci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementoéw nienosnych. Czgs¢ 2:
Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
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22. Wykladziny - kod CPV: 453-5
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania,
odbioru robdt 1 badan kontrolnych zwigzanych z wykonaniem wyktadzin w
przedmiotowym budynku.

Materialy
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania pali musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych robdt. Dostarczane
materiaty musza mie¢ niezbgdne atesty, a zrodta dostawy tych materialdw musza by¢
dokumentowane.
- wyktadziny podtogowe z rolki — PCV homogenizowana syntetyczna, z wywinigtymi na
$ciang cokolikami, po wykonaniu zabezpieczona dodatkowo warstwa odpowiedniego
laminatu.
— wyktadziny dywanowe w kolorze szarym, petelkowe, w ptytkach 60 x 60 cm.
— Wykladzina podtogowa wykonana z jednowarstwowego linoleum, na podktadzie
jutowym, na sklejce brzozowej gr. 18cm, wykonczona powlokg ochronna po zakonczeniu
montazu. Wysokos¢ systemu podtogi 37mm, klasa ogniowa C-s2, amortyzacja wstrzagsow
> 75%.

Sprzet
Do wykonywania robot wykladzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
— szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do cigcia,
— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do kleju,

Transport
Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknigtymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami. Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;.

Technologia wykonania
Warunki przystapienia do robot
Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu
wszystkich robdt instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préob cisnieniowych.
Przygotowanie podtoza
Podtoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzne
pozioma. Podloze sprawdzane dwumetrowg lata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od plaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i
czyste. Istniejagce na podtozu nierdwnosci, wyrownacé przy uzyciu mas szpachlowych.
Przed przystapieniem do ukladania wyktadziny podloze nalezy starannie oczysci¢ i
odkurzy¢.
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Wymagania szczeg6lne

Wyktadzing nalezy ktas¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych mogacych
zanieczysci¢ 1 spowodowac nieusuwalne zabrudzenia. Wyktadziny moga by¢ uktadane
na podtozach, ktore sa trwale, gladkie, zwigzle, niespgkane i suche (patrz odpowiednie
wymagania norm krajowych dotyczacych montazu pokry¢ podiogowych oraz inne
przepisy dotyczace wszystkich zwigzanych z tym czynnikéw). Podtoza geste,
nieporowate, asfaltowe, na przyktad: wylewki piaskowocementowe i1 drewniane nalezy
wyrownaé za pomoca srodka samopoziomujacego o odpowiedniej grubosci (minimum 3
mm). Do tego celu nadajg si¢ srodki wigzace z cementem, o niskim napigciu
powierzchniowym

Wytyczne wykonawcze

Naktadanie kleju

Plyn nalezy naszy¢ na calg posadzke w celu utworzenia lepkiej powloki, ktora zapobiega
przesuwaniu si¢ luzno ktadzionych ptytek wyktadzinowych pod wptywem normalnego
ruchu. rozplanowanie i rozmieszczenie ptytek. Plytki dywanowe nalezy poddaé
klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montazem, w temperaturze i
wilgotnosci, ktora przewidywana jest dla normalnego ubytkowania i nie nizej niz ogélna
temperatura pokojowa 18°C. Niektore ptytki nadajg si¢ do uktadania zar6wno mozaikowo
jak 1 na szeroko$¢, natomiast niektore tylko do uktadania mozaikowego. Odno$nie
zalecen dotyczacych kierunku uktadania si¢ okrywy nalezy skonsultowaé si¢ z
producentem. W miejscach, gdzie montaz odbywa si¢ nad ogrzewaniem podtogowym,
ogrzewanie nalezy wylaczy¢ na co najmniej 48 godzin przed montazem 1 wilaczy¢ z
powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakonczeniu stopniowo podwyzszajac
stopniowo temperatur¢ do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura
powierzchniowa podloza nie powinna przekracza¢ 27°C.

Plytki roztozy¢ wzdluz jednej $ciany pozostawiajac brzeg o szeroko$ci co najmniej
potowy ptytki wzdhuz obu $cian. Odmierzy¢ odlegtos¢ AB, aby otrzymac brzeg plus
liczbe calych ptytek. Odmierzy¢ i1 zaznaczy¢ CD na przeciwleglej $cianie na t¢ samg
odlegtos¢, co AB. Narysowac kredg lini¢ pomi¢dzy D i B. Powinna ona by¢ rownolegta
do $ciany dluzszej. Roztozy¢ plytki wzdluz DB i odmierzy¢, aby wyznaczy¢ punkt E w
poblisku §rodka DB, co pozostawia brzeg o szerokosci co najmniej polowy ptytki wzdtuz
kazdej $ciany boczne;.

C F A

> 3 I

D}- . B
G

Za pomocg przyktadnicy lub odmierzajac trojkat 3:4:5, tak jak na schemacie, wyznaczy¢
lini¢ FEG w taki sposob, aby byta ona doktadnie pod katem prostym do DB. Natozy¢ na
powierzchnig, ktdrg jest si¢ w stanie obstuzy¢, klej i pozostawi¢ do pelnego wyschnigcia.
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Uktada¢ ptytki doktadnie brzegami wzdluz linii rozpoczynajac od punktu E. Uktada¢
kolejne rzedy upewniajac si¢, ze pierwsza ptytka przylega doktadnie brzegiem do linii
EF. Uktada¢ do konca tej czgsci podiogi. Kladac plytki mocno dociska¢ dlonig i
przejezdza¢ kciukiem dookota krawedzi, aby zapewni¢ catkowita stycznos$¢ z klejem i
pozby¢ si¢ powietrza. Uktadac plytki na kolejnych czesciach podtogi w taki sam sposéb.
Mocowanie ptytek brzegowych

Potozy¢ plytke, ktora ma by¢ przycigta, zgodnie z jej prawidlowym kierunkiem wzoru 1
umiesci¢ ja doktadnie na ostatniej plytce w rzedzie. Przytkna¢ druga ptytke od $ciany i
potozy¢ tak, aby nachodzila na plytke, ktéra ma by¢ przycigta. Zaznaczy¢ miejsce, w
ktérym tylna krawedz gornej plytki zachodzi na plytke spodnig. Usuna¢ ptytki i réwno
ucig¢ plytke brzegowa ostrym nozem. Cz¢$¢ znajdujaca si¢ dalej od Sciany powinna teraz
przesung¢ si¢ do przodu i doktadnie pasowaé do pozostawionego brzegu. Te sama metode
mozna zastosowac¢ do dopasowania ptytek wokot framug drzwi, o$cieznic itp. Mozna tez
zrobi¢ doktadny szablon ze sztywnego kartonu i przenie$¢ ten ksztatt na ptytke, ktéra ma
by¢ przycieta. Po umieszczeniu szablonu we wlasciwej pozycji na podtodze przyklei¢ na
wierzchu kilka kawatkow dwustronnej tasmy. Potozy¢ ptytke brzegowa we wilasciwe;j
pozycji i obniza¢ jg do tasmy klejacej, aby doktadnie umiesci¢ szablon na spodzie ptytki.
Mozna ja nastgpnie podnies¢ i przycia¢ odpowiednio do ksztaltu szablonu.

Po potozeniu ptytek na catej podtodze docisng¢ w obie strony watkiem lub topatka,
zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny. Cokoly $cian wykonczy¢ cokotami z
listew aluminiowych.

Kontrola jakoS$ci robot
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy
ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny 1 pomiary)
— stan podlozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnos$ci wyktadziny, do podloza.
— odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m 1
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm. ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na m)
— prawidtowosci przebiegu spoin.
— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako prze§wity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka
(nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dlugosci taty),

Obmiar
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w dziale Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki.

Odbior robot
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno§¢ wykonania
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wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikoOw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— polaczenia posadzki z podtozem

— wykonczenia posadzki i doktadnosci przylegania wzdtuz §cian

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow 1
jakos$ci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i1 badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamoéwienia.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne
PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin 1 tworzyw sztucznych. Wymagania i1 badania przy
odbiorze
PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podlogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe z warstwa spieniong. Wymagania.
PN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podlogowe. Pokrycia podlogowe
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z wtékniny poliestrowej lub na wtdkninie
poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania.
PN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podlogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka. Wymagania.
PN - 81 / B - 89002 - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy
podtogowe z polichlorku winylu

23. Rozbiérki - kod CPV: 45110000-1
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i1 odbidér robot zwigzanych
z rozbidrky istniejacego budynku

Material
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacja materiatow wymagane stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilo$ci wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji
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robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony S$rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Technologia wykonania
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- wylaczy¢ 1 odlaczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach (jezeli wystepuje),
- wylaczy¢ 1 odlaczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych (jezeli wystepuje),,
- zdemontowa¢ istniejagce instalacje przebiegajace w elementach podlegajacych
rozbiorce.
Przy rozleglych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisoOw BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Gruz 1 inne elementy z rozbiorek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami. Ziemi¢ z walow
nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze stosownymi
przepisami i rozporzadzeniami. Odzyskane z rozbiorki elementy stalowe naleze¢ beda do
Wykonawcy, ktory powyzszy materiat moze odsprzedaé. Materiaty do utylizacji nalezy
zutylizowac zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami. Roboty prowadzi¢
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz.
401 z po6z. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Kontrola jakoS$ci robot
Na materiaty wywiezione do skladowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek
dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub
utylizacji.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest Im3, 1m2, m, t lub kpl.

Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow 1
jakos$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamoéwienia.

Normy
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z
péz. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot

24. Konstrukcje stalowe - kod CPV: 45262400-5
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych
z wykonaniem elementow stalowych.

Material
Elementy stalowe:
- Konstrukcja stalowa
- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston
- Drabiny stalowe
- Zadaszenia stalowe

Sprzet
Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciaggarek, dzwignikow,
podnos$nikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z
technologia spawania 1 dokumentacja konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego
nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny stac¢
na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycznych Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
tanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport
Transport materiatow
- Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
- Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
- Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.
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Sktadowanie materiatow 1 konstrukeji

- Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane
Zurawiami.

- Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.

- Elementy cigzkie, dtugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy ukiada¢ w sposdb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

- Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powtoki
antykorozyjnej.

- Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

- Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

- Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Technologia wykonania
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
- Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskalty zgode
Architekta i1 Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaly zaakceptowane.
- Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz
do sktadowania. Czynno$ci montazu wstgpnego odbywajg si¢ obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sig, iz
montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pozniejszych napraw
na miejscu, powodujacych opdznienia lub wplywajace na jakos¢ obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zaro6wno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
- Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w
przypadku fragmentow przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci -
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.
- Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy
zastosowaniu takich §rodkéw ostroznos$ci, aby operacje ksztattowania odbywaty si¢
stopniowo 1 w sposob ciggly oraz nie powodowaty ani pgknieé, ani rozdar¢, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.
- Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy
pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztalcen
ani peknie¢. W zwigzku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki
przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci zlaczne pozostajg widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.
- Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie.
Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢ szczotka lub piaszczarkga. Powierzchnie
styczne elementow konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci
nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, doktadnie wyszczotkowac i
odtlusci¢, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i
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Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla
tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach srubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymaloscich winien by¢
zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym
przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

- W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot (wadliwa regulacja
maszyn, niewlasciwe manewrowanie operatoroOw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i1 winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
Powinien on rdéwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i1 Inspektorom Nadzoru imienne
swiadectwa o kwalifikacjach 1 kompetencjach spawaczy zaré6wno w zakladzie
produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementow stalowych
- Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200.
- Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty 1 widoczny.
- W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czg$ci.
- Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich
samych wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnigciem.
- W potaczeniach §rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakow a
w razie konieczno$ci rozwiercac.
- Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm
— strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm
— wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm
— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j
- Polgczenia spawane
1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
2) Kat ukosowania, potozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
3) Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od
1,5 mm.
4) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j
—20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejszg:
— 5% — dla spoin czolowych
—10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
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5) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
6) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast
pekniecia,

nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Jednostkami
obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w
tonach [t] oraz ilo§¢ gotowych elementow stalowych w sztukach [szt].

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Ryczalt

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw 1 badan.

Warunki platnos$ci okres§la Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.

Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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