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1.

11

WSTEP

PRZEDMIAR I ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot dotyczy branzy elektrycznej do projektu
wykonawczego do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych budowy Komendy
Powiatowej Policji w Rypinie dz. nr 379/26; 379/28; 403/6

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

-wlasciwosci materialow;

-sposobu i jako$ci wykonania robdt;

-oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robét. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej
oraz przepisow z tym zwigzanych.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do
obowiazkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnos$ci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,

-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okre$lonych w art.22 i art. 42
pkt. 2 Prawa Budowlanego

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow,
urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja opracowang w
nastgpujacym zakresie:

a) projekt konstrukcyjno-budowlany,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekt budowlany sanitarny-instalacja wod.-kan.,

d) projekt budowlany sanitarny-instalacja c.o.,

e) projekt budowlany instalacje elektryczne,

1.1.4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
C) normach,
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie.
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1.1.5. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogow naktaddéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe
oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynno$ci towarzyszace
opisane w zatozeniach ogélnych i1 zatozeniach szczegdétowych dotyczacych odpowiednich
rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot, zatozenia
kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sa Scisle zwigzane z okre$lona pozycja
przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawa odbioru robo6t budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robot oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

1) umowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) oferta wykonawcy,

5) przedmiary robot,

6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

7) przepisy techniczno-budowlane,

8) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robdt i zastosowanych materiatow z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowa zasade przyjmuje si¢ obowiazek
doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnosci z Ww/w
wymaganiami. Inne szczegdlowe rozwigzania i odstgpstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta
pomigdzy Inwestorem/Zamawiajacym a Wykonawca.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktdry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wtasciwy kierownik robét.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
rozpoczeciem budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego
zagospodarowania placu budowy, ktory obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw skladowych,
budynkéw tymczasowych i barakowozow a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed
dostepem o0sob nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobor wody dla potrzeb budowy i
zaplecza nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozow biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nalezy przygotowaé na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikow budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,

5) zapewnienie daszkéw ochronnych, o§wietlenia placu budowy itp. elementow wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien zawierac:

-plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat)

-schemat podlaczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii  elektrycznej,

-projekt przytacza wodociaggowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejace
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i
skazen przez Wykonawce. Koszty zwiazane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli
istniejgce zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sa uszkodzone Iub
zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy
sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej
dokumentacji przekaza¢ dla zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robot jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowiazkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zardwno przed rozpoczeciem jak 1 w
trakcie realizacji robot wlasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy. Zabezpieczenie ludzi
przed zagrozeniem nalezy okres$li¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory
powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawa z dn. 7.07.1994r Prawo
Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami/. Zakres i form¢ ,,Planu”
okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003r. /Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126/

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE I SPECJALNE

a) do robot towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore nalezg do $wiadczen
umownych nawet w przypadku jesli nie s3 wymienione w umowie, a w szczegolnosci:

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

6) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

7) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

8) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

9) przew6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

10) zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

11) usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

12) usuwanie odpadow do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

b) do robdt specjalnych zalicza si¢ w szczegdlno$cei:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wod gruntowych,
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5) specjalne badania materiatbw i elementow budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o§wietlenia,

7) dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkow,
8) usuwanie przeszkdd,
9) =zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robot zgodnie zwymiarami irzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot ijakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

3.2. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3.DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—zgloszenia 1daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody itemperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych zich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

—dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych
zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rOwniez nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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4.1.

4.2.

4.3

4.4

d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od wustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu,
¢) odbiorowi koncowemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy
W czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych Kkorekt ipoprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz wciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1iilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robdt i dokonuje sie go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich iloSci, jako$ci iwartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
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4.5.

5.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robot od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udzialem Inspektora
dokonujgc oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg Projektows
i ST.

W toku odbioru koncowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to Inspektor moze dokonaé potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczna,

—uwagi izalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— protokoty prob ibadan zwynikiem pozytywnym oraz badan ioznaczen laboratoryjnych
zgodnie z S.T.

— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,

— mape¢ powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

—wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych irobot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.
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ROBOTY ELEKTRYCZNE
(CPV: 45310000-3)
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1. Materialy

Materialy do wykonania w/w robot elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw, pomieszczenia magazynowe powinny byc¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wpltywow atmosferycznych, a
w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place
i1 magazyny zamknicte do skladowania materiatow, urzadzen 1 maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow przewodow powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $§rodowiska. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $§wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosé
stanu faktycznego z dowodami dostawy. Rozdzielnice projektowana wykonaé na warsztacie i
montowa¢ w uprzednio przygotowanej wnece.

2. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Roboty elektroenergetyczne moga
by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- elektronarzedzia,

- rusztowania warszawskie.

3. Transport

Materialy przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowac
przyczepy, dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materialow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zaladunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczal przed
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nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ ostroznie zatadowywac i

zdejmowa¢, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu

konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi

wptywami §rodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

Samochdd dostawczy do- 3,5 T

4. Wykonanie roboét

4.1. Wymagania ogolne

4.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtoka metalowa ogniowa
lub galwaniczna nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta
polerska.

powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa
potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, §rubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokos$ci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.
sruby, nakretki i podkladki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng

potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaé za pomoca
spawania. Wszelkie polgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owini¢cie tasma.

4.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodéw

zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych,
oczkowe, dla przewodow podilgczanych pod s$rube lub wkret; oczko o Srednicy
wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczania pod srubg z koncéwka kablowa,
koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncoéwka kablowa
do lutowania.

zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w
przypadku,; gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncowka
kablowg podtaczane pod $rubg; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub

spawanie; z tulejka (koncéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.
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4.1 3. Sruby i wkrety w polaczeniach

- $ruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodoéw powinny mieé taka dlugos¢, aby po
skrgceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢
ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

4.1.4. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.

- w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczyé z szyna gniazda
(Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy laczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewod neutralny lub ,,-,, z gwintem (oprawka).

4.1.5. Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odleglosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

4.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- Przed przystapieniem do montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania
kanatow kablowych, przepustow szynowych, wypoziomowanie ram nos$nych.

- Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

- Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i1 tatwy dostep,

- Odgatezienia od szyn glownych i podtaczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciagow i naprezen,

- W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

- Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i
z tbem sze$ciokatnym,

- Najmniejsze dopuszczalne odstgpy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami.

4.1.7. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyna gniazda (Sruba
stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i podobnym
osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny
lub ,,-,, z gwintem (oprawka).

4.1.8. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i1 probnym uruchomieniem

poszczegdlnych linii, instalacji rozdzielnic 1 urzadzen.
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5. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawnoS$ci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacji,

- skutecznos$ci ochrony od porazen.

5.1. Kontrola jako$ci materialéw.
Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz

wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR .

5.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu,

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

prawidtowosci montazu przewodow ochronnych,

prawidtowos¢ montazu rozdzielnic i tablic.

5.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé:
- proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje¢ izolacji,
- zachowania ciaglosci zyt roboczych,
- zgodnosci faz u odbiorcow,
- pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,
- skutecznosci ochrony od porazen,
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1 fazowych nn,
- sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji,
- badanie linii sterowniczych,

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

6. Odbior robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie

wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,
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- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokotly czesciowych odbiorow poprzednich faz robot,

- Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Metryka urzadzenia piorunochronnego,

- Protokdt pomiaréw rezystancji uziemien,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

7. Podstawa platnoS$ci

7.1. PlatnoSci

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w p.1.3. i
szczegdlowo opisany w p.5.2. niniejszej ST. w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i
wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i ocena jakosci uzytych materiatéw. Cena ryczattowa
wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materialdéw 1 urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materialy
elektryczne instalacyjne, przewody, osprzgt drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich
prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp.
(kompletnie wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowane;j
dokumentacji technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzgdzen
technologicznych (te elementy bgda uwzglgdnione w cenie urzadzen technologicznych),

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robot montazowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podtgczenia urzadzen

- przygotowanie podtoza, uchwytow itp.

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezacg konserwacje

- drobne roboty budowlane: przerobki fundamentéow, zalewanie $rub fundamentowych,
wykonanie otworow w Scianach, przez stropy i podlogi do przeprowadzenia kabli i
przewodow lub osadzenia gniazd itp.

- zaprawa | tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkow rozporowych

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- wprowadzenie i podtaczenie koncowek przewodow do puszek, odgateznikow, skrzynek

- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatow, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile

jest konieczne
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wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych.

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no§nych

wypoziomowanie i umocowanie aparatow

zarobienie koncowek przewodow

oznaczenie przewodu zerowego

uszczelnienie wylotu osprzetu

spawanie dodatkowych kréécéw i1 kotnierzy, rurek, zaworéw ztaczek redukcyjnych,
lacznie z niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociagach i zbiornikach,
niezbednych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych

montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych

wybor lokalizacji 1 umiejscowienie czujnikow, miernikow, przetwornikow z punktu
widzenia tatwego dostepu dla obstugi, mozliwo$ci demontazu i prawidlowej pracy oraz
wlasciwego zamocowania do elementéw wsporczych

sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakrecie: rezystancji izolacji i
ciagglosci zyl, zgodno$ci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie
koncow do zaciskow

sprawdzenie przewodow sygnatowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich
spadkéw, mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od
osrodkow o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drozno$ci i szczelnosci
wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i
pomiar skuteczno$ci zerowania),

montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robot,

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadu

prace porzadkowe.
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