

RRz.271.45.2023

**Rozstrzygnięcie postępowania, zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty**

Dotyczy postępowania pn.: „**Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2023/2024**”.

W imieniu Gminy Wielopole Skrzyńskie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrano ofertę następującego wykonawcy:

Część nr 2 (Obszar nr 2) - **Firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir Lepak**
39-111 Brzeziny 553

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty od dwóch Wykonawców.

Oferta wykonawcy **TRAK-BET Produkcja-Sprzedaż-Usługi Godek Stanisław** dotycząca części nr 2 podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna odrzucenia ofert: art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: Pzp) zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: Wykonawca nie wpisał w formularzu oferty terminu płatności faktury, który był jednym z kryteriów oceny ofert, które nie podlegają uzupełnieniu. Brak jednego z kryteriów oceny ofert uniemożliwia ocenę oferty, co jest podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SWZ.

Ostateczna punktacja i wyniki złożonych ofert układają się następująco:

Część 2 - Obszar nr 2

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin płatności faktury	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
1	Firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir Lepak 39-111 Brzeziny 553	16 983,00	60,00	14 dni	0,00	60,00
2	TRAK-BET Produkcja-Sprzedaż-Usługi Godek Stanisław 39-111 Brzeziny 14	Oferta odrzucona	-	-	-	-

Uzasadnienie wyboru

Wybrane oferty spełniają wymogi SWZ i Ustawy Pzp oraz uzyskały największą liczbę punktów według kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu w poszczególnych częściach zamówienia.

Od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający oczekuje podpisania umowy po upływie 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Dziok