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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
w km 0+000 - km 0+200

Zawartos¢ opracowania

1. Czesc opisowa
1. Strona tytutowa

2. Karta zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

L. Czes¢ rysunkowa

1.1 Orientacja skala 1: 10 000
2.1 Mapa zasadnicza skala 1: 1000
3.1 Mapa ewidencyjna skala 1: 1000
4.1 Przekréj typowy skala 1: 50
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
BIURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+200

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego p.n.
Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
w km 0+000 - km 0+200
w ramach zadania pn:
Modernizacja drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
w km 0+000 - km 0+200
1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z listopada 2023r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82
1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi gminnej wewnetrznej (niepublicznej) "Do Wiezy" w m. Wdéjtowa

w km 0+000 - km 0+200 o tacznej dtugosci 200 mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren pagoérkowaty. tgczna diugosé¢ odcinka remontowanego
drogi gminnej wynosi 200m. Droga posiada nawierzchnie twardg nieulepszong. Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg tworzenie sie zastoisk
wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniajg sptyw
woéd opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem poprawy komfortu podrézy

i bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jego remont.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie remont drogi gminnej wewnetrznej w m. Wdéjtowa w km 0+000 - km 0+200 . W zakres
robdt budowlanych wchodzi:
W km 0+000 — 0+200 wzmocnienie konstrukcji istniejgcej drogi mieszanka kruszyw niezwigzanych Cyy/3 0-31,5
mm.
Na catym odcinku drogi zostanie wykonana warstwa bitumiczna grubosci 6cm z mieszanki mineralno —
asfaltowej typu AC16W oraz AC11S. Warstwa S$cieralna bedzie miata szerokos¢ 2,50m. Obustronne pobocza
szeroko$ci 0,25m zostang sciete i uzupetnione 10cm warstwg kruszywa tfamanego stabilizowanego

mechanicznie.
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
w km 0+000 - km 0+200

CAtOSC REMONTU ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ.
PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOSC DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN

Przekréj normalny

Przekrdj normalny drogi ma nastepujgce parametry:

- szerokos¢ jezdni -2,50m

- pobocze jednostronne -2x0,25m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:15

Konstrukcja nawierzchni drogi:
- 4cm — WARSTWA SCIERALNA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 2cm — WARSTWA WYROWNAWCZA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 15cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych Cop/3 0 uziarnieniu 0-31,5mm

- istniejgca konstrukcja drogi

5. Infrastruktura inzynierska
Remont drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej. Nie bedzie on ingerowat w sieci podziemne
i nadziemne. Nie zmienig sie zadne parametry charakterystyczne, ktére mogty by oddziatywaé na uzbrojenie

inzynierskie terenu.

6. Organizacja ruchu
6.1 Stata organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu.

6.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robét, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowe] organizacji ruchu opracuje

Wykonawca robot.
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
w km 0+000 - km 0+200

BIURO PROJEKTOWE

stadium: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| | OCHRONY ZDROWIA

Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
w km 0+000 - km 0+200
w ramach zadania pn:
Modernizacja drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
w km 0+000 - km 0+200
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
BIURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+200

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu
i warunkow realizacji planowanej inwestycji.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.:
Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
w km 0+000 - km 0+200
w ramach zadania pn:
Modernizacja drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
w km 0+000 - km 0+200

>  Roboty przygotowawcze:
- oznakowanie miejsca robat,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- usuniecie warstwy humusu,

- Zzakresu robot branzy drogowej:
- wykonanie wykopodw,
- wykonanie nasypow,
- wykonanie robot rozbiérkowych
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych,
- zageszczenie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznych, brukowanych,
- plantowanie terenu
- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obsianie,
- porzadkowanie terenu,
- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- odbidr koricowy robot,
- inwentaryzacja robét zanikajacych i powykonawcza.

Kolejnos¢ wykonywanie robot nalezy tak zaplanowad, aby niedogodnosci zwigzane z robotami
ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace nalezy skoordynowac z innymi
robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej infrastruktury techniczne;.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg obiektow
budowlanych. Zakres tych obiektéw jest nastepujacy:
- row,
- droga
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
BIURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+200

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- czynny uktad komunikacyjny,
- prace pod liniami energetycznymi,

4, Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t

e Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy rownoczes$nie wystepujacym ruchu drogowym
- wypadki i zdarzenia drogowe przez caty okres trwania budowy,

e Prowadzenie robét w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego — mozliwos¢ porazenia prgdem.

e Mozliwo$é przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi,

e Wopadniecie do wykopdw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopodw,

e Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie skarp
o wysokosci powyzej 3,0m oraz o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

e Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i przedmiotow przez caty
czas trwania budowy,

e Montaz przepustu itp. z uzyciem dzwigu — wystepuje podczas pracy dzwigu,

e Kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy oraz miejsca sktadowania materiatow,

e Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia urzadzen znajdujacych sie na
budowie przez caty okres trwania budowy,

e Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energia elektryczna.

e Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i tynkarskich
przez caty czas trwania budowy,

e Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, zbrojenie, namokniety
grunt, 16d i Snieg w zimie,

¢ Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy
i zapleczu budowy,

e Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

e Hafas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty okres
trwania budowy,

e Urazy kregostupa — wystepuja podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania
budowy.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

5.1. Instruktaz prowadza:
e pracodawca,
e kierownik budowy lub kierownik robét,
e brygadzista.

5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych
w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

5.3 Instruktaz powinien obejmowac w szczegélnosci:
e imienny podziat pracy,
e kolejnos¢ wykonywania zadan,
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
"Do Wiezy" w m. Wéjtowa
BIURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+200

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

e konieczno$¢  stosowania przez pracownikow  Srodkdéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego stanowigce zatacznik do planu bioz:

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e instrukcja bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e instrukcja bhp przy transporcie recznym,

e instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

e instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

e instrukcja przeciwpozarowa,

e instrukcja bhp betoniarki.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub wich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1. Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcoéw i podwykonawcoéw przestrzegania
tych przepisow.

6.2 Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robdt,

-mistrz budowlany,

-brygadzista

stosownie do zakresu obowigzkow.

6.3 Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

e oznakowad i zabezpieczyc teren przed dostepem osdb postronnych,

e stosowad odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

¢ zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzglednic
mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) igruncie spoistym wykonaé Sciany wykopu pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw waéd deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki iewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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