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Budowa drogi leśnej nr DR/053 na terenie Leśnictwa Dąbrowa 

      
Tabela 4 

Zestawienie robót ziemnych elementów konstrukcji drogi 

Nazwa km km Powierzchnia Wykop Nasyp Wartość netto 

      m² m³ m³ m³ 

zjazd dk 0+ 000.00 0+ 012.22 141.26    9.99    18.37    -8.38    

Droga DR/053 0+ 012.22 0+ 983.50 10 203.69    1 431.43    965.87    465.56    

zjazd 1     100.52    0.00    20.49    -20.49    

składnica 1     631.34    0.00    200.47    -200.47    

zjazd pr     43.26    0.07    4.21    -4.14    

mijanka szlabanu     107.55    13.16    14.37    -1.21    

zjazd 2     186.07    18.61    8.15    10.46    

zjazd 3     234.27    47.63    8.49    39.14    

zjazd 6     202.05    13.70    16.34    -2.64    

zjazd 5     215.55    31.50    7.97    23.53    

zjazd I     410.33    34.76    14.64    20.12    

zjazd II     412.12    32.32    22.88    9.44    

zjazd 4     222.44    42.31    3.76    38.55    

zjazd 7     212.28    26.87    8.43    18.44    

pętla     1 800.06    132.80    144.42    -11.62    

zjazd III     291.39    9.15    43.94    -34.79    

zjazd IV     309.37    11.18    41.72    -30.54    

zjazd 9     193.82    42.25    2.04    40.21    

Zjazd V     304.54    66.41    4.21    62.20    

zjazd na pętlę 0+ 983.50 0+ 993.96 176.36    8.21    32.59    -24.38    

              

SUMA     16 398.27    1 972.35    1 583.36    388.99    

Suma wykopy       1 972.35        

Wykopy do 
wykorzystania na 

miejscu 

      1 583.36        

Wykopy do wywiezienia       388.99        

Nasyp z wykopu         1 583.36      

Nasyp do dowiezienia         0.00      

 

 

 




