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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla budynku administracyjnego ZLO

1. WSTEP
11. CEL OPRACOWANIA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalania kosztow prac
projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty w szczeginosci
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych dla
zadania pn. ,Termomodernizacja budynku administracyjnego ZLO przy
ul. Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie.”

Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja wraz z opracowaniem
koniecznych prac projektowych dla istniejgcego budynku
administracyjnego Zaktadu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.
Wykonanie zamodwienia ma polegac na:

o Dociepleniu scian zewnetrznych

Niniejszy program funkcjonaino — uzytkowy stanowi podstawe do:

o Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektu; i
wybuduj”,

o Przygotowania oferty przez wykonawce,

o Zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i

robét budowlanych.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Uzgodnienia i wymagania Zleceniodawcy,
o Wizja lokalna,
° Audyt energetyczny

1.3. DEFINICJE | PODSTAWOWE POJECIA

W przedmiotowym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym stowa i wyrazy ustalone
ponizej beda miaty nastepujgce znaczenie:

Obiekt - podleééjacy modernizacji budynek administracyjny ZLO

Przedsiewziecie - inwestycja realizowana celem poprawy efektywnosci
energetycznej obiektu

Zamawiajacy — Zespot Lecznictwa Otwartego ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie

Wykonawca - podmiot, ktéry uzyskat zamoéwienie w wyniku rozstrzygniecia
postepowania przetargowego

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji inwestora
zastepczego lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego za powiadomieniem
Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w ustawie Prawo
Budowlane funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".
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SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Kontrakt - Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w formie
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy.

Zawsze ilekro¢ w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest
termin ,Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolite] Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Gwarancja - dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie parametréw
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

Roboty - roboty state zwigzane z realizacjg obiektu, ktére Wykonawca ma wykonac

na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na
Placu Budowy dla wykonania i ukoficzenia rob6t oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie
oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego,
zgodnie z art. 3 ust.6 i 7 Ustawy Prawo Budowlane.

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pbzn. zm.).

2. CZESC OPISOWA
2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu, uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
termomodernizacjg budynku ZLO przy ul. Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie w formule
,<Zaprojektuj i Wybuduj”.

Zamawiajgcy wymaga wykonania dokumentacji technicznej i rob6t budowlanych
zgodnie PFU.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zaktadanych celdéw
przedsiewziecia i osiggniecie parametrow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami
PFU oraz przepisami Prawa budowlanego.
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na jakgkolwiek zamiane parametrow materiatow czy
technologii wykonania opisanych niniejszym PFU bez jego zgody.

Zamawiajacy informuije, iz prace bedg prowadzone w obiekcie czynnym, w zwigzku z
czym wymagane jest prowadzenia prac w sposéb umozliwiajgcy normalne
funkcjonowanie budynku.

Zakres zamowienia obejmuje:

> Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawcze;
termomodernizaciji budynku, projektu elewac;ji

> Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisow,

» Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowe (art.32 Prawo Budowlane) lub
dokonanie odpowiedniego zgtoszenia (art. 30 Prawo Budowlane)

> Wykonanie robo6t budowlanych zwiazanych z:
- wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych,
- wykonaniem niezbednych robé6t tymczasowych i towarzyszgcych

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt budowlany podlegajgcy termomodernizacji posiada nastepujgce parametry
charakterystyczne:

Kubatura [m3] 4653,40
Powierzchnia uzytkowa [m2] | 1861,35

Przedsiewziecie termomodernizacyjne charakteryzuje nastepujgcy zakres robot
[wartosci przyblizone]

Wymiana stolarki okiennej - okna [m2] 294,40
Ocieplenie $cian zewnetrznych [m2] 1531,00
Roboty towarzyszace

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie:

Sposoéb uzytkowania obiektu,

Powierzchnia uzytkowa,

Powierzchnia zabudowy,

Kubatura budynku (zmiana wynika¢ bedzie jedynie ze zwigkszenia grubosci
§cian o grubos¢ termoizolaciji).

e Sposdb zagospodarowania terenu dziatki
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e Sposobb zagospodarowania terenu dziatki

Przedsiewziecie budowlane nie bedzie oddziatywato negatywnie na srodowisko
naturalne i jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

2.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Budynek wolnostojacy, trojtraktowy, pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. W latach
70-ch petnigcy role typowego hotelu robotniczego. Budynek wykonany jest w
konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
wapiennej i wapienno — cementowej. Dach o konstrukcji zelbetowej z piyt
panwiowych na $ciankach azurowych, kryty papa termozgrzewalng. Segment
mieszkalny posiada osobne wejscie od strony Al. Pitsudskiego. Stolarka okienna z
PCV. Tynki wewnetrzne wap. - cem. Elewacja nie ocieplona pokryta tynkiem
wapienno — cementowym nakrapianym. Trzony wentylacyjne typowe prefabrykowane
wyprowadzone ponad dach w postaci ceglanych trzonéw kominowych. Rynny i rury
spustowe z PCV, obrobki blacharskie wykonane zblachy powlekanej. Stropy
miedzykondygnacyjne z prefabrykowanych piyt zelbetowych wielokanatowych.
Schody wewnetrzne zelbetowe. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, do
prowadzenia robot nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia od wtasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

2.1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Gtéwnym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa efektywnos$ci energetycznej
budynku administracyjnego poprzez uzyskanie efektéw wskazanych w niniejszym
PFU stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Zamawiajacy oczekuje, iz w wyniku termomodernizacji poprawie ulegnie standard
energetyczny budynku poprzez zmniejszenie strat ciepta przez przegrody
budowlane. W wyniku realizacji prac klasa energetyczna budynku ulegnie
podwyzszeniu, zostanie ograniczone zuzycie energii cieplnej, a tym samym

zmniejszeniu ulegnie réwniez wysoko$¢ opfat eksploatacyjnych. Stworzone zostang
odpowiednie warunki mikroklimatu w pomieszczeniach.

2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstaé dokumentacja projektowa
w etapach: niezbednej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i
pozwolen lub zgtoszenh.
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Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujgce peiny zakres wskazany w
niniejszym PFU. Zamawiajgcy oczekuje, ze w wyniku wykonania robét budowlanych
obiekt poddany zostanie kompleksowej termomodernizacji, ktorej zakres obejmowagé
bedzie:

e Ocieplenia $cian zewnetrznych,

e Wymiana stolarki okiennej

e Wykonanie niezbednych robot towarzyszacych
e Nie obejmuje czesci mieszkalnej

2.2.1. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem
ewentualnych wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien) niezbednej do
realizacji przedmiotu zamoéwienia, tzn. do zapewnienia ogolnych wiasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzg wszystkie opracowania projektowe
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Zamawiajacy posiada (do przekazania Projektantowi) oprécz dokumentu
potwierdzajgcego prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane -
Program Funkcjonalno Uzytkowy. Wykonawca moze wspoméc sie owymi
opracowaniami na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji. Zamawiajacy nie bierze
jednak odpowiedzialnosSci za poprawno$¢ i prawidtowosé danych zawartych we
wskazanym wyzej opracowaniu.

Projektant uzyska we wiasnym zakresie i na wtasny koszt pozostate materiaty
niezbedne lub konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym m.in.:

e Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa lub mape do celéow projektowych,
jezeli bedzie to wymagane,

o Aktualng inwentaryzacje budowlang

e Wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw niezbedne do wykonania robét budowlanych.

Roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie czynnym. Zamawiajacy wymaga
aby prace prowadzone byly w spos6b pozwalajgcy zachowadé ciggto$é pracy obiektu.

2.2.141. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC
PROJEKTOWYCH

Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznaczy inspektoréw
Nadzoru dla danej branzy, ktérzy w jego imieniu bedg nadzorowa¢ prowadzenie prac
projektowych.
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Przy projektowaniu nalezy przyjg¢ nastepujgce wymagania ogoline:

- jako podstawe opracowania projektoéw i wykonania robét nalezy przyjac

zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU), ktére pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych
parametrow.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (tzw. dane wyjsciowe do
projektowania), wykona na wtasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy
niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, a w
szczegolnosci Projektu Budowlanego.

2.2.1.2. KONCEPCJA PROJEKTOWA

Koncepcja projektowa musi zawieraé w szczegoélnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem planowanego zakresu Rob6t oraz proponowanej technologii Robot.

Projektant zaproponuje dobér kolorystyki wszelkich elementéw widocznych i
przedstawi je do akceptacji Zamawiajgcego.

2.21.3. PROJEKT BUDOWLANY

Wykonawca opracuje projekty budowlane, umozliwiajgce uzyskanie niezbednych
decyzji wymaganych Prawem budowlanym. Projekt budowlany powinien zosta¢
opracowany w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwiazan projektowych zawierajgcych w szczegdlnosci:

e projekt architektoniczno — budowlany docieplenia i kolorystyki,

Wszystkie roboty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami stuzby
zdrowia ZLO.

Wykonawca jest zobowigzany procedowac w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych,
postanowien, zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnien, opinii i innych.

Projekt budowlany podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

2.214. PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegoétowienie projektu budowlanego i
powinien zawiera¢ m.in.: rysunki, opisy, obliczenia, przekroje, itp. oraz oSwiadczenie
o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodniehn miedzybranzowych.

2.21.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
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Dokumentacja dostarczona Zamawiajacemu powinna by¢ wykonana w nastepujgcy
sposob:
e Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim
e Poszczegolne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
- tytut dokumentu
- nazwe projektu
- date powstania dokumentu
- nazwe i adres Zamawiajgcego
- spis tresci
- wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami
- na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury
przywotanej w dokumencie
- stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu

2.2.1.6. SPOSOB PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI ZAMAWIAJACEMU

Dokumentacije projektowa (w tym dokumentacje powykonawczg) po uzyskaniu
wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacy
sposob:

e 1egz. Oryginat
e 4 egz. Kopie w formie papierowej
e 2 egz. Wformie elektronicznej na ptycie CD

2.21.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonaweca jest zobowigzany nanie$¢ poprawki w dokumentaciji i rysunkach zgodnie
z modyfikacjami wykonanymi podczas rob6t. Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcym prawem
oraz z Polskimi Normami w czystej, zrozumiatej formie nie pézniej niz 14 dni przed
konncowym odbiorem. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

2.2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
2.2.21.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robét w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osdb trzecich. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot.

Wykonawca powinien wkalkulowag, iz roboty budowlane bedg prowadzone na
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obiekcie czynnym. Zamawiajgcy wymaga aby prace prowadzone byty w sposéb
pozwalajacy zachowac ciggtos¢ pracy obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng. Po zakoriczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie
terenu zostanie zlikwidowane, a teren przywrécony do stanu pierwotnego na koszt
wykonawcy.

2.2.21.2. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swdj koszt zaplecza
budowy w postaci konteneréw lub barakowozéw. Miejsce usytuowania zaplecza
budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem realizacji Inwestyciji.
Optaty za korzystanie z mediow beda rozliczane na podstawie wskazan podlicznikow
lub w formie ryczattowej okreslonej w umowie.

2.2.2.2. MATERIALY BUDOWLANE
2.22.21. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania
tylko materiaty lub urzadzenia i sprzet posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2.2.2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2.2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidujg mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ zmieniane bez zgody
Zamawiajgcego.

2.2.2.2.4. MATERIALY NIEZGODNE Z DOKUMENTACJA

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na koszt Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sig¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.2.2.2.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte podczas realizacji robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

2.2.2.3. ROBOTY BUDOWLANE - INFORMACJE DODATKOWE
2.2.2.3.1. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kornca okresu gwarancyjnego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Insp.
Nadzoru. Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

Pozostate dokumenty budowy:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

* protokoly przekazania terenu budowy

* protokoty z badan, sprawdzen, ekspertyzy, itp.

* protokoty odbioru robét

* protokoty z narad i instrukcje Inspektora nadzoru.
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2.2.2.3.2. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami.

2.2.2.3.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.2.3.4. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, a w
szczegdblnosci instalacji i urzgdzen, oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy/robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalaciji
podziemnych.

2.2.2.3.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
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budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.2.2.3.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét jak réwniez za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane podczas ich prowadzenia.

2.2.2.3.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.2.2.3.8. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od
odpowiednich instytucji. W ciagu dwoch tygodni od podpisania umowy Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu liste wszystkich pozwoleh wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia robot.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznoéci publicznych,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji propozycje harmonogramu
robét do wykonania.

2.2.2.3.9. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajgca
wykonywanie robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

2.2.2.3.10. UTYLIZACJA ODPADOW
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg odpadéw budowlanych, jak utylizacja
elementow pochodzacych z rozbidrki oraz demontazu pokrywa \Wykonawca.

Wykonawca powinien wkalkulowac¢ je w cene.

2.2.24. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONYWANYCH
ROBOT

2.2.2.4.1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
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1) Ocieplenie $cian metoda lekkg-mokrg (BSO — bezposinowa) z zastosowaniem
metod i materiatdbw opisanych w kolejnych punktach. Przed przystapieniem do robét
nalezy wykonac¢ roboty towarzyszgce w niezbednym zakresie. Nalezy stosowacd
wytacznie,systemy zamkniete’. Nie dopuszcza sie mieszania elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systemoéw. Zastosowane systemy powinny
miec klasyfikacje ogniowg NRO.

2)Wymiana stolarki okienne;

Wykonawca dokona wymiany starej stolarki okiennej na nowa, z PCV, o

wymiarach jak istniejgca. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg elementéw

pochodzacych z rozbiodrki lezg po stronie Wykonawcy roboét.

W ramach prac budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nalezy
wymieni¢ parapety wewnetrzne na nowe, wykonane z konglomeratu kamiennego.
Parapet powinien byé osadzony na podkiadzie wyréwnanej zaprawy po
uszczelnieniu okna w osciezu, ze spadkiem w kierunku pomieszczenia. Parapet
powinien byé podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny
oscieznicy ksztattownik podprogowy. Grubo$¢ parapetu nalezy dobra¢ w zaleznoSci
od wysiegu parapetu poza lico $ciany i wytrzymatosci materiatu, aby zapewnié
wtasciwg wytrzymatosé zamontowanego elementu.

Po prowadzonych robotach nalezy zaplanowaé wykonanie obrdbek tynkarskich
ubytkow powstatych w czasie prowadzonych robot, jak réwniez ich odmalowanie
farbg do wnetrz. Kolor dopasowaé do istniejgcego. Wykonawca robét zobowigzany
jest co najmniej do przywrbécenia stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia
prowadzenia rob6t budowlanych.

2.2.2.4.2.1. UZYTE MATERIALY
1) Ocieplenie scian metoda lekka-mokrg

e Styropian fasadowy EPS 032 grubo$¢ min.14 cm o wspétczynniku
przewodnosci min. A=0,031 W/mK

D Mineralna sucha zaprawa do przyklejania ptyt do podtoza

° Masa klejowo szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej

o taczniki mechaniczne (kotki do mocowania styropianu)

® Perforowane katowniki aluminiowe z wtopiona siatkg

@ Siatka szklana do zatopienia w warstwie zbrojonej o gramaturze min. 160g/m2
o Tynk silikonowy gr. 1,5 mm kolor szary jasny, do zewnetrznej wyprawy

elewacyjnej

o Srodek gruntujacy do gruntowania istniejgcych tynkow oraz warstwy zbrojone;j
przed natozeniem tynku zgodny ze stosowanym systemem docieplen
o Farba fasadowa silikonowa do wykonania zewnetrznej powitoki elewacyjnej o

wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej, z zawartoscig zywic silikonowych,
wodorozcienczalna, odporna na wptywy atmosferyczne, zawierajgca dodatki
przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybdw.
2) Wymiana stolarki okiennej
e okna
o - warto$¢ wspoétczynnika przenikania ciepta dla catego okna Umax = 0,90 W/im2K
¢ - okna uchylno-rozwieralne, w kolorze biatym,
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- oscieznice i ramy okienne wykonane z PC

- profile o konstrukcji sze$ciokomorowe] (zaréwno profil oscieznicy jak i profil
skrzydet okiennych)

- system kanatéw odwadniajgcych i przewietrzajgcych powinien zabezpieczy¢ profil
ramy okiennej przed penetracjg wody do jego wnetrza i odprowadzi¢ skraplajgca sie
w nim pare wodng

- szyby standardowe typ Float 4/16/4/16/4 (szklenie tréjszybowe dwukomorowe)

- wymagane okucia: obwiedniowe, powodujgce docisk skrzydta do ramy na catym
jego obwodzie. Zastosowane okucia majg zapewni¢ mozliwosé wielostopniowego
otwierania skrzydta (od peilnej hermetycznosci zamknietego okna, poprzez
rozhermetyzowanie - rozszczelnienie, do uchylenia 15-20 cm gornej krawedzi
skrzydta oraz umozliwi¢ catkowite rozwarcie skrzydet okiennych). Okucia powinny
bezwzglednie zawieraé blokady przeciwwiatrowe

- zastosowanie okien z nawiewnikami spetniajgce wymagania wentylacji
pomieszczen przez infiltracje

- tzw. ,ciepty montaz” na kotwy stalowe z wykorzystaniem tasm paroszczelnych i
paroprzepuszczalnych wraz z uszczelnieniem piankg montazowa — poliuretanowg

- pianka poliuretanowa

- kotwy stalowe i fgczniki systemowe

- taSma paroszczelna i paro przepuszczalna

2.2.2.4.2.2. WARUNKI WYKONANIA

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty
zwigzane z demontazem elementéw zamontowanych na elewac;ji i obrobek
blacharskich (rynien, rur spustowych, parapetdéw, ogniomuréw) oraz osadzeniem
o$cieznic okiennych i drzwiowych.

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw
(Jezeli ulegty w sposéb widoczny tuszczeniu). Nalezy oprécz przyklejenia zastosowaé
dodatkowo fgczniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilosci minimum 2 na kazdg
ptyte (4 szt. na 1 m 2 ocieplenia), a 4 w strefie brzegowe;j.

Plyty izolacyjne nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, zachowujac mijankowy uktad spoin.

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu $cian
zewnetrznych budynkow metoda ,lekka", powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym wczes$niej.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie nalezy rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia izolacji, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C ((nie nalezy przykleja¢ tkaniny
zbrojacej, jesli w ciggu 24h jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C).
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Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2
tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana, nalezy stosowac zaprawy lub
masy klejgce Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mase
klejacg. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢
minimum 3 mm, lecz nie wiecej niz 5 mm. Sasiednie pasy tkaniny powinny by
uktadane na zaktad minimum 50 mm w pionie i poziomie. Szerokosc¢ tkaniny nalezy
dobra¢ tak, aby o$cieza okiennych i drzwiowe byly oklejone na catej ich gtebokosci.
Przed przyklejeniem tkaniny nalezy wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe na
wszystkich naroznikach osciezy i drzwi wejsciowych i okien oraz na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze. Kgtowniki stosuje sie dla zwiekszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne. W naroznikach
(nadproza) wklejaé dodatkowe, ukos$ne siatki (tzw. siatki diagonalne).

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé¢ najwczesniej po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacji sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0° C w przeciagu 24 h.

2.2.2.4.2.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. Ill.

Ocena wizualna wygladu

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac sie brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym,
przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci dokumentéw dopuszczajgcych
poszczegolne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobéw, dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej i
jakosciowej.

Kontrola miedzyoperacyjna

e przygotowania podtoza: czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: réwnos¢ i ciagtos¢ powierzchni, uktad i
szerokos¢ spoin
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e osadzenia tgcznikdw mechanicznych: liczba i rozmieszczenie tgcznikow
mechanicznych

» wykonania warstwy zbrojonej: sprawdzenie prawidtowos$ci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci
warstwy zbrojonej, réwnosci, sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.
* zamocowania profili
* rownosci powierzchni:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 3mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na tacie kontrolnej dtugosci 2,00m.
- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze
Niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku
- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
na catej wysokosci kondygnacji — 10mm
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokos$ci
budynku
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.

2.2.2.4.2.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst
jednolity — aktualizacja z dnia 27.05.2004

o ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia
6.09.2002 r.

e ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

o ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

o ZUAT 15/VV.07/2003-,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej
w ptyty” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003r.

o ZUAT 15/VII1.07/2003 — ,Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne” Zalecenia
udzielania aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2000r.

o ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki
tworzywowe do mocowania warstw izolacji ocieplen scian zewnetrznych’- Dz. Urz.
WEC 212 z 6.09.2002

e PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”-
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

e PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr
130, poz. 1386 )

2.2.2.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
TOWARZYSZACYCH

2.2.2.5.1. MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH

Nowe obrobki powinny wystawaé poza lico $ciany. Parapety zewnetrzne i obrobki
ogniomuréw, oraz gzymsow muszg wystawaé co najmniej 40mm poza lico Sciany i
muszg zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Blachy nalezy
tgczy¢ na rgbek stojgcy. Obrébki nalezy wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej w
kolorystyce dostosowanej do istniejgcej na segmencie mieszkalnym.

2.2.2.5.2. MONTAZ RUSZTOWAN

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie rob6t zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan. Wszelkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy.

Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji
dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W przypadku gdy rusztowanie
systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowe;j
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i
wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

e w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos¢

e w czasie gestej mgly , opadoéw deszczu , Sniegu , gotoledzi

¢ podczas burzy i silnego wiatru
W miejscach wejs¢, przejsc, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢
wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrédta zagrozenia.

2.2.2.5.3. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejaca instalacja odgromowa jest w dobrym stanie technicznym. Zaktada sie wiec
jej ponowny montaz po przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych.
Przewody montowac w rurkach niepalnych PCV ukrytych w warstwie izolacji. Ztgcza
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pomiarowe umiesci¢ w puszkach wklejonych w warstwe izolacji. Po zamontowaniu
instalacji wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia.
Instalacja odgromowa powinna spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow.

2.2.2.5.4. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW NASCIENNYCH

Nalezy zaplanowa¢ ponowny montaz wszelkich elementdéw przymocowanych do
§cian zewnetrznych tj. agregaty klimatyzacji, okablowanie, kamery, o$wietlenie, kraty
okienne. Wykonawca powinien przewidzie¢ zastosowanie nowych uchwytéw w razie
koniecznosci.

2.2.2.5.5. MALOWANIE KRAT OKIENNYCH | BALUSTRAD BALKONOWYCH

Wszelkie istniejgce kraty okienne i balustrady balkonowe nalezy oczysci¢ z istniejgce;j
powtoki malarskiej oraz wykona¢ nowg powtoke antykorozyjng w kolorze elewaciji.
Kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca zamontuje nad loggiami zaluzje
fasadowe poziome.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO

stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze przebudowywany obiekt jest w zarzgdzie
Zamawiajgcego, z ktérego wynika uprawnienie do wykonywania robét budowlanych
w obiekcie.

3.2 PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, p6z. 2016 ze zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego,
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wzordw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztdéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(tj. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

o Ustawa Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze
zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348), * Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii
(Dz.U. 2015 poz. 478).

» Rozporzadzeni Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetyczne;

e inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, Polskich
normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3.3. FINANSOWANIE INWESTYCJI

W cenie catkowitej projektu wielobranzowego Wykonawca uwzgledni wszystkie
koszty prac projektowych, prowadzacych do uzyskania wszystkich uzgodnien,

decyzji i wykonania badan niezbednych do prawidtowego i kompletnego opracowania
dokumentacji projektowe;j.

W cenie catkowitej inwestycji Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty robét
budowlanych wielobranzowych i wyposazenia, ktére umozliwia Zamawiajgcemu,
zrealizowa¢ w petni przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Program funkcjonalno —
uzytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, tym samym nie rosci sobie pretensiji
do miana opracowania wyczerpujgcego i VWykonawca winien to wzigé pod uwage
przy wykonywaniu projektow.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen, a w przypadku ich
wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

3.3.1. SPOSOB FINANSOWANIA INWESTYCJI

Planowana termomodernizacja, w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie wymaga
przedstawienia na etapie oceny formalnej/merytorycznej, jak rowniez przed
podpisaniem ewentualnej umowy o dofinansowanie projektu kopii pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia budowy. Obowigzek przygotowania projektow wykonawczych
jak i uzyskanie wszelkich pozwolen dotyczacych planowanych prac
termomodernizacyjnych spoczywa na Wykonawcy wytonionym w drodze
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postepowania przetargowego.

4,

SPIS ZALACZNIKOW

a) Inwentaryzacja budynku 12.2021 r.
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