

Chumiętki, dnia: 12.12.2023 r.

**Dom Pomocy Społecznej
Chumiętki 22
63-840 Krobia**

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: **DPS.3601.2.2023**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „**Przygotowanie posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w roku 2024**”, znak sprawy: **DPS.3601.2.2023**

Zamawiający, **Dom Pomocy Społecznej**, działając na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 08.12.2023 r.

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §4 ust.1 projektu umowy usługi przygotowania posiłków dla pacjentów Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, ponieważ podano błędną datę.

JEST

„Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy w pomieszczeniach należących do Zleceniodawcy. Zleceniodawca udostępni wszelkie sprawne urządzenia należące do Zleceniodawcy. Pozostałe, brakujące sprzęty, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Zleceniobiorca zapewni we własnym zakresie. Wszelkie niezbędne sprzęty Zleceniobiorca dostarczy i zainstaluje u Zleceniodawcy najpóźniej **w terminie do 31.12.2022 r.** na własny koszt pod rygorem uznania, iż Zleceniobiorca odstępuje od realizacji umowy ze wszelkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami, w szczególności tymi, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1., chyba że strony ustalą inny termin dostarczenia części sprzętu. Spis brakujących sprzętów stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku ustalenia innego terminu dostarczenia części sprzętu Zleceniobiorca musi dostarczyć i zainstalować sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Strony ustalają dodatkowy termin odrębnym protokołem, w którym zawierają ostateczną datę dostarczenia całego sprzętu oraz jego spis. Niewywiązanie się z ustaleń zawartych w protokole skutkuje konsekwencjami, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1.”

POWINNO BYĆ

„Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy w pomieszczeniach należących do Zleceniodawcy. Zleceniodawca udostępni wszelkie sprawne urządzenia należące do Zleceniodawcy. Pozostałe, brakujące sprzęty, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Zleceniobiorca zapewni we własnym zakresie. Wszelkie niezbędne sprzęty Zleceniobiorca dostarczy i zainstaluje u Zleceniodawcy najpóźniej **w terminie do 31.12.2023 r.** na własny koszt pod rygorem uznania, iż Zleceniobiorca odstępuje od realizacji umowy ze wszelkimi

wynikającymi z tego faktu konsekwencjami, w szczególności tymi, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1., chyba że strony ustalą inny termin dostarczenia części sprzętu. Spis brakujących sprzętów stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku ustalenia innego terminu dostarczenia części sprzętu Zleceniobiorca musi dostarczyć i zainstalować sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Strony ustalają dodatkowy termin odrębnym protokołem, w którym zawierają ostateczną datę dostarczenia całego sprzętu oraz jego spis. Niewywiązanie się z ustaleń zawartych w protokole skutkuje konsekwencjami, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający modyfikuje treść §4 ust.1 wzoru umowy zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy. Zmianie ulega termin instalacji sprzętu z 31.12.2022 r. na 31.12.2023 r. We wzorze umowy nastąpiła omyłka pisarska.

Agnieszka Jackowiak

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
