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Grupa robot

Klasa robot

Kategoria robét wg. Wspolnego Stownika
Zamowien

45.1 przygotewanie terenu pod
budowe

45.11 Roboty w zakresie
burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, reboty ziemne

45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45,2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych tub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodne

45 .21 - Roboty budowlane w
zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane z zakresie budowy
wypoczynkowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

45.2 - Roboty budowlane w
zakragsie wznoszenia kempletnych
obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowsj i wodne

45.22 - Roboty inzynieryjne i
budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw hugowlanych lub ich
czescl oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodng

45,22 - Roboty inzynieryjne i
budowlane

458223220-4 Roboty zadaszeniowe

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
czeéci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne

45.26 — Roboty w zakresie
wykonywania pokryé i
konstruic]l dachowych i inne
podebne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji
dachowych oraz podokne roboty

45.3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45.31 — Rokoty instalacyjne
glektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalac]i efekirycznych

45.3 — Reboty instalacyjne w
budynkach

45.32 — Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

45.3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45,33 — Rohoty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzer grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-3 Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyjne

45 4— Roboty wykorficzeniowe w
zakresie obiektéw budowlanych

45.41~ Tynkowanie

454100004 Tynkowanie

45 4— Roboty wykorficzeniowe w
zakresie obiektéw budowlanych

45.42—- Rohoty w zakresie
zakladania stolarki budowlanaj
oraz roboty cigsielskie

45421000-4 Reboty w zakresie stolarki budowlanegj

45421000-1 Reboty ciesielskie

45 4— Roboty wykoriczeniowe w
zakresie obiektéw budowlanych

45.43— Pokrywanie podtdg i
scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45.4— Roboty wykoriczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych

45 44— Roboty malarskie i
szklarskie

45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych




SPIS TRESCI

R.1/. Nazwa zamdwienia,

R.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

R.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgeych i robdt tymczasowych,

R.4. Informacje o terenie budowy:

4,1 Organizac]i rabdt budowlanych,

4.2 Zabezpieczenia interesdw osoh trzecich,

4.3 Qchrony srodowiska,

4.4 Warunkow hezpieczenistwa pracy,

4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

4.6 Warunkdw dotyczacych organizacji ruchu,

4.7 Ogrodzenia,

4.8 Zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni,

R.5. Nazwy i kody:

R.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec | okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

R.7. Wymagania dotyczace wiadciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skitadowaniem i kontrolg jakosci;

R.8. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezhednych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych;
R.9. Wymagania dotyczace srodkdw transportu;

R.10. Wymagania dotyczgce wykonania rob4t budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdlinych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegotéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinlkdow robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

R.11. Opis dziatai zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robdt budowlanych,
R.12. Wymagania dotyczace przedmiaru | obmiaru robét;

R.13. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych;

R.14. Opis sposobu rozliczenia rohét tymczasowych i prac towarzyszacych;

- geodezyjne wytyczanie,

- inwentaryzacja powykonawcza,

R.15, Dokumenty bedgce podstawa do wykonania robdét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowe], normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
R.1/. Nazwa zamdwienia,

Rozbudowa istniejacego budynku kas ( budynek A}, na potrzeby toalet dla zwiedzajacych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna.

R.2/. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa istniejacego budynku kas { budynek A), na potrzeby toalet dla
zwiedzajgcych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna. '

R.3/. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,

a/. roboty wstepne: wytyczenie geodezyjne ohiektu w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie
terenu budowy wraz z budowa niezbednych obiektow tymczasowych i rozbidrkg fragmentu potaci dachu
istniejacego

b/. prace ziemne, wykonanie wykopdw poed fundamenty,



¢/. wykonanie taw zelbetowych, stép fundamentowych, dcian fundamentowych z bloczkéw betonowych,
d/. wykonanie $cian murowanych, stropu, nadprozy

e/. wykonanie wigzby dachowej,

f/. wykonanie pokrycia dachowego,

g/. montaz stolarki otworowej,

h/. wykonanie stropu podwieszanego,

i/. wykonanie tynkdw zewnetrznych | wewngtrznych,

j/. wykonanie posadzek i glazury na Scianach,

k/. prace instalacyjne,

I/. prace malarskie,

R.4/. Informacje o terenie budowy:

R.4.1 organizacji robét budowlanych,

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacfi budowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbgdne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlgczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umawy opracowac dokumentacjg:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot.

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow.
3. Projekt organizacji i harmonogram Robot.

4, Projekt zaplecza technicznego budowy.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$é umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest
wtaczony w cene umaowna.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek zawiadomienia o terminie
rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej 7 dni naprzéd, organu administracji architetoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego stosownie do ich wtaiciwosci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujgcego nadzor nad
budowa projektanta. Do powyiszego zgtoszenia powinny by¢ dotaczone na pismie:
a). oéwiadczenie kierownika budowy lub robdt o przyjeciu kierownictwa budowy |

o sparzgdzeniu planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

b). oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowiazkdéw, aile
zostat ustanowiony{w obu przypadkach muszg byé dofaczone zaswiadezenia
z okre$lonym terminem waznosci wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawo —
dowego o wpisie ww, 0s6b na liste cztonkéw tej izby),

c) informacja zawierajaca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjnej



umieszczone] na budowie.

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej
drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. _
Tablica informacyjna powinna mieé¢ ksztaft prostokata o wymiarach 90 cmx70 cm. Napisy na tablicy
informacyjne] wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej plycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego,o wysokosci co najmniej 4cm.
Tablica informacyjna powinna zawierac:
- okreglenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
- numer pezwolenia na budowe craz nazwg, adres i numer telefonu wiasciwego

organu nadzoru budowlanego,
- imie | nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imie | nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcdw robdt budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefondw:

a) kierownika budowy,

b) kierownikéw robét,

¢} inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantéw,

- numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogloszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w
sposéh trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem,

Ogtoszenie takie powinno zawiera¢:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych

okresach,
-informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Pozostate czynnosci wg profjektu organizacji placu budowy.

R.4.2 zabezpieczenia interesow oséb trzecich,

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych whascicielami tych urzadzer, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawea jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetoienia instalacjt i urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy i
powtadomi¢ Inzyniera | wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera | zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w. dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

R.4.3 ochrony srodowiska,

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaiczania Robdt Wykonawca bedzie:

a). utrzymywaé Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b}. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sle do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $radowiska na terenie | wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w



nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1/. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk i drog dojazdowych.

2/. Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pyftamiigazami,

). mozliwoscia powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem ziemnych robét budo wlanych nalezy ustalié w porozumieniu z wiasciwg
jednostka administracji, ktére z pomnikédw przyrody znajdujace sie na placu podlegaja ochronie |
muszg pozostad w stanie nienaruszonym.

Niezaieznie od wymagan podanych w pkt. 1 nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa i krzewy przed
zniszezeniem w miejscach, w ktdrych nie jest przewidziane posadowienie obiektéw budowlanych lub
wykonywanie robdt ziemnych.

Waznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane moiliwie w
miejscach najstabiej zadrzewionych, a w przypadku gdy ma to miejsce w terenie zalesionym, w
miare mozliwosci migedzy drzewami na obszarze wyznaczonym przez wiadze lesne;

poza tym na terenie tym powinno by¢ podjete dziatanie zapobiegajgce mozliwosci wywotania
poiaru,

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczqtki archeologiczne nalezy powiadomic kierownictwo budowy {inwestora) oraz wiadze
konserwatorskie i roboty przerwa¢ no obszarze znalezisk do daolszej decyzji.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarawe],

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkeyjhych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezuitat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy,

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodfiwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia matertatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiaiow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to kon-
sekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



R.4.4 warunkéw bezpieczeristwa pracy,
warunki ogéine

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczeristwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza, Wentylacja nic moze
powodowaé przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga byé narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegdlnodci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy 0 natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sa zobowigzane wejsé do
strefy, w ktdrej atmosfera moze zawieraé substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to
atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikéw alarmujacych o stanach
niebezpiecznych, a takie powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zapobiegajace zagrozeniom. W
przestrzeniach zamknigtych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajaca zawartosciy tlenu lub
wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, oscha wykonujaca zadanie
powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowe] ewakuacji i skutecznej
pomocy.

Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny by¢
dostatecznie c$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku | w nocy powinny mieé
oswietlenie pozycyjne. Punkty $wietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdw
ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami Swietlnymi na drogach
znajdujacych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drdg i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy
jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawiaé po zewnetrznej stronie fuku. Jezeli swiatto naturalne jest
niewystarczajace do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenodne Zrodta $wiatta sztucznego.

Sztuczne Zrodta swiatta nie moga powodowac:

- wydtuzonych cieni;

- glsnienia wzroku;

- zmiany barwy znakdw lub zaktécert odbioru | postrzegania sygnatdw oraz znakow
stosowanych w transporcie;

- zJawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy muszg zostac oznakowane znakami bezpieczerstwa.
W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowac
w sposéb widoczny.

Drzwi i bramy zamykane | otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego
otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektrycznej.

Mechanizmy napedowe schoddw ruchomych i podnosnikdw powinny byé obudowane t niedostepne dla oséb
nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne i fatwo
dostepne urzadzenia do ich zatrzymania.

W czasie uktadania posadzek | wyktadzin podiogowych lub sciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas
palnych lub zawlerajacych palne rozpuszczalniki o wiasciwosciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania
podtdg lakierem [ub innymi materiatami o podobnych wihadciwosciach wybuchowych, nalezy na czas
wykonywania robot | wyparowania rozpuszczalnikéw:

-~ Usungé otwarte Zrddta ognia na odlegtosé co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

- zapewnié skuteczna wentylacje;

- uzywaé obuwia niepowodujacego iskrzenia;

- nie stosowad narzedzi wykonanych z materiatdw iskrzacych.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna byé dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostepu oséb
postronnych. Stanowiska pracy do ohrébki kamienl oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie
ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktorym w ¢zasie wykonywania obrobki elementéw
wystepuje wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowal na stanowisky roboczym wentylacje z migjscowym
wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego powietrza do obrobki ptaszczyzn kamienia pracownicy
53 zobowigzani uzywaé érodkéw ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementdw



kamiennych pracownicy s zobowigzani uzywaé srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle [ub przytbice
ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skérg oraz obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

roboty ciesielskie, zbrajarskie i betoniarskie

Roboty ciesielskie montazowe moga by¢ wykonywane przez zespot liczacy co najmniej 2 osoby. W czasie
montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnié srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sig
konstrukgji usztywniajacych i rozpierajacych. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci
desek lub bali, jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3 m, Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé
wyltgcznie do wysokos$ci 3 m.

Wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stoty
warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilna konstrukeje i by¢ przytwierdzone do podtoza.
Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomaosty
drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wiasciwosciach termo-izolacyjnych. Stanowiska pracy zbrojarzy,
znajdujace sie po obu stronach stotu, musza by¢ oddzielone umieszczong nad stofem siatka o wysokosci 1 mi
o oczkach nie wiekszych niz 20 mm.

Poszczegélne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowaé oddzielnie na wyréwnanym i odwodnionym
podiozu albo na podktadach.

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia;

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego sig w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad
miejscem utozenia;

3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia ukladanego w formy;

4) rzucanie elementdw zbrojenta.

Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzed pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metoda wyciagania - stanowiska pracy,
miejsca zamocowania pretdéw oraz trase z obu stron toru wyciaggowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikdw,

Na ogrodzonym terente zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdtui wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;
2) przebywanie oséb niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

3) organizowanie innych stanowisk roboczych | sktadowisk.

Pret ze zwoju mozna wprowadzaé do prosciarkl jedynie przed jej uruchomieniem. Cigcle pretéw zbrojeniowych
o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami rgcznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretéw
zbrojeniowych zabronione jest chwytanie regkg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia
tnacego. Prety o érednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odginaé wytacznie za pomoca urzadzeri mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkéw chemicznych roztwdr nalezy przygotowywaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozciericzaniu srodkow
chemicznych powinny byé zaopatrzone w Srodki ochrony indywiduatnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne. Oprdinianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno sig
odbywaé stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowe]j w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m. Przy
dostawie masy betonowe] pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazany w odbojnice zabezpieczajgce pojazd
przed stoczeniem sie.

Naprawy instalacji parowej lub goracej wody nalezy wykonywaé po uprzednim ich wytgczeniu, opréznieniu i
ostudzeniu. Formy do produkcji elementow prefabrykowanych o masie wigkszej niz 50 kg powinny by¢
przemieszczane za pomocy urzgdzen mechanicznych,

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem masg elementu
zawleszonego na haku diwigu oraz stwierdzié, czy nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie sig powierzchni
elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazafh dynamometru na ziemi odczytujacy pracownik nie
powinien znajdowaé sig blizej krawedzi formy niz 1,5 m. Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy



nominalnego udiwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzymac¢ dalsze podnoszenie,
Ponowne podnoszenie moze nastapi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementdw wielkowymiarowych moga byc
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn t innych urzgdzert technicznych.

Wszystkie urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny mie¢ wymagane dokumenty. Kierownhik
budowy lub mistrz budowlany ma obowiazek codziennego sprawdzania stanu technicznego narzedzi i urzadzen
pomocniczych,

Zabronione jest przebywanie oséb na gbrnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram luk kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdérej sa prowadzone
roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10 m/fs, a
takie przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego
odrebnymi przepisami oswietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu whudowanta,
W czasie zakfadania stezern montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wylgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne, W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

1} . stosowad zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2} . podnosié na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udiwigu;

3} . dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;

4}, stosowac liny kierunkowe; skontrolowac prawidfowosc zawieszenia elementu

na haku po jego podniesieniu na wysckosé 0,5 m.

Podnoszenie elementu moze nastgpic po usunieciu 0séb ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest podnoszenie |
przemieszczanie na elementach prefobrykowanych oséb, przedmiotdw, materiaféw lub wyrobow.

roboty dekarskie i izolacyjne

Padczas prac na dachach, ktérych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, nalezy
wykonad state lub przenodne mostki | kiadki zabezpieczajgce.

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete., Kotty |
zblorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych pewinny byé wypetnione nie wiece] niz do 3/4
ich wysokosci. Przewéz mas bitumicznych moze sie odbywad wyltgcznie w szczelnie zamknigtych zbiornikach.
Zabronione jest podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jgf przechowywania i

transportu,

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywac w odlegtosci nie mnigjszej niz 50 m od Zrddta otwartego ognia |
przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno sig odbywaé
przy statym mieszaniu. Natomiast wiewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak uzywanie do
rozciericzenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikéw i w pomieszczeniach zamknietych stosowanie
rozpuszczalnikdw | materiatdw szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem
zapewnienia odpowiednio:

1) . intensywnej wyrniany powietrza;

2) , zastosowania $rodkdw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym  osobom odpowied-
niego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowainiong;

3) . odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.



Rozpuszczalniki i materialy powinny byé przygotowane na zewnatrz i dostarczane do zbiornikow i
pomieszczen zamknietych, gotowe do uzycia,

roboty spawalnicze

Jezeli state stanowiska spawalnicze s3 zlokalizowane na otwartej przestrzeni, to powinny byé zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. State stanowisko spawacza powinno byé wyposaione w
miejscowa wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza powinno byé wydzielone w sposéh zabezpieczajacy inne
osoby przed szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok,

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylgcznie butli posiadajgcych waing cechg organu dozoru
technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyréznia¢ wymagang kolorystyka, a ich dtugos¢ powinna wynosi¢ co
najmniej 5 m. Nie stosuje sie przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazow. Zamocowanie przewodow na
nasadkach reduktordw, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i tacznikdéw wykonuje sig wyfacznie za pomoca
ptaskich zaciskdw. Migjsca uszkodzone w przewodach powinny byé

wyciete, taczenia przewoddw nalezy wykonaé za pomocy specjalnych facznikéw metalowych o przekroju
wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi taczonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i
acetylenu przewoddw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wlasciwosciach.

W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest
odmrazanie za pomoca ptomienia. Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca gorgcej wody lub pary
wodnej,

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen
przewoddw i przytaczenia koricdwki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy
nhalezy stosowaé wytacznie przewody oponowe - spawalnicze o wiadciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany
przedmiot powinien byé uziemiony.

W czasie opaddéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytacznie po ostonigeiu
stanowiska pracy. Spawanie zbiornikéw lub naczyri, w kiérych byly przechowywane ciecze lub gazy tatwo
zapalne bad? trujace jest dozwolone wylgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazéw, cieczy iich par
oraz pe starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach moga by¢é wykonywane wylaeznie przy asekuracji osob
znajdujacych sie na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej tacznosci oraz z motliwoscig udzielenia
natychmiastowe] pomocy. Osoby znajdujace si¢ wewnatrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki
bezpieczeristwa, do ktérych nalezy przymocowac linke bezpieczefistwa trzymang przez osobe ubezpieczajaca
znajdujacy sie na zewnatrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢ zapewniony doplyw $wiezego powietrza oraz
oswietlenie elektryczne o bezpiecznym napigciu.

roboty murarskie, tynkarskie i malarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowar, ktore
powinny znajdowac sie ponize] wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi,

Zabronione jest wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych. Rowniez zabronione jest
chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, plytach, stropach, przekryciach otwordw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i
opieranie sie o balustrady. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach Jest dozwolone
wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie
pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong §ciana, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosic co najmniej 0,7 m.

Roboty malarskie mozna wykonywaé przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczajacej 4 m
od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem | rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnoéé. Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajaeych szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne nalezy wykonywaé przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen, uwzgledniajace]
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wiasciwosci fizykochemiczne materiatéw. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w po-
mieszczeniach nalety zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng | stosowad zasilanie niemogace
powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

warunki bhp i ppoZ. przy robotach zabezpieczajacych i odgrzybieniowych

Transport i magazynowanie srodkow ochrony drewna

Przewdz srodkéw do impregnacji moze sie odbywac wytacznie w szczelnych, nie uszkodzonych opakowaniach

firmowych z naklejonymi
etykietami informujacymi o nazwie Srodka, stopniu szkodliwosci oraz zapalnosci w przypadku srodkow tatwo

palnych,

Podczas transportu i magazynowania impregnatdw nie moga sie znajdowad w ich poblizu artykuty spozywcze.
Impregnaty nalezy sktadowa¢ w pomieszezeniach zamknietych.

tatwo palne érodki impregnacyjne nalezy magazynowa¢ zgodnie z przepisami magazynowania materiatow
tatwo palnych.

Opakowania po impregnatach nie mogg by¢ przeznaczone do przechowywania innych materialow.

Wszystkie impregnaty powinny by¢ przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Warunki bhp na stanowiskach pracy

Stosowane $rodki ochrony sg szkodliwe réwniez, dla ludzi.
Rohaty mogg byé wykonywane wylgcznie przez pracownikéw przeszkolonych i przeegzaminowanych, zaréwno
w zakresie technologii robdt, jak i podstawowych warunkdw bhp oraz ppoz.

Do pracy nie mogg by¢ kierowane osoby z cze$ciowa utratg zdrowia, ze schorzentami i uszkedzeniami skéry lub
z uczuleniami na dziatanie $rodkdw antyseptycznych. Pracownicy musza by¢ dopuszezeni przez lekarzy do pracy
przy impregnacji drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Robotnicy powinni byé zaopatrzent we wiasciwy sprzgt ochronny (ckulary ochronne, respiratory i maski
ochronne), Przy pracy z uzycia preparatéw oleistych, wydzielajacych trujace pary i gazy, nalezy uzywaé masek
przeciwgazowych.

Przy pracy z uzyciem preparatow sproszkowanych (pylacych), podczas ich przesiewania, podczas opylania,
otwierania cpakowan, a napetniania wanien itp. nalezy uzywac okularéw ochronnych i respiratordow. Zamiast
respiratordw mozna stosowaé tampony z gazy i waty ktére po zanieczyszczeniu nalezy zmieniac na

Swieze,

Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w dopasowang specjalng odziez ochronng. Podstawowg odziez ochronng
stanowia kombinezony z nieprzepuszczalne] tkaniny, ze spodniami naktadanymi na cholewy butdw lub
podobne posiadajgce stosowne atesty i dopuszczenia.

Sprzet i odzier ochronna powinny by¢ utrzymane w nalezytym i nienagannym stanie. Po zakoniczeniu robét
odziez powinna by¢ otrzadnieta z pytu i oczyszczona a nastepnie schowana w szafkach oddzielnie od odziezy
osobistej.

QOdziez i sprzet ochronny powinny byé przegladane co pewien czas przez osobe nadzorujacg wykonanie
robét. Uszkodzenia powinny by¢é na biezaco usuwane. Odziez ochronna powinna prana co 2 tygodnie.

Miejsce robdt impregnacyinych powinno by¢ ogrodzone, aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych i
zwierzat. Nalezy rdwniez zabezpieczy¢ znajdujgce sie w poblizu placu robdt| ujecia wody, hydranty, studnie itp.
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Stanowiska robocze powinny byé wyodrebnione i w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych oznakowane
napisami ostrzegawczymi.

Zaleca sie zabezpieczenie stanowisk pracy podsypla z trocin. Pomieszczenia zamkniete, w ktérych
przygotowuje sie roztwory soli i w ktdrych dokonuije sig impregnacji drewna, powinny posiadac wentylacje
mechaniczng nawiewno-wycia-

gowa.

Po zakoriczeniu robdt nalezy doktadnie oczyscié plac z resztek rozlanych lub rozsypanych érodkéw. Nasycone
impregnatem trociny, zlewki, poptuczki opakowania nalezy utylizowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Rowniez roboty pomocnicze takie, jak: port, rozpakowywanie, przelewanie, przelanie Srodkdw chemicznych,
sporzadzanie i roztwordw | mieszanin, a takze porzadkowanie migjsc, w ktérych stosowano $rodki chemiczne musza
by¢ wykonywane wylacznie przeszkolonych pracownikéw. Srodki sproszkowane nalezy przesiewac i rozdrabniac w
stahie nawilzonym, aby nie powodowac ich pylenia.

Wanny i baseny zagtebione ponizej terenu powinny byé zabezpieczone za pemocq ogredzen oéci minimum 1,10
m z kraweznikami o wysokosci co najmniej 0,15 m ponad poziom terenu. Nalezy zabezpieczyé rowniez
ogrodzeniami wanny i baseny niewiele wystajgce nad terenem.

Roboty zwigzane z zatadunkiem i wytadunkiem drewna przy zastosowaniu wanien, basendw i zbiornikdw z
impregnatem powinny zmechanizowane. Wanny, baseny oraz zbiorniki impregnacyjne powinny by¢ w
przerwach w pracy i podczas nasycania zakryte pokrywami

Preparaty oleiste naleiy przelewac do zbiornikéw z zachowaniem $rodkdw ostroznosci. Szczegdlnie ostroznie

nalezy podgrzewac $rodki oleiste.
Nie dopuszcza sie podgrzewania w naczyniach (beczkach) zamknigtych, aby nie spowodowaé ich rozerwania.

Podczas stosowania na otwarte] przestrzeni srodkow oleistych oraz sproszkowanych pracownicy powinni
ustawiacd sie tytem do wiatru,

Nalezy korzystad ze sprzetu i urzadzert pomocniczych uniemozliwiajacych bezposrednie zetkniecie sig skory
ze $rodkami chemicznymi i $wiezo zaimpregnowanymi materiatami drzewnymi np. przez stosowanie do
smarowania szczotek na dtugich trzonkach; przy wyjmowaniu z wanien i transporcie zalmpregnowanego
drewna nalezy chronié przed éciekaniem impregatu na rece pracownika, przez stosowanie hakow, kleszezy,
uchwytdw, nosidet itp.

Zatadowywanle i wytadowywanie drewna z basendw lub wanien gotymi rekami jest zabronione. Prace te muszg
by¢ zmechanizowane.

Wanny i baseny powinny mie¢ otwory odptywowe i przelewowe pofaczone przewodami z dodatkowym
zhiornikiem. Po zanurzeniu impregnowanego drewna w kapieli odlegtos¢ wierzehu cieczy
impregnacyjnej od krawedzi wanny lub basenu powinna wynosié min. 0,15 m. Wchodzenie do wanien lub
basendw jest dozwolone po uprzednim usunieciu impregnatu i dokfadnym przewietrzeniu ich wngtrz.
Wchodzacy tam pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni linkami bezpieczeristwa i strzezeni.

Miejsca pracy, w ktdrych wykonuje sig odgrzybienie fub impregnacje, powinny by¢ wyposazone w podreczng
apteczke pierwszej pomocy, instrukcje stosowania apteczki, informacje o adresach i telefonach najblizszych

przychodni, pogotowia i Strazy Pozarne;,

Nieodzownym elementem urzgdzenia placu robdt sq urzgdzenia higieniczne zapewniajgce mozliwosé
doktadnego umycia sie w cieptej wodzie oraz przebrania sie (szatnie, umywainlie, natryski).

Przed rozpoczeciem impregnacii {szczegdinie srodkami oleistymi albo w dni upalne) nalezy natrze¢ odkryte
miejsca ciata, a zwiaszcza rece, olejem bydlecym lub mascig ochronna.
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Podczas przeprowadzania zabiegdw impregnacyjnych | w czasie przerw w pracy nie wolno pali€, jesc, ani
dotykaé rekoma twarzy i oczu przed doktadnym umyciem sie.

Po zakonczeniu pracy z uzyciem $rodkdw chemicznych, zwtaszcza oleistych, | zdjeciu odziety ochronnej
naleiy podczas mycia sie pod natryskiem najpierw sptukac twarz z zamknigtymi oczami strumieniem wody z
natrysku, nie dotykajgc twarzy rekami, nastepnie doktadnie umy¢ rece, poczgtkowo ciepty wadg, a poiniej
ciepfa wodg z mydtem, a dopiero potem umyd twarz i cafe ciato wodg z mydtern oraz przebrad sie w osobistg
odziez. Po zakosiczeniu pracy nalezy odkryte migjsca clata posmarowac wazeling.

Pracownikéw obowigzuje kwartalna kontrola lekarska.

R.4.5 zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Na terenie budowy naleiy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odzieZ roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszami i ustepéw. Szafki na odziez muszg by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania
oddzielnie odziezy robocze] | wlasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
to szatnia i jadalnia muszg zostaé urzgdzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta
umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujacych roboty budowlane z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno--sanitarnych inwestora. tawki w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do podtoza. Palenie tytoniu na terenie budowy moie sie
odbywaé wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjatnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu
(palarni).

Miejsce do skladowania materiatéw i wyrohéw terenie budowy nalezy utwardzic i odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami cchronnymi
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowe] o wysokosci 0,15 ni i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci |, |
ni. Wolna przestrzef miedzy deskg kraweznikows a poreczg musi zostaé wypetniona w sposdb zabezpieczajacy
pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajqcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpaddw nalezy wygrodzié i oznakowad.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji | preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiedcic o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywaé t przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta,

W pomieszczenlach magazynowych nalety umiesci¢ tablice okredlajace dopuszczalne obclgzenie regatéw
magazynowych, a takie dopuszczalne ohcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i
urzadzer technicznych muszg zostaé wykonane w sposéb wykluczajgey mozliwosé wywréeenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skfadowanych wyrobdw i urzadzer. Materiaty sktaduje sie w miegjscu
wyrdéwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatoéci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sig w warstwach krzyzowo do
wysokasel nicprzekraczajgccj 10 warstw,

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
-0,75m od ogrodzenia lub zabudowat;
-5m od stalego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie skiadowanych materiatdw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, kanstrukcje wsporczezej sieci trakeyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub reztadunku materiatdw lub wyroboéw, przemieszczanie ich
nad ludimi lub kabina, w ktére] znajduje sie kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas
wykohywanta tych czynnasci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc zaprojektowane | wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja | naprawa instalacji i urzadzed elektrycznych mogg byé
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych jest
niedopuszczalne bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

-3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie-przekraczajgcym 1kv;

- 5 m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyze] 1kV, ale nieprzekraczajacym 15 kV;

-10 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, ale nieprzekraczajacym 30kV

-15 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, ale nieprzekraczajacym 110kV

- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi fub urzadzed zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie wymagane odlegtosci, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga sie zblizy¢ na niebezpieczng odlegtos< do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Zurawie, maszty lub inne wysckie konstrukeje o zmroku i w nocy powinny posiadad oswietlenie pozycyjne,
Znajdujace sie na terenie budowy rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice takie powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od
odbiornikdw energii.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzeh elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa ma byé
przeprowadzona co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolac]i tych urzadzer
- co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czedci elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byfo nieczynne przez ponad miesigc;

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznoéci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny sig
znajdowaé u kierownika budowy. Dokonywane naprawy | przeglady urzadzer elektrycznych powinny byé
odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

R.4.6 warunkéw dotyczacych organizacji ruchu,

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na
terenie budowy.

Na terenie budowy szerokosé drogi przeznaczonej dia ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek nie mogg byc nachylone wiecej niz:

- dla wdzkéw szynowych  4%;

- dla wézkéw bezszynowych  5%;

- dla taczek 10%.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow | taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyiej | m, zabezpiecza sie
balustrada, ktéra powinna sie skiadaé z deski kraweznikowej o wysokesci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokoéci 1,1 m. Wolng przestrzed migdzy deska kraweznikowa a porgezg wypetnia sig w
sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosel 1 m.
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Pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow, nie powinny miec spadkéw wigkszych niz
10%. Przejscia o pochyleniu wiskszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m

lub w schody o szerokosci nie mnigjsze] niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktérym
mowa w §15 ust. 2.

Wyjécia z magazynGw oraz przejScia migdzy budynkami wychodzace na drogi zaqupiecza sie poreczami
ochrennymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposdb, w szczegdlnosct labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpleczne osdwietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu,

Przed skrzyzowaniem drdg z napowtetrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej hiz 15 m
ustawia sie oznakowane bramki, odwietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdéw.

Teren budowy musi zostaé wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposcbu wykorzystania
pomieszczefi, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w ilodci wynikajacej z liczby zagrozonych osdb.

R.4.7 ogrodzenia,

Teren budowy |ub robdt nalezy ogrodzié albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom nieupowaznionym.,
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéh, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby za pewnle staty nadzér. Wysoko$c ogrodzenia powinna wynosic co najmnicj
1,5m.

Strefe niebezpieczng {miejsce na terenie budowy, w ktdrym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzié i oznakowal w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym, a wszelkie przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi,
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokodci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
migjscu i byé nachylone pod kgtem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty., W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokos¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢ co najmnigj o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szerokosé przejécia lub przejazdu.
Daszkdw ochronnych nie wolno uzywaé jake rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy
materiatow.

Jezeli w strefie niehezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysckosci przedmiotdw, nalezy ja ogrodzié
balustradami, ktdre powinny sie sktada¢ z deski kraweinikowe] o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzerh miedzy deskg kraweinikowq a poreczg wypetnia sig w
sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze byc zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed
spadaniem przedmiotdw.

R.4.8 zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,
- wg opisu w pkt. 4.6

R.5/. nazwy i kody wg PKOB:

Grupa robot Klasa robot Kategoria robdt wg. Wspélnego Stownika
Zamowien

45.1 przygotowanie terenu 45.11 Roboty w zakresie 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

pod budowe burzenia i rozbidrki
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obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych ohiektdw
budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne

45,21 - Roboty budowlane
w zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane z zakresie
budowy wypoczynkowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektow
budowlanych

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne

45.22 - Roboty inzynieryjne
i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie
konstrukcji

45.2 - Rohoty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowe] i wodnhe

45.22 - Roboty inzynieryjne
i budowlane

45223220-4 Rohoty zadaszeniowe

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych ohiektow
budowianych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej | wodne

45.26 — Roboty w zakresie
wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji
dachowych oraz podobne roboty

45,3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45.31 — Roboty instalacyjne
elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalac]i elektrycznych

45.3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45,32 — Roboty izolacyjne

45321000-3 (zolacja cieplna

45,3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45.33 — Roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-3 Roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne

45.4—- Roboty wykoriczeniowe
w zakresie obiektow
budowlanych

45,41- Tynkowanie

45410000-4 Tynkowanie

45.4—- Roboty wykoriczeniowe
w zakresie obiektdw
budowlanych

45.42— Roboty w zakresie
zakfadania stolarki
budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

45421000-1 Roboty ciesielskie

45.4— Roboty wykoriczeniowe
w zakresie ohiektéw
budowlanych

45.43— Pokrywanie podidg i
scian

45431000-7 Ktadzenie plytek

45.4— Roboty wykonczeniowe
w zakresle obiektow
hudowlanych

45.44— Roboty malarskie i
szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
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R.6/. okredlenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

Inéynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowaizniona do nadzoru nad realizacja Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jega imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiary dokorywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzynhiera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. *

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

$lepy kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne] ich wykonania

R.7/. wymagania dotyczace whadciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniam, transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrolj jakoéci;

Wymagania ogélne

Materiaty stosowane w budownictwie powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny byé produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Materiaty stosowane w budownictwie do dnia uzyskania przez Polske czfonkostwa w Unii Europejskiej powinny
mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z
Polska Norma.

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby budowlane powinny:

- mie¢ certyfikat zgodnosdci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng pansiwa cztonkowskiego uznang za zgodna z
wymaganiami pod

stawowymi, a hastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

- mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana

przez producenta - w przypadku wyrobdw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatdw stosowanych do wykonywania robdt budowlanych powinien sig znajdowac termin
przydatnosci do stesowania.

Sposdb transportu i sktadowania materiatéw do robét budowlanych powinien byé zgodny z wymaganiami

producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pefna dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie

matariatow przeznaczonych do wykonywania rohdt budewlanych.
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Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobéw budowlanych na budowe stanowig:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyroboéw,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobow z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawieraé charakterystyke wyrobdw budowlanych.

Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie fub wyroby zastgpcze wedtug specjalne;
dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrohdw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczyé dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat
zgodnoéci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partit wyrobu oraz kartg katalogowa wyrobu
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu,

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,,aprobata techniczna”.

Wyroby budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
a/. odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstgpstw od projektu,

b/. s5 whasciwie opakowane i oznakowane,
¢/. spetniaja wymagane whasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

d/. maja deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do
Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczedstwa.

Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtadciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom z0stang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badi
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. )

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie-przyjeciem i niezapfaceniem,

R.8/. wymagania ogdIne dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych;

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoéé wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiadaé pod wzgledem typéw I llodci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byt
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera,
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Liczha i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utraymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymt jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

lezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia | narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

Maszyny i inne wurzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane | obstugiwane zgodnie z instrukejg producenta oraz spetfniaé wymagania olreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnodci. Jezeli maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajg dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w migjscu eksploatacjt maszyn i
urzadzen. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ eksploatowane, konserwowane i naprawiane
zgodnie z instrukejg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie ponadto powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawnosé;

2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone;

1) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Na stanowiskach pracy przy stacionarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na
tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
byé:
1) zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami;

2) ostoniete w okresie zimowym.

Jednak zabezpieczenia te nie mogg ograniczac widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwiocznie unieruchomié i odfaczyé doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedgcego w ruchu.

Przewody pracujgce pod cidnieniem spreionego powietrza powinny mie¢ wytrzymalosé dostosowana do
cidnienia roboczegs, z uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewoddw. Uzywanie
uszkodzonych przewoddw lub przewoddw o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaé
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkdw. Ptyty takie powinny by¢ trwale cznaczone z wyraZnym napisem
informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty | stojaki uzywane do przefadunku powinny
odpowiadaé wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigienie powinno byé trwale
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uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzgtu, powinny
by¢ szersze o 1,2 m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot
pojazdéw. Predko$é pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5 km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreélone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnodci.
Dopuszczalne obciazenle robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata
wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej migdzy ciegnami, i wynosic:

llprzy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,

2) przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,

3) przy kacte 2,092 rad (120°) - 50%

dopuszczalnego obciazenia zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz
2,092 rad (120°). Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego ohcigienia roboczego
nalezy przyjmowaé stan pracy dwdch ciggien. Przy uyciu dwdch zawiesi, o obwodzie zamknigtym, ich taczne
obciazenie nie powinno by¢ wigksze niz wielkos¢ obciazenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia.
Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z taricuchéw, uzytkowanych w temperaturach
ponizej 253 K {-20°C), nalezy obnizyé o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne
obciazenie robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie weztdw na linach i fahcuchach i
taezenie lin stalowych na dtugesci jest zabronione.

$rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi
cieczami powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnigciem lub
przemieszczeniem. Reczne wézki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1 %, powinny byé
zaopatrzone w sprawne hamulce.

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosei 0,15 m 1 poreczy ochronnej umieszezonej na
wysokoéci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sig w sposéb
zabezpteczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udiwigu, a w przypadku
ud#wigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udiwig przy okreslonych potozeniach wysiggnika lub
woézka na wysiegniku poziomym. Odlegtos¢ migdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowe] zurawia a
zewnetrznymi czeéciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczed tymczasowych
badz stosami sktadowanych wyrobdw, materiatéw lub elementédw powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Jeteli
drzwi kabiny zurawia znajduja sie na wysokosci powyie] 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie nalezy
zainstalowaé schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgce wejécie. W okresie zimowym w kabinie powinna
by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 288 K (15°C), a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powlnna
przekracza¢ temperatury zewnetrznej. Maszynista powinien miec mozliwos¢ sterowania zurawiem i
obserwowania terenu pracy z pozycji siedzacej oraz mozliwos¢ opuszezenia kabiny w kazdym roboczym potoze-
niu zurawia.

Zabronione jest:

- sktadowanie materiatéw | wyrobdw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem iurawia a
konstrukcja obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;

- przechodzenie 0sdb w czasie pracy zurawia migdzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie
budowlanym;

- pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub
po jej zakoriczeniu;

- podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zafldeszczonych przedmiotow, wyrywanie stupdw oraz przecigganie
wagondw kolejowych;

- podnoszente zurawiem przedmiotéw o nteznanej masie;
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- instalowanie dodatkowych lamp odwietleniowych na konstrukcjach zurawia;

- podnoszenie tadunku przy ukosnym utezeniu liny Zurawia.

Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywa¢ sie na wysokosdci nie mnigjszej niz 1 m ponad
przedmictami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego fadunku. W czasie mechanicznego zaladunku i reztadunku
materiatdw | wyrobdw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZmi lub nad lkabing kierowcy jest zabronione.
Roboczy zasieg haka zurawia powinien byé wigkszy co najmniej o 0,5 m od potoienia sredka masy
montowanego elementu lub migjsca uktadanego fadunku.

Stanowisko pracy operatora diwigu budowlanego powinno sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od
konstrukcji tego diwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwosé obserwacji ruchu platformy na catej
wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
d#wigu budowlanego nalezy wykonaé daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac co najmniej 2 m, liczac
od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatow i wyrohdw.

Diwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie sie osoh miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostdw roboczych do platfermy tadunkowej szyhowych
diwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysckosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od
krawedzi pomaostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dZwigu zabezpiecza sig przed
zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem umownym, w
szczegblnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢
zapewniona sygnalizacja.

Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przediuzania przewodow stuzgcych do transportu
mieszkanki betonowej [ub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowac w przewodach cisnienie do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,
a w czasie roztgczania i oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowa¢ $radki achrany indywidualnej.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi s zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen robaczych;

- pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

- rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikdw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie osdb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajgcym dopuszczalne ich steZenie jest zabronione. Do takich pomieszezen mogg mied dostep
wytacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych
pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia ekspleataci i dozoru tych urzadzen. Przed
wejéciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne §rodki
ostroznosci.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujacych narzedzi:

- szufle - do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub razluZnionych,

- topaty - do odspajania i wydobywania gruntdw mato zwieztych,

- szpachle {rydle) - do odspajania i dobywania gruntdw mato i $rednio
zwieztych,

- oskardy, kilofy - do odspajania gruntdw Srednio zwigztych {np. ity, zbite
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gliny, Zwiry},
- kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwiegztych i skalistych spekanych

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdinosci przy wykonywaniu robot ziemnych
liniowych, mogg byé stosowane zrywarki do:
- rozluzniania gruntdw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do
uzycia spycharek, réwniarek, zgarniarek lub koparek,
- do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni na rzutowych o niewielkich
rozmiarach,
- zrywania nawierzchni starych, isthiejacych na placu budowy, nie
wytgczajac nawierzchni betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:
- stosowad przerwy pracy pracownilow obstugujgcych narzedzia pneumatyczne
ze wzgledu na duzg ilos¢ drgart oddziatywajgcych na organizm ludzki,

Wydobywanie gruntu koparkami do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie
wykonywania wykopow, rowéw, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy mogg by¢ stosowane
koparki o pracy cyklicznej lub ciagte], jedno lub wieloczerpakowe, przedsighierne lub podsigbierne o
zdolnosci  przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Zaleca sie stosowanie:

a/. koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych
po uprzednim tch rozdrobnieniu do wielkosci bryt dostosowanych do wielkosci tyzki; tyzke o
pojemnosci do 0,6 m? zaleca sig stosowa¢ do urobku gruntéw ciezkich spoistych, 0,8 m®* — w gruntach
lekkich, sypkich, a do 1,20 m® — do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw po-
bieranych z haldy,

b/. zaleznoéci od organizacji robdt wykonywanie robdt ziemnych za pomocg koparek moie by¢
dokonywane metoda boczng stosowang na stokach, polegajaca gtéwnie na wydobywaniu gruntdw z nizszych
poziomdéw gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypéw,
Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:
- stafg kontrole | poprawe torowiska koparki,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
zabezpieczenle koparki przed stoczeniem sig,
- utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
prawidtowy dobdr pojemnosci tyiki fub innego czerpaka do posiadanych

$rodkdw transportu.

¢/. koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona je] stabilnos¢.
Zahezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moie by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

d/. w przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowaé specjalne podktady o wymiarach 4.0X0,75X1,80 m, wykonane z ceownikdw i tarcicy
sosnowej o przekroju 18X18 em.

e/. przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:
- do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni,

majgcy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP,
- koparki po skoriczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a

dostep do nich 0séb postronnych jest zabroniony; na koparce powinien

znajdowad sie napis ostrzegawczy, ie przebywanie w zasiggu pracy

koparki grozi Smiercia,
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- przebywanie 0séb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod
konstrukejg przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z nigj
podczas jej pracy tub przemieszczania jest zabronione,

- kabel doprowadzajgcy prad do koparki powinien by¢ utozany w suchym miejscu
lub zawieszony na odpowiedniej wysokosci nad terenem; przenoszenie kabla
znajdujgcego sie pod napieciem jest zabronicne,

- zmiana kata nachylenia wysiegnika przy na petnionej fyzce jest zabroniona,
podczas nabierania gruntu tyzka zabrania sig uzywania mechanizmu
obrotowego | posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu
tylko czes¢ koparki podnosi sie, tyzke koparki nalezy natychmiast opuscic i
zmniejszy¢ gtebokosé zanurzania fyzki w grunt,

- przy urabianiu gruntéw sposobem podsigbiernym koparka chwytakows lub
zhierakowa, koparka powinna znajdowad sie poza ptaszezyzng odtamu
gruntu i nie blizej niz 0,6 m,

- przy przemieszczaniu koparki na inne miejsce przez grunty lub tereny
podmokie poziom wody nie powinien siegac¢ miejsca przytaczenia kabla,

- czyszczenie tyzki koparki {czerpakow) oraz jej naprawa moga by¢
wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

- tyzka koparki nie powinna byé przemieszczana nad kabing kierowcey, a
otwieranie tyiki nie powinno byé dokonywane na wysokosci wiekszej niz
0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw

sypkich i 0,25 m — przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowywanie
zawartosci tyzki na $rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

I

- po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opuscié¢ na ziemie, a silnik
wytaczyt, zablokowad podwozie i kabing zamkna¢; operatorowi koparki nie
wolno opuécié swego stanowiska, gdy tyika lub podnoszony cigzar
zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

R.9/. wymagania dotyczace $rodkéw transportu;

Wykohawea stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na of przy transporcie mate-
riatdbw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych fadunkdw i w sposéh ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakosé wykonywanych Robot t whasciwoécl przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rohdt zgodnie z zasadami okredlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by uiyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na

koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanleczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych araz dajazdach do Terenu Budowy

Transport ukopanego gruntu

Wymagania podstawowe przy transporcie

gruntu

a/. transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z materiatow
przeznaczonych na budowe.

b/. transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac sig poza pra-
wdopodabnym klinem cdfamu gruntu.

¢/. wyb6r rodzajéw transportu gruntu (taczki, przenodniki ta§mowe, wozki, kolejki szynowe,
samochody wywrotki lub inne) powinien byé dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci
transportu, szybkosci i pojemnosci

érodkdw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdw odspajania gruntéw i wydajnosci urzadzen
stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujgcych  warunkéw  atmosferycznych i przyjete;
organizacji robot.

d/. érodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegfosci nie mniejszej niz
2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtoéci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkow transportowych
pemigdzy sohg powinien wynosit co najmniej 1,5 m,

e/. ze wzgledu na sposéb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:
- transport reczny {np. przerzut fopata, przewoz taczkami, przewdz kolejky
szynowa),
- transport konny {przewdz wozami, przewdz kolejka ciagniong przez konie},
- transpert mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzgtem
roboczym, wywrotkami samochodowymi, kolejkg szynowa o uciagu mechanicznym).

Transport reczny gruntu

a/. przerzutu gruntu topatami mozna dokonywaé na odlegfos¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na
wysokos¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpieczeristwie pracy dopuszcza
sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy (np. z glebokich wykopow).

b/. przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemnos¢ taczek nie powinna
by¢ wieksza niz 0,06 m, a maksymalna odlegtos¢ przewozu powinna wynosic nie wigcej niz 80 m. Dopuszczalne
wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze niz 10% na odleglosciach nie wiek- szych niz 25 m
i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m. Przy masie taczki z zatadowanym gruntem do 150 kg i przy
transporcie gruntu taczkami na odlegtosé powyzej 60 m nalezy stosowac szelki utatwiajgce prace taczkarza.

¢/. transport gruntu wozami konnymi moze by¢ stosowany w drodze wyjatku i przy przewozie niewielkich
mas gruntu. Wielkoéé przewozonej masy powinna wynosi¢ ok. 0,80 m gruntu dla wozéw jednokonnych 11,20
m?® dla wozéw dwukonnych; maksymalna odiegiosé przewozu po pochylonym terenie do 3% nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 1200 m. Dopuszcza sie maksymalne pochylenie trasy transportu

gruntu wozami konnymi do 6%.

Transport gruntu pojazdami samochodowymi
1. Do transportu gruntu moga byé stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

- samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytern tylnym, bocznym iub tréjstronnym,
- ciggniki kotowe lub gasienicowe,
- przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadoweze,



b/.przy stosowaniu do transpartu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj pojazdu
samochodowego do: ‘
- odlegiodel przewozonego gruntu i sposobu jego whudowania (lub
roztadowywania),
- wielkosci t wydajnosci koparki lub fadowarki,
- przebiegu trasyi stanu nawierzchni drég transportowych,
- warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wysiepujacych na danym placu budowy.

¢/.przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazddw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujgcych odlegtosci przewozu:

samochodem cigzarowym od 700 do 4000 m
samochodem wywrotka od200 do2000m

tadowarka od 2 do60m
spycharka z lemieszem

prostopadtym 0od 70 do500m
spycharkg z lemieszem od 1 do3 m
zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m
rowniarka od 1 doSm

d/. przy wykonywaniu wykopdw o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transporiem samochadowym, gdy
maszyny urabiajgce grunt pracuja na dnie wykopu, nalezy wykonac rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie
ramp dla pojazdéw samochodowych kotowych nie powinno by¢ wigksze niz 10%, a dla pojazdéw samochodowych
gasienicowych nie wieksze niz 20%.
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R.10. wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegblnych elementéw, tolerancii wymiarowych, szczegéidw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

R.10.1 ROBOTY WSTEPNE:

wytyczenie geodezyine obiektdow w terenie wg opisu w R.14

zapospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymezasowych obiektow

Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane s na terenie budowy na czas uzytkowania w okresie krétszym od
ich trwatosci technicznej. Przewidziane sa czesto do przeniesienia w inne miejsce [ub do rozhidrki. Moga to byc takze
obiekty budowlane niepotaczone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane
przez okres budowy i stuzace jako jej zaplecze. Wg opisu powyzej

niwelacia terenu

Przez pojecie ,wykonanie niwelacji terenu" nalezy rozumiec szereg czynnosci technicznych zmierzajgcych do
uzyskania takie] konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takie
czynnodci pomiarowe majace na celu osiagniecie zamierzonych parametrow wysokosciowych terenu.

Przepisy prawa nie nakazujg dokonywania wpisow w dzienniku budowy na tg okolicznos¢. Dla przedmiotowej
inwestycji nie ma potrzeby wykonania niwelacji terenu.

oczyszczanie terenu

a/. przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonac

nastepujjce prace przygotowawcze:

- wyclecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza
obreb przysztych robdt ziemnych.

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych sig w
obrebie placu budowy,

- wykonanie robdt rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotdw oraz usunigcie
ogrodzen, jezeli takie znajdujg sie na terenie budowy,

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nad ziemnych jak: przewody kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznyeh,
lub podziemnych, jak: rurociagi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji
cieplnych itp., ktére przeszkadzaé beda w wykonywaniu robdt ziemnych lub w
péiniejszej eksploatacji danego obiektu.

b/. usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wiascicielami,
do ktdrych te urzadzenia naleza.

c/. przypadku gdy na obszarze przysztych robét ziemnych znajduje sig las, oczyszczenie placu budowy z drzew
i krzewdw powinno byé doekonane w porozumieniu z administracjg laséw pafistwowych.

d). pnie drzew i krzewéw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza  sig  pozostawienie w gruncie pnl drzew |
krzewéw o érednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony Jest pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz
2,0m;

niewykarczowane pnie powinny by¢ écigte w tym przypadku nie wyzej niz 10 em nad powierzchnia terenu.

e/. karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sig wykonywaé sprzetem mechanicznym, a gdy jest to
mozliwe — metoda wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach scietych powinno
byé wykonywane

w okresach, w ktérych grunt jest niezamarznigty.

f/. krzewy i mtode drzewa przewidziane do
ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy
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lub na innym terenie powinny byé wykopane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia w pdiniejszym ich
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.

zdjecie darniny i ziemi rodlinnej
a/. usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno byé dokonane w granicach wyznaczone] budowli z dodaniem po
ok. 1,0 m po kazdej stronie.

b/. w przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdZniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptatami o wymiarach 0,2X0,3 m

do 0,25—0,35 m, gruboesci 5—10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 em, grubosci 5—10 cm. Zebrang
darnine zaleca sig ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie,
Zaleca sie zdjeta darnine sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do gruntu,
Przy diuzszym jej sktadowaniu | wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie
ma takich mozliwoéei, darnine nalezy sktadowad w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m | wysokosci do0,6 m.

b/.w porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowaé w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej
niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawa do trawy.
Ziemia roélinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy
wykonywad podczas duzych lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest
mokra. Zebrana ziemie roslinng nalezy przechowywac w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanleczyszczeniem innymi rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazddw wywotujacym
zmiany strukturalne zebrane] ziemi roslinnej.

usuwanie kamientigryzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robhét ziemnych powinno by¢ dekonane, gdy jest to konieczne ze
wzgledu na bezpieczenstwo robdt oraz w przypadku gdy ma byé wykenywany nasyp, a kamienie siggaja wyzej niz
1/3 wysokosci nasypu,

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudnia jg wykonywanie
wykopéw, moze byé dokonywane za pomocg maszyn (np. bloki kamienne o objetoéci ok. 1 m?, za pomoca
spycharek) lub po uprzednim ich rozsadzeniu przy pomocy materiatéw wybuchowych.

Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od paddw, to powinno
byé ono usuniete z miejsca wykonywania robdt ziemnych, jeieli stanowi Zrodto zagrozenia lub jezeli nie jest
wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpaddw na placu budowy.

odwodnienie terenu budowy

a/. przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi | gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

b/. roboty zwiazane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazde] fazie robdt byt
zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wéd opadowych (np. kopanie rowdw odwadniajacych nalezy
prowadzi¢ od doiu do gory).

¢/. przy wykonywaniu rowdw opaskowych otaczajacych wykap lub stokowych oraz wykonywanych w dnie
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia
gruntue w innych miejscach, w ktdrych wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powo-
dujg powstania szkdd na terenach sasiednich.

Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odfamu skarpy wykopu.

d/. wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wdd pochodzacych z apaddw
atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu naleiy wykona¢
w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu

skarpy wykopu.
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Sprowadzenie wod z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonaé tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byto zapewnione
tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowa¢ odpowiedni system rowkow
lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach
projekt organizacji robdt powinien przewidywac sposob odwodnienia roboczego.

- usuniecie gruntéw o matej nosnosci

a/. w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o noénasci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony
lub kurzawke, roboty ziemne powinny byé przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantemi
wykonaweg odpowiednich sposobdw zabezpieczen..

b/. jezeli wskutek wezesniejszego niewykonania urzadzeri odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w
sposSh niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sig
nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usungé na
niezbedna glebokosd i zastapi¢ go innym odpowiednim

rodzajem gruntu.

¢/. grunty o matej noé$noéci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny byé usuniete w
sposdb i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma by< posadowiony obiekt budowiany,
wystepujg grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwa zabezpieczajacy przed
przemarzaniem — powinny by¢ one usunigte co najmniej ha gtebokos¢ przemarzania gruntu.

d/. lezeli wystapity osuwiska lub przebicia wodne (Zrédto, kurzawka), to nalezy:

-wstrzymaé  wykonywante robdt ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego
zjawiska,

- zabezpieczyé miejsce niebezpieczne przed do stepem osob na obszar gruntu
zagrozony ruchami gruntu lub zalewany przez wody,

Miejsce, w ktérym wystapito przebicie wodne, powinno by¢ niezwtocznie zabezpleczone przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu; dorainy sposob zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia
powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika robét, zawiadomic wiasciwe organa paristwowego
nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, pafstwowego nadzoru budowlanego, inwestora aibo generalnego
wykonawce oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwiocznego ustalenia sposobu zabezpie-
czenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robét ziemnych,

Wykonywanie robdt ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegaé w sposdb
uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywaé sie pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy
wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie.

usuwanie ohiektdw | przedmiotéw z placu budowy stanowigcych przeszkode

przy robotach ziemnych

a/. wszelkie przedmioty podlegajgce usunigciv, a znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja
by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robot usunigte, gdy znajda sig nad
terenem lub

na gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace sie gtebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robét budowlanych z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym majq znajdowad sie pracownicy
usuwajacy przeszkoda, nie

powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiagnigtego przy wykonywaniu wykopu

b/. nie nalezy usuwac zatozonych na stale kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatow bez zgody
jednostki, do ktérej nalezy nadzér nad tymi przedmiotami, gdy podlegaja takiemu nadzorowi, a roboty
ziemne wykonaé

w spos6b uzgodniony z instytucja sprawujacg nadzér nad tym urzgdzeniami.

Pozostatoéci fundamentéw, Scian, murdw i innych przedmiotéw moga nie by¢ usuwane, gdy pozostawienie
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ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w

pozwoleniu
na budowe lubw przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu

robot.

¢/. wprzypadku odkrycla w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych lub
przewoddw instalacyjnych

nie przewlidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych,
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia pochodzenia tych

instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
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d/. w razie wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub innych kierownik robdt w porozumieniu z wasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng
odlegtodé w pienie | poziomie, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny.

e/. kopanie rowéw poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewodéw, powinno by¢ dokonywane
wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragéw, klindw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

f/. w przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytkowania
(poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robdt powinien powiadomic inwestora lub generalnego
wykonawce

i ustalié z nim sposéb dalszego postepowania.

Usuwanie niewybuchéw [ub innych nie zidentyfikowanych przedmiotéw

W przypadku gdy w czasic wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne ogrodzic i
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié niezwlocznie wtadciwy organ wtadzy administracyjnej,
kierownika budowy, dyrektora przedsiebiorstwa wykonujacego rohoty i Policjg.

Postepowanie przy odkryciach wykopaliskowych
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczgtki
archeologiczne nalezy powiadomié¢ kierownictwo budowy {inwestora) oraz wladze konserwatorskie i roboty
przerwad na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.
Przygotowanie drog dojazdowych
-wg opisuwR.4.6
wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy robione jest z reguty przed
przystapieniem do wiaéciwej budowy obiektu, ktdry przez prawo budowlane jest zdefiniowany jako budynek lub
budowla wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. Nalezy doprowadzi¢ z istniejacej na terenie
skansenu sieci zasilanie energetyczne oraz wode,
W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowiazek zawiadomienia o terminie
rozpoczecia robét budowlanych, ¢o najmniej 7 dni naprzéd, organu administracji architetoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego stosownie do ich wiadciwoéci miejscowe] i rzeczowej oraz sprawujacego nadzér nad
budowa projektanta. Do powyiszego zgtoszenia powinny by¢ dotgczone na pismie:
a). o$wiadczenie kierownika budowy lub robét o przyjeciu kierownictwa budowy i

o sporzadzeniu planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,
b). oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkdw, oile

zostat ustanowiony{w obu przypadkach musza by¢ dotaczone zaswiadczenia

z okredlonym terminem waznosci wydane przez wtasciwg izbg samorzadu zawo -

dowego o wpisie ww, 0s6b na liste cztonkdw tej izby),
¢) informacja zawierajaca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjnej

umieszczonej na budowie.
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R.10.2 ROBOTY ZIEMNE

R.10.2.1 WSTEP

W przypadku wykonywania roboét zwigzanych z uksztattowaniem terenu i jego niwelacjg dokumentacja
powinna zawierac co najmniej:

a/. plan sytuacyjno-wysckosciowy z siatkg niwelacji terenu i rzednymi niwelety w skali co najmniej 1 : 500,

b/. charakterystyczne przekroje terenu wraz z naniesiong niweleta,
¢/. nachylenia skarp statych i roboczych w wylkopach i nasypach,
d/. sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow oraz dokumentacje konstrukcji dla skarp podpartych,

e/. rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych

- wyniki technicznych badar podtoza gruntowego, a w przypadkach uzasadnionych tech-
nicznie {np. na gruntach osuwiskowych} badan hydrogeologicznych,

-szczegOtowe warunki techniczne dotyczace wykonywania danego rodzaju robét, jesli
zachodzi taka potrzeba (np. wymagane zageszczenie nasypéwy),

) szczegdtowy kosztorys.

Przy robotach ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektdw budowlanych dokumentacja powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektéw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w odniesieniu do danego obiektu,

- dane wymienione w punktach powyzej

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji robdt | budowli ziemnych powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i powinny wynikaé z przeprowadzonych badaf gruntu w miejscu wykonywania robét
ziemnych lub innych przestanek technicznych wynikajacych z bezpieczeristwa obiektu luk pracownikdw; od-
stepstwa od dokumentacji powinny by¢ poza tym potwierdzone przez nadzor techniczny

inwestora, wykonawcy robot oraz projektanta.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sig znaleZ w zaslegu prowadzonych robdt. Jezeli teren, na ktdrym wykonywane sg
roboty ziemne nie moie by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié jego staty dozdr.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezpodrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elek-
troenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgce] sieci i sposobu
wylkonania tych robdt. Bezpieczng odlegtoié kierownik budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w
ktdrej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia fub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sig prace i ustala z wtasciwg

jednostky zarzgdzajaca dang instalacja dalszy sposéb wykonywania robdt. Jezeli podczas wykonywania robdt
Ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych migjsca niebezpleczne nalezy ogrodzi¢ i umiedcic napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdw poszukiwawczych powinny
odbywac sig recznie.

W miejscach dostepnych dia oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawicnych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzefi migdzy deska
kraweznikows a porecza wypeinia sie w sposdh zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze.
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Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
bhalustrad teren robdt mozna oznaczyé za pomocy balustrad z lin ub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosd 1, 1 m i w odlegtosci | m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumoenionych, bez rozparcia [ub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci | m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnient o gtebokosci wiekszej niz [ m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe écian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

a/. tworzenie nawisdw przy wykonywaniu wykopdw,

b/. wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakele napetniania naczynia roboczego gruntem,
¢/. przebywanie os6b w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

d/. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopieri, okredtony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,

e/. wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz
okreslaja to odrebne przepisy,

f/. przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukeyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno by¢
okreélone w dokumentacji projektowe] w okredlanych prawem przypadkach) nalezy:

a/. w pasie terenu przylegajacego do gdrnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gigbokosci wykopu,
wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

b/. likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

¢/. sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzsze} przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko-przestrzennych nalezy wykonywac obudowe wyfacznie z
zabezpieczone] czesci wykopu lub zastosowal obudowe prefabrykowana, z uzyciem wezesniej przewidzianych
urzadzert mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz | m od poziomu terenu, nalezy wykenac
zejécie {wejicie) do wykopu. Odleglosé miedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu hie powinna przekraczac 20 m.
Wchodzenie do wykopu | wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb vrzadzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku zabronione,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefg niebezpieczng |
odpowiednio ja oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna byc ustawiona w odlegtoéei od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka jest
zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostaé przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé
zatadowane ponize] gérnej krawedzi. Skiadowanie urobku, materiatdw i wyrobéw jest zabronione:

a/. w odlegtoéci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

b/. w strefach klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg cbudowane.
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W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo
je usuwad, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwad jednoetapowe z wykopdw wykonanych:
-w gruntach spoistych  na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
- w pozostatych gruntach  na gtebokosci nie wiekszejniz 0,3 m.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych w postaci wykopow, ukopow lub przekopdw nalezy
sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robdt i uwzgledniaé cisnienie sptywowe, kidre
mozie powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie réwnowagi skarp wykopu lub zboczy.

Przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopéw, ukopdéw i nasypdw) naleiy uwzgledniaé:

- naturalng wilgotnodé gruntu w ztozu, jego mase oraz porowatosé na
podstawie wynikow badan laboratoryjnych,

- niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

- przepuszczalnoéc gruntu okreslang wskaznikiem przepuszczalnosci,
tj. zaleznoécig pomiedzy predkoscig przeptywu wody w gruncie i spadkiem
hydraulicznym.

lezeli nie przeprowadzono badand laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntéw i stanu ich
nasycenia woda dopuszcza sie
(dla mniej odpowiedzialnych robét ziemnych) przyjmowanie nastepujgcej wilgotnosci gruntéw:
- dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),
~-w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,
- dla gruntow spoistych: w stanie pétzwartym10 do 20%, w stanie
twardoplastycznym16 do 33% it w stanie miekkoplastycznym19 do 50%.

Mase gruntdw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, "jezeli nie zachodzi potrzeba okreslenia ich
masy na podstawie badar labaratoryjnych, mozna przyjmowa¢é dla gruntdw ziarnistych 1600 do 2100
kg/m?, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/m?.

Przy okreslaniu przepuszczalnosci gruntdw piaszczystych mozna przyjmowac, ze ich przepuszczalnosé
maleje w miarg zwiekszania sie w tego rodzaju gruntach zawartosci czastek gliniastych i pylastych. Do
celéw praktycznych mozna przyjmowac, ze piasek o zawartosci tych czgstek ponizef 15% jest przepuszczal-
ny, przy zawartosci 15 do 20% czgstek gliniastych jest mato przepuszczalny, a przy zawartosci czastek
gliniastych i ilastych powyzej 30% jest nieprzepuszczalny.

Przy wykonywaniu wykopdw |1 nasypéw naleizy uwzgledniaé dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowaé zmiane niektorych wtasciwodei technicznych gruntdw, np. jego spdjnodct i porowatosdci, lub
powstawanie wysadzin gruntowych powodujacych uszkodzenie wykonanych fundamentdw lub budowli
ziemnych.
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R.10.2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych.

2. Zakres stosowania ST

2.2. 7akres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wchodza:

B.10.2.00- wykopy

B.10.2.01- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

B.10.2.02- podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty

B.10.2.03- podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego

B.10.2.04- zasypki

B.10.2.05- transport gruntu

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] ST 53 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5, Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
poleceniami Inzyniera.

3. Materialy
3.1. Do wykonania wykopdw wg B.10.2.00 materiaty nie wystepuja.

3.2. Grunty do wykonania podktadu wg B8.10.2.01, B.10.2.02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-plaskowe. Wymagania dotyczace pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawartosd frakeji kamienne] i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowe] do 2%,

- zawartosé czgstek organicznych do 2%.

3.3, Do wykonania podidadu podposadzkowege wg B.10.2.03 nalezy stosowaé plasek zwykty.

3.4. Do zasypywania wykopéw [zasypki) wg B.10.2.04 moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d< 120 mm,

- wskaZnik roznoziarnistosci U>5,

- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.
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4, Sprzet Roboty mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na cate] powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub

przesuwaniem,

6. Wykonanie robét 6.1. Wylkopy wg B.10.2.00

6.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowsg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celo nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakeie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

6.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
- w gruntach spoistych {gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na
szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosel wykopu powierzchnia powinna
by¢ wolna od nasypdw | materiatéw, oraz miec spadki umotzliwiajace
odplyw wdd opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen.
- stan skarp natezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania
niekerzystnych czynnikdw.
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6.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynaszg 10 cm.

6.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

Warstwa gruntu o gruboéci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc
usunieta bezpoérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumied sie z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

6.2. Warstwy filtracyine, podsypki i nasypy wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
6.2.1. Wykonawca moze przystapié do ukiadania poadsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzaenego wpisem do dziennika budowy.

6.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Ukfadanie podktadu powinno nastgpic bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami gruboéci 25 cm.
Catkowita gruboé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js - 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

6.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Ukfadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
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6.3. Zasypki wg B.10.2.04

6.3.1. Zezwolenle na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdw materiatéw budowlanych
i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosc:

0,25 m - przy stosowaniu ubtjakdw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskainik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

7. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4
Sprawdzenie | odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszezegdinlonymi w p. 11.

7.1. Wykopy wg B.10.2.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowosé wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

7.2. Wykonanie podkiadow i nasypdw weg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podkiad

- grubosé i réwnomiernoéc warstw podkiadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7.3  Zasypki wg B.10.2.04

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki - grubosc i rdwnomiernosé warstw
zasypki

- sposob i jakodé zageszczenia

8. Obmiar robot

Jednostkami chmiarowymi sa:

- wykopy - [m?]

- podktady i nasypy - [m?]

- zasypki - [m?]

- transport gruntu - [m?* z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

9. Odbidr rohot
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rebdt zanikajgcych.

10. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

11. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.,

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne, Roboty ziemne,

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattdw i wymiaréw
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R.10.3 ZBROIJENIE BETONU

1.1, Przedmiot ST.

Przedmictem niniejszej szczegdtowe| specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wylkonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujgcych na budowie.

1.2, Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionyeh w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wehodza:

8.10.3.00- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-L.

B.10.3.01- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi Zebrowanymi ze stali A-Il i A-lll.

1.4, Qkredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi edpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy.
2.1. Stal zbrojenjiowa.
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowe] wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2.1.2 Wiasnoscei mechaniczne I technologiczne stali.
Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki | pretdw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podanc w tabeli ponizej.
Gatunek stali Srednica preta |Granica Wytrzymatosé na Wydtuzenie Zginanie
plastyczna rozcigganie trzpienia a - érednica

mm MPa MPa % d - prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a({180)

St35X-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)

18G2-h6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologiczne] probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien,

2.1.3. Wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcowki | pretéw powinna byé bez pegknieé, pecherzy i naderwan,

- na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, waniecenia, zgorzeliny i

Chropowatosci sa dopuszczalne:

a/ jesli mieszczg sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcdwki i pretdw gtadkich,

b/ jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretdw o wigkszych $rednicach.

2.1.4. Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- zhak wytwdrey,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,
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- numer wyrobu fub partii,
- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek | kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazde]
wigzki czy kregu,

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujgcy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszezéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego prgtdw i ozebrowania powinny sie miescié w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mmna 1 m
diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw t gatunkdw.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed whudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaéwiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej whasciwodci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych pedejmuje Inzynier,

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngc trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

5.1.1 Czystosé powierzchni zbrojenia.

Prety | walcédwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyécié z zendry, luinych platkdw rdzy,
kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasdciwosciach
technicznych stali ani pdZniejsze] ich korozji.

5.1.2 Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

- taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowteniami normy PN-B-03264:2002

- skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowar,

- nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowari, pomostdw transportowych, urzadzeh wytwdrczych
i montazowych.
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- montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien byé dokonywany bezposdrednio w deskowaniu.

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinne by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakesci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyze;
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  Obmiar robdt,

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé pretow
poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stalt uzytej na zakiady przy faczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odhidr robdt

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego - wg opisu jak nizej:

8.1, Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST- ,wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr koticowy - wg St ,,wymagania ogdlne".

8.3. Odblidr zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnoéci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwier pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretdw betonem.

9. Podstawa pfatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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R.10.4. BETON

1. Wstep.

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rohot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w efementach konstrukecyjnych objetych kontraktem,

B.10.4.00- betony konstrukcyjne.

B.10.4.01- podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ohowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowledzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjq projektows,
STipcleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty.

2.1. Sktadniki mieszanki betonoweij.

2.1.1.Cement

a} Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, 1j. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki 25" - do betonu klasy B7.5-B20

marki ,35" - do betonu klasy wyzsze] niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wy ustalert normy PN-B-30000:1950 :

- zawartodé krzemianu tréjwapniowego olitu {C35) 50-60%

- zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu {C3A) <7%

- zawartosc alkaliow do 0,6%

- zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartosé C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytwdrni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umatliwlajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow,

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli jakodci zgodnie z
PN-EN 147-2.

&) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
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f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badar cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badaf cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- pznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetodci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleri) nie dajacych sig rozgniedc w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skfadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

-- dla cementu pakowanego (workowanega):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami}) lub
magazyny zamkniete {budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i écianach)

--dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zeibetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach},

- podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczenlem,

- podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- dopuszczamy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze byé uzyty do betonu po ckresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatoscl podanego przez wytwéree w przypadku przechowywania w skiadach
zamknigtych.

- kazda partia cementu posladajaca oddzielne swiadectwo jakoéci powinno by¢ przechowywana w sposcb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2 Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/Al1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtoéci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyinie prostopadte] do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej cbejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszezerh obcych wg PN-76/8-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ bieigcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakeji 0-2 mm.,

2.2. Materiaty do wykonania podbetony
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Beton kl, B7,51 810 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdtka kraszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llodé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm® wilgotnosé aptymalna 8% Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.
Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe].

Srodk| do transportu betonu

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw, gruszkami}

- iloéé ,gruszek" naleiy dobrac tak aby zapewnié wymagang szybka$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu | wbudowania.
Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +
15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonywanie robot_

5.1. zalecenia ogdlne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgd po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.,

5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowe].

5.2.1. Dozowanie skfadnikdw:

Daozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z dokfadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.2.2 Mieszanie sktadnikdw

- mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolnaspadowych).

- czas mieszania nalezy ustalié dodwiadczalnie jednak nie powinien byc krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technalogiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnod¢ rzednych z
projektem, czystos$é deskowania oraz ochecnosé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wietkesé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysoko$c ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej {do wysckosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukeji menolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji technologicznej, ktdra
powinna uwzgledniad nastepujgce zalecenia:
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-w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, kad? tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o gruboéci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfadad bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujqcych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziomej.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebic butawe na glebokos$é 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegiosc ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchnt betonu ptyt i chara kteryzowad sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien WyNnosic¢
od 30 do 60 sekund. :

- zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugoéci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno by¢ trwale 1 sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by€ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezef
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, lufnych okruchdw betonu ns warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze
zablegi nalezy wykona¢ bezpodrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jeieli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia | poprzednio
utozonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezedniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7 Pobranie prabek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normag PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenle, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badat
dotyczacych jakosci betonu stesowanych materiatéw.
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lezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normami niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidto
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- jadanie mieszanki betonowej

- jadanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu :

5.3.1 temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywad wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, spetniajac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej ¢ temperaturze +20°C w chwili uktadania | zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowanta nalezy przygotowad sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.3. Zabhezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chraniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmnigj 5 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukeja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie |
podgrzanie zabetonowane] konstrulkgji.

5.4 Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty | sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 gadzinach od zakoticzenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnodciows betonu prowadzié jg co najmniej przez 7 dni {przez
polewanie ce najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnognie jakodci
pielegnowane} powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniamii drganiami.

5.4.2, Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywad w state] wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
narmalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcii moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatodei rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjne] dia
prefabrykatow.

5.5. Wykariczanie powierzchni bhetonu
5.5.1 RownosE powierzchni i tolerancji.
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Dla powierzchni betondw w konstrukeji nosnej obowigzujq hastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebier migdzy ziarnami kruszywa,
przetomdw | wybrzuszeh ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe $3 dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
hetonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinni odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byc wigksze niz 2 mm,

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepne: wygtadzi¢ | uklepac, aby
otrzymad rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkdw i pordw,

- wyréwnana wg powyzszych zalecerl powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekka wyszczotkowac wilgotna
szczotlka aby usunad powierzchnie szkliste.
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5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w

projekcie technicznym. Podtoze winne byc réwne, czyste | odwodnione.

Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposchb ciggty z zachowaniem kontiroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz podanymi wyze|

wymaganiami. Roboty podlegajg odhiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

-1 m® wykonanej konstrukgji.
-1 m* wykonanego podbetonu

8. Odbiodr robdt.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom adbioru robét zanikajgeych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci.
wg umowy ryczattowej na wylconanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badari. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000.1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie,

PN-EN 1008:2004 Woda zarocbowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych,
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R.10.5. ELEMENTY BETONOWE | ZELBETONOWE ZASADY OGOLNE
R.10.5.1.Roboty fundamentowe

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng wykonawczg, dostosowana
do wystepujacych w miejscu posadowienia obiektu warunkdw gruntowo-wodnych oraz do budowanego obiektu.
Dokumentacja wykohawcza powinna by¢ dostosowana do  warunkéw  wodno-gruntowych — w miegjscu
posadowienia ohiektu | powinna zawierac co najmniej

a/. przekroje geotechniczne terenu sporzadzone na podstawle wykopéw badawczych, wierceri lub sondowari, na
ktérych podano przestrzenny uktad warstw gruntéw rdinigcych sie geneza, rodzajem |1 stanem, z
zaznaczeniem warstw wodonosnych z ich piezometrycznymi poziomami,

b/. wyniki badan geotechnicznych terenu przeprowadzonych zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi w
miejscu posadowienia obiektu budowlanego,

¢/. dane i rysunki robocze jednoznacznie okreslajace usytuowanie poziome i pionowe fundamentow,

d/. dane o gruntach i wodzie w poziomie (rzednej) posadowienia stopy fundamentowe] lub osadzenia pali,
studni lub kesondw w gruncie, jezeli tego rodzaju wykonanie fundamentu Jest przewidziane.

¢/, dokumentacja techniczna dostarczana wykonawcy robét powinna zawiera¢ w miarg potrzeby wymagania
dotyczace:

f/. wasciwosci terenu w miejscu budowy, na ktérym wystepuja niekorzystne wtasciwosci techniczne gruntow,
np. grunty wietrzelinowe, peczniejace lub zapadowe, procesy krasowe, osuwiskowe lub erozyjne albo wystepujace
szkody gérnicze,

g/. fundamentowania dla poszczegéinych rodzajéw budowli i ich konstrukgji, np. systemow budownictwa, scian
oporowych itp.,

h/. warunkdw eksploataci obiektéw wywotujacych niekorzystne zjawiska i procesy w gruncie, np. filtracjg wiad
eksploatacyjnych i ich dziatanie w podtozu, wysuszanie gruntu, powodujgcych przenikanie w  grunt
srodkdwchemicznych lub innych,

Przed przystapteniem do robét fundamentowych wykonawca robdt powinien przeanalizowad dokumentacje
techniczng dotyczaca fundamentu i sprawdzié, czy obliczeniowy opor jednostkowy podioza gruntowego w
miejscu i na poziomie posadowienia obiektu jest co najmnie] réwny wartosci wykazanej w projekcie,

Jezeli grunt w poziomie posadowienia nie speinia wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej, nalezy
wystaplé do inwestora o dokonanie dodatkowych badan gruntu i dostarczenie innych niezbednych danych
umozliwiajgcych rozpoczecie robét fundamentowych,

Wykonanie posadowiert budowli powinno zapewnia¢ wymagany stopien bezpieczedstwa budowli i
powinno byé tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen, jakie mogg powstad
wskutek zmian zachodzacych w gruncie w trakcle wykonywania robdt, lub przekroczenia nosnosci
gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).

W przypadku posadowienia budowli na zboczach, jezeli nie byfa wczednie] opracowana opinia
geotechniczna, nalezy przed przystapieniem do robdt fundamentowych sprawdzi¢ nie tylko
wytrzymatoéé gruntu w poziomie posadowienia, ale i statecznos¢ terenu otaczajgcego obiekt.

W przypadku gdy zwierciadto wody gruntowej moize znajdowac sig wyze] niz posadzka w
podziemnych pomieszczeniach obiektu, nalezy uwzglednié sposéb ochrony tych pomieszczen przed
zalaniem woda i na okres wykonywania fundamentdéw obnizyé do niezbgdnego poziomu zwierciadto wody
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gruntowej; metoda obnizenia wody w wykopie powinna by¢ dostosowana do danego rodzaju gruntow i
nie powinna powodowaé naruszenia ich naturalnej struktury oraz zmniejszenia nosnosci gruntéw,
zwtlaszeza pod fundamentami przylegtych obiektow budowlanych.

Zasada wykonywanio fundamentow bezposrednich

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, nalezy uwzglgdniaé

nastepujace czynniki:

a/. gtebokos¢ wystepowania rdoznych warstw gruntéw,

b/. wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

¢/. wystepowanie czynnych procesow geologicznych, jak gruntow peczniejacych, zapadowych,
wysadzinowych osuwisk itp.,

d/. projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentdw, poziom posadzek
pomieszczen poedziemnych itp.,

e/. ptebokosc posadowienia sasiednich budowli,
f/. gtebokos¢ przemarzania gruntdw.

Poziom posadowienia powinien spetniaé nastepujace warunki:

a/. zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni ferenu | otaczajgcych posadzek piwnic nie
powinno byé mnigjsze niz granica przemarzania gruntu, a zagtebienie fundamentéw powyie] tego
poziomu pawinno byé uzasadnione i akceptowane przez inwestora,

b/.w gruntach wysadzinowych zawierajacych wiecej niz 10% ziaren o $rednicy mniejszej niz 0,02 mm
poziom posadowienia powinien sie znajdowad ponizej glebokodci przemarzania gruntu w danej strefie
klimatycznej kraju

¢/. w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw peczniejgcych lub warunkéw
sprzyjajacych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéw spoistych, nalezy zastosowad srodki
zahezpieczajgce przed

powstawaniem  niekorzystnych  zmian  w gruncie pod fundamentem (np. wymiane gruntu i
wykonanie warstwy posredniej, zabezpieczenie przed naptywem wody opadowej i zabezpieczenie
przed przemarzaniem).

d/. przed  przystgpieniem do  posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokonaé komisyjnego rozeznania

w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wilasciwosci fizycznych i mechanicznych
gruntéw i okresli¢ gtebokosdé wystepowania warstw noénych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

e/. fundament powinien byé utozony na takiej gtebokosci, przy ktérej obcigZenia przekazane przez
budowle na grunt nie wywotujg szkodliwych osiadar podtoza gruntowego (scidliwosé gruntu lub
wypieranie gruntéw).

Niedopuszcezalne jest wykonywanie fundamentdw bezposrednich na gruntach o duzej scisliwosdci {np.
torfy, namuty, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat inaczej.
Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw giebokosd rzeczywistego przemarzania gruntéw w
miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli uzyskanie dokfadnych danych o
przemarzaniu gruntdw nie jest mozliwe, nalezy glebokodé przemarzania gruntdw przyjmowac
zgodnie z norma pafdstwowa
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W przypadku posadowienia budynkow:

a/. na gruntach wysadzinowych - spéd fundamentu, pod ktérym grunt moze by¢ narazony na
przemarzanie, powinien znajdowaé sie ponizej gtebokosci przemarzania,

b/. na gruntach spoistych, znajdujacych sie wstanie pétzwartym - gigbokos¢ posadowienia obiektdw
moie by¢ mniejsza niz granica przemarzania gruntow, jednak nie mniejsza niz 0,5 m ponizej
powierzchni terenu,

¢/. na skatach oraz zwietrzelinach skalnych i piaskach nie nawodnionych, zawierajacych mniej niz
10% ziaren pylowych i itowych oraz nie zawierajacych przewarstwien |ub gniazd gruntdw
wysadzinowych — spéd fundamentu moze by¢ na dowolnej, technicznie uzasadnione] gtehokosci, lecz
nie mniej niz 0,5 m od powierzchni terenu.

W przypadku wymiany gruntéw w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy posredniej
{poduszki), na ktérej ma by¢ wykonany fundament, warstwa ta powinna by¢ wykonana ze zwiru,
pospotki, plasku grubego lub $redniego, bez zanieczyszczen pylastych i ilastych, oraz dobrze zaggszczona;
spad warstwy posredniej powinien znajdowad sig ponizej granicy przemarzania gruntu.

Fundamenty bezpoérednie sasiadujacych ze soba budynkéw, jezeli znajdujg sig na réznych poziomach,
powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczen.

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
fundamentéw w odniesieniu  do rzeczywistych warunkéw  gruntowo-wodnych — wystepujacych w
poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowa fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone
zgodnie z postanowieniami aktualnej normy pafnstwowej.

Sprawdzenie budowli na obrét, przesuniecie poziome lub na mozliwo$¢ zsuwu powinno by¢
wykonane przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw wdwczas, gdy zachodzi
przynajmniej jeden z nastgpujacych przypadkow:

a/. budowla jest wykonywana na istniejagcym lub projektowanym zboczu albo powyzej niego,

b/. na budowle dziatajg sity poziome stanowiace 10% Iub wigce] wartoscl przekazywanych
réwnoczesnie sit pionowych {tgcznie z cigzarem wtasnym budowli),

¢/. istnieje mozliwodé zsuwu lub obrotu budowli w wyniku geologiczne] oceny rzeczywistego
uksztattowania terenu {np. po dawnych powierzchniach poslizgu),

pod fundamentami budowli o duzej wysokosci wystepujg w giebszych warstwach podtoza grunty
stabsze od gruntdw zalegajacych bezpoérednio pod fundamentami obiektu

d/. budowle wznosi sie przy istniejacym wykopie.

Podlofe pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalety sprawdzi¢ stan podtoza w sposdb przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy
sprawdzi¢ aktualnosé lub skorygowaé projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$é wyréwnania podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa lub
chudy beton. Warstwa betonu nie powinna byé grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. W razie
koniecznodci zastosowania grubszej warstwy nalezy — w porozumieniu z nadzorem autorskim
{projektantem obiektu} - sprawdzic¢, czy nie spowoduje cna nad

miernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentow.
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Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowg podsypka piaskowo-zwirowg powinno byt
wykonywane z czystego piasku o uzlarnieniu Srednim lub grubym albo z pospdtki piaskowej lub
Zwiru,

W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 ¢cm, nalezy piasek ukiadaé warstwami i
zagescié, Wilgotnosé podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byé taka, aby umozliwione
byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na je] powterzchni.

W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym naleiy gdrng warstwe podioia o
grubosci 10 ¢m usungé i zastapic podsypka piaskowa lub betonem jednofrakcyjnym, ktére utatwiaja
zespolenie i usztywnienie podtoza pod fundamentem.

W razie koniecznodci wykonania fundamentédw na gruntach lessowych o strukturze nietrwatej nalezy
podioze zwilzyé i wttoczyé w nie warstwe zwiru lub ttucznia na grubosc ok. 5-10 ¢cm, a na niej utozyd
warstwe chudego betonu o grubosci 10-15 c¢m. Ponadto podfoze to nalezy zabezpieczyl na catej
powierzchni dna wykopu przed naptywem waéd opadowych i powierzchniowych.

Zageszczanie podicza pod fundamenty

Zageszczad nalezy warstwe poérednia podtoza, utozong:

a/. badZ w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktdrej ma byé wykonany fundament,

b/. bad? w przypadku wyrdwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia
obiektu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Grubosé warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie, tj. dostosowana
odpowiednic do przyjetej metody oraz

do sprzetu uzytego do zageszczenia. Przy prébnym zageszczaniu danego redzaju gruntu nalezy
okreslic:

a/. wilgotnosé optymalna gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do zageszczania,

b/. maksymalng grubos¢ warstwy zageszczanej.

¢/. najmniejszg liczbe przejs¢ wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego sto pnia
zageszczenia gruntu.

Grubo$é warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
-15 cm - przy zageszczaniu recznym,
- 20cm - przy zageszczaniu walcami,

-40cm - przy zageszczaniu walcami oketkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mecha-

nicznymi.

Wilgotnodé zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W szczegdlnoici gdy wilgotnosé
gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy zwilzyé woda; natomiast gdy wilgotnosé gruntu jest wieksza niz 1,25
wilgotnodci optymalnej, grunt przeznaczony do zageszczania powinien byé prze

suszony w sposdb naturalny lub / w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych / w
sposdb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiotdw
lotnych,

Wilgotnoéé optymalna oraz  maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny byé wyznaczane
laborateryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych wilgotnos$é optymalng
gruntéw na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowadé:

- 10% - dla piaskdw,

-12% - dla piaskdw gliniastych,

-10-12% - dla pospdtek.

53



Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢ wykonane moiliwie szybko, bezpodrednio
przed przystapieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastagpito nadmierne jej przesuszenie
lub zawilgocenie.

W przypadku wykenywania fundamentéw w zasiegu wéd gruntowych wszystkie instalacje i drenaze
projektowane w poziomie posadowienia nalezy wykonaé przed przystgpieniem do wykonania
fundamentu. Dopuszcza sie inny tryb

postepowania przy wykonywaniu tego rodzaju robét, jezeli w projekcie okreslono sposéb ich
wykonania, nie wptywajacy negatywnie na po

sadowienie obiektu oraz istniejgcych przylegtych budynkow.

Pozostate czedci  wykopu po  wykonanym fundamencie naleizy zasypaé po zakoriczeniu robdét
fundamentowych facznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka
powinna byé dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Kaida warstwa nasypanego
gruntu powinna by¢ ubita.

Do zasypywania fundamentdw nalezy stosowaé grunt rodzimy pochodzacy z wykopdw, jezeli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano uiycia innych  rodzajdw gruntéw, np. piaskow
gruboziarnistych. Grunt uzyty do za
sypywania fundamentéw nie powinien zawiera¢ odpadkdw materiatéw budowlanych lub innych
zanieczyszezel, zwlaszcza organicznych.

Zasypke fundamentéw nalezy wykonaé ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzenie wody od scian
fundamentu.

Zasypke fundamentdw gruntem mozna wykonywaé po osiggnigciu przez konstrukcje fundameniu
noénoéci wymaganej projektem. Zaleca sig, aby zasypanie fundamentu nastgpito po wykonaniu
stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.

R.10.5.1.SCHODY
-zelbetowe zalecenia wg rozdziatu R.10.3, R.10.4 dla zbrojenia betonu i betonu
oraz dokumentacji techniczne]j,
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R.10.6. ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze|' szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt ohjetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnasci umotliwiajgce | majace na celu wykonanie
murdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw tzn.:

B.10.6.00 - $ciany no$ne z bloczkdw gazobetonowych

B.10.6.01 - $cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych

B.10.6.02 - {cianki dziatowe gipsokartonowe

B.10.6.03 - kaminy

B.10.6.04 - $clany fundamentowe

B.10.6.05 - $ciany trojwarstwowe

1.4, Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera,

2. Materiaty
2.1. woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uiycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszeze organiczne, oleje i mut.
2.2, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasel
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4

1 0,5 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5

- przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- zaprawe nalezy przygotowad w takie] ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie wczesniej po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych

nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnyeh 251 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
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zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
waplennego otrzymanego z wapna niegaszenego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezeri obcych. Sktad objgtoéciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marlki zaprawy araz rodzaju cementu i wapna.

2.3. mury z bloczkédw 2 betonu komérkowego

- wymiary: 53:x24x24 cm, 59%24x12 cm.

- odmiany: 05, 07,09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i
wytrzymatosci na sciskanie.

- beton komérkowy do produkeji bloczkdw wg PN-80/B-06258

- bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem,

Przed przystapieniem do wznoszenia $clan zewnetrznych z bloczkéw z autoklawizowanych |
nieautoklawizowanych betonéw komérkowych nalezy sprawdzié, czy gestos¢ objetosciowa bloczkow
odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreélonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia
wiekszej gestosci bloczki nie mogg by uzyte do wznoszenia Scian

zewnetrznych. Bloczki odmiany M500 moga byé stosowane wylacznie do scian wypetniajgcych,
niekanstrukeyjnych oraz jako elementy ocieplajgce.

Wilgotnodé bloczkéw w chwili whudowania nle powinna by¢ wigksza niz 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowac na zaprawach lekkich. Moga by¢ réwniez stosowane zaprawy
cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktadaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o
gruboéci 15mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny
by¢ wieksze niz £ 3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢
wykonywane jednoczesnie z odpowliednim przewiazaniem [ub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkdéw w murze nalezy je obficie zwilzyé wodsg, aby beton komdrkowy odznaczajacy sig
duzg nhasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkdw nalezy wykonywaé wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegblnych warstw obu écian {rys. 9-7 a i Te sama zasade nalezy rowniez stosowac przy
wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Wegarlki okienne w murze z bloczkéw z betonu  komdrkowego nalezy wykonywad przez dolepianie do bloczkéw
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 paskéw cietych z ptyt o grubodci 6 cm, z ewentualnym
dodatkowym zamocowaniem ich przez whicle gwoidzi. Mozna rowniez wycigé je w bloczkach stanowiacych
obrzeza otwordw okiennych. Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywac z
cegly lub z pustakdw z betonu zaroodpornego.

Dla przyspieszenia wysychania $wiezych murdéw nie zaleca sie zwtaszcza w porze letnigj, stosowania
rapowania fub tynkowania cian w trakcie murowania ich z bloczkéw z betonu komérkowego. Sciany
zewnetrzne powinny byé po przeschnieciu otynkowane od zewnatrz {przed nadejsciem zimy), przy czym
okres wysychania powinien by¢ nie krétszy niz 3 miesiace. W przypadku gdy nie mozna wykonac tynkdw przed
zima, nalezy $ciany wyrapowac. :

Najkrotszy okres od rozpoczecia murowania dolnej kondygnacji do rozpoczgcia na tym samym odcinku
murowania nastepnej kondygnacji, przy normalnym wznoszeniu murdw, jest zaleiny od rodzaju i marki
zaprawy uzytej do murowania i od grubo$ci muru dolnej kondygnacji. Okres ten powinien odpowiadaé
wymaganiom podanym w tabl. 9-27.

W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowaé bloczki z betonu komdrkowego jednakowej odmiany i
klasy.



W tym samym murze nie nalezy stosowaé czedciowo bloczkow z betonu komorkowego i czesciowo z
elementdw z innego materiatu (np.cegly, btoczkéw lub pustakdw zuzlobetonowych itp.),

W murach nosnych z bloczkéw z betonu komdérkowego nie wolno wykuwaé pionowych i poziomych bruzd
lub wnek. Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych przewodéw instatacji elektrycznej, wycinane za pomocg
specjalnych skrobaczelk lub frezowania.

Szerokod¢ wieca ielbetowego w Scianie zewnetrznej z bloczkdw gazobetonowych powinna wynosicé
minimum 18 em; wierice od strony zewnetrznej powinny byé ocieplone ptytami gazobetonowymi lub
innymi ptytami

izolacji cieplnej {np. ptytami styropianowymi).

Nadproza gazobetonowe nalezy ukfadac na murze z bloczkdw na warstwie zaprawy grubosci 10 mm tej same;j
marki, jaka zastosowano do murowania sciany.

Diugosé o-parcia nadproza na $cianie powinna wynosi¢ 20 cm. Nadproza prefabrykowane typu ,L" powinny
by¢ odpowiednio ocieplone. Nie zaleca sie wykonywania nadprozy na budowie w deskowaniach. ¥

Scian zewnetrznych murowanych z bloczlkdw gazobetonowych nie nalezy licowal ptytkami z kamienia
naturalnegoe lub sztucznego. Wyjatek stanowig Sciany wypeiniajgce w budynkach szkieletowych lub w
budynkach o poprzecznym uktadzie konstrukeyjnym, jezeli plyty te sa oparte na wystepach rygli szkieletu lub
ptyt stropowych.

nne szczegodty wykonywania murdw z bloczkéw z betonu komérkowego naleiy przyjmowac zgednie z
obowigzujaca norma panstwowa.

Przy osadzaniu oscieinic metalowych w éciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué gniazda na wasy
kotwiace, a nastepnie po ustawieniu | wypionowaniu stojakow zaklinowac oscieznice silnie w murze. Zalewanie
zaprawa cementows tak usztywnionej ocieznicy powinno sie odbywac od gory przez ptaskie lejki.

Opieranie omurowywanie belek,

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy
wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belelk na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy
cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowe]j lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3.

Na murach z cegly dziurawki lub pustakéw belki stalowe mozna opierac tylko za pomocy wieticdw lub poduszek
betonowych.

Korice belek stalowych powinny byé omurowane cegta utozong na zaprawie cementowej.
Belki stropdw prefabrykowanych powinny by¢ zakotwione w wiericach zelbetowych Wykonanych na scianach
kazdej kondygnacii.

2.4, scianki dziatowe z pivt gipsc-kartonowych

2.4.1 . Wytyczanie $ciany

2.4.2. Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocujemy do posadzek i stropdw za pomoca systemowych elementdw mocujgcych,
rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami uktadamy tasme gluszaca.

Mozliwe biedy: Nieobwodowe zamocowanie profili lub brak tasmy uszczelniajgcej.

Sztywnodé Sclanki w duzej mierze zalezy od obwodowego zamocowania profili nosnych. Nie przykrecenie np.
stupkdw CW do dclan prowadzi do ostabienia sztywnosci i powstawania peknie¢ ptyt g-k. Natomiast uzycie
tasmy uszczelniajacej niweluje niewielkie nieréwnosci | polepsza wiasciwosci akustyczne, a co za tym idzie
zwieksza komfort uzytkowania.

2.4.3. Profile sfupkowe

Profile CW musza by¢ wtozone w gdrny profil UW na glebokodé co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy
wktadamy najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszczamy w rozstawie
mnigj wiecej co 60 ¢m.



Mozliwe btedy: Zastosowanie profili z blachy o zbyt matej grubosci. Rozstaw profili nie dostosowany do rodzaju
Scianki,

Na rynku pojawity sie niesystemowe profile o grubosci nominalnej nie spetniajgcej wymagarn stawianych
¢ciankom i sufitom w Aprobatach Technicznych. Ich uzycie moze prowadzi¢ do katastrofy budowlanej. Kazda
écianka ma okreélong maksymalng wysoko$é do ktdrej dostosowany jest rozstaw i szerokos¢ profili.

2.3.4. Ciecie ptyt

Ptyte g-k przecinamy za pomoca noza, ktdrym wstepnie zarysowujemy licowq strong ptyty tak, by karton zostat
przeciety. Po ztamaniu plyty przecinamy karton od spodu.

Mozliwe bfedy: Odrywanie kartonu od rdzenia gipsowego.,

Nalezy uwozad, aby przy cieciu plyty nie odrywad kartonu od rdzenia gipsowego.

2.3.5, Pokrycie pierwszej strony sciany

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyt o szerokoscl 120 cm, szczelnie do siebie
dosunietych. Odstep miedzy miejscami mocowania {tzw. przesuniecie} ptyty do profilu CW powinien wynosic
25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstgpach réwnych 75 cm, a
druga co 25 cm.

Mozliwe bedy: Pozostawienie przerwy miedzy pfytami. Przerywanie kartonu podczas wkrecania wkretow.
Pozostawienie szpary miedzy plytami wymaga zaszpachlowonia tego miejsca duzq ilosciq masy szpachiowej, w
ten sposdb powstaje duzy skurcz masy gipsowej i jej spekanie. Przy wkrecaniu wkretow nalezy pamietac, aby ich
gfowki nie przebijafy kartonu.

2.3.6. zolacja przestrzeni miedzy ptytami

Po zakonczeniu montazu pierwszej strony éciany i po utozeniu w jej srodku instalacji (elektrycznej lub
sanitarnej), nalezy miedzy profilami umiesci¢ wetne mineralng lub szklang i zabezpieczyc ja przed osunigciem.
Mozliwe bfedy: Nieszczelne wypetnienie, pozostawienie miejsc bez wypetnienio, np. za puszkami.

Wszystkie nieszczelnosci w izolacji powodujq bardzo duzy spadek izolacyjnosci akustycznej sciany.

2.3.7. Tasma spoinowa

Przy szpachlowaniu nalezy stosowac taime spoinowa.

Mozliwe bfedy: Brak tasmy na pofgczeniach.

Tasma spefnia rofe zbrojenia w masie szpachlowej wypefniajqcef potqczenia miedzy plytami.

2.3.8. Szpachlowanie

Spoiny nalezy wypetni¢ wstepnie masg szpachlowg:

Mozliwe btedy: Zastosowanie nieodpowiednich mas gipsowych. Stosowante mas bez uzycia tasmy spoinowej.
Tyiko stosowanie systemowych mas szpachlowych z przeznaczeniem do spoinowania pofqczed pfyt g-k w
potgczeniu z tasmaq spoinowq moze nam zapewnic trwafq spoine. Kazdy producent ptyt g-k ma w ofercie
specjalistyczne masy szpachlowe, ktére zawierajq dodatki poprawiajgee ich trwatosé po stwardnieniu.

2.3.9. Montaz odcieZnicy drzwiowej

Na $cianach dziatowych mozna bez problemu montowaé oscieznice drzwiowe. Technika montazu uzalezniona
jest od stosowanego system jednak generalnie mozna przyja¢, ze maksymalna wysoko$¢ sciany to 260 cm a
maksymalny cigzar drzwi to 25 kg.

Mozliwe bledy: Nieprzestrzeganie ogroniczer wielkosci i wogi drzwi. Nieprawidfowe opfytowanie w sgsiedztwie
otworu drzwiowego.

Niejednokrotnie pekniecia w Sciankach uwidoczniajq sie w sgsiedztwie naroZy otworow. Wynika to najczescief z
nieprawidtowego opfytowania na ebwodzie otworu. Styki plyt nie mogq znajdowac sig w okolicach narozy,
nalezy zachowad odpowiedni zakfad.

2.5, Cegta silikatowa

- cegly petne i bloki drazone.
- wymiary:
INF250+-3X1204-2X65+-2
1,5NF250+-3X120+-2X104+-2
2NFD 250+-3x120+-2xI38+-2
3NFD 250+-3x[20+-2x220+-3
6NFD 2504+-3%x250+-2x220+-3
Wymagania:

- nasigkliwosé 16%

- odpornoéd na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkedzer
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- gestodé - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla
drgzonych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego lypu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanlie robét

Wymagania ogdlne:

a). mury nalezy wykonywad warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b). w pierwsze] kolejnoici nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponize] 1 cepty nalezy
murowac nie weczesniej niz po zakoiczeniu $cian giéwnych.

c). mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu pofaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacd strzepig zazebione koricowe.

d). bloczki uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

e). wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f). mury grubosci mnigjszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g} w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzone] zaprawy.

5.1. dla bloczkéw gazobetonowych wg opisu w pkt.2

5.2. dla ptyt g-k wg opisu w pkt,2

5.3. dla bloczkdw betonowych wg zasad ogolnych

5.4. dla ciany trojwarstwowej

5.4.1.  Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywac wg zasad podanych w punkcie 2 z wmontowaniem
w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci §cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac¢ ze szczegdlng
starannoscig, tak aby lico miato prawidiowe wigzanie i spainy o jednakowe] grubosci. Licéwke ukfadac z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomacy pionu, powinny wykazywac
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposdh podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjmowad wg ponizsze] tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury hiespoinowane
1. Zwichrowania | skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci
- na catej powierzchni 3 6
10 20
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2. Odchylenia od pionu:
- nawysokoscilm 3 6
- nawys, Kondygnacji 6 10
- na catej wysckodci 20 30
3. Qdchylenla kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 mdtugesci
- na catej diugosci 1 2
15 30
4, Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu;
- na 1 m dhugosci
- na catej diugosci 1 2
10 20
5. Odchylenia wymiardw otwordw w Swietle o
wymiarach:
-do 100 ¢cm szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokosé +15, -1 +15, -1
- ponad 100 cm szerckosé +10,-5 +10,-5
wysokosé +15, -10 + 15, -10

7. Obmiar rohét

Jednostka obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

lloé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera |
sprawdzonych w naturze.

8. Odhidr rohat

8.1. Odhidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakoéci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdly odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,

f} wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy tachniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2, Wszystkie roboty podiegaja zasadom odbioru robot zanjkajacych

9, Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-12050:1936  Wyrohy budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwlki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15,

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06253 Beton komdrkowy.

60



11, kominy wentylacyjne [ dymowe
-wg zalecen Producenta

Wymiary przekroju poprzecznego kanatéw spalinowych dostosowuje sig do przewidywanej ilosci
odprowadzanych spalin, liczhy i wielkosci potaczonych z przewodem palenisk, wysokosci przewodu i roznicy
temperatur spalin i powietrza zewnetrznego. Wedtug polskich przepiséw przy odprowadzaniu spalin z jednego
lub dwdch piecdw weglowych tgczonych do wspdlnego przewodu albo z jednego pieca gazowego kapielowego
wymiary przewodu powinny wynosi¢ 14x14 cm dla przekroju kwadratowego lub 15 cm dla kotowego.
Dopuszcza sie przewody o $rednicach mniejszych (np. 12 cm), ktdérych zastosowanie wynika z nowych
technologii i postepu w technice spalania. Srednice moina wiec dobraé¢ do odpowiedniego typu paleniska i
przewidywanej mocy.

Wymiary przekroju przewodéw wentylacyjnych okresla sie na podstawie ilosci odprowadzanego powletrza,
wysokosci przewodu i rdznicy temperatur miedzy wnetrzem a tym, co jest na zewnetrz budynku. Przekréj nie
moze by¢ jednak mniejszy niz 11 cm.

Przewody kominowe powinny byé potozone pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi. Zalecane jest przy tym
prowadzenie komindw wentylacyjnych i spalinowych cbok siebie i w trzonach keminowych wyprowadzanie ich
ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajaca przewody przed zadmuchiwaniem. Odchylenie przewoddw od pionu
nie moze przekraczaé 30 st. i musi mie¢ diugos¢ wigksza niz 2 m. Otwory wycierowe umieszcza sie ponizej
palenisk lub wlotéw do kanatéw kominowych.

Wylot komina przy dachu ptaskim (kat nachylenia mniej niz 12 st.) powinien znajdowad sie co najmniej 0,6 m
ponad kalenicg bez wzgledu na konstrukeje i pokrycie dachu. W przypadku dachéw étromych {kat nachylenia
ponad 12 st.) przy zastosowaniu fatwo palnego pokrycia dachu wylot musi znajdowadé sie 0,6 m ponad kalenica,
a przy trudno palnym lub niepalnym pokryciu - 0,3 m ponad kalenicg i musi by¢ oddalony co najmniej 1 m od
pofaci dachu. Moze sie zdarzy¢, ze w promieniu 10 m od wylotu komina znajdzie sie zastona, np. wyzszy
budynek, ktéra moze powodowaé zadmuchiwanie. Wtedy wylot nalezy umiesci¢ ponad ptaszczyzna
poprowadzong w dot pod katem 12 st. od poziomu najwyzsze] z zaston. Kazdy komin powinien posiadac
szczelne przejécie przez dach oraz wykonczone powierzchnie boczne koncdwki wystajacej ponad dachem.
Wierzch powinien posiadad ostone przeciwdeszczowa w postaci betonowej czapki lub koncéwki z daszkiem.

Odbidr techniczny komindw ze wzgledu na zapewnienie bezpieczefistwa uzytkowania przeprowadza sig w
trzech fazach budowy. Warunki odbioru komindw obejmujg materiaty konstrukecyjne, sposoh i jakosc ich uzycia,
wymiary murdw oraz samych kanatow, prawidtowosé podtaczen oraz droznosc systemu, Wszystkie aspekty
zwigzane z konstrukeja i warunkami odbioru komindw znajdujg sie w zatgczniku do prawa budowlanego
dotyczacym Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. (DzU 1995, nr 10, poz.
46 wraz z pdzniejszymi zmianami) @ warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
potozenie oraz w normie dotyczacej komindw murowanych.

61



R.10.7. STROPY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaci technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i montazu
stropdéw gestozebrowych.

1.2. Zakres stosowania 5T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres rohdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
mantaz stropdw gestozebrowych dla obiektdw budownictwa ogdlnego.

B.10.7.00 - strop gestozebrowy

B.10.7.02 — strop kanatowy, strunobetonowy

B.10.7.03 — strop Zelbetowy

1.4, Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ohowiazujacymi adpowiednimi normami.
1.5. Ogsine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Strop gestozebrowy terriva wg B.10.7.00

Do wykonania stropu mozina przystgpic po sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania podpdr {statych) stropu z dokumentacjg techniczng,
- wypoziomowania padpor.

2.1.1. Uktadanie i podpieranie belek

Belki nalezy ukladaé w rozstawie ¢o 60 cm dla stropu TERIVA-F | 1 45 dia stropu

TERIVA-F | bis, TERIVA-F |, TERIVA-F |1l Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje sig przez utozenie po jednym
pustaku miedzy nimi przy kazdym koricu belki.

Najmmniejsza dtugosé oparcia belki na murze lub innej podporze statej] powinna wynosic 8 cm w przypadku
stropu TERIVA-F | i 11 cm w pozostatych stropach. Korice belek nalezy opiera¢ za posrednictwem warstwy
zaprawy cementowej marki M 12 o grubosci ok. 2 cm.

W przypadku wykonania wieica opuszczonego, belki nalezy opieraé na podporach montazowych ustawionych
przy licu $ciany nosnej lub odlegtosci nie wigkszej niz 0,3 m od lica. Dolna krawgdZ wierica opuszczonego
powinna znajdowac sig ponize] spadu belki w odlegtosci nie mnigjszej niz 4 cm.

Przy uktadaniu belek stropowych nalezy stosowac podpory montazowe rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 2,0 m, tzn.: -przy rozpietosci modularnej stropu Iv< 4,0 m - 1 podpora, -przy rozpietosci
modularnej stropu 4,0 m < Im< 6,0 m - 2 podpory, -przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m <Im<8,0m-3
podpory, -przy rozpigtoéci modularnej stropu Iv > 8,0 m - 4 podpory.

Przy rozpigtosciach stropéw wymienionych w tablicy 3 przy uktadaniu belek podpory montazowe nalezy
ustawic w sposéb umoiwiajacy uzyskanie strzatki odwrotnej o wartosci 15 mm.

2.1.2. Uktadanie pustakdw

Po ufozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetnié¢ pustakami stropowymi uktadajgc je z odpowiednio
usztywnionych pomostéw roboczyeh, ktérych poziom powinien byé nizszy od dolnej powierzchni belek o ok. 60
cm.

Uktadanie pustakdw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie
czotowe pustakéw przylegajace do wiedcdw, podciagdw i zeber rozdzielczych powinny byt przed ich utozeniem
zamkniete (zadeklowane). Pustakéw nie nalezy opieraé na podporach statych, na ktorych sg utozone belki.

2.1.3. Ukfadanie zbrojenia przypodporowego
W stropach TERIVA-F || o rozpietosci 7,4 - 7,8 m oraz w stropach TERIVA-F IIl o rozpigtosci 6,2 - 7,2 m na



kratownice stalows z obu koricow kazdej belki nalezy natozy¢ szkielet stalowy wg zamieszczonego wezesniej
rysunku. Szkielet ten nalezy zatozy¢ tak, aby pierwsze strzemie znajdowato sie w licu podpory statej. Sposdh
ufozenia zbrojenia przypodporowego przedstawia rysunek.

2.1.4. Wience stropowe

Na obrzezach stropdw, na $cianach konstrukcyjnych i scianach rdwnolegtych do belek na-lezy wykonaé w
poziome stropu wierice zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokose kon-strukeyjna stropu i szerokodci co
najmniej 100 mm. Zbrojenie wiericdw powinno sktadac sie co najmniej z trzech pretéw o Srednicy nie mniejszej
niz 10 mm. Zaleca sie stosowanie czterech pre-tdw o srednicy 10 mm. Strzemiona o rednicy 4,5 mm powinny
by¢é rozmieszczone co 250 mm.

Zbrojenie wieficéw zaleca sig projektowad tak, aby gérne podfuzne prety wienca znajdowaty sig okete 30 mm
ponizej gérnej powierzchni stropu. Umotzliwi to ulozenie zbrojenia podporowego i wiasciwe jego otulenie
betonem.

Na $cianach wykonanych z materiatéw o matej wytrzymatoéci {np. beton komorkowy, cegta dziurawka) zaleca
sie wykonywanie wiericdw opuszczonych. Dolna powierzchnia wierica opuszczonego powinna znajdowac sig 40
+ 60 mm ponizej dolnej powierzchni stropu.

Wierice nalezy betonowa¢ réwnoczesnie z betonowaniem stropu. W czasie betonowania wiericéw szczegdlng
uwage nalezy zwracac na staranne wypetnienie mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni, w tym miejsca

pod belkami w wiericach opuszczonych.

2.1.5. Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpigtosci od 4,0 m de 6,0 m naley zastosowac co najmniej jedno zebro rozdzielcze, a przy
rozpietosci stropu wigkszej od 6,0 m -co najmniej dwa zebra rozdzielcze. W przypadku jednego Zebra
rozdzielczego nalezy je projektowac w srodku rozpietosci stropu. Przy dwdch zebrach rozdzielczych odlegtosé
miedzy podporami statymi i zebrami oraz migdzy zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3 rozpietosci stropu.
szerokosé zebra rozdzielczego powinna wynosié 70 + 100 mm, a wysokod¢ powinna by¢ réwna wysokosci
stropu.

Zbrojenle zebra rozdzielczego powinny stanowi¢ dwa prety (Jjeden gdéra, jeden dotem) o érednicy nie mnigjszej
niz @ 12, potaczone strzemionami @ 4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny
by¢ zakotwione w prostopadtych do tych zeber wiencach lub podciggach, na diugosci minimum 0,5 m. Przekréj
przez zebro rozdzielcze podane na rysunku 15.

2.1.6. Zebra pod $ciankami dziatowymi, rownoleglymi do belek
Pod sciankami dziatowymi, usytuowanymi réwnolegte do belek stropowych, nalezy wykanac wzmocnione zebra
stropawe, Wzmochione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez ufozenie dwéch belek kratownicowych

obok siebie lub jezeli zachodzi taka potrzeba -przez wykonanie w stropie belki zelbetowej.
Przykiadowe rozwigzanie zeber pod $cianki dziatowe rownolegte do belek pokazano na

2.1.7. Zebra pod $cianki dziatowe réwnolegte do belek

Pod éciankami dziatowymi usytuowanymi rdwnolegle do belek stropowych nalezy wykonac wzmaocnione zebra
stropowe. Wzmaocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwdch belek kratownicowych
obok siebie lub przez wykonanie belki zelbetowe]. Belki zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na
catkowity cigzar $cianki dziatowej. Przyktady rezwigzania zeber pod Scianki dziatowe réwnolegte do belek
przedstawiono na rysunku.

2.1.8, Betonowanie stropu

Zebra pomiedzy pustakami oraz ptyte nad pustakami grubodci 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1 lub 40 mm w
pozostatych rodzajach stropéw nalezy wykona¢ z betonu klasy nie mniejszej niz B2Q, odpowiadajacemu
wymaganiom PN-88/B-060250. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie wigksze niz 10 mm.

Do hetonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek {na podporach statych i montazowych) oraz
pustakéw, a takze po zmontowaniu zbrojenia wiencdw, zeber i utozeniu zbrojenia podporowego oraz

63



sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich czynnosci.

Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy
{pustaki i belki) polaé obficie woda.

Betonowanie nalezy wykonywacé posuwajac sig stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.

Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy go rozprowadza¢ réwnomiernie po powierzchni
stropu, nie dopuszczajac do jego miejscowego gromadzenia.

Jezeli beton jest podawany na strop w sposdb obcigzajacy konstrukcje, to poziomy transport betonu po stropie
moze odbywad sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m® systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach
utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 38
mm i szerokoéct mintmum 200 mm. Pomosty na krawedziach bocznych powinny by¢ obite listwami
zabezpieczajacymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu.

W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na dokladne wypetnienie mieszankg betonowq
wszystkich przestrzeni pomigdzy pustakami, czotami belek utozonych w jednej linii, w wietficach i zebrach
rozdzielczych, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie podwyzszonej

lub cbnizonej temperatury powietrza.
W trakcie betonowania nalezy pobleraé probki betonu i kontrolowaé jego jakos¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

2.1.9. Sktadowanie pustakéw

Podtoze, na ktorym sa skfadowane pustaki powinno byé réwne i suche. Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach o
nie wiecej niz szeéciu warstwach, uktadajac je otworami skierowanymi pionowo. Sposdb uktadania powinien
zapewniaé przewigzywanie pustakdw w sasiednich warstwach.

W okresie mozliwego wystepowania ujemnych temperatur, pustaki nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi.

2.1.10. Transport pustakoéw

Transport pustakéw z miejsca dojrzewania na skiadowisko gotowych wyrobéw moze odbywac sie dopiero po
osiggnieciu przez beton co najmniej 80% wytrzymatosci docelowej, a transport pustakow poza zaktad
produkeyjny - po osiggnieciu petnej wytrzymatosci docelowej, '

Na $rodkach transportowych pustaki nalezy ukfada¢ otworami pionowo, dfuzszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegdlne warstwy pustakéw powinny byé przefozone materiatem wy-$cidtkowym o grubosci co najmniej 20
mm.

Pustaki nie powinny wystawad¢ wiecej niz 100 mm ponad gérne krawedzie $cian $rodka transportowego. Catos¢
tadunku powinna by¢ zabezpleczona przed zmiang potozenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie
pustakéw przy zatadunku i wytadunku sa niedopuszczalne,

2.1.11. Sktadowanie i transport helek

Belki nalezy sktadowac na réwnym i suchym podtozu, na dwéch podktadach o grubosci 80 cm, szerokoéci 100
mm, wtozonych poziomo w odlegloéci okoto 1/5 dtugosci od jej koricdw. Nastepna warstwg belek nalezy
uktadaé na dwdch podktadach drewnianych o grubosci min. 30 mm i szerokosct 80 + 100 mm. Podktadki
powinny byé utozone nad podktadkami dolnymi, na weztach pasa gérnego dolnej belki. Liczba warstw belek w
jednym stosie nie powinna by¢ wigksza niz plec.

W jednym {stosie) mogg by¢ sktadowane belki tego samego typu i dfugosci.

W czasie sktadowania belki stropowe zaleca sie zabezpieczad przed opadami atmosferycznymi.

Belki stropowe mogg by¢ transportowane dowoinymi §rodkami, przy czym sposéb ich uktadania na srodkach
transportowych powinien by¢ analogiczny jak przy sktadowaniu. Belki powinny wypetniac cata przestrzen
tadunkowa érodka transportowego i by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w czasie transportu.

Do podnoszenia i przenoszenia belek nalezy stosowac specjalne uchwyty lub zawiesia umozliwiajgce chwytanie
belek w weztach pasa gérnego, w odlegtosci okoto 1/5 diugosci belki od jej koficdw. Nie dopuszcza sie



przenoszenia belek za pret gérny miedzy weztami.
W czasie zatadunku i roztadunku nie dopuszcza sie rzucania belek ani uderzania nimi o inne przedmioty lub
przedmictami o belki.

2.1.12. Stal stosowana do zbrojenia belek

Do wykonywania kratownic stosuje si¢: -na prety podtuzne - stal klasy A-lll N, odpowiadajgca wymaganiom
Polskich Norm lub aprobat technicznych, wymienionych w 5.3., -na krzyzulce -stal klasy A-0 lub A-III N,
odpowiadajaca wymaganiom Polskich Norm lub aprobat technicznych. taczenie podiuznych pretow kratownicy
2 krzyzulcem moze odbywad sig wytacznie przez zgrzewanie. Spawanie prgtow jest niedopuszczalne. Zaleca sie,
aby kratownice byty produkowane na agregatach zgrzewalniczych, specjalnie przeznaczonych do tege celu.

2.2. Zasady lkonstruowania stropdw z ptyt strunobetonowych plvt kanatowych

2.2.1 Wypetnianie szczelin migdzy ptytami

Styki podtuzne miedzy ptytami nalezy wypetnia¢ betonem drobnoziarnistym o maksymalnym wymiarze ziaren
kruszywa dg < 8 mm, klasy co najmniej B20, o konsystencji plastycznej. Wypeinianie styku betonem powinno sig
odbywaé w sposcb ciagly na cate] jego wysokosci i diugosci. Diuisze przerwy w betonowaniu sa
niedopuszczalne, Tylko dokladnie wypetniony styk zapewnia wtasciwa wspotprace poprzeczng plyt w
przenoszeniu obcigzen liniowych i skupionych oraz zapobiega nieréwnomiernym ugigciom sasiadujgcych ze
sobg piyt.

2.2.2 Oparcie ptyt na podporach

Wymagania ogdlne

Ptyty SP mozna opieraé na $cianach oraz na ryglach zelbetowych i stalowych. Minimalna szeroko$¢ podpory
wynika z minimalnej gtebokodci oparcia ptyt i minimalnej szerokosci styku poprzecznego pomigdzy
powierzchniami czotowyml ptyt,

Styk poprzeczny (wieniec) powinien miec szerokos¢ co najmniej 4 cm. Nalezy go wykonac z betonu klasy nie
nizszej niz B20. Glebokos¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz:

s 7 (4} cm -dla ptyt SP20,

*» 8 (4} cm - dla ptyt 5P26.5,

s 10(8) cm - dla ptyt SP32 i SP40.

(w nawiasach podano nominalne gtebokosci oparcia na belkach podporowych typu POK lub innych podciagach
stalowych).

W budynkach o konstrukgji szkieletowej, w ktérych ptyty maja zapewniong swobode obrotu na poedporach,
podane wyzej wartosci traktowaé nalezy jako minimalne, natomiast w budynkach o konstrukcji Sciennej uwazaé
je nalezy za nominalne i nie nalezy ich zwigkszac. Przy gtebokosci oparcia wigkszej niz nominalna stopien
utwierdzenia ptyt w écianach bedzie wigkszy niz przyjety przy obliczaniu dopuszczainego nacisku scian NSO LiM.
Moze to doprowadzié do przedwczesnego zarysowania gornej powierzchni ptyt w strefie przypodporowej i
przedwezesnego wyczerpania no$nosci stropu ze wzgledu na Scinanie.

Piyty musza byé podparte réwnomiernie na cate] swoje]j szerokosci. Nalezy je uktadaé na warstwie zaprawy
cementowe] o odpowiedniej wytrzymatosci, co najmniej marki M5. Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm. Zaleca sie stosowaé w tym celu zaprawg o konsystencji plastycznej. Alternatywnie, w celu
réwnomiernego roztozenia nacisku ptyt na podpory, stosowaé mozna ciggte podktadki (tasmy) z elastycznych
materiatéw dopuszczone do stosowania w budownictwie. Na belkach stalowych lub innych, o gtadkiej i réwne;
powierzchni

(np. na zatartych na gtadko prefabrykowanych belkach z betonu} dopuszcza sig bezposrednie opieranie ptyt,
bez warstwy zaprawy lub podktadek.

Strop z ptyt SP musi by¢ potaczony kenstrukcyjnie z podporami. W tym celu w kazdym podiuznym styku ptyt,
przy podporach, umieszczaé nalezy pret o $rednicy B10 mm ze stali zebrowanej klasy A-Il lub A-lll, taczacy strop
z zelbetowym wiericem. Pret powinien mieé ksztatt klamry, z koricami odgietymi w dof, w taki sposob by opierat
sie na dolnych wrebach hocznych powierzchni piyt.

2.2.3. Oparcie na podciggach zelbetowych i stalowych
W kazdym przypadku wieniec stropowy moze by¢ niezaleiny (niewspotpracujacy) lub tez zespolony z
diwigarem gtéwnym wspétpracujac z nim w przenoszeniu momentdw zginajacych. W takim przypadku
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zespolenie wierica z ryglem {podciagiem) projektowaé nalezy indywidualnie wg normy [10], przyjmujac do
obliczen szeroko$é wierica w $wietle pomiedzy powierzchniami czotowymi ptyt SP.

2.2.4, Zasady konstruowania wymianéw z wykorzystaniem belek podporowych

Belki podporowe POK umozliwiaja podparcie plyty w sytuacji gdy, ze wzgledu na potrzebe wykonania duzego
otworu w stropie, nie mozna oprzeé piyty bezposrednio na podporze.

Belka stalowa POK stuzy do podparcia ptyt stropowych i przeniesienia obciazen dziatajgeych w fazie montazu
stropu. Petng noénos¢ wymian uzyskuje po odpowiednim zazbrojeniu i zabetonowaniu wszystkich stykow. Ptyty
nalezy opleraé na dolnej pétce belki, a przestrzeri pomiedzy plytg i belka wypetni¢ betonem klasy co najmniej
B20 wraz ze stykami podtuznymi stropu. Styki podiuzne pomiedzy ptytami w poblizu wymianu, a takze spoing
przy krawedzi czotowej ptyty nalezy zazbroi¢ minimalnym przekrojem zbrojenia. Wymagane w tym celu
minimalne érednice pretéw zbrojeniowych oraz zasade konstruowania tego zbrojenia nalezy przyjmowaé
zgodnie z wytycznymi producenta belek POK,

2.2.5 Zasady zestawiania stropow z ptyt SP

- zasady ogdline

Ze wzgledu na potrzebe stosowania w podtuznych stykach ptyt pretéw taczgcych strop z wiericem, optymalnym
jest taki uktad elementdw stropu, w ktérym w sgsiednich traktach budynku styki podtuzne utozone sg
naprzeciw siebie (w jednej linii}. Mozna odstapic¢ od tej zasady wowczas, gdy na podporach wewngtrznych
przewidziano wieniec o szerokosci co najmniej 15 em, w ktérym istnieje mozliwosé zakotwienia pretéw, w
analogiczny sposoh jak ptzy oparciu jednostronnym.

- zasady zestawiania ptyt z wycieciami

Phyty z wycieciami rodzaju la, Ib i tll mozna taczy¢ w zestawy ztozone z dwéch ptyt w celu uzyskania wigkszego
otworu w stropie. Nie dopuszcza sie natomiast zestawiania dwéch piyt jesdli w obydwu sg wyciecia rodzaju Ic lub
gdy w jednej jest wyciecie rodzaju Ic, a w drugiej wyciecie rodzaju Ib. Kazdy taki dwuptytowy zestaw lub po-
jedyncza ptyta z wycieciami (kazdego rodzaju)} musi przylega¢ z obydwu stron do plyty podstawowej, tj. petnej,
bez zadnych wycieé. W budynkach o konstrukeji écianowej nalezy ponadto przestrzegad ograniczeti podanych
powyze].

2.2.2. transport i sktadowanie

Strunobetonowe piyty kanafowe SP musza byé podnoszone w kazdym etapie transportu {od ,zerwania" ze
stendu w wytworni, poprzez zatadunek i roztadunek na $rodki transportu, do montazu na budowie) za pomocg
dwdch, samozakleszczaja-cych sie o boki piyty, uchwytdw szczekowych lub linowych zawiesi petlowych
umieszczanych w odlegtosei 0,3 + 0,5 od koricdw elementu. Uchwyty (lub petle) nalezy zaczepic¢ do trawersy
belkowej, zapewniajacej pionowe podnoszenie plyt SP. Niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt SP na linach
podczepionych ukosnie do powierzchni piyty.

Jezeli plyta posiada wyciecia rodzaju | lub Il to uchwyty {lub zawiesia petlowe) nalezy zaczepi¢ poza strefy
ostabienia tymi wycieciami.

Na placu sktadowym piyty nalezy uktadaé w stosach. Poszczegdlne warstwy nalezy oddziela¢ drewnianymi
przektadkami o wymiarach 130x2,5x2,5 ¢m umieszezonych w odlegtosci 0,3 -=- 0,5 m od czota piyt. Przektadki w
kolejnych warstwach nalezy umieszczaé jedna nad druga. W jednym stosie moga by¢ uktadane plyty o tej samej
noénodci uzytkowej, wysokoscl i rozpigtosci.

Ptyty SP moga by¢ transportowane w stosach samochodami o diugosci skrzyni fadunkowej nie krétszej niz
dtugos¢ elementu, [ub transportem kolejowym. Stosy halezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem sig z platformy
$rodka transportu. Podczas transportu poszczegdlne warstwy piyt nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami,
rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas skiadowania.

5.1. Montaz stropow gestozebrowych.

3, Sprzet
Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty moina wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4, Transport - w opisie materiatéw

5. Wykonanie robdt
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Wykonawca przedstawi Inzynierawi do akceptaci projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz stropow gestozebrowych.

5.1.1.  Warunki przystapienia do robdt - wg opisu w pkt.2

- zgodnosé wykonania podpor stropu z dokumentacja techniczng

- wypoziomowanie podpdr.

5.1.2, Ukfadanie i podpieranie belek:
- Wg opisu w pkt.2

5.1.3. Uktadanie pustakéw.

- wg opisu w pkt.2

5.1.4. Wierice stropowe - wykona¢ zgodnie z projektem. Betonowac rownoczesnie ze

stropem - wg opisu w pkt.2

5.1.5. Zebra rozdzielcze - wykona¢ zgodnie z projektem.

5.1.6. Betenowanie stropu.

Przed betanowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek | pustakow stropu a takze zbrojenie
elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciggi | wierice - wg opisu w pkt.2

Przed betonowaniem nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia | wszystkie elementy obficie polac weda,

Betanowanie betonem B15 nalezy wykonywaé na catej rozpistosci posuwajac sie w kierunku prostopadtym do
belek.

Poziomy transport betonu po stropie mote sig odbywac taczkami o pojemnosci najwyiej 0,075 m3.

5.2, Montaz stropdw stropéw kanatowych, strunobetonowy wg opisu w pkt.2
5.3. Wykonanie stropdw stropdw zelbetowych wg opisu w rozdziale R.03, R04,

6. kontrola jakosci

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg

wymagan zawartych w punkcie 5.1, po zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej
ptaszczyzny stropu,

- poziomos¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy,

7. obmiar robdt
jednostka obmiarowa jest 1 m? zmontowanego stropu.

8. Odbiér robot
- Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- Odbidr kofcowy
- Odbiér poszczegdlnych rabdt wg wymagan zawartych w niniejsze;
specyfikami.
Zakres badan odbioru cze$ciowego
Badania odbioru czeéciowego powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do betonowania stropu i powinny
obejmowad sprawdzenie:
a) zgodnosci z dokumentacja techniczng stropu przygotowanego do betonowania,
b) materiatow i elementow stropu,
c) utozenia belek, w tym sprawdzenie:
- prawidfowosci oparcia belek na podporach,
- podparcia montazowega,
- poziomego utozenia belek | ewentualnie odwrotnej strzatki wygiecia,
d) zbrojenia {($rednic i potozenia),
e) utozenia pustakéw.

Zakres badan odbioru koficowego
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Badania odbioru koricowego nalezy przeprowadzaé po usunieciu podparcia montazowego oraz rozdeskowaniu
tych miejsc stropu, ktére byly wypetnione betonem np. zeber. Badania te powinny obejmowaé sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego zabetonowanego stropu,

b} poziomosci wykonania stropu,

c) prawidtowosci | wykonania wieficow, zeber, wylewelk itp.

wWarunki przystapienia do badan

Przed przystapieniem do badat nalezy sprawdzi¢, czy podpory stropu zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna. W okresie niskich temperatur nalezy sprawdzi¢, czy podczas betonowania stropu
zostaty zachowane wymagania podane w normie PN-63/B-06251 oraz Instrukcji ITB nr 282.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczna stropu przygotowanego do betonowanta polega na
poréwnaniu przez ogledziny i pomiary usytuowania belek, zeber, podciggdw i wieficdw z wymaganiami
nintejszych wytycznych i dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie materiatdw i elementéw stropu polega na odszukaniu w dzienniku budowy i innych
dokumentacjach zapisdw stwierdzajgcych zgodno$c uzytych materiatéw i elementdw z wymaganiami
ninigjszych wytycznych.

Sprawdzenie prawidtowosci oparcia belek na podporach | podparcia montazowego polega na ogledzinach,
pomiarach i poréwnaniu szczegdtéw oparcia belek na podporach oraz szczegdtow podparcia montazowego
belek z wymaganiami "Uktadania i podpierania belek”.

Sprawdzenie poziomego utozenia belek i ewentualne strzatki odwrotnej polega na ustaleniu ufozenia belek
wzgledem dowolnie obranego statego punktu przy uzyciu odpowiedniego sprzetu np. poziomicy rurkowe.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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R.10.8. KONSTRUKCIE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1,2, Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienianych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robdt wymienionych w ST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja ohejmuja wszystkie czynnosci umotzliwiajgce | majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukeji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

B.10.8.01 - wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

B.10.8.02 - deskowanie lat | kontrtat

B.10.8.03 — wykonanie detali drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$€ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektows, ST

i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do kenstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukejg ITB — Instrukeja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biclogicznymi i ogniem,

Dia robét wymienionych powyzej stosuje sie drewno klasy K27
wedtug nastepujgcych norm parstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale} podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz wiékien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiékien 7
5 Scinanie wzdiuz widkien 3 3
6 Scinante w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2, Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnef do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiékien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a} gtebokie 1/3 1/2
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b} b)czotowe 1/1 | 1/1
Zgnilizna hiedopuszczania
Chodnikt owadzie niedopuszczalne
Szeroko$c stojow 4 mm | & mm
Oblina dopuszczalna na dtugoéci dwu krawedzl
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub diugosci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$é rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokoci elementu. Nierdwnos¢ ptaszczyzn
- ptaszezyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtosé niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by nie wigksze:

- wdtugodei:  do+50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerpkesci: do+3 mmlub do -1mm

- wegrubosci:  do+1mmlubdo-1mm

b} odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubodci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilodci

- w szerokosci+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci:+2 mm i ~1 mm dla 20% ilosci
~ w grubodci: 42 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byC wigksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i-2 mm.

2.2, taczniki
2.2.1. Gwoidzie

Naleiy stosowac: gwoidzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121



2.2.3. Nakretki;
Nalezy stosowac:
Nakretki szeéciokatne wg PN-EN-ISQ 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod Sruby
Nalezy stosowad:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byé
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plednieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Skiadowanie materiatdw 1 kanstrukgii

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny byc skfadowane na poziemym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwa folii.

Elementy powinny byc sktadowane w pozycjt poziome] na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéh aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtodé sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna naleiy skiadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed oddziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Badania na hudowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej whudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownege whudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdlowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

-~ sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszezeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywdw atmosferycznych, odwietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4, Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodlkami transportu. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utratg statecznosci. Sposdh
sktadowania wg punktu 2.3,

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty naleiy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale §rodkéw, ktére zapewnig
osiagniecie projektowane] wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgji.

5.2. Wieba dachowa

5.2.1. Przekroje | rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowad wzorniki z ostruganych desek fub ze sklejki.
Doktadnos$é wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3, Dtugosé elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznié sie od projektowanych wigcej jak
0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sig nastepujgce odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wietby dachowej stykajgce sig z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwag papy.

5.2.6. taty powinny mieé przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38X50 mm. taty
utozone poziomo powinny byé przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym  40X100 mm  lub
kwadratowym 35 XI00 mm. Diugo$é gwozdzi powinna byé co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubos¢ faty.

Styki fat powinny znajdowac sig¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego pofoZenia desek nie powinno by¢
wieksze niz 2 mmna 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz ckapu powinna by¢ umocowana deska lub
tata grubsza od faty podktadu o grubosé dachdwli.

5.3. Wie7ba dachowa
wykonaé zgodnie z zaleceniami powyzej i wg rysunkéw wykonawczych

6. Kontrola jakosci robot
Kontrota jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegaja odblorowi.

7. Obmiar rohét
Jednostkami obmiaru sg:
- ilo$¢ m3 wykonanej konstrulkcji.

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9, Podstawa platnosci
wg urmowy ryczattowej na wykonanie kempleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno ckragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
ckragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukecyjna sortowana
metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoidzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczentia czesci ztgcznych,

72



73



R.10.9.ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot T

Przedmiotem ninicjszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkamj blacharskimi.
1.2, Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,
1.3, Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.9.00 - pokrycie dachu,

B.10.9.01 - obrdbki blacharskie

B.10.9.02 - rynny i rury spustowe,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi edpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dachdéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az:1999.

2.2, taczniki.

Do mocowania dachdwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet
Reboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

4, Transport
Wg punktu 4.0 nintejszej specyfikacji

5. Wykonanie robét

5.3, Krycie dachéwkg ceramiczna.

a} krycie dachdwka przy uzyciu zaprawy do uszezelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachdwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

¢) dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdinych
rzedéw byt poziomy | jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachdwek; odlegtos¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki
wyhoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwoZdzi whitych w faty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachdwek,

Wymagania ogdine:

a) réwnoéé powlerzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylataciji konstrukji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d} taty do wykonania podktadu powinny miec przekréj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybijac¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sig na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalely dostosowaé do rodzaju pokrycia,
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g} taty i deski powinny speiniac wymagania zawarte w rozdziale R.10.8.

5.3. Obréhki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach,

5.4. Rynny z miedzi

- rynny powinny byd wykonane z pojedynczych cztondw - wg producenta

- powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaklad - wg producenta

- rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych
niz 50 cm - wg producenta

- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ whudowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe - z blachy jw.

- rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztondw - wg producenta

- powinny byé faczone w ztaczach pionowych na zaktad - wg producenta

- rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3
m

- uchwyty powinny byé mocowane w sposdb trwaty przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc
kielicha,

6. Kontrola jakosci

6.1, Materiaty izolacyjne

a) wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.
b) materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez

producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$é z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie whaiciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
- powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe).

d) nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwodci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e} nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych {(po okresie gwarancyjnym).

f) wyniki odbioréw materiatdw | wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa roboét jest:

- m? pokrytej powierzchni,

- 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llod¢ rob6t okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1 Odbiér podtoia.

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o
diugodci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows.

Przeéwit miedzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
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8.2 Odbiér robét pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych, Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostgp pééniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien abejmowad sprawdzenie:

- podfoza (deskowania i fat)

- jakodci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- doktadnoéci wykonania abrébek blacharskich i ich pofaczenia z
pokryciem.

Dokonanie odbioru czedciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koficowe pakrycia naleiy przeprowadzad po zakoriczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza
oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju
zastosowanych materiatdw,
- protokdty odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbidr koricowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.22. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidiowosci potgczer poziomych i pionowych

~ sprawdzenie mocowania efemantgw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. podstawa platnosci
wg umowy ryczattowej na wykananie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimne.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien
szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy

stalowej ocynkowanej i cynkowej,
Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze,

PN-71/B-10241 Reboty pokryweze. Krycie dachéwka
ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/AzI:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie,
Dachdwki i ggsiory dachowe. Badania.
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R.10.10. TYNKI
1. Wstep.
1.1. Przedmiof 55T

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych | wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.10.10.00 Tynki wewnetrzne

- B.10.10.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.10.10.02 Suche tynki

- B.10.10.03 Oktadziny scienne wewnetrzne

- B.10.10.04 Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi edpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
5T i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut,

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty | przechodzi¢ catkowicie przez sito o przedwicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowad w takiej iloéci, aby mogta by¢ whudowana
mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- dlo zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 251 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyd jednolity | jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetodciowy zapraw nalezy dobierad doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
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2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1599 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta

nasigkliwos$é po wypaleniu 10-24%

wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

odpornosé szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C

stopien biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatyeh), nie mnigj niz:
- gatunek | 80%

- gatunek § 75%

2.5, Wyktadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowe| wykonawcze|.

2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 | PN-B79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3, katy drewniane i taczniki wg instrukeji producenta

3, Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnegeo typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty | elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1, Ogolne zasady wykonywania tynkow,

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byc zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia | bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

h) zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) tynki nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie cbnizonych
temperatur".

d} zaleca sie chronié §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni

przed nasfonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podfozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtfoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkdw trojwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych

nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad? nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocne dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
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5.4. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

- oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujacg lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine

nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podfoza.

- podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakericzeniu osiadania murdw
budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykenywania robét nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- na oczyszczong | zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowe] marki 8 lub 5, narzut z plastyczne]
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedfug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej,

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic co najmniej +5°C.,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziemego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzehni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej.
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5.5, Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:

a) bezposrednlo na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukgji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podidadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych
do podtoza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac piyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio
na podtodze ale powinny byé podniesione i dociénigte do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty
winien wynosi¢ ok, 10 mm). Ztacza ptyt nalezy okleié tasma papierowa perforowang lub z wickna szklanego i za-
szpachlowad zaprawa gipsows.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

5.6.1. temperatura otoczenia powinna byc wyzsza niz +5°C.

5.6.2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jakoé¢ i rodzaj powinno byé dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkdéw
termicznych scian nosnych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu £10 mm/m

5.6.3. przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzente elementéw do podtoza na petha zalewke.

- Grubosé zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
50 mm przy licowaniu stupéw bez wzglgdu na ich wysokosc,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

- elementy okfadziny pionowe] i podwieszengj powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o
powierzchni do 0,60 m2 powinny mieé co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60
m2 - 4 punkty.

- przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu
kotwigcego.

- elementy cokotéw i gzymsdéw muszg byé ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wykute fub wywiercone w plytach.

5.6.4. Ochrona kamienia przed korozjg.

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksytanu metylu.

Moze to byé np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.6.5. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06150.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnoéci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie | mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek,

- liczby szczerh i peknigg,

- odpornosci na uderzenia,
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W przypadku niemoznosci okreélenia jakosci ptytek przez prébe dorazng naleiy ja poddac badaniom

laboratoryjnym {(szczegdinie co do klasy [ odpornodci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markeg i konsystencje w

sposch padany w obowigzujacej normie,
Wyniki odbiordw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub spfaszczone.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowsa robét jest m?. 1l0$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rohét.

8.1. Odbidr podicza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezpoérednio przed przystapieniem do robét tynkowych, Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczyéci¢ i zmy¢ woda.

8.2.0dbiér tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- plonowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m | ogéfem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m | ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powterzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, cdstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkdw
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od pfaszezyzny i odchylenie krawegdzi od linii
prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/L m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych |
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykie. Wymagania |

badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie prébek.
PN-EM 459-1:2003  Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003  Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 771-6:2002  Elementy murowe z kamienia haturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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PN-B-79406;97, PN-B -79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/8 -06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odblorze.

11. Zabhudowa konstrukcji wieiby dachowej

Zabudowa wiezby dachowej, o powszechnie spotykanym rozstawie krokwi 80 - 100 cm, plytami gipsowo--
kartonowymi gruboéci 12,5 lub 15 mm wymaga wykonania konstrukcji posrednic] o rozstawie osiowym: 50
cm dla poprzecznego i 40 cm dla podtuznege mocowania ptyty.

Konstrukcje posrednia prostopadly do krokwi (jetek lub kleszezy), przy zatoZeniu ich maksymalnege rozstawu
wynoszacego 100 cm, nalezy wykonaé z tat drewnianych o przekroju 4 x 6 cm fub z profili metalowych:

- kapeluszowych  mocowanych bezposrednio do krokwi;

- sufitowych CD  mocowanych do krokwi za posrednictwem specjalnych uchwytéw lub wieszakdw (tacznikéw);

Do tak przygotowanej konstrukcji {pe uprzednim zamontowaniu parcizolacji) ptyty g-k mocuje sig specjalnymi
wkretami w odstepach 15 em. W zaleznodei od wymagan stosuje sig jeden z nastepujacych rodzajow piyt (PN-
B-79405:1997 Pfyty gipsowo--kartonowel.

Konstrukcje poérednia mozna wyeliminowaé jedynie wdwczas, gdy pfytami g-k grubosci 12,5 lub 15 mm
zabudowuje sie wiefbe dachowa drewnianych domoéw szkieletowych o rozstawie krokwi 40 cm lub gdy przy
rozstawie krokwi nie przekraczajacym 75 cm zastosuje sig specjalna, sztywna ptyte g-k Rigips Grubas grubosci
20 lub 25 mm. W obydwu przypadkach warunkiem jest tworzenie przez czota krokwi jednej ptaszczyzny. Przy
stosowaniu rozwigzan wykorzystujacych stosunkowo mato sztywny uchwyt typu ES nalezy zadbac o mozliwie
najmniejsze odsuniecie konstrukcji posredniej od czofa krokwi.

Umieszczenie izolacji termicznej w dwéch warstwach: pierwsze] migdzy krokwiami i drugiej na catej
ptaszczyinie zabudowywanej potac, i tym samym wyeliminowanie mostkéw termicznych wzdtuz krokwi.

Piyty gipsowo-kartonowe stosuje sie do suche] zabudowy wnetrz budynkow mieszkalnych, hotelowych,
biurowych, uzytecznoici publicznej, szpitalnych, przemystowych oraz tam, gdzie moze wystepowad
podwyiszona wilgotnosé.

Elementy budynkéw narazone na dziatanie wilgoci to m.in.:

- 4ciany w kuchniach i tazienkach, szczegélinie w obszarze umywalek

i zZlewozmywakdw, gdzie moze wystepowa¢ woda rozpryskowa;

- ctany i sufity w obszarze tazienek i prysznicéw, gdzie nalezy liczy¢ sie z podwyzszonym oddziatywaniem
wody hiezace] i rozpryskowej;

- 4ciany narazone na chlapanie lub dziatanie strumienia wody, np.w kuchniach, taZniach;

- elementy narazone na state oddziatywanie wody, np. pomieszczenia natryskowe uzytecznosci publicznej,
tazienki, taznie publiczne i baseny.

Gips fatwo przyjmuje wilgo¢ z otoczenia, np. nasiakliwos¢ piyty GKB (ptyta g-k zwykta) oraz GKF (ptyta g-k o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia) wynosi 60%, ale réwniez tatwo jg oddaje. Cecha ta wyrdznia gips
sposrdd innych materiatéw budowlanych | decyduje o tym, ze wilgotno$é wzgledna powietrza w pomie-
szczentach wykoriczonych gipsem nie podlega gwattownym zmianom. Gips Zle znosi natomiast state nawilzanie,
pogarszaja sie wéwezas jego wiasciwosci mechaniczne, State nawilzanie Zle znosi rowniez karton, ktéry traci
whasciwodci konstrukcyjne. Ma to szczegélne znaczenie przy budowaniu sufitéw podwieszanych z piyt gi-
psowo-kartonowych, poniewaz na suficie cigzar wtasny plyty powoduje wystgpowanie statych naprezen.

Plyty gipsowo-kartonowe, podobnie jak wiele innych materiatéw budowlanych, nie moga by€ naraicne na dtu-
gotrwate lub state zawilgocenie. Do tego typu montazu nadaja sie plyty g-k: GKBI -wodoodporne, dopuszczone
do stosowania w pomieszczenlach o wzglednej wilgotnosci  powietrza okresowo przekraczajgcej 70%, jed-
nak nie dtuzej niz 12 h na dobe {karton zielony, kolor nadruku niebieski);

GKFI - wodoodporna o podwyiszonej odpornoéci na dziafanie ognia, przeznaczone do wykonywania barier
ogniowych i ostan ochronnych na elementach nosnych budynku, dopuszczone do stosowania w pomie-
szczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajacej 70%, jednak nie diuzej niz 12 h na
dobe (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Ptyty GKBI t GKFI produkowane s z dodatkiem $rodkéw hydrofobowych ograniczajacych ich hasiakliwosé do po-
ziomu ponizej 10%, przy réwnoczesnym zachowaniu gazoprzepuszczalnoéel, podobnej jak w ptytach zwyktych,
Przed montazem nalezy pamigtac, aby:
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- plyty g-k chronié przed zawilgoceniem podczas sktadowania;

- nie mantowaé mokrych ptyt;

-w przypadku zawilgocenia najpierw je wysuszy¢ na lezqco;

- ptyty, ktére byly specjalnie moczone {w celu uzyskania krzywizny odpowiednie] do scian lub sufitow tu-
kowych), montowane byly po wysuszeniu.

Materialy budowlane w wiekszym fub mniejszym stopniu reaguja na

zmiane wilgotnosci zmiang objetoéci. Rdwniez gips, a tym samym piyty g-k, podlegaja tej prawidtowosci. Zmiany
te nalezy uwzglednié, zostawiajac migdzy ptytami dystans 1 - 2 mm, gdy zamierza si¢ montowac piyty na
niedoschnietych podiozach. Oktadzina wykonana z pasowaniem zamontowanych plyt po zawilgoceniu zwigksza
wymiary i moze ulec odksztatceniu. Podobny efekt moze wystapié w przypadku wykonywania wylewek po
zamontowaniu phyt g-k na cianach czy sufitach. Przy takim harmonogoramie robdt (wykenywanie prac mokrych w
pomieszczeniu po zamontowaniu ptyt g-k) ptyty powinny by¢ montowane réwniez z uwzglednieniem
odstepu 1-2 mm. Powierzchnie wykonane na ten sposéb nalezy pozostawi¢ bez spoinowania do momentu
ustahilizowania sie wilgotnoéci wzglednej powietrza w pomieszczeniu na poziomie eksploatacyjnym.

Ptyty g-k nie moga mie¢ bezposredniej stycznosci z mokra wylewka i powinny by¢ zabezpieczone folig
spetniajacg role izolacji. W przypadku gdy plyty na skutek niewtadciwego sktadowania miaty podwyzszona wil-
gotnosé, a budynek w okresie prowadzenia robét ogrzewany byt tylko do temperatury ok. 10°C, po zamieszkaniu,
najczeécie] po pierwszym sezonie grzewczym, powstawaty rysy na stykach ptyt w miejscu ich spoinowania,
poniewaz plyty schnac zmniejszaty wymiary.

W tym przypadku ptyty powinny by¢ spoinowane dopiero po osiggnigciu parametréw eksploatacyjnych przez
system grzewczy.

Intensywne dziatanie wilgoci moze wystapic réwniez we wszystkich miejscach styku ptyt g-k z mokrymi elementami
budowli. Nie nalezy dopuscic, aby w wolnej przestrzeni miedzy oktadzinami éciany $ciekata woda,
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R.10.11. POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaci technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzel.

1.2, Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym,

B.10.11.00 warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.10.11.01 warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszezehiem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzehni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.10.11.02 posadzki wiasciwe.

B.10.11.03 posadzka bdtonowa z cokolikami, grubosci min.5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypethieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.10.11.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza,
zagruntowaniem miekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawle oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

B.10.11.05 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 em, wiozonych
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ufozeniem na zaprawie oraz wypeinieniem spoin zaprawag, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.10.11.06 Wyktfadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B,10.11.07 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antypoélizgows
B.10.11.07 — wykonanie posadzki DENSIT

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi adpowiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania araz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd éciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:20031)

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania cbowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegéinosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miet frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3, Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4, Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego {azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralne] i dodatkéw uszlachetniajgcych {kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C,
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Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wicknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow zwickszajgcych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukeji {paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne).

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura migkniecia- nie normalizuje sig

- przyczepnosé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywno$é z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze

- 2042°C-nie normalizuje sig,

- odpornoéé na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20£2C zrzucongj z wysokosci 2,5 m na piyte
stalowsq - bez pekniec i odpryskow,

- gestosé pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6, Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

~ nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatesé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornosé liczbha cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

- lugoodpornosé nie mnigj niz 90%

Dopuszczatne odchytki wymiarowe:
- dtugoséiszeroko$é: £ 1,5 mm

- grubosé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b} gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos$é we skali Mahsa 8

- §cieralnos¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.

Piytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- diugoséiszerokosé:  +1,5mm

- grubosé: 10,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c} Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 piytek.
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Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis , Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownlctwie Swiadectwem ITB nr.......cocoovnns ",

e) transport:

Ptytki przewozié w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym
grubosci ok. 5 cm, Opakowania uktadac $ciéle obok siebie, Na érodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

f) Sktadowanie:
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc sktadowania do 1,8
m.

2.6, Whyktadzina dywanowa.
Musi posiadad aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

2.7. Wykladzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.

Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB | atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.8. Zaprawa samopozigmujaca

2.9, Wvkiadzina antyelektrostatyczna

2.10. Podwéina podtoga.

Wymagania:

- wysoko$¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwodcia uziemienia,

- nosnosé paneli - 10,0 kN/m2,

- musi posiadac aktualne Swiadectwo ITB | atest Paristwowego Higieny.

2.11. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:

- dobra przyczepnosé do betonu,

wihasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

1

2.12. podtoga DENSIT wg producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowoeinego sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,

Podczas transportu materiaty i elementy kenstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. wykonywanie robdt

5.1. warstwy wyrédwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowynt, utczeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.,

- podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i
gruhosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na 4ciskanie -
12 MPa, na zginanie - 3 MPa. " - podtoze, na ktorym wykanuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne ad kurzu | zanieczyszczeh araz nasycone woda.

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdw budynku paskiem papy.

- w podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zaprawe cementowa halezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec konsystencje gesta - 5-7
¢m zanurzenia stozka pomiarowego.

- iloé¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iios¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- zaprawe cementowa halezy uktadaé niezwtocznie po przygotowantu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubodci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

- poditad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowiaca pfaszczyzng lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny
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{(poziomej lub pochyle]} nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe

- na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowe] i lastriko.

- posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczen szczelin dylatacyjnych,

- podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatosc n nizszq - przy posadzkach
z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach -10 MPa.

- w posadzkach powlinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzi wraz z cafa konstrukeja
podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia po zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zapraw cementowe], 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z
hetonu odpornego na scieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

- posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajac 4 m? za pomocy
wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosigznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masg asfaltows.

- mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy dokfadnie zagescic, a
powierzchnig wyrownacd i zatrze¢ na gtadko.

- posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie oszlifowaé, az
do uzyskania widocznosci poszezegbinych ziarn kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie
szlifowac,

- czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- spos6b aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.
5.4, podtoga DENSIT wg producenta

6. Kontrala jakosci
6.1. wymagana jakoé¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

6.2. nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych po okresie gwarancyjnym).

6.3. nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét {ciepino-
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robét jest m llo¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzenych w naturze.

8. Odhidr robét

Roboty podiegaja odbiorowt wg. zasad podanych ponize].

8.1. Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiagciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrey. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionych przez producenta - powinien byc on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg badaniom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrohdw pawinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4, Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie gruboscl posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na pod-stawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosteliniowosci nalezy
wykonaé za pomoca naciggnigtego drutu | pomiaru cdchylert z doktadnosci 1 mm, a szerokosci spoin za
pomocy szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podfogowych; badanie naieiy wykonac przez
ocene wzrokows,

9.0. Postawa platnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przeplisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek.

FN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PS-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i
heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu.
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R.10.12. STOLARKA
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowe] | okiennej.
1.2, Zakres stosowania ST

SzczegStowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace  majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarkt drzwiowej i okiennej, W sktad tych robét wehodzi:

B.10.12.00 - drzwi i naswietla

B.10.12.01 - okna

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roht jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjy projektows,
ST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
Whudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1, Drewno.

Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajace
normom pafstwowym.

Wilgotnoé¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sig w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej | okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano
ponizej.

Rdznice wymiardw w mm okien drzwi wymiary zewn, oscieznicy

dolm 5 5

powyiej 1 m 5 5

réznica diugosci przeciwlegtych elementdw do 1 m 1 1
oécieznicy mierzona w $wietle - powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokodé do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyiej 1 m 2
réinica dtugosci przekatnychdo 1 m 1
przekatnych skrzydet we wrebie ldo 2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosc do 40 mm 1
powyze] 40 mm 2
grubosé skrzydta 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budewlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
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2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyinymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg hiologiczng. Nalezy
impregnowad:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkdw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlane] nie moga zawierac sktadnikow szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinig Parnstwowe-go Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow
stolarki budowlanej narazonych na bezpodrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowac
do zabezpieczania powierzchni elementéw od strany pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrohdw stelarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny oraz
biocdporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlane] nalezy stosowac:

- do elementdw konfekc¢jonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg.
BN-71/6113-46

- do elementdw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6, Szkio
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8, Sktadowanie elementdw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznyml,

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadac w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcii producenta.

2.9, Szvba bezpieczna przeciwwlamaniowa

2.10. Drzwl wejSciowe przeciwwlamaniowe wg instrukeji producenta.
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2.11, parapety kamienne kamiennego wg instrukeji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4, Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowac w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewoione dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznoscl. Sposéb sktadowania wg punktu
2.8,

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadnoéé wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze
nalezy naprawié i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osclezu zgodnie z wymaganiami
podanymiw tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne {cm} Liczba punktdw Rozmieszczenie punktow zamocowan
zamocowar

wysokost szerokosc w nadprozu i progu |na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2

Powyiej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150£200 2 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 pec 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oécieznice powinny miec usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem syntetycznym {ftalowym).

5.2. Chadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

a) w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzié w osciezach.

b) uszczelnienie oéciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

¢) ustawienie okna nalezy sprawdzic¢ w pionie i w poziomie,

Dopuszczalne adchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3
mm. Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od.

« 2 mm przy dtugoéci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m,

d} zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
oéciezem a oscieznicy materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
e) osadzone okno pe zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

f) osadzenie parapetdw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

a) doktadnoé¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg ST B.08.00.00.
b) oicieznice mocowaé za pomocy kotew lub hakdw osadzonych w odciezu. Odcieznice naleiy zabezpieczy¢
przed korozjg biolagiczng od strony muru.

¢) szczeliny miedzy oscieinica a murem wypetnic¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

d) wrota i bramy powinnhy byé whudowane zgodnie z dokumentacjg projektows,

e) przed trwatym zamocowaniem halezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoicieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

f) po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementoéw stolarskich.

Miejsca luzdw Wartos¢ luzu i odchylek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzer.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1, Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne] i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna ocbejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdt jest:
lloéé sztuk whudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odhiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B. 13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Wg umowy ryczattowe] na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna | drzwi.
Wymagania | badania.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie.
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szkio pfaskie walcowane,
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejhe do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe
ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczhe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84, Stolarka budowlana.
Poradnik-informator. BISPROL

11. wymagania stawiane oknom

Dobre jakosciowo okno, aby zostato dopuszczone do powszechnego stosowania musi spetnia¢ co najmniej na-
stepujace wymagania:

a) wspdtczynnik infiltracji powietrza ,a" powinien wynosic:

-a=0,5-1,0 m*/mxhx(daPa)**® w przypadku okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych np. przez wycigcie
fragmentu uszczelki w gérnym poziomym ramiaku skrzydta,

- a < 0,3 m¥/mxhx{daPa)’®; w przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych, ped warunkiem zain-
stalowania w tych oknach dopuszczonych do stosowania elementéw regulowanego nawiewu powietrza lub tez
zastosowania tych okien w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia z regulowanym nawiewem powietrza,
b) szczelnodé na przenikanie wody opadowej okien nierozszezelnionych i rozszezelnionych:

- okna i drzwi batkonowe nie powinny wykazywaé przeciekdw przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci 120
I na 1 m? powierzchni przy roznicy cisnief Ap = 16 daPa

¢)  wspdtczynnik przenikania ciepta k" dla okien i drzwi batkonowych w zaleznosci od rodzaju oszklenia powi-
nien wynosic:

-k < 2,6 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szyba zespolong jednokomorowa zwykta 4+4/16 z przestrzenig
miedzyszybowa  wypetniong  powietrzem,

-k <2,3 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szyba zespolong dwukomorowg zwykty 3+3+3/6+6 z prze-
strzenig miedzyszybowg wypetniong powietrzem,

-k < 2,0 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szybg zespolong dwukomorowq zwykla 4+3+4/12+12 z prze-
strzenia miedzyszybowsg wypetnicng powietrzem.

d)  wspdlczynnik izolacyjnodci akustyczne] - wazony wskaznik izolacyjnosci akustycznej whasciwej okien | drzwi
balkonowych rozszczelnionych w zaleznosci od rodzaju oszklenia powinien wynosic:

- klasa akustyczna Rw = 30 dB, rzeczywisty wskaznik izolacyjnosci akustycznej
Rw =32:1 dB dla oszklenia szyba zespolong jednokomorowq zwykta 4+4/16

- klasa akustyczna Rw = 30 dB, rzeczywisty wskaznik izolacyjnosci akustycznej
Rw = 34+2 dB dla oszklenia szybg zespolong dwukomorowa zwykty
4+3+4/12+12

e)  noénosé charakterystyczna zlgczy w narozach ram skrzydet powinna wy
nosi¢ min, 600 N,
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R.10.13. SLUSARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaci technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokutment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rabét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowe] i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.10.13.00 - $lusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.10.13.01 - drobne elementy $lusarskie w budynkach, balustrady

1.4, Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z chowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach 5t3S; 5t35X; 5t35Y wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg rozdziatu R.10.14 niniejszych 5T.

2.3, Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucla zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiagarek lub wceiagnikéw, Elementy cigikie, diugie 1 wiotkie
nalezy przenosié za pomoca zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na migjscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowad i uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszezad i
naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powtoki anty-
korozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po whudowaniu zajmuja potoZenie
pionowe sktadowac w tym samym pofoZeniu.

- elektrody sktadowad w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem,

-taczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2,5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

2.5.2, Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wyltwdrni

- jakoéci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtck antykorozyjnych.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowang przez
Inzyniera.
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5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocg kotkdw rozporowych fub kotkdw
wstrzeliwanych.

5.4, Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $clang tak aby nie
nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢ z
elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5, Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys | odpryskdw i
spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg ST
rozdziatu R.10.14

6. Kontrola jakosci

6.1, Badanie materiatdow uzvtych na konstrukcje nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji | normami
paristwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wymiardw, wykofczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowege dziatania czesci ruchomych,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru,

6.3. Badanie jakosci wbhudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci,
piocnowosch i spaziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnosc z
dokumentacjy. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest ilo§é m2 elementéw zamontowanych wraz z uszezelnieniem.

lloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu | potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i edbioru,

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukecyjnych.

PN-21/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdlne badania | wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych.
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Nazwy | okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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R.10.14. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rohot malarskich.

1.2. Zakres stosgwania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robdt malarskich oblektu wg ponizszego.

B.10.14.00 - malowanie konstrukcji stalowych (drobne elementy sfusarki)

B.10.14.01 - malowanie tynkow

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej ST 53 zgodne z ohowigzujacymi odpowlednimi normami.

1,5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1, Woda (PN-EN 1008:2004}

Do przygotowania farb stosowaé mozna kaida wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czgsci ciasta
wapiennago z 3 czedciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3, Spoiwa berwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego |
odpowiadajgca wymaganiom normy pafstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedgcej
roztworem zywicy kalafoniowe] lub Innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy parfistwowe] lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4, Rozcienczalniki

W zaleznosdci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcleficzalniki przygotowane fabrycznie dia poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadad
hormom parstwowym [ub mie¢ cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jakodcl wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB,

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

a) emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnosé - 6-10 m2/dm3, max. czas schniecia - 24 h,

b) farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa



70% szara metaliczna - wydajno$¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schniecia-8 h

¢} kit szpachlowy chlorokauczukowy cgélnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtloki chlorokauczukowe,

- rozcieticzalnik chlorokauczukowy do wyrabow chlorokauczukowych
ogdlnego stosowania - biaty do rozciefczania wyrobdw
chlorokauczukowych,

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubosé - 100-120 Em

- przyczepnosé do podtfoza - 1 stopien,

- elastycznoéc - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigc
lub odstawania od podioza,

- twardosé wzgledna - min. 0,1,

- odpornoéé na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokoséci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki

- odporno$c na dziatanie waody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowaé specherzenie powtoki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
1$0 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sig gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emuisyjna rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciericzonym
pokostem 1:1 {pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonad przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rohét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepiym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé pa:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach. Przygotowante podtozy

99



5.1.1. Podioze posiadajgce drobnhe uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-150
8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowe;j.

5.2. gruntowanie.
5.2. Przy malowantu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnegtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwoéci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzone] po-wierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach natezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wezesnigj niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C j wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnoéci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardoscl oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi.

Jeéli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$é robot okredla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robhot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1, Odbidr podioza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach paristwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét rynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podfoza odbywa sig po dfuzszym czasie od jego wykonantia,
nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchnig malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzehni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiordw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowe wpisywane do dziennika budowy.

9, Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczatiowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarohowa do betonu.
Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy cdhiorze,
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania ocdporne na
czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

R.10.15. ROBOTY IZOLACYINE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej
specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolagji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robdt chjetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objgtych przetargiem.

B.10.15.00 - izolacje przeciwwilgociowe

B.10.15.01 - izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdw i budowli.

B.10.15.02 - izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejsze) ST s3 zgodne z chowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2, Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w narmach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie,

2.1.2. Do papowych izofacji nalezy stosowaé papy o wkfadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie.

2.1.3. Lepikiikleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na faczone materiafy | powinny wykazywac dostateczng
odporno$é w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezy-tg przyczepnosc do sklejanych materiatow,
okreélona wg metod badar podanych w normach paristwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/m2,

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1,-1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zatamad, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sig
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ Jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

~ dtugosé: 20 m £0,20 m, 40 m 20,40 m, 60 m 20,60 m

- szerokoéé: 90, 95,100,105,110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem |
sznurkiem grubasci co najmniej 0,5 mm.

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi dany-mi okreslonymi w ww. normie.

- rolii papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

- rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jedne] warstwie, Odlegtodé miedzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998,

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartosc wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°

- zdolno$é klejenta - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwdr asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998
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2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. folia PE

2.4, Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na piyty betonowe o gestoesci min. 25
kg/m3,
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstgpnie
spienionych,
- dopuszcza sie wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzer:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosdci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm2, a powierzchnia hajwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?
wymiary:

- dtugosé - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odehytki +0,5%

- szerokosé - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

- grubo$d - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

b) pakowanie

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilosé i pieczatke pakowacza,

¢} przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrddet ognia.

d) transport,
Phyty styropianowe nalezy przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2,  Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcdw | mat. Wymagania:

- wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mieé na calej powierzchni jednakowa twardosc oraz $cisliwosc,

Pfyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé nastgpujgce wymagania:
- écidliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$c na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz

2kPa,

- nasigkliwo$é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suche] masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco, {po
okresie gwarancyjnym},

2.5, inne materialy izolacyine wymienione w projekcie wg producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacjl.

5. Wykonanie robdt
5.1. [zolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu.
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a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczac 5%.

c} Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.13. lzolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadad sie z
jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagty na catej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy
na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie
na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaftowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Gruboéé warstwy lepiku miedzy podkfadem i pierwszq warstwa izolacji oraz migdzy poszczegblnymi
warstwami izolacji powinno wynesi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$é zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.3. lzolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byé ukiadane szczegdinie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk
bez szczelin,

Ptyty winny byé przyciete na miarg bez ubytkdw | wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfadaé mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosié
minimum 3 cm.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbhudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem {przez nakrycie folia
lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.,
- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stesowania.

- odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezefi co do zgodnosci materiatu z zadwiadezeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.,

Nie nalezy stosowad réwniez materiatéw przeterminowanych {po okresie gwarancyjnymy}.

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostka abmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér rohot
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8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych,

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zadwiadczenia o jakesci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budows,

d) protokoty odbioru poszezegdinych etapéw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laborataryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty weg B. 16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonante kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1958 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe,

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsnicwe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Piyly pilsniowe.
Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt
péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe.
Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Plyty pildniowe.
Wymagania dla ptyt formowanych
na sucho.
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R.10.16, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architektura

1.2, Zakres stosawania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt ghjetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.10.16.00 - zagospodarowanie terenu

B.10.16.01 - chodniki,

B.10.16.02 - zielen.

B.10.16.03 - ogrodzenia.

B.10.16.04 - mata architektura

1.4, Qkreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST 53 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi narmami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgednos¢ z dokumentacia projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy

2.1.1. B-15 dia fundamentdw pod wiaty, stupki cgrodzenia, tawki, tablice informacyjne i zalewki.
2.1.2. cement portlandzki 25" do zapraw

2.2. Prefabrykaty
elementy cgrodzenia ze stali

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnikdw

2.4. Zieleh

- sadzanki krzewdw i bylin

nasiona traw

- ziemia urodzajna

- zielen srednia - krzewy

Wymagania:

- gleby - Zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
- $wiatto - nastonecznienie, pdicien

- odpornosé - na niskie temperatury

Trawa.

zastosowanie - trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki - 30

wymagania - gleby urodzajne

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ - 25 g/m2
na skarpach - 30 g/m2.

Zastosowad 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze].

2.11. Ogrodzenie
Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane

Elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie wg ST rozdz.R.10.14

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4, Transport
Materiaty na budowe powinny byé¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngé trwatych

odksztatced | dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie {dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykananie robét

5.1 Robaty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robot torowych i drogowych
oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura.

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

Chodniki

Bezposérednio przed utozeniem nawierzchni wykonad 15 ¢m podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym

do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyrdwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu.

Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej 0 wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wisniowym dla
oznaczenia podziatdw. Kostke betonowg uktadac z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkdw i réwnosci nawierzchni oraz wy-petnieniem spoin przez zamulenie
piaskiemn.

Zielen - wykonanie trawnikdw

- przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. |ll zadarnionym i zagruzewanym w terenie pfaskim z
rozhiciem bryl, zebraniem 1 ziozeniem zanieczyszczert w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg
zaprojektowanego profilu.

- reczne rozicielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.

- reczne wykonanie w gruncie kat. [l trawnikéw dywanowych siewem z wyrdwnaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

- posadzenie krzewow i drzew

- sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem migjsc, wykonaniem dotkdw o
$rednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkdw ziemig urodzajna, wykonaniem misek,
podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.
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Ogrodzenia
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod

wzgledem:

- jakodci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

~ jakosci wylionania z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancii.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz.

- wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

- osadzenie stupkdw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15

fundamentdéw o wymiarach 25 x 25 x 40 cm.

- mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikow stalowych wypetnionych
siatkq plecionka.

- zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego | wymagan wg rozdz.R.10.14

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg ST

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowe]j. Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podkiad

- grubosé i rébwnomiernodé warstw padktadu

- sposoh | jakosé zageszezenia

- jakosé dostarczonych prefabrykatdw

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg ST

6.4, Zabezpieczenie antykorozyjne wg ST

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Chodniki - m? wykonane]j nawierzchni.

Zieleri - m? wykgnane] zieleni,

Ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. Odbidr robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu.

9. Podstawa ptathosci
wg umowy ryczattowej na wykenanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan.
Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badar.
Oznaczenia czasdw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody hadari.
Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-50/B-30000 Cement portiandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050;1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Qkresglenia.
Symbole, Podziat i opis gruntdéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw,
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PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997

PN-C-81608.1998
PN-B-06200.-2002

PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Zaprawy budowlane.

Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania cdporne na

czynniki chemiczne,
Emalie chlorokauczukowe.
Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z
niestopowych stali kenstrukcyjnych.

Elektrody stalowe ctulone do spawania i
napawania. Ogdlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.
Nazwy i okreslenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium.
Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane, Wtasnosci
mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow.
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R.10.17. PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1, Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robdt objetych ST. .

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umotzliwiajace i majgce na celu wykonanie i
montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 10.17.00 Belki nadprozowe

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreélania podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpawiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakoéci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
- wysokosdc 19 cm
- szerokos¢ 9c¢m
- grubod¢ 6Bcm
a} wymagania: belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

k) tolerancje wymiarowe,
Odchytki od wymiardw projektowanych nie powinny przekraczaé: w diugosci do 6 mm; w wysokesci do 4 mm;
w grubosci do 3 mm.
¢) Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sig
- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokosé: do 5 mm
- dtugosé: do 30 mm
- ilog€: 3 szt/mb
Klasa odpornosci cgniowej ,,B".

2.2.2. Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podfozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w
odlegioéci 1/5 dtugosci od ich kofcéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad
podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

2.2.3. Transport

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziome], stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sig zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

3. Sprzet.
Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport - w opisie materiatow p. 2.

5. Wykonanie robét.
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Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacjg wg ST Roboty zbrojarskie i ST Robaty betoniarskie.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementdw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarows jest:
- dla B.05.02.00 -Im wykonanego nadproza

8. Odbidr robot.
8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidr koAcowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/MH-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zetbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania
techniczne.
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R.11/. opis dziatahh zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t budowlanych,

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy naleiy opracowanie | przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, 5T oraz
peleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé | terminowosé wykonania poszezegdlnych elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badari laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czesé szczegdlowa opisujgcy dia kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ érodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6h i procedure pomiaréw i badan {rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych

‘ elementdw Robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroti Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc zatozong

jakos$¢ Rabot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadad od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroii jest konieczny, aby zapewnid
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan,

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w cetu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
labarataryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboraterium, pracy personelu lub metod badawczych. lezeli
niedociggniecia te bedy tak powaine, e moga wpltynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusct je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie cdpowiednia jakosc tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatdw ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiademi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akeeptacji Inzyniera.

Raparty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie péznie]
hiz w terminie okresionym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywanfa kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy | producenta materiatdw,

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnosé materiatéw | Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierad prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badani wykazg, ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
faboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscié do ufycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
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1) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentodw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg fub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i kiére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcee w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kotica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnodé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem imientia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatqg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe],

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegblnych elementéw robét,

- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych | ostatecznych odbiorow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoéé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace jakosci materiaidéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badat z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot,

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pezwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdegoe z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byé
udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziangj z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawlone do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

R.12/. wymagania dotyczace przedmiaru i cbmiaru robot;

Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowy i ST
w jednostkach ustalonych w Kosziorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiladomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robétio
terminie obmiaru co najmniej 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzeny z czestosdcla wymagana do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inzyniera.

Zasady okresélania ilosci Robét | materiatow

{Nalezy okredli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru diugosci i odlegtosci pomigdzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwié metody obliczania ilodci robdt, np. przy obliczaniu
powlerzehni $cian do tynkowania liczy sie najpierw faczng powierzchnie $cian tacznie z otworami i
powierzehniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzehni odejmuje sie obliczong wezesniej taczng
powierzchnie otwordw i powierzchni niectynkowanych przy zatozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni
otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci),
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robdt,

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robat, a takze w przypadku
wystepowanta dtuzszej przerwy w Robotach,

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykenywane w sposob zrozumiaty |

jednoznaczny.

wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgeznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

R.13/. opis sposobu odbioru robdt budowlanych;
W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a} odbiorowi Rokot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koficowemu.

Odbiér Robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoscei wykonywanych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier,

Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie péiniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakog¢ i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

Odbidr czesciowy
Odbidr czeéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czeéci Robot. Odbioru czgsciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Odhiér wstepny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i
wartosci.
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Catkowite zakoriczenie robot oraz goiowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Iniyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikédw badani i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rohét z Dokumentacja

Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbicréw robot
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykohania robét uzupetniajacych i robdt

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakodé wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obtektu oraz bezpiecrerstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomnigjszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Umownych.

Dokumenty do odbioru wstapnego
Podstawowym dokumentem do dokonania adbioru ostatecznego Rohdét jest protokot edbioru ostatecznego

Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne {podstawowe z Umowy i ew, uzupetiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).

6.Wyniki pomiarow kontralnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZI.
7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z 5T i ew. PZ.

8.0pinie technologiczna sporzadzong ha podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiadcicielom urzadzen.

10. Geodezyina inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds zestawione wediug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokanany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbidr wstepny Robot",

R.14/. opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych;
podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniony ryczattowo podstawy ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkle czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okredlone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe kub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ prac sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

- geodezyjne wytyczanie,

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany zgodnie z artykutem 22 Prawa
budowlanego kierownik budowy. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie okresla warunki, jakim powinny odpowiada¢ powyzsze opracowania i czynnosci
dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektéw budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe,

Podstawowym warunkiem jest wymég, aby wszystkie opracowania i czynnosci objete tym rozporzadzeniem
wykonywaty osoby posiadajace uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodez)i i kartografit wynikajgce z Ustawy
Prawo geodezyine | kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Geodezyjne wytyczenie ohiektéw budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z
projektem budowlanym, a w szezegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie pofozenia wyznaczonych
obiektéw wzgledem obiektow juz istniejacych | wznoszonych oraz granic nieruchomosci. W terenie wytycza sie i
utrwala na gruncie takie elementy, jak:

- gtdwne osie obiektdw budeowlanych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

(geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
powinien posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomtary sytuacyjno-wysckoiciowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne. Nadawane sa one obecnie przez Glownego Gecdetg Kraju na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii.

W szczegdlnosci wytycza sie geodezyjnie w odniesieniu do takich obiektow jak:
a/. teren zaktadu przemystowego granice zewngtrzne zaktadu, granice rezerwy terenowej pozostajacej poza
aktualnymi granicami zakfadu, granice obszaréw przeznaczonych dla poszczegoinych wykonawedw budowy;
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b/. kolej granice zewnetrzne obszardw kolejowych, osie tordw, rozjazdy i skrzyzowania tordw oraz inne
urzadzenia techniczno-kolejowe, a takze towarzyszace obiekty inzynierskie;

¢/. drogi granice zewnetrzne pasa drogowego, charakterystyczne punkty osi i korony drogi, skrzyzowania drég,
drogowe obiekty inzynierskie, urzadzenia techniczno-drogowe; cieki wodne granice pasa cieku, 08 i linie brzegowe
kanatu, linie zalewowe zbiornikdw wodnych, linie brzegowe w przypadku regulagji rzeki,

wadne budowle inzynierskie;

d/. roboty ziemne granice robét i poszczegdlnych dziatek, granice tarasow, punkty charakterystyczne skarp,
punkty wysokosciowe;

e/. przewody pedziemne, naziemne i napowietrzne osie tras okredlone punktami zatamania w plaszczyznie
poziomej i pionowej, punkty rozgateziert i podiaczen,
punkty fosie /ustawienia podpdr;

f}  budynki oraz budowle i urzadzenia przemystowe:

g/. punkty gtéwne obiektow, tzn. punkty okreslajgce jednoznacznie potozenie obiektu w uktadzie wspotrzednych
osnowy realizacyjnej i punkty okreslajace jednoznacznie potozenie gtéwnych osi obiektu t osi elementow taczacych
funkcjonalnie obiekt z pozostatymi abiektami jako catoscig,

h/. punkty wysokosciowe wyznaczajgce jednoznacznie poziom zerowy budowli,

Szkic dokumentacyjny

Do przeprowadzenia w terenie wytyczenia obiektu niezbedne sa miary liniowe i katowe, ktére odniosg wyznaczane
punkty do osnowy geodezyjnej. Miary te nie zawsze sg zawarte jako dane liczbowe w projekcie. Muszg by¢ z
projektu odczytane jedng z ponizszych metod:

1} graficzna,

2) analityczno-graficzng,

3) analityczng,

Metoda graficzna stosowana jest, gdy nie ma duzych wymaga#, co do doktadnosci tyczenia, a w projekcie dominujg
elementy graficzne. Na podstawie projektu okresla sie wiec:

- diugosc odcinkéw prostych,

- katy poziome,

~-rzedne i odciete wzgledem linii osnowy,

- odleglosci od szczegdtdw sytuacyjnych uwzglednionych na mapie.

Dla tej metody niezwykle waine jest sprawdzenie kartometrycznosci podktadu mapowego

Metoda analityczno-graficzna taczy elementy metody graficznej (czes¢ danych do wytyczenia pozyskuje sie jak wyiej)
z elementami metody analitycznej, w ktérej wykorzystuje sie m.in. miary podane w projekcie.

Metoda analityczna stosowana jest wéwcezas, gdy graficzne ustalenie miar do wytyczenia nie zapewnitoby Zgdanej
doktadnosci. W takiej sytuac)i dokonuje sie dodatkowo pomocniczych pomiaréw w terenie w nawigzaniu do
oshowy geodezyjnej tam odszukane]. Z tak uzyskanych danych ustala sie miarowe elementy do tyczenia obiektdw.

Wyznaczanie osi i kenturdw wykopdw waskoprzestrzennych

a/. wykopy waskoprzestrzenne liniowe o écianach pionowych nie umocnionych [ub z rozparciem nalezy
oznaczyt w terenie przez wyznaczenie palikami ich osii zarysdéw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20—50 m
i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

b/. osie wykopu i jego krawedzie moga byé wyznaczane za pomoca sznura przeciggnietego miedzy
palikami. Glebokosé¢ wykopu naleiy sprawdzac za pomoca niwelatora.

¢/. w przypadku wykopu waskoprzestrzennego o scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczyd
nalezy przy pomocy szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu.

~ inwentaryzacja powykonawcza,

Po zakonczeniu robét budowlanych dokumentacja budowlana wraz z budowy dokumentacja z naniesicnymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz gecdezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje sie
dokumentacjg powykonawczg.
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Inwestor, oddajac do uiytkowania obiekt budowlany, ma obowigzek przekazania wiascicielowi [ub zarzadcy
obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza.

Przekazaniu podlegaja réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takie, w razie potrzeby,
instrukeje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzer zwigzanych z tym obiektem.

Cata dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawcza oraz opracowania projektowe i dokumenty
techniczne robdt budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania, musza by¢ przechowywana,
przez wiasciciela lub zarzadce obiektu budowlanego, przez caty okres istnienia obiektu. Whasciciel lub zarzadca
obiektu budowlanego jest zobowigzany udostepniac te dokumentacje powykonawcza

wykonawcza przedstawicielom wiasciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organdéw upowaznionych
do kontrolt utrzymania obiektéw budowlanych we wiasciwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania
przepiséw cbowigzujacych w budownictwie.

0d momentu przekazania obiektu do uzytkowania nalezy prowadzi¢ ksigzke obiektu budowlanego.

Geodezyina dokumentacja powykenawcza

a/. po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice
sporzadzone przez obstuge geodezyjnag na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z
podaniem przyjetych dokfadnosci pomiaru itp.

b/. geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi {uzytkownikowi}
w chwilt przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic
integralng cze$é dokumentacji wykonanego obiektu.

¢/. w przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

R.15/. dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego

Dz.U.03.120.1127 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w
sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oéwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r.)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.}

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu pobierania i badania prébek wyrobdw budowlanych
wyprowadzonych do cbrotu
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Dz.1J.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z dnia
9 jutego 2004 r.}

USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r. 0 normalizacji.

{Dz. U. z dnia 11 paZdziernika 2002 r.)

Dz.U.02.241.2077 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Nerma.

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)

Dz.U.03.80.717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U, z
drtia 10 maja 2003 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca

20021

POLSKIE NORMY
SPECJIALNOSE KONSTRUKCYINO — BUDOWLANA
{Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

2, PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state

3. PN-82/8-02003 Obcigzenia  budowli. Obcigzenia  zmienne  technologiczne,
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

4. PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obciazenia
pojazdami

5. PN-85/B-02005 Ohcigzenia budowli. Obcigtenia suwnicami  pomostowymi,
weiggarkami i welggnikami

6. PN-80/B-02010 Obcigzenla w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

7. PN-77/B-02011 QObcigzenia w obliczeniach statycznych, Ohcigzenia wiatrem

8. PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli, Obcigzenia zmienna $rodowiskowe. QObcigzenia
oblodzeniem

9, PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli, Obcigzenia gruntem

10. | PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli, Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

11. | PN-87/8-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczed w
budynkach. Dopuszczalne wartodci  poziomu  diwieku w
pomieszezeniach

12. | PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach,
lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania

13, | PN-85/B-02170 Ocena szkodliwodci drganf przekazywanych przez podtoze na budynki

14. | PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgati na ludzi w budynkach

15. | PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ palii fundamentéw palowych

16. | PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania odpornosci
ogniowe] elementdw budynkow

17. | PN-B-02854:19%96 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkow, Metoda  badania
razprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych — wraz ze
zmiang PN-B-02854:1996/A1:1998

18. | PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktdw rozktadu 1 spalania materiatéw

19. [ PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa hudynkéw, Metoda badania whasciwosci
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dymotwarczych materiatéw

20,

PN-93/B-02862

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materialdw  budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-
02862/Az1:1999

21,

PN-90/B-02867

Ochrona przeciwpoiarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez &ciany — wraz ze zmiang PN-90/B-
02867/Az1

22,

PN-B-02872:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornoéci
dachdw na ogien zewnetrzny

23,

PN-B-02873:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

24.

PN-B-02874:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania stopnia
palnoéci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-
02874/Az1:1999

25,

PN-76/B-03001

Konstrukcje i podioza budowli. Ogdine zasady obliczen

26,

PN-B-03002:1999

Konstrukeje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie — wraz
ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 oraz z poprawky PN-B-
03002:1998/Ap1:2001

27.

PN-88,/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

28.

PN-83/B-03010

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

29.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia
statyczne i projektowe

30.

PN-80/B-03040

Fundamenty | konstrukcje wsporcze pod maszyny, Obliczenia i
projektowania

31,

PN-81/B-03150.00 do 03

Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie

32,

PN-B-03150:2000

Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz
ze zmiana PN-B-03150:2000/Az1: 2001, obowigzuje w catosci od
lipca 2002 r.

33.

PN-90/B-03200

Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

34.

PN-93/B-03201

Konstrukcje stalowe. Kominy. Qbliczenia i projektowanie

35.

PN-B-03202:1996

Konstrukeje stalowe. Silosy na materiaty sypkie. Obliczenia statyczne
i projektowanie wraz z poprawka PN-B-03202:1996/Ap1:1999

36.

PN-B-03203:2000

Konstrukeje stalowe. Zamkniegia hydrotechniczne. Projektowanie i
wykonanie

37,

PN-79/B-03204

Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieze radiowe | telewizyjne.
Obliczenia statyczne i projektowanie

38.

PN-B-03205:1996

Konstrukcje stalowe. Podpory linii  elektroenergetycznych.
Projektowanie i wykonanie

39,

PN-B-03206:1996

Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych. Projektowanie i
wykonanie

40.

PN-B-03210:1997

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Projektowanie i wykonanie - wraz z poprawkg PN-B-
03210:1997/Ap1:2000

41.

PN-B-03211:1999

Konstrukeje stalowe. Zbiarniki kuliste ciénieniowe. Projektowanie |
wykonanie

42,

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie |
wykonanie

43.

PN-84,/B-03230

Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z plyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie

44,

PN-89/B-03262

Zbiorniki zelbetowe na materialy sypkie i kiszonki. Obliczenia
statyczne i projektowanie

45,

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowe, :elbetowe | sprezone wykonywane z
kruszywowych — betondw  lekkich.,  Obliczenia  statyczne i
projektowanie
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46. | PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

47. | PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Zelbetowe | sprezone
konstrukcje wsporcze, Obliczenia statyczne i projektowanie

48, | PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krepe

49, | PN-86/8-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. QObliczenia statyczne |
projektowanie. Belki zespolone smukfe

50. |PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone

51. | PN-B-03340:199% Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowante i abliczanie

52. | PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

53. | PN-84/B-06211 Konstrukeje stalowe. Zbiorniki kuliste cisnieniowe state. Wymagania i
badania

54. | PN-71/B-06280 Konstrukcje z wietkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych.
Wytmagania w zakresie wykonywania i badania przy cdbiorze

55. | PN-91/B-94340 Zsyp na odpady

56. | PN-86/E-05003.01, 03 i 04 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.

57. | PN-ISO 9836:1997 Whasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

58. | PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczanie

59, | PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

Wymagania i badania przy odbiorze

SPECJALNGSC SIECH, INSTALACIE | URZADZENIA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

2 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

3. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpoiarowe budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sied wodociggowa przeciwpozarowsa

4. PN-B-02864:1997 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkdw.  Zasady  obliczania
zaopatrzenia na wode do celdw przeciwpozarowych

5. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowe budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wraz
z poprawkg PN-B-02865:1997/Ap1:1999

6. PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowe w budownictwie. Przeciwpozarowe
zhiorniki wodne. Wymagania ogdlne

7. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

8. PN-B-10729: 1955 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

9. PN-B-10725/1997

10. | PN-91/B—10728

11. | PN-B8-10729/1999

12, | PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odblorze

13. | PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. | PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieé zewnetrzna. QOznaczenia
graficzne

15, | PN-ISO 7858-1:97 Pomiar objetoéci wody przeptywowe| w przewodach. Wodomierze
sprzezone. Wymagania

16. | PN-ISO 7858-2:97 Pomiar objetosci wody przeptywowe] w przewodach. Wodomierze

sprzezone, Wymagania instalacyjne
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17. | PN-87/8-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

18. | PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

19. | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania | badania przy
cdbiorze

20. | PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

21. | PN-91/M-54910 Instalacje wodociggowe

22. | PN-ISO 4064-1 Wodomierze do waody pitnej zimnej. Wymagania

23, | PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

24, | PN-IS0 4064-3 Wodcmierze do wody pitnej zimnej. Metody badan | wyposazenie

25. | PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do ozna¢zania uzbrojenia na przewodach
wodaociggowych

26. | PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczania strat cignienia

27. | PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania przy
odbiorze

28. | PN-77/M-73150 Dopuszczalne straty cisnienia w przewodach rurowych uktadéw
hydraulicznych

29. | BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggdw i kabli pod torami kolejowymi
Wymagantia i badania

30. | PN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewoddéw
rurowych . Wyrmagania i badania

3L Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawle okreélenia przecigtnych norm zuzycia wody ( Dz.U. nr 8 z
dnia 31 stycznia 2002, poz. 70)

32, Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r, w sprawie
warunkow wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych
stanowiacych mienie komunalne { Dz.U. nr 50 /1999, poz. 501 )

33. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1. Zabezpieczenie

wody przed wtornym zanieczyszczeniem”, Komentarz do hormy PN-
92/B-01706/Az1,1999. Rozdziat 3

SPECJALNOSC SIEC!, INSTALACJE | URZADZENIA CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE
{Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytul normy PN

1. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebhowania na ciepto do ogrzewania
budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

2, PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo,  Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

3, PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnegtrzne

4, PN-51/B-02413 Ogrzewnictwo | cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

5. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo | ciepfownictwo. Zabezpieczenie Instalacji ogrzewah
wodnych  systemu  zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

6. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.  Zabezpieczenie  wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych, Wymagania

7. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przyfaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

8. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania na ciepto pomieszezed o
kubaturze do 600 m szesciennych

9. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznodci publiczne]. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3 PN-83/B-03430

10. | PN-8%/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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11. | PN-78/B-0342

12, | PN-B-01411

13. | PN-EN779

14, | PN-90/B-01421 Cieptownictwo —terminologia

15. | PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — terminologia

16. | PN-91/B-10404 Sieci cieplownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

17. | PN-68/B-01411 Wentylacja . Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych .
Podziat nazwy okreslenia

18. AC, WTW i O instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Wymagania

techniczne COBRTI Instal, Warszawa 09,2002 r.

SPECIALNOSCE SIECI, INSTALACIE | URZADZENIA GAZOWE
{Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1. PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlng siecig i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej
2. bhp, eksploatacja sieci gazowych, wiedza techniczna

ZN-8101 - Sie¢ gazowa. Strefy zagrozenia wybuchem

SPECIJALNOSC SIECI, INSTALACIE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE SWIATLOWODOWE | TELEINFORMATYCZNE
(Akt Prawny nr 46}

Lp. Nrnormy PN Tytut normy PN

1. PN-20/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych harwami lub
cyframi

2. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

4, PN-E-05204:1994 Ochrana przed elektrycznodcig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania

5. | PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez cbudowy {kod IP)

6. PN-86/E-5003.01,03i 04 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych

7. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne (przewody izolowane)

8. PN-IEC-664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
hapiecia. Zasady, wymagania i badania

9. PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10. | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

11. | PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
{Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. | PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementow budynkdw

2. PN-B-02854.1956 Ochrona  przeciwporzarowa  budynkdw. Metoda  badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych -~ wraz ze
zmiang PN-B-02854:1996/A1:1998

3. PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produkidw rozktadu i spalania materiatéw

4, PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania wladciwosci

dymotwarczych materiatdw
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5. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnoéci

materiatéw  budowlanych — wraz ze zmiana PN-93/B-
02862/Az1:1999

6. PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany — wraz ze zmiana PN-90/B-
02867/Azl

7. PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachdw na ogieri zewngtrzny

8. PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

9. | PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palncéci materiatdw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-
02874/A21:1999

WYKAZ POLSKICH NORM {PN)} PRZENOSZACYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE
Z DYREKTYWA 89/106/EWG

lp. [Numer PN Tytut PN Numer normy
europejskiej

1 |PN-EN Okucia budowlane - Zamkniecia EN 1125:1997/A1:2001
1125:1999/A1:2002 przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym -
Wymagania | metody badan

2 |PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i [EN 12050-1:2001
ich otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes¢ 1:
Przepompownie sciekdw
zawierajgcych fekalia

3 |PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie sciekdw w budynkach i [EN 12050-2:2000
ich otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czgs¢ 2:
Przepompownie sciekdw

bez fekalidw

4 IPN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i [EN 12050-3:2000
ich otoczeniu -

7asady budowy i badania - Cze$¢ 3:
Przepompownie Sciekdw
zawierajacych fekalia do ograniczonego
zakresu

zastosowania

5 PN-EN 12050-4.2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i [EN 12050-4:2000
ich otoczeniu -

7asady budowy i badania - Czesc 4
Zawory zwrotne do

przepompowni sciekdw bez fekalidw iz
fekaliami
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PN-EN 12094-13:2002
(u)*

State urzgdzenia gasnicze - Elementy
sktadowe urzagdzes

pasniczych gazowych - Czesé 13:
Wymagania i metody badani

dla zaworow zwratnych

EN 12094-13:2001

PN-EN 12094-5:2002

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty
do urzadzenh

gasniczych gazowych - Czeéé 5:
Wymagania i metody badan

zawordw kierunkowych
wysokocisnieniowych i
niskocisnieniowych oraz ich urzgdzen
wyzwalajgcych

stosowanych w urzgdzeniach gasniczych
na €02 (CO2)

EN 12094-5:2000

PN-EN 12094-6:2002

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
do urzgdzen

sadniczych gazowych - Czeéé 6:
Wymagania i metody badan
nieelektrycznych urzadzen blokujgcych
stosowanych w

urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

EN 12094-6:2000

PN-EN 12094-7:2002

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty
do urzadzen

gasniczych gazowych - Czes¢ 7;
\Wymagania i metody badan

dysz stosowanych w urzadzeniach
gasniczych na CO2

(CO2)

EN 12094-7:2000

10

PN-EN 12259-1:2001

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty
urzadzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Czesé 1
Tryskacze

EN 12259-1:1999

11

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 {U)

State urzadzenia gashicze - Podzespoty
urzgdzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Czesc 2:
Zawory

kontrolno-alarmowe wodne

EN 12259-
2:1998/A1:2001

12

PN-EN 12416-1:2002 {U)

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia
proszkowe - Czgsé

1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

EN 12416-1:2001

13

PN-EN 12416-2:2002 {U)

State urzgdzenia gasnicze - Urzgdzenia
proszkowe - Czesé

2: Projektowanie, konstrukcja i
konserwacja

EN 12416-2:2001

14

PN-EN 12839:2002

Prefabrykaty betonowe - Elementy

ogrodzen

EN 12839:2001
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15

PN-EN 12859:2002

Piyty gipsowe - Definicje, wymagania i
metody badan

EN 12859:2001

16

PN-EN 12860:2002

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych -
Definicie, wymagania i
metody badan

EN 12860:2001

17

PN-EN 13055-1:2002 (U)

Kruszywa lekkle - Cze$¢ 1: Kruszywa
iekkie do betonu,
zapraw i zaczynu

EN 13055-1:2002

18

PN-EN 13139:2002 (U)

Kruszywa do zapraw

EN 13139:2002

19

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyrcby z

wetny mineralnej {MW) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacia

EN 13162:2001

20

PN-EN 13171:2002

\Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z

widkien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13171:2001

21

PN-EN 13249:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Whasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych
do budowy drég i

innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytaczeniem

drog kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

EN 1324%:2000

22

PN-EN 13250:2002

Geotekstylia | wyroby pokrewne -
Whasciwosicl wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych
do budowy drdg

kolejowych

EN 13250:2000

23

PN-EN 13251:2002

Geotekstylia | wyroby pokrewne -
\Wiasciwodécl wymagane w

cdniesieniu do wyrohdw stosowanych w
rabotach ziemnych,

fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych

EN 13251:2000

24

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odntesieniu do wyrobdw stosowanych w
systemach

drenazowych

EN 13252:2000

25

PN-EN 13253:2002

Geotekstylia | wyroby pokrewne -

Whasciwosci wymagane w

EN 13253:2000
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odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
zabezpieczeniach

przeciwerozyjnych {ochrona
umochienia brzegdw)

26

PN-EN 13254:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

cdniesieniy do wyrohow stosowanych
do budowy zbiornikow

wodnych i zapér

EN 13254:2000

27

PN-EN 13255:2002

Geotekstylia | wyroby pokrewne -
Whasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdow stosowanych
do budowy kanatow

EN 13255:2000

28

PN-EN 13256:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych
do budowy tunell i

konstrukeji podziemnych

EN 13256:2000

29

PN-EN 13257:2002

Geotekstylia | wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych
do budowy sktadowisk

odpaddw statych

EN 13257:2000

30

PN-EN 13265:2002

Geotekstylia i wyrchy pokrewne -
\Wiadciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrohdéw stosowanych
do budowy zhiornikdw

odpaddéw ciektych

EN 13265:2000

31

PN-EN 1344:2002 {U)

Wyroby klinkierowe do budowy
hawierzchni - Wymagania i
metody badan

EN 1344:2002

32

PN-EN 1337-7:2002 (U)

tozyska konstrukcyjne - Cze$é 7: tozyska
sferyczne |
cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

33

PN-EN 13383-1:2002 (U)

Kamien do robdt hydrotechnicznych -
Czes¢ 1: Wymagania

EN 13383-1:2002

34

PN-EN 1341:2002 {U)

Piyty chodnikowe z naturalnego
kamienia do zewnetrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

EN 1341:2001

35

PN-EN 1342:2002 (U)

Kostka z naturainego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badani

EN 1342:2001

36

PN-EN 1343:2002 {U)

Krawezniki z naturalnego kamienia do

EN 1343:2001
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zewnetrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

37

PN-EN 13813:2003 (U)

Podkiady podtogowe oraz materiaty do
ich wykonania -
Materiaty - Wiadciwodci

EN 13813:2002

38

PN-EN 179:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamknigcia
awaryjne do wyjéé
uruchamiane klamka lub plytka
naciskowa - Wymagania i
metody badan

EN 179:1957/A1:2001

39

PN-EN 1935:2002 (U)

Okucia budowlane - Zawiasy
jednoosiowe - Wymagania i
metody badan

EN 1935:2002

A0

PN-EN 197-1:2002

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci

dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku

EN 197-1:2000

41

PN-EN 459-1:2002 (U)

Wapno budowlane - Czesé 1: Definicje,
wymagania i
kryteria zgodnosci

EN 459-1:2001

42

PN-EN 588-2:2002 (U)

Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji -
Czesc 2:
Studzienki wtazowe i niewtazowe

EN 588-2:2001

43

PN-EN 671-1:2002

State urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czesé

1: Hydranty wewnetrzne z wezem
pétsztywnym

EN 671-1:2001

44

PN-EN 671-2:2002

State urzgdzenta gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czesc

2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym

EN 671-2:2001

45

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw -
Wymagania materiatowe
dotyczace uszezelek zigezy rur
wodoclggowych i
odwadniajacych - Czes¢ 1: Guma

EN 681-1:1996/A2:2002

46

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek ztgezy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajgeych - Czesé 2
Efastomery termoplastyczne

EN 681-2;2000/A1:2002

47

PN-EN 681-

Uszczelnienia elastomerowe -

EN 631-3:2000/A1:2002
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3:2002/A1:2002 (U)

Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek zigczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajacych - Czesc 3:

Guma komarkowa

43

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe

dotyczgce uszczelek zigezy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych - Czgsc 4.

Uszczelki odlewane z poliuretanu

EN 681-4:2000/A1:2002

49

PN-EN 682:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
\Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek rur i ztaczy
stosowanych do

przesytania gazu i plyndw
weglowodorowych

EN 682:2002

50

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Cze$é 2

Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnosc,

znakowanie i etykietowanie

EN 934-2:2001

51

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Czesc 4.

Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych do
kanatéw kablowych

- Definicje, wymagania, zgodnosc,
znakowanie i

etykietowanie

EN $34-4:2001
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