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1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania  robót  związanych  z  przebudową  ujęcia  i  budowa  stacji  uzdatniania  wody   w
miejscowości Kołdowo gm. Człuchów. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i

realizacji robót związanych z budową ujęcia stacji uzdatniania wody. 

1.3. Podstawowe określenia 
 Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową, ∗
 Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy∗
dokument przebiegu robót, 

 Księga  obmiaru  -  akceptowany przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do∗
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera, 

 Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robót z podaniem ich ilości, ∗
 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy, ∗
 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i∗
specyfikacją techniczną, dopuszczone do wbudowania przez Inżyniera, 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i∗
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

 Inżynier w rozumieniu FIDIC - biuro sprawujące w imieniu Zamawiającego całościowy nadzór nad∗
realizacją i rozliczeniem zadania. W niniejszym kontrakcie odpowiednikiem Inżyniera jest Inspektor
Nadzoru, 

 Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie ∗
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego, ∗
 Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację,∗
parametry obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

projektem, ST i poleceniami Inżyniera 

1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże Wykonawcy
plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację,
współrzędne punktów trasy i reperów, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego i ST. 
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  odpowiedzialności  za  ochronę  przekazanych  punktów
pomiarowych  do  chwili  końcowego  odbioru  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Projekt budowlany 
Projekt budowlany winien zawierać opis, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniający podział na dokumentację: 

 Zamawiającego wraz z pozwoleniem na budowę, ∗
 sporządzoną przez Wykonawcę. ∗

1.4.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym 
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, stanowią
część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla



Wykonawcy. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów,  obowiązuje  kolejność
wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach kontraktowych, a o
ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. 
Wykonane  roboty  i  dostarczone  do  ich  wykonania  materiały  winny  być  zgodne  z  projektem
budowlanym i ST. 
Dane określone w projekcie budowlanym i  w ST będą uważane za wartości  docelowe,  od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych
cech nie może przekraczać dopuszczalnych tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST, ale
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inżynier może uznać takie roboty i
zgodzić  się  na  ich  pozostawienie,  jednak  zastosuje  odpowiednie  potrącenia  od  ceny  kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w
pełni  zgodne z projektem budowlanym lub  ST i  wpłynęło  to  na nie  zadawalającą  jakość elementu
budowli,  to  takie  materiały  i  roboty  nie  zostaną  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  W takiej  sytuacji
elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i
pieszych. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową. 

1.4.5. Ochrona środowiska i ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania
robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. 
Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak wybrane, aby nie powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Praca  sprzętu  budowlanego używanego podczas realizacji  robót  nie  może powodować zniszczeń  w
środowisku naturalnym. 
Zbiorniki materiałów pędnych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być
wykonane i obsługiwane w sposób zabezpieczający ich migrację do otoczenia. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w urządzenia
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. 
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  spowodowanie  uszkodzeń  uzbrojenia  terenu,  których
położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w
pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i
Inżyniera. 
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez  Zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy zostaną  usunięte  na  koszt



Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisy  dotyczące  bezpieczeństwa  i
higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek opracować plan „bioz” i zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien  wyposażyć  „budowę” w urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  dla  ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.8. Utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do robót od
dnia rozpoczęcia do dnia ich zakończenia. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Prace winny być wykonywane
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały okres realizacji
robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości. 

1.4.9. Stosowanie przepisów prawa 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa -  ustawy, rozporządzenia,  zarządzenia oraz inne
przepisy  i  wytyczne,  które  w  jakikolwiek  sposób  są  związane  z  realizowanymi  robotami  i  jest
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
Materiały  przeznaczone  do  zabudowy  winny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  projekcie
budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne,
atesty i certyfikaty. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzenia  miejscowego  i  ponosi  koszty  związane  z  zakupem,  wydobyciem  i  dostarczeniem
materiałów do zabudowy. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą formowane
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do
warunków  umowy  lub  wskazań  Inżyniera.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  winna  być  zgodna  z
regulacjami prawnymi. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Inżynier,  po  przewartościowaniu,  może  zezwolić  na  użycie  materiałów  niepełnowartościowych  do
innych robót niż te, do których zostały zakupione. 
Każdy rodzaj robót do wykonania, którego zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 
Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiednie  warunki  przechowywania  i  składowania  materiałów,
zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  zabudowy.  Składowanie  powinno  być
prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny, dostosowany do technologii
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Do wykonania przewiertów sterowanych winien być używany sprzęt specjalistyczny. 
Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami



podanymi w projekcie budowlanym, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4. TRANSPORT 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na właściwości  przewożonych materiałów.  Środki  transportowe winny być dostosowane do rodzaju
przewożonych materiałów (np: samochód skrzyniowy kryty, otwarty, cementowóz). Materiały w czasie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i  uszkodzeniem. Niektóre materiały
należy transportować w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych opakowaniach. 
Wykonawca  na  bieżąco  będzie  usuwać  na  własny  koszt  zanieczyszczenia  dróg  publicznych  oraz
dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  kontraktu,  za  jakość
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót  oraz  za  ich  zgodność  z  projektem budowlanym,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z
jakością  robót,  oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach
związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę
warunków kontraktu 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na
wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  projekcie  budowlanym  i  ST,  a  także  na  normach  i
wytycznych 
Inżynier  jest  upoważniony do  kontroli  wszystkich  robót  i  wszystkich  materiałów dostarczanych na
budowę lub na niej produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. 
Polecenia  Inżyniera  powinny  być  wykonywane  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym  pod  groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera, programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli  robót jest  sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia wymaganej
jakości. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia
niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą wykonanie robót zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i ST. 
Produkty  przemysłowe  powinny  posiadać  deklarację  lub  certyfikat  zgodności  z  PN  lub  aprobatą
techniczną.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane,  każda  partia
dostarczona do robót winna posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki dotyczące jakości masy betonowej lub innych materiałów będą pobierane losowo. Zaleca się
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inżyniera



Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do
jakości.  W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  koszty  badań  pokrywa  Wykonawca.  Próbki
dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane. 

6.4. Kontrola, pomiary i badania 
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić Inżynierowi. 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  w  terminach
określonych  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania.  Zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta materiałów. 
Na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę,  Inżynier po uprzedniej  weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymogami norm, ST. 
Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  na  swój  koszt  niezależnie  od
Wykonawcy. Jeżeli  wyniki tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  wówczas
Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-   certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych, 

-   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-   Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. a spełniają wymogi ST. 
Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy
musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem,
opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, ∗
 datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, ∗
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, ∗
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, ∗
 przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, ∗
 uwagi i polecenia Inżyniera, ∗
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny, ∗



 zgłoszenie  i  daty  odbioru  robót  zanikających  ulegających  zakryciu,  odbiorów  częściowych  i∗
końcowych, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, ∗
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub∗
wymaganiom szczególnym (temperatura, wilgotność, opady), 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, ∗
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, ∗
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z∗
podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, ∗
 inne istotne informacje o przebiegu robót. ∗

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone
Inżynierowi  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości i wykonania lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru 
Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę, ∗
 protokoły przekazania placu budowy, ∗
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, ∗
 protokoły odbioru robót, ∗
 protokoły z narad i ustaleń. ∗

Dokumenty  budowy  muszą  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  budowy  muszą  być  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar  robót  określa  faktyczny zakres wykonanych robót  w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności
Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. 
Obmiary muszą być przeprowadzane przed  częściowym lub  końcowym odbiorem robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 
Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inżyniera  przy  udziale
Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inżyniera i Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, ∗
 odbiór częściowy, ∗
 odbiór końcowy, ∗
 odbiór ostateczny. ∗



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości robót, które
w  dalszym  ciągu  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  tych  robót  musi  być  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów w oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających i  ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności
związane z budową stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych , w tym: 

 roboty przygotowawcze, ∗
 zasypanie złóż filtracyjnych, ∗
 izolacje fundamentów budynku, odstojników, studzienek rewizyjnych, ∗
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, ∗
 przygotowanie podłoża, ∗
 wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, ∗
 zasypanie i zagęszczenie wykopu. ∗

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
W  przypadku  odchyleń  od  przyjętych  wymagań,  Inżynier  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub
podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W  wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  decyzję
dokonania potrąceń. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad podanych w PN. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, ∗
 projekt budowlany, ∗
 dziennik budowy, ∗
 dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, ∗
 dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  spełniające  wymogi  PN  i  aprobat∗
technicznych, 

 protokoły poprzednich odbiorów częściowych, ∗
 specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. ∗

Przebieg  i  wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbiorów częściowych  powinny  być  ujęte  w
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w
sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości jakości i wartości. Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez kierownika robót
wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie  Inżyniera.
Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót,  kompletności  oraz  prawidłowości  operatu
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i
Wykonawcy.  Komisja  dokonuje  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie  badań  przedłożonych



dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, wizualnie
ocenia zgodność wykonanych robót z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót
komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających  zakryciu,  odbiorów technicznych  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych lub robót  uzupełniających,  komisja przerywa swoje czynności  i  ustala nowy termin
odbioru końcowego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, ∗
 protokoły wszystkich odbiorów częściowych, ∗
 inwentaryzację  geodezyjną  na  mapie  sytuacyjno-wysokościowej,  wykonaną  przez  uprawnionego∗
geodetę, 

 protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych, ∗
 wyniki badań wody. ∗

Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając: 
 czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w punkcie 8.3. i 8.4. ∗
 prawidłowość przedłożonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, ∗
 czy  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania  robót  zostały  wniesione  do  projektu,∗
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, ∗
 zgodność materiałów przewidzianych do wbudowania z PN i aprobatami technicznymi. ∗

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokole. Wyniki
badań należy uznać za zgodne z normą, warunkami  echnicznymi jeżeli  zostały spełnione wszystkie
wymagania.  Jeżeli  którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało
spełnione,  roboty  należy  uznać  za  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  i  po  wprowadzeniu  i
wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 
Odbiór  ostateczny/pogwarancyjny  dokonywany  jest  po  okresie  gwarancyjnym  i  polega  na  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową,
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka  jednostkowa  pozycji  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  oraz  czynności  i  badania
składające się na jej wykonanie. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 dostawę materiałów, ∗
 wykonanie robót przygotowawczych, ∗
 robociznę bezpośrednią, ∗
 wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, ∗
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, ∗
 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, ∗
 pomiary i badania, ∗
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, ∗
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników∗
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, 

 usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłaty za zajęcie∗
pasa drogowego, koszty wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej, koszty opracowania projektu
czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących∗



wystąpić w czasie realizacji robót, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. ∗

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona  stawka  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  kosztorysu
ofertowego  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót
objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa SUW Kołdowo gm. Człuchów Działka 298/10 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z budową stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo gm.
Człuchów

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte  w niniejszej  szczegółowej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody. 

1.3. Podstawowe określenia 
 Stacja  wodociągowa  –  obiekt  składający  się  z  budynku  z  pomieszczeniami  na  urządzenia∗
technologiczne  i  techniczne  stacji,  budowli  inżynierskich,  urządzeń  zagospodarowania  terenu,
przeznaczonych do uzdatniania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

 Urządzenia do uzdatniania wody – filtry służące do wytrącania związków żelaza i manganu z wody∗
w procesie jej uzdatniania. 

 Złoże filtracyjne – warstwa materiału filtracyjnego, o odpowiedniej wysokości i granulacji, której∗
przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń w czasie filtracji wody. 

 Złoże podtrzymujące – warstwa materiału o odpowiedniej wysokości i granulacji, której zadaniem∗
jest podtrzymanie złoża filtracyjnego i oddzielenie go od układu drenażowego w celu zapewnienia
właściwych warunków działania tego układu. 

 Dezynfekcja wody – proces obróbki  polegający na unieszkodliwieniu bakterii  chorobotwórczych∗
znajdujących się w wodzie. 
 Zbiornik  wyrównawczy  –  budowla  inżynierska,  uzbrojona  w  instalacje  techniczne,  służąca  do∗
magazynowania wody przeznaczonej do wyrównania różnic między zmiennym rozbiorem wody w
ciągu doby, a dopływem jej z ujęcia. 

 Odstojnik popłuczyn – zbiornik służący do odprowadzenia wód z płukania filtrów, w celu wytrącenia∗
z nich zawiesin przed odprowadzeniem wód do odbiornika. 
 Pompownia  –  zespół  urządzeń  technicznych  przeznaczonych  do  podnoszenia  wody  z  poziomu∗
niższego  na  wyższy  lub  do  przetłaczania  wody  z  obszaru  o  ciśnieniu  mniejszym do  obszaru  o
ciśnieniu wyższym. 

2. Lokalizacja inwestycji 
Projektowana  budowa  stacji  wodociągowej  w  miejscowości  Kołdowo  gm.  Człuchów  jest

zlokalizowana na działce nr 298/10. 

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 
Na prace budowlano-montażowe związane z budową stacji uzdatniania wody  jest wymagane

pozwolenie na budowę, które na wniosek Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Człuchowie. 
Projekt  budowlany wraz  z  pozostałą  dokumentacja  techniczną stanowić  będą podstawę do

wydania pozwolenia na budowę. 



4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z dokumentacja geotechniczną warunków posadowienia

6. Budynek Stacji Uzdatniania Wody 
Dane ogólne: 
Powierzchnia zabudowy: 125,77 m2 
Powierzchnia użytkowa: 110,76 m2 
Kubatura: 837,63 m3 
Poziom posadowienia posadzki 161,95 mnpm. 
Pomieszczenia projektowane: 
chlorownia 5,40 m2 
agregatornia 16,50 m2 
hala technologiczna 88,86 m2 
Charakterystyka budynku SUW 
Budynek o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony. Technologia wykonania – tradycyjna. Wysokość
pomieszczeń  –  3,89  m w świetle  surowym.  Konstrukcja  dachu wykonana z  kratownicy  metalowej
pokryta płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 10m. 
Instalacje 
- technologiczne 
- wodociągowe 
- kanalizacyjne 
- elektryczne i sterownicze 
- ogrzewanie awaryjne – elektryczne
- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Wyposażenie - obejmuje projekt technologiczny 

6.1. Roboty ziemne 
Zakres robót 
- wykonanie wykopów pod fundamenty budynku, zbiorniki retencyjne, ogrodzenie, wykorytowanie pod
drogi i place
- rozplantowanie gruntu z wykopu na terenie Stacji
- odwóz nadmiaru ziemi na odległość 5km 
-zasypania fundamentów gruntem piaszczystym z wykopów i zagęszczenie zasypu 
- rozłożenie warstwy humusu dowiezionego z zewnątrz i obsianie go trawą 
Wykonanie  wykopów może nastąpić  po  geodezyjnym wytyczeniu  obiektu  zgodnie  z  dokumentacją
projektową. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 
- zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu i naniesionymi na nim wymiarami projektowanych
budynków i budowli 
- wyznaczyć zarys robót ziemnych na gruncie przez trwałe oznaczenie w terenie położenia punktów
charakterystycznych.  
Wykopy powinny posiadać odpowiednie pochylenie skarp, zapewniające bezpieczne prowadzenie robót.
Wykopy fundamentowe należy wykonać do głębokości 0,1-0,2 m powyżej głębokości projektowanej, a
do właściwej głębokości należy ręcznie pogłębić wykop bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu.
Ewentualne  napotkane  przewody  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  o  ich  istnieniu
powiadomić Inżyniera.  Odchylenie krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczać 5 cm. 
Po  wykonaniu  wykopu  lub  w  czasie  jego  wykonywania,  należy  sprawdzić,  czy  charakter  gruntu
odpowiada warunkom posadowienia obiektu zgodnie z dokumentacją geotechniczną posadowienia. W
razie  stwierdzenia  gruntów  nienośnych,  należy  je  wymienić  na  grunt  piaszczysty  stabilizowany
cementem lub „ chudy beton” 
Należy korzystać z Instrukcji ITB 427/2007 dotyczącej warunków technicznych wykonania i odbioru



robót ziemnych. 

6.2. Fundamenty 
Ławy fundamentowe z betonu C 16/20 z dodatkiem uszczelniającym, zbrojone prętami Ø12 ze stali
34GS  i  strzemionami  Ø  6  ze  stali  St0S.  Poziom  posadowienia  ław  fundamentowych  odnieść  do
poziomu stanu zerowego  161,95. Ławy posadowić na warstwie chudego betonu gr 10cm C8/10. 
Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych B – 15 murowane na zaprawie cementowej
1:3. Szerokość ław zgodna z projektem o wysokości 35cm. 
Ławy fundamentami zbrojone stalą żebrowaną A-III(34GS) fi 12 w postaci belek 4 x fi 12 strzemiona ze
stali  A – 0(STOS) co 25cm o wymiarach 30 x 30, w trakcie betonowania osadzić zbrojenie rdzeni
żelbetowych 6 x fi 12,beton zagęczczać mechanicznie. Na ławach fundamentowych wykonać izolację
poziomą  z  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  lub  papy  podkładowej  termozgrzewalnej,  całość  ścian
fundamentowych  po  powierzchni  zewnętrznej  i  wewnętrznej  zaizolować  2x  roztworem  asfaltowo-
kauczukowym. 
W  ścianach  fundamentowych  pozostawić  przejścia  pod  instalacje  w  miejscach  zaznaczonych  w
projektach branżowych. 
Po wykonaniu ław i ścian fundamentowych oraz zaizolowaniu ich przeciw wilgoci dokonać ocieplenia
ścian zewnętrznych ztyropianem FS – 20 z obłożeniem masą klejową i zatopieniem siatki z włókna
szklanego oraz oraz obłożeniem folia kubełkową do projektowanego poziomu terenu. 
Roboty  fundamentowe  wykonać  wg  Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych/ Instrukcja ITB 431/2008 oraz 417/2005/. 

6.3. Konstrukcja ścian przyziemia
Przed przystąpieniem do murowania ścian wykonać izolacje poziomą z dwóch warstw papy asfaltowej
na lepiku lub papy termozgrzewalnej gr 5,2. Ściany zewnętrzne murowane z cegły wpienno piaskowej
Silka  15MPA o grubości  ścian  25cm i  wewnętrznych działowych  12cm na  zaprawie  cementowo-
wapienna M5. Wiązania muru wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
W trakcie murowania ścian zewnętrznych na wysokości około 2,0m osadzić i zabetonować zbrojenie
rdzeni  żelbetowych o  długości  z  uwzględnieniem powiązania  z  wieńcem żelbetowym obwodowym
zbrojony stalą  żebrowaną 4 x fi 12. W trakcie betonowania wieńce obwodowego osadzić marki stalowe
do zakotwienia kratownicy metalowej.
Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane L – 19, nad bramami wylewane na mokro. 
Komin wentylacyjny murowany z pustaków betonowych drobno wymiarowych systemowych
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając
zgodność  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową i  odpowiednimi  specyfikacjami  technicznymi.
Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  należy  sprawdzić  wymiary  i  kąty  skrzyżowań  ścian
fundamentowych. Mury wykonać wg Instrukcji ITB 425/2008. 

6.4. Dach 
Konstrukcję  dachową  stanowią  kratownice  metalowe  jako  wyrób  warsztatowy  zakotwiona  do
osadzonych  marek  stalowych  osadzonych  w  trakcie  betonowania  wieńca  obwodowego.  Całość
konstrukcji połaci dachu stężona stężeniami wiatrowymi pul skrajnych wykonanymi z linki stalowej
ocynkowanej  fi  10  napiętej  śrubami  rzymskimi  fi  16  oraz  stężeniami  pionowymi  wykonana  z
kształtownika zamkniętego. Płatwie dachowe stanowi przykręcony ceownik 65 x 6. Po zmontowaniu i
stężeniu  konstrukcji  dachu  przystąpić  do  montowania  płyt  warstwowych  z  rdzeniem  z  pianki
poliuretanowej gr 10cm z zachowaniem technologi montażu producenta płyt warstwowych za pomocą
śrub samogwintujących, mocując po trzy śruby płytę wystającą poza lico ściany szczytowej oraz co
30cm przy okapie, pozostała powierzchnia zgodnie z technologia montażu. W trakcie montażu i przy
pracach  wykończeniowych  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnieniu  pianką  poliuretanową
połączenia płyty warstwowej z murem o raz uszczelnienie i ocieplenie kalenicy. Do wykończenia połaci
dachu zastosować obróbki  systemowe wykańczające  kalenicę  od strony zewnętrznej  i  wewnętrznej,
obróbkę wiatrownicy i okapu. Blacha płyt warstwowych jako poliester, powierzchnia zewnętrzna koloru
RAL 3011,  natomiast  wewnętrzna  RAL 9010.  Wszystkie  obróbki,  rynny,  rury  spustowe  z  blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze jak pokrycie dachowe. Komin obłożony płytką klinkierową



6.5 Strop nad częścią garażową i chlorownią

Do ściany zewnętrznej i wewnętrznej pomieszczenia garażowego zakotwić za pomocą śruby
gwintowanej fi 12 belkę drewnianą 16 x 8 a następnie za pomocą wsporników metalowych 14 x 8
osadzić belki stropowe drewniane 16 x 8. Całość konstrukcji drewnianej impregnowana środkiem
owado i grzybobujczym. Od spodu stropu przybić płytę OSB gr 2,2. Ocieplenie stropu wykonać
pomiędzy belkami z wełny mineralnej gr 15cm na foli szczelnej, wykonać podłogę z płyty OSB gr
2,2. Wysokość użytkowa pomieszczeń agregatorowni i chlorowni 3,0m

6.6. Fundamenty pod urządzenia i zbiorniki retencyjne

Z dokumentacji geotechnicznej podobnie jak w rejonie posadowienia budynku stacji 
wynika, że istnieje możliwość bezpośredniego posadowienia pod warstwą próchnicy i piasków.
Poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów 
zbiornika. Prace ziemne należy prowadzić szczególnie starannie w obrębie gruntów spoistych, tak 
aby nie dopuścić do zmiany ich naturalnej struktury przez dodatkowe nawilgocenie lub 
przemarznięcie, co może znacznie pogorszyć ich własności fizyko - mechaniczne i nośność.  
Rzędną posadowienia góry płyt i fundamentów określono w części architektonicznej. Po 
przeanalizowaniu warunków gruntowych zaprojektowano posadowienie zbiorników na 
monolitycznym fundamencie żelbetowym. Zbiorniki należy posadowić na gruncie rodzimym 
mineralnym.Fundamenty pod zbiorniki i pozostałe fundamenty pod urządzenia należy wylać na 
mokro z betonu monolitycznego klasy - 20, zbrojonego, zgodnie z rys. zbrojenia, wkładkami 
stalowymi klas A-III. Otulenie zbrojenia głównego minimum 5 cm. Pod fundamenty zbiornika 
retencyjnego wykonać podkład z chudego betonu klasy B10 o grubości 60cm, pod pozostałe gr 
10cm. Powierzchnie pionowe i poziome bloków fundamentowych pod zbiorniki retencyjne 
zabezpieczone powierzchniowo izolacją powłokową przeciwwilgociową 2 x super flex. Wszystkie 
fundamenty pod urządzenia zbrojone podwójną siatką góra i dół fi 12 34GS, fundamenty oddzielić 
taśmą dylatacyjną z pianki poliuretanowej, posadowić na podsypce piaskowej i warstwie chudego 
betonu B - 10

6.7. Izolacja akustyczna

Wykonana  z  pianki  poliuretanowej  –  mata  gr  2cm plus  piramidka  (stożek)  o  wysokości  3cm
przyklejona do podkładu wykonanego z zaprawy klejowej Atlas K -20. Ościeża otworów wykonane
z pianki poliuretanowej gładkiej

6.8. Stolarka okienna

Zaprojektowano okna z wysokoudarowego PCV w systemie 5 komorowym , okutym rura
kwadratową, o współczynniku przenikalności cieplnej ram równym U=1,6 W/ m2 K, w kolorze
białym,  a  szyby zespolone  o   przenikalności  cieplnej  równej  U=1,1  W/m2K,.  Rodzaje  i  ilości
poszczególnych typów i rozmiarów wg zestawienia stolarki okiennej.

6.9. Stolarka drzwiowa

Wykonana  z  profilu  aluminiowego  brązowego  typu  ciepłego  wypełniona  panelem
izolacyjnym PCV wypełnionym pianka poliuretanową. Rodzaje i  ilości poszczególnych typów i
rozmiarów  wg  zestawienia  stolarki.  W skrzydłach  drzwiowych  zamontować  zamki  z  wkładką
patentową, blokady skrzydła przed wiatrem oraz samozamykacz pneumatyczny drzwiowy szt 3

6.10 Posadzki

W projektowanym budynku przyjęto posadzkę betonową jako podkład betonowy gr.12cm
B - 12 Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podkładowej, 1 x folia budowlana,
izolacja cieplna  gr 5cm wykonana ze styroduru, posadzka cementowa B – 200 gr 7cm zbrojona
matami zbrojeniowymi fi 8 uprofilowana ze spadkiem do odwodnienia liniowego zatarta na ostro
plus okładzina z płytek terrakota o ścieralności klasy IV i antypoślizgowości R - 11, przy czym w



pomieszczeniu chlorowni płytki muszą być chemoodporne. Kolor płytek terrakota – jasny grafit
50%, plus jasny beż 50%. Stosować instrukcję ITB nr 397/2006. Odwodnienie liniowe A – 15 V - 15 z
polimerobetonu  z  pokrywą  z  blachy  ocynkowanej.  Okładziny  i  posadzki  z  płytek  ceramicznych
-Instrukcja ITB 397/2006 

6.11 Okładziny ścian

Przed przystąpieniem do okładzin  ściennych wykonać gładź  szpachlową z  masy klejowej  a
następnie przystąpić do okładzin z płytek ściennych gr 0,8 o wymiarach nie mniejszych jak  25 x 30 i
klasy ścieralności nie mniej jak II w dwóch kolorach na całej wysokości ścian plus szczyty. Wszystkie
krawędzie  pionowe  i  poziome  otworów  szlifowane.  Ściany  pomieszczenia  chlorowni  -  licowane
płytkami chemoodpornymi klasy A o gr.  0,8mm na całej wysokości pomieszczenia.  Kolor płytek w
uzgodnieniu z użytkownikiem. Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych -Instrukcja ITB 397/2006 .
Kratki wentylacyjne i nawietrzaki podokienne z blachy nierdzewnej.

6.12 Elewacja

Elewacja wykonana w systemie bezspoinowym metodą lekką mokrą wykończona tynkiem
mineralnym strukturalny  o  uziarnieniu  1,5mm malowanego  farbą  silokonową z  zastosowaniem
styropianu gr 12cm EPS 70-040 Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego. Opaska z kostki polbruk o szerokości 40cm z obrzeżem betonowym 100 x 30
x 8 cokolik z płytek klinkierowych 25 x 6. Nad otworami drzwiowymi należy wykonać daszki
osłonowe  systemowe  z  płyt  poliwęglanowych  3  komorowych  w kolorze  brązu  dymionego  gr.
10mm.  Nad  wejściami  do  stacji  hydroforni  i  pomieszczenia  agregatu  mają  mieć  wymiary
6,00x0,90m, a nad wejściem do chlorownia 1,50x0,90m. Kolorystyka wg projektu.

6.13 Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe wykonane z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,70 Pręt pionowy
gr 5mm pręt poziomy 6mm wymiar oczek 5cm x 20cm, słupki z kształtownika zamkniętego 60x 40
x  2  o  dł.  2,40m  całość  systemu  ocynkowana  ogniowo  plus  malowana  proszkowo.  Elementy
ogrodzeniowe  osadzone  w  stopach  betonowych   i  elementach  prefabrykowanych.  Pomiędzy
słupkami deska prefabrykowana żelbetowa tłoczona o wysokości nie mniej jak 25cm. Brama 3,50 x
1,70  i  furtka  1,0  x  1,70  wykonana  z  kształtownika  zamkniętego  60  x  40  x  3  wypełniona
kształtownikiem zamkniętym 15 x 15 x 2. Słupki kształtownik zamknięty 100 x 100 x 4 dł. 2,50.
Materiał z demontażu przekazany inwestorowi.

6.14 Drogi i place 

Wykonane z kostki polbruk gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr 5cm, na
podbudowie z kruszywa łamanego gr 20cm stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowej gr
10cm  zagęszczonej  mechanicznie.  Obramowanie  konstrukcji  jezdni  wykonać  z  krawężnika
drogowego 100 x 30 x 15 na ławie betonowej z betonu B – 15.

6.15 Zagospodarowanie terenu

Pa  zakończeniu  realizacji  robót  wykonać  zagospodarowanie  terenu  polegające  na
mechanicznym rozplantowaniu nadmiaru urobku, zahumusowaniu i obsianiu trawą

Uwagi. 
Roboty prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem warunków technicznych
prowadzenia i odbioru robót i BHP w budownictwie. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy aktualnego Prawa Budowlanego i przestrzegać zasad
BHP  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych.  Roboty  wykonywać  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej, Instrukcjami ITB dotyczącymi Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
stosownymi rozdziałami Specyfikacji Technicznej . 
Ustawy 



Zalecane Normy Państwowe PN, PN-EN, ISO 
1.PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 :2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogólne 
5. PN-EN-206-1:2003 i A1:2005 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 6. zgodność. 
6.  PN-EN  480-1:2008  Domieszki  do  betonu,zaprawy  i  zaczynu-  Metody  badań  .  Część  1.  Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
7. PN-EN 480-2:2008 jw. Oznaczania czasu wiązania 
8. PN-EN-206-1:2003 i/Ap1:2006 Beton .Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
9. PN-EN 12620:i A1:200 Kruszywa do betonu. 
10.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
11.PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
12.PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
13.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów.Część2: Zaprawa murarska 
14.PN-EN-998-2:2004/AC:2008 jw. Zaprawa murarska 
15.PN-EN-998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa tynkarska 
16.PN-EN-008-2:2004/AC:2006 jw. Zaprawa tynkarska 
17.PN-EN  13242:2004  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  hydraulicznie  związanych  materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
18.PN-EN  771-1:2006  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych.  Część  1:Elementy  murowe
ceramiczne. 
19.PN-B-12030:1996  Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport. Ze zmianą Az1:2002 
20.PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogólne. 
21.PN-ISO 6935-2:1998 Stal Do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
22.PN-ISO 6935-2/AK:1998.J.w. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
23.PN-ISO 6935/Ak:1998/Ap1:1999 jw. 
24.PN-ISO6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25.PN-ISO-7976-1:1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynku  i  elementów
budowlanych. Metody i przyrządy. 
26.PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze..Rusztowania stojakowe z rur . 
27.PN-M-47900-03:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
28.PN-B-30010:1990 + Az3:2002 Cement portlandzki biały 
29.PN-EN-413-1:2005 Cement murarski. Część 1.Skład, wymagania i kryteria zgodności 
30.PN-EN-413-2:2006 Cement murarski .Część 2. Metody badania. 
31.PN-EN-14411:2009  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,klasyfikacja,
właściwości i znakowanie. 
32.PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
33.PN-EN 14933:2007 Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypełniające do zastosowania w
budownictwie lądowym i wodnym. Wyroby ze styropianu/ EPS/ produkowane fabrycznie- Specyfikacja
34.PN-B-23100:1975 Wyroby do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
35.PN-EN-13162:2002 i  AC:2006. Wyroby do izolacji  cieplnych w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej /MW/ produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
36.PN-B-01805:1985. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Ogólne zasady ochrony. 
37.PN-B-01811:1986  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i
żelbetowe. Ochrona materiałowo -strukturalna. Wymagania 
38.PN-EN-ISO-12944-4:2001  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  ochronnych
systemów malarskich. Cz.4- Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 
39.PN-C-04906 :2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
40.PN-D-04300:1978 Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed działaniem czynników
biotycznych. 



41.PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 
42.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
43.PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
44.PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi . Norma wyrobu. Właściwości eksploatacyjne. 
45.PN-B- 05000:1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport. 
46.PN-EN-13838:2005 i AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
47.PN-ISO-1803:2001  Budownictwo.  Tolerancje.  Wyrażenie  dokładności  wymiarowej.  Zasady  i
terminologia 
48.PN-ISO-7976-2:1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynku  i  elementów
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
49.PN-ISO-7976-1:1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynku  i  elementów
budowlanych. Metody i przyrządy. 
50.PN-EN 1365-2:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych część 2 : Stropy i dachy 
51.PN-EN 1365-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.1. Ściany 
52.PN-ENV 13381-7:2004 Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową
elementów konstrukcyjnych. Część 7: Zabezpieczenie elementów drewnianych 
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 


