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1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania robdt zwigzanych z przebudowag ujecia i budowa stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Kotdowo gm. Cztuchow.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z budowa ujecia stacji uzdatniania wody.

1.3. Podstawowe okreslenia

* Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa,

% Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot,

* Ksigga obmiaru - akceptowany przez InZzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

* Kosztorys $lepy (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilosci,

* Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy,

* Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng, dopuszczone do wbudowania przez Inzyniera,

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

* Inzynier w rozumieniu FIDIC - biuro sprawujace w imieniu Zamawiajacego calo$ciowy nadzor nad
realizacjg 1 rozliczeniem zadania. W niniejszym kontrakcie odpowiednikiem InZyniera jest Inspektor
Nadzoru,

% Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem projektu budowlanego,

* Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacje,
parametry obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, ST i poleceniami Inzyniera

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje,
wspotrzedne punktéw trasy i reperow, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego i ST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktéw
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Projekt budowlany

Projekt budowlany winien zawiera¢ opis, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacy podzial na dokumentacje:

* Zamawiajacego wraz z pozwoleniem na budowe,

% sporzadzong przez Wykonawcg.

1.4.3. Zgodnos¢ wykonania robot z projektem budowlanym
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, stanowig
czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla



Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosé
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ dla wiasnych celéw btedow w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i ST.

Dane okreslone w projekcie budowlanym 1 w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzut tych
cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnych tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z projektem budowlanym lub ST, ale
osiggnigto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow robot, Inzynier moze uznaé takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w
petni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wptyneto to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska i ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania

robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Miejsca na baze, magazyny, sktadowiska materiatéw powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatdéw pednych, olejow i innych szkodliwych dla §rodowiska substancji powinny by¢
wykonane i obstugiwane w sposob zabezpieczajacy ich migracje do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnos$ci publicznej i
prywatnej.

Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wlascicieli. O zamiarze przystapienia do robot w
poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen i
Inzyniera.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiajacego 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt



Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawcg.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegal przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek opracowac plan ,,bioz” i zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,.budowe” w urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.8. Utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
dnia rozpoczecia do dnia ich zakonczenia.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Prace winny by¢ wykonywane
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty okres realizacji
robot 1 aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego 1 mieszkancow miejscowosci.

1.4.9. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, zarzadzenia oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob s3a zwigzane z realizowanymi robotami 1 jest
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne,
atesty 1 certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwigzane z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem
materiatow do zabudowy.

Humus i1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania piasku, zwiru bgda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
warunkow umowy lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrodet materiatow winna by¢ zgodna z
regulacjami prawnymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
InZynier, po przewarto$ciowaniu, moze zezwoli¢ na uzycie materialow niepelnowartosciowych do
innych robdt niz te, do ktorych zostaly zakupione.

Kazdy rodzaj robot do wykonania, ktorego zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca realizuje na wlasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania materiatow,
zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do zabudowy. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrolg materiatow.

Migjsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny, dostosowany do technologii
1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Do wykonania przewiertow sterowanych winien by¢ uzywany sprzet specjalistyczny.

Stan techniczny, ilo$¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami



podanymi w projekcie budowlanym, w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju
przewozonych materiatow (np: samochdd skrzyniowy kryty, otwarty, cementow6z). Materialy w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore materiaty
nalezy transportowa¢ w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

Wykonawca na biezaco begdzie usuwa¢ na wlasny koszt zanieczyszczenia drog publicznych oraz
dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Inzynier winien podejmowaé w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jako$cig robodt, ocena jakosci materialdw 1 postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji wypehienia przez Wykonawce
warunkow kontraktu

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a takze na normach i
wytycznych

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatow dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera, programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiggnigcia wymaganej
jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robodt 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca wykonanie robot zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robot winna posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki dotyczace jakosci masy betonowej lub innych materiatow beda pobierane losowo. Zaleca sig¢
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera



Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci koszty badan pokrywa Wykonawca. Probki
dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i
oznakowane.

6.4. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badanh w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u zrodta ich
wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Na podstawie wynikow badafn dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonej przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymogami norm, ST.

InZzynier moze pobiera¢ probki materialdbw i prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, wowczas
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan poniesie Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. j.w. a spetniaja wymogi ST.

Materialy, ktore nie spetniajg wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem,
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

% date przekazania Wykonawcy placu budowy,

% date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramu robot,

% terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych robot,

% przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi 1 polecenia Inzyniera,

% daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny,



* zgloszenie i daty odbioru robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbiorow czeSciowych i
koncowych,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

% stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym (temperatura, wilgotnos¢, opady),

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

% dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki badan poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci i wykonania lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig:

* decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

% protokoly przekazania placu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

% protokoty odbioru robot,

% protokotly z narad i ustalen.

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci
InZyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszg by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inzyniera i Wykonawcy:

* odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbidr czesciowy,

* odbior koncowy,

* odbidr ostateczny.



8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci robot, ktore
w dalszym ciaggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie podzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgltoszenia.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdow w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i1 uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociggowych , w tym:

% roboty przygotowawcze,

% zasypanie ztoz filtracyjnych,

* izolacje fundamentow budynku, odstojnikdw, studzienek rewizyjnych,

* roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

% przygotowanie podtoza,

* wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych,

% zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robdt zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego

robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* projekt budowlany,

% dziennik budowy,

* dowody uzasadniajagce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetiajace wymogi PN i aprobat
technicznych,

% protokoly poprzednich odbioréw czgsciowych,

% specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robot, dotyczace jakosci robot.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w

formie protokotu, szczegdlowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dolaczone do niego w

sposob trwaty 1 podpisane przez cztonkow komisji.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci jakosci 1 wartosci. Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.
Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez kierownika robot
wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na piSmie Inzyniera.
Odbior koncowy robot musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot, kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakoSciowej robdt na podstawie badan przedtozonych



dokumentow, sprawdza przedlozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym, wizualnie

ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru koncowego robot

komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, odbiorow technicznych czg¢éciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt

poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin

odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

* projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

* protokoly wszystkich odbiorow czesciowych,

* inwentaryzacje geodezyjng na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonang przez uprawnionego
geodete,

% protokotly przeprowadzonych badan przewodow wodociggowych,

* wyniki badan wody.

Zgodnos¢ wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac:

% czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w punkcie 8.3. 1 8.4.

% prawidlowos¢ przedtozonych dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

% czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu,
umotywowane w dzienniku budowy i1 potwierdzone przez Inzyniera,

* wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

* zgodno$¢ materialow przewidzianych do wbudowania z PN i aprobatami technicznymi.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki

badan nalezy uzna¢ za zgodne z normg, warunkami echnicznymi jezeli zostaly spelnione wszystkie

wymagania. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostato

spelnione, roboty nalezy uzna¢ za wykonane niezgodnie z wymaganiami i po wprowadzeniu i

wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

8.5. Odbior ostateczny / pogwarancyjny

Odbidr ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* dostawe materiatow,

* wykonanie robot przygotowawczych,

* robocizne¢ bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

% zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia,

* pomiary i badania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,

% ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optaty za zajecie
pasa drogowego, koszty wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej, koszty opracowania projektu
czasowe] organizacji ruchu, koszt oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

% zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych



wystapi¢ w czasie realizacji robot,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje kosztorysu
ofertowego jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w warunkach kontraktu.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa SUW Koldowo gm. Czluchow Dziatka 298/10
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiagzanych z budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Koldowo gm.
Czluchow

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody.

1.3. Podstawowe okreslenia

* Stacja wodociggowa — obiekt skladajgcy si¢ z budynku z pomieszczeniami na urzadzenia
technologiczne 1 techniczne stacji, budowli inzynierskich, urzadzen zagospodarowania terenu,
przeznaczonych do uzdatniania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

* Urzadzenia do uzdatniania wody — filtry stuzace do wytracania zwigzkoéw zelaza i manganu z wody
w procesie jej uzdatniania.

% Ztoze filtracyjne — warstwa materiatu filtracyjnego, o odpowiedniej wysokosci i granulacji, ktorej
przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczen w czasie filtracji wody.

% Ztoze podtrzymujgce — warstwa materialu o odpowiedniej wysokosci i granulacji, ktorej zadaniem
jest podtrzymanie ztoza filtracyjnego i oddzielenie go od uktadu drenazowego w celu zapewnienia
wlasciwych warunkow dziatania tego uktadu.

* Dezynfekcja wody — proces obrobki polegajacy na unieszkodliwieniu bakterii chorobotwdrczych
znajdujacych sie w wodzie.

% Zbiornik wyréwnawczy — budowla inzynierska, uzbrojona w instalacje techniczne, stuzaca do
magazynowania wody przeznaczonej do wyrdwnania rdéznic mi¢dzy zmiennym rozbiorem wody w
ciggu doby, a doplywem jej z ujecia.

* Odstojnik poptuczyn — zbiornik stuzacy do odprowadzenia wdd z ptukania filtréw, w celu wytracenia
z nich zawiesin przed odprowadzeniem wod do odbiornika.

* Pompownia — zespot urzadzen technicznych przeznaczonych do podnoszenia wody z poziomu
nizszego na wyzszy lub do przetlaczania wody z obszaru o cisnieniu mniejszym do obszaru o
ci$nieniu wyzszym.

2. Lokalizacja inwestycji
Projektowana budowa stacji wodociaggowej w miejscowosci Koldowo gm. Czluchow jest
zlokalizowana na dziatce nr 298/10.

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego

Na prace budowlano-montazowe zwigzane z budowg stacji uzdatniania wody jest wymagane
pozwolenie na budowe, ktore na wniosek Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Czluchowie.

Projekt budowlany wraz z pozostala dokumentacja techniczng stanowi¢ bgda podstawe do
wydania pozwolenia na budowe.



4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng warunkéw posadowienia

6. Budynek Stacji Uzdatniania Wody

Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy: 125,77 m2

Powierzchnia uzytkowa: 110,76 m2

Kubatura: 837,63 m3

Poziom posadowienia posadzki 161,95 mnpm.

Pomieszczenia projektowane:

chlorownia 5,40 m2

agregatornia 16,50 m2

hala technologiczna 88,86 m2

Charakterystyka budynku SUW

Budynek o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony. Technologia wykonania — tradycyjna. Wysokos¢
pomieszczen — 3,89 m w $wietle surowym. Konstrukcja dachu wykonana z kratownicy metalowe;j
pokryta plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 10m.
Instalacje

- technologiczne

- wodociggowe

- kanalizacyjne

- elektryczne 1 sterownicze

- ogrzewanie awaryjne — elektryczne

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j

Wyposazenie - obejmuje projekt technologiczny

6.1. Roboty ziemne

Zakres robot

- wykonanie wykopow pod fundamenty budynku, zbiorniki retencyjne, ogrodzenie, wykorytowanie pod
drogi i place

- rozplantowanie gruntu z wykopu na terenie Stacji

- 0dwo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ Skm

-zasypania fundamentow gruntem piaszczystym z wykopow i zaggszczenie zasypu

- rozlozenie warstwy humusu dowiezionego z zewnatrz i obsianie go trawa

Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu obiektu zgodnie z dokumentacja
projektowa. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

- zapoznac si¢ z projektem zagospodarowania terenu i naniesionymi na nim wymiarami projektowanych
budynkow i budowli

- wyznaczy¢ zarys robdt ziemnych na gruncie przez trwale oznaczenie w terenie polozenia punktow
charakterystycznych.

Wykopy powinny posiada¢ odpowiednie pochylenie skarp, zapewniajace bezpieczne prowadzenie robot.
Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ do glgbokosci 0,1-0,2 m powyzej gltebokosci projektowanej, a
do wlasciwej glebokosci nalezy rgcznie poglebi¢ wykop bezposrednio przed utozeniem fundamentu.
Ewentualne napotkane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a o ich istnieniu
powiadomi¢ Inzyniera. Odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada warunkom posadowienia obiektu zgodnie z dokumentacjg geotechniczng posadowienia. W
razie stwierdzenia gruntdw nienosnych, nalezy je wymieni¢ na grunt piaszczysty stabilizowany
cementem lub ,, chudy beton”

Nalezy korzysta¢ z Instrukcji ITB 427/2007 dotyczacej warunkow technicznych wykonania i odbioru



robot ziemnych.

6.2. Fundamenty

Lawy fundamentowe z betonu C 16/20 z dodatkiem uszczelniajacym, zbrojone pretami @12 ze stali
34GS i strzemionami @ 6 ze stali St0S. Poziom posadowienia law fundamentowych odnies¢ do
poziomu stanu zerowego 161,95. Lawy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr 10cm C8/10.

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych B — 15 murowane na zaprawie cementowej
1:3. Szerokos¢ taw zgodna z projektem o wysokosci 35cm.

Lawy fundamentami zbrojone stalg zebrowang A-I11(34GS) fi 12 w postaci belek 4 x fi 12 strzemiona ze
stali A — O(STOS) co 25cm o wymiarach 30 x 30, w trakcie betonowania osadzi¢ zbrojenie rdzeni
zelbetowych 6 x fi 12,beton zageczcza¢ mechanicznie. Na tawach fundamentowych wykona¢ izolacjg
poziomg z dwoch warstw papy asfaltowej lub papy podktadowej termozgrzewalnej, cato$¢ Scian
fundamentowych po powierzchni zewngtrznej i wewngtrznej zaizolowaé 2x roztworem asfaltowo-
kauczukowym.

W $cianach fundamentowych pozostawi¢ przejScia pod instalacje w miejscach zaznaczonych w
projektach branzowych.

Po wykonaniu taw i §cian fundamentowych oraz zaizolowaniu ich przeciw wilgoci dokona¢ ocieplenia
$cian zewnetrznych ztyropianem FS — 20 z obtozeniem masa klejowa i zatopieniem siatki z wtokna
szklanego oraz oraz obtozeniem folia kubetkowa do projektowanego poziomu terenu.

Roboty fundamentowe wykona¢ wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych/ Instrukcja ITB 431/2008 oraz 417/2005/.

6.3. Konstrukcja Scian przyziemia

Przed przystapieniem do murowania $cian wykona¢ izolacje pozioma z dwdch warstw papy asfaltowe;j
na lepiku lub papy termozgrzewalnej gr 5,2. Sciany zewnetrzne murowane z cegly wpienno piaskowej
Silka 15MPA o grubosci $Scian 25c¢cm i wewnetrznych dziatlowych 12cm na zaprawie cementowo-
wapienna M5. Wigzania muru wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

W trakcie murowania §cian zewnetrznych na wysokosci okolo 2,0m osadzi¢ 1 zabetonowac¢ zbrojenie
rdzeni zelbetowych o ditugosci z uwzglednieniem powigzania z wiencem zelbetowym obwodowym
zbrojony stalg zebrowang 4 x fi 12. W trakcie betonowania wience obwodowego osadzi¢ marki stalowe
do zakotwienia kratownicy metalowe;.

Nadproza okienne 1 drzwiowe prefabrykowane L — 19, nad bramami wylewane na mokro.

Komin wentylacyjny murowany z pustakow betonowych drobno wymiarowych systemowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan Scian
fundamentowych. Mury wykona¢ wg Instrukcji ITB 425/2008.

6.4. Dach

Konstrukcje¢ dachowa stanowig kratownice metalowe jako wyréb warsztatowy zakotwiona do
osadzonych marek stalowych osadzonych w trakcie betonowania wienca obwodowego. Caltos¢
konstrukcji potaci dachu stgzona stezeniami wiatrowymi pul skrajnych wykonanymi z linki stalowej
ocynkowanej fi 10 napietej Srubami rzymskimi fi 16 oraz st¢zeniami pionowymi wykonana z
ksztattownika zamknigtego. Ptatwie dachowe stanowi przykrecony ceownik 65 x 6. Po zmontowaniu 1
stezeniu konstrukcji dachu przystapi¢ do montowania ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki
poliuretanowej gr 10cm z zachowaniem technologi montazu producenta ptyt warstwowych za pomoca
srub samogwintujacych, mocujac po trzy sruby plyte wystajaca poza lico Sciany szczytowej oraz co
30cm przy okapie, pozostata powierzchnia zgodnie z technologia montazu. W trakcie montazu i przy
pracach wykonczeniowych zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnieniu piankg poliuretanowa
polaczenia ptyty warstwowej z murem o raz uszczelnienie i ocieplenie kalenicy. Do wykonczenia potaci
dachu zastosowac obrobki systemowe wykanczajace kalenicg od strony zewnetrznej i wewngtrznej,
obrébke wiatrownicy i okapu. Blacha ptyt warstwowych jako poliester, powierzchnia zewngtrzna koloru
RAL 3011, natomiast wewnetrzna RAL 9010. Wszystkie obrdobki, rynny, rury spustowe z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze jak pokrycie dachowe. Komin obtozony ptytka klinkierowa



6.5 Strop nad czescia garazowa i chlorownia

Do $ciany zewnetrznej 1 wewngtrznej pomieszczenia garazowego zakotwi¢ za pomocg Sruby
gwintowanej fi 12 belke drewniang 16 x 8 a nastgpnie za pomocg wspornikéw metalowych 14 x 8
osadzi¢ belki stropowe drewniane 16 x 8. Calos¢ konstrukcji drewnianej impregnowana srodkiem
owado 1 grzybobujczym. Od spodu stropu przybi¢ ptyte OSB gr 2,2. Ocieplenie stropu wykonaé
pomiedzy belkami z welny mineralnej gr 15c¢m na foli szczelnej, wykona¢ podtoge z ptyty OSB gr
2,2. Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen agregatorowni i chlorowni 3,0m

6.6. Fundamenty pod urzadzenia i zbiorniki retencyjne

Z dokumentacji geotechnicznej podobnie jak w rejonie posadowienia budynku stacji
wynika, Ze istnieje mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia pod warstwa prochnicy i piaskow.
Poziom zwierciadla wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow
zbiornika. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie starannie w obrgbie gruntéw spoistych, tak
aby nie dopusci¢ do zmiany ich naturalnej struktury przez dodatkowe nawilgocenie lub
przemarznigcie, co moze znacznie pogorszy¢ ich wlasnosci fizyko - mechaniczne i no$nos¢.
Rzedng posadowienia gory plyt i fundamentow okreslono w czesci architektonicznej. Po
przeanalizowaniu warunkow gruntowych zaprojektowano posadowienie zbiornikéw na
monolitycznym fundamencie zelbetowym. Zbiorniki nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym
mineralnym.Fundamenty pod zbiorniki i pozostate fundamenty pod urzadzenia nalezy wyla¢ na
mokro z betonu monolitycznego klasy - 20, zbrojonego, zgodnie z rys. zbrojenia, wktadkami
stalowymi klas A-III. Otulenie zbrojenia gldéwnego minimum 5 cm. Pod fundamenty zbiornika
retencyjnego wykona¢ podktad z chudego betonu klasy B10 o grubosci 60cm, pod pozostate gr
10cm. Powierzchnie pionowe 1 poziome blokow fundamentowych pod zbiorniki retencyjne
zabezpieczone powierzchniowo izolacjg powtokowa przeciwwilgociowa 2 x super flex. Wszystkie
fundamenty pod urzadzenia zbrojone podwdjna siatkg gora i dot fi 12 34GS, fundamenty oddzieli¢
tasmga dylatacyjna z pianki poliuretanowej, posadowi¢ na podsypce piaskowej 1 warstwie chudego
betonu B - 10

6.7. 1zolacja akustyczna

Wykonana z pianki poliuretanowej — mata gr 2cm plus piramidka (stozek) o wysokosci 3cm
przyklejona do podktadu wykonanego z zaprawy klejowej Atlas K -20. Oscieza otworéw wykonane
z pianki poliuretanowej gladkiej

6.8. Stolarka okienna

Zaprojektowano okna z wysokoudarowego PCV w systemie 5 komorowym , okutym rura
kwadratowa, o wspolczynniku przenikalnosci cieplnej ram réwnym U=1,6 W/ m2 K, w kolorze
biatym, a szyby zespolone o przenikalnosci cieplnej rownej U=1,1 W/m2K,. Rodzaje i ilosci
poszczegolnych typdw i rozmiarow wg zestawienia stolarki okienne;.

6.9. Stolarka drzwiowa

Wykonana z profilu aluminiowego bragzowego typu cieptego wypetniona panelem
izolacyjnym PCV wypetionym pianka poliuretanowa. Rodzaje i ilo$ci poszczegolnych typow i
rozmiarOw wg zestawienia stolarki. W skrzydtach drzwiowych zamontowa¢ zamki z wkiadka
patentowa, blokady skrzydta przed wiatrem oraz samozamykacz pneumatyczny drzwiowy szt 3

6.10 Posadzki

W projektowanym budynku przyjeto posadzke betonowg jako podktad betonowy gr.12cm
B - 12 Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podktadowej, 1 x folia budowlana,
izolacja cieplna gr Scm wykonana ze styroduru, posadzka cementowa B — 200 gr 7cm zbrojona
matami zbrojeniowymi fi 8 uprofilowana ze spadkiem do odwodnienia liniowego zatarta na ostro
plus oktadzina z ptytek terrakota o Scieralnosci klasy IV 1 antyposlizgowosci R - 11, przy czym w



pomieszczeniu chlorowni plytki muszg by¢ chemoodporne. Kolor plytek terrakota — jasny grafit
50%, plus jasny bez 50%. Stosowa¢ instrukcj¢ ITB nr 397/2006. Odwodnienie liniowe A— 15V - 15z
polimerobetonu z pokrywa z blachy ocynkowanej. Oktadziny i posadzki z plytek ceramicznych
-Instrukcja ITB 397/2006

6.11 Okladziny $cian

Przed przystgpieniem do oktadzin $Sciennych wykonaé gladz szpachlowa z masy klejowej a
nastepnie przystapi¢ do oktadzin z ptytek Sciennych gr 0,8 o wymiarach nie mniejszych jak 25 x 30 1
klasy $cieralnos$ci nie mniej jak II w dwodch kolorach na catej wysokosci $cian plus szczyty. Wszystkie
krawedzie pionowe i poziome otwordw szlifowane. Sciany pomieszczenia chlorowni - licowane
ptytkami chemoodpornymi klasy A o gr. 0,8mm na catej wysokosci pomieszczenia. Kolor ptytek w
uzgodnieniu z uzytkownikiem. Oktadziny 1 posadzki z ptytek ceramicznych -Instrukcja ITB 397/2006 .
Kratki wentylacyjne 1 nawietrzaki podokienne z blachy nierdzewne;.

6.12 Elewacja

Elewacja wykonana w systemie bezspoinowym metoda lekka mokra wykonczona tynkiem
mineralnym strukturalny o uziarnieniu 1,5mm malowanego farba silokonowa z zastosowaniem
styropianu gr 12cm EPS 70-040 Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego. Opaska z kostki polbruk o szeroko$ci 40cm z obrzezem betonowym 100 x 30
x 8 cokolik z ptytek klinkierowych 25 x 6. Nad otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ daszki
ostonowe systemowe z ptyt poliweglanowych 3 komorowych w kolorze bragzu dymionego gr.
10mm. Nad wejSciami do stacji hydroforni 1 pomieszczenia agregatu maja mie¢ wymiary
6,00x0,90m, a nad wejsciem do chlorownia 1,50x0,90m. Kolorystyka wg projektu.

6.13 Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe wykonane z paneli ogrodzeniowych o wysokos$ci 1,70 Pret pionowy
gr Smm pret poziomy 6mm wymiar oczek Scm x 20cm, stupki z ksztattownika zamknietego 60x 40
x 2 o dh. 2,40m calo$¢ systemu ocynkowana ogniowo plus malowana proszkowo. Elementy
ogrodzeniowe osadzone w stopach betonowych 1 elementach prefabrykowanych. Pomiedzy
stupkami deska prefabrykowana Zelbetowa ttoczona o wysokos$ci nie mniej jak 25cm. Brama 3,50 x
1,70 1 furtka 1,0 x 1,70 wykonana z ksztaltownika zamknigtego 60 x 40 x 3 wypelniona
ksztattownikiem zamknigtym 15 x 15 x 2. Stupki ksztattownik zamkniety 100 x 100 x 4 dt. 2,50.
Materiat z demontazu przekazany inwestorowi.

6.14 Drogi i place

Wykonane z kostki polbruk gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr Scm, na
podbudowie z kruszywa tamanego gr 20cm stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowej gr
10cm zaggszczonej mechanicznie. Obramowanie konstrukcji jezdni wykona¢ z kraweznika
drogowego 100 x 30 x 15 na tawie betonowej z betonu B — 15.

6.15 Zagospodarowanie terenu

Pa zakonczeniu realizacji robdt wykona¢ zagospodarowanie terenu polegajace na
mechanicznym rozplantowaniu nadmiaru urobku, zahumusowaniu 1 obsianiu trawg

Uwagi.

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem warunkéw technicznych
prowadzenia i odbioru robot i BHP w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac przepisy aktualnego Prawa Budowlanego i przestrzega¢ zasad
BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych. Roboty wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, Instrukcjami ITB dotyczacymi Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz
stosownymi rozdziatami Specyfikacji Techniczne; .

Ustawy



Zalecane Normy Panstwowe PN, PN-EN, ISO

1.PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 :2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogolne

5. PN-EN-206-1:2003 i A1:2005 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i 6. zgodnos¢.

6. PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu,zaprawy i zaczynu- Metody badan . Cz¢$¢ 1. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

7. PN-EN 480-2:2008 jw. Oznaczania czasu wigzania

8. PN-EN-206-1:2003 i/Ap1:2006 Beton .Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

9. PN-EN 12620:1 A1:200 Kruszywa do betonu.

10.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

11.PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

12.PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

13.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow.Czg¢$¢2: Zaprawa murarska
14.PN-EN-998-2:2004/AC:2008 jw. Zaprawa murarska

15.PN-EN-998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czgs¢ 2. Zaprawa tynkarska
16.PN-EN-008-2:2004/AC:2006 jw. Zaprawa tynkarska

17.PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

18.PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 1:Elementy murowe
ceramiczne.

19.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport. Ze zmiang Az1:2002

20.PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogolne.

21.PN-ISO 6935-2:1998 Stal Do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

22.PN-ISO 6935-2/AK:1998.J.w. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

23.PN-ISO 6935/Ak:1998/Ap1:1999 jw.

24 PN-ISO6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

25.PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

26.PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze..Rusztowania stojakowe z rur .
27.PN-M-47900-03:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
28.PN-B-30010:1990 + Az3:2002 Cement portlandzki biaty

29.PN-EN-413-1:2005 Cement murarski. Czgs¢ 1.Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
30.PN-EN-413-2:2006 Cement murarski .Czg$¢ 2. Metody badania.

31.PN-EN-14411:2009 Ptytki 1 plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

32.PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

33.PN-EN 14933:2007 Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypelniajace do zastosowania w
budownictwie ladowym i wodnym. Wyroby ze styropianu/ EPS/ produkowane fabrycznie- Specyfikacja
34.PN-B-23100:1975 Wyroby do izolacji cieplnej z wldkien nieorganicznych. Welna mineralna.
35.PN-EN-13162:2002 i AC:2006. Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej /MW/ produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

36.PN-B-01805:1985. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Ogolne zasady ochrony.
37.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materiatowo -strukturalna. Wymagania

38.PN-EN-ISO-12944-4:2001 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cz.4- Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
39.PN-C-04906 :2000 Srodki ochrony drewna. Ogoélne wymagania i badania.

40.PN-D-04300:1978 Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed dziataniem czynnikow
biotycznych.



41.PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje.

42.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

43.PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

44 PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi . Norma wyrobu. Wtasciwosci eksploatacyjne.

45.PN-B- 05000:1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie 1 transport.

46.PN-EN-13838:2005 1 AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
47.PN-ISO-1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazenie dokladnosci wymiarowej. Zasady i
terminologia

48.PN-ISO-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

49.PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

50.PN-EN 1365-2:2002 Badania odporno$ci ogniowej elementéw nosnych czgs¢ 2 : Stropy i dachy
51.PN-EN 1365-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych. Cz.1. Sciany

52.PN-ENV 13381-7:2004 Metody badawcze ustalania wptywu zabezpieczen na odpornos¢ ogniowa
elementow konstrukcyjnych. Cz¢$¢ 7: Zabezpieczenie elementow drewnianych

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.



