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ST. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane na budowie pn: ,

PRZEBUDOWA SKANALIZOWANEGO ODCNIKA ROWU W MIEJSCOWOSCI DALKI, GMINA GNIEZNO
— roboty budowlane zwigzane z utrzymaniem urzgdzen wodnych

1.1.1. Lokalizacja obiektu

Teren wyznaczony do wykonania rob6t obejmuje dziatki nr 30/1, 31, 19, 9 obreb Dalki, gmina
Gniezno

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

W przypadku, gdy zastosowanie rozwigzania odmiennego od przyjetego w projekcie wymaga
znaczgcych modyfikacji rozwigzan budowlanych Oferent powinien uzyska¢ na to zgode
Projektanta i Zamawiajacego. Do rozliczen zostang przyjete stawki podane przez Wykonawce w
ofercie.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie planowanej inwestycji.
1) Roboty przygotowawcze
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.
- zebranie warstwy ziemi urodzajnej ze ztozeniem wzdtuz wykopu celem ponownego
uzycia do plantowania
- usuniecie roslinnosci kolidujgcych z trasg rurociggu — zywotnik, jatowiec
- rozebranie ogrodzenia,
- rozebranie chodnika, wjazdu (materiat — kostka z rozbi6rki do ponownego wbudowania)
- rozebranie bramy wjazdowej
- rozebranie kojca dla psa, szklarni itp.
- zabezpieczenie terenu wykopow poprzez montaz barierek ochronnych
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego.
2) Roboty montazowe
- demontaz rurociggu betonowego D500, montaz rurociggu PP-K2 D600 wraz ze studnig
rewizyjng
- wykop i uktadanie rurociggu w szalunkach
- mozliwos¢ odwaniania wykopu
3) Odbudowa ogrodzenia i innych obiektéw rozebranych
4) Nasadzenie nowych roslin
5) Kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wifasciwy organ budowlany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



Etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Inspektor nadzoru — osoba, ktérg wyznacza Inwestor, upowazniona do kontrolowania jakosci i
zgodnosci prac z projektem oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za zgodnos$c i jakos¢ realizacji z projektem.

Kierownik budowy - osoba, ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

Ksiega obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru,
ktory stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicbw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich préb i badan zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi obiektu.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli nie zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot

budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji projektowe] wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke
obiektu, ktéry jest przedmiotem robét.

Roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa.

Uzyte w ST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec:

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

Darnina — ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej, turzycowo-trawiastej, turzycowej lub trawiastej z nieduzym udziatem
mchu.

Odktad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia



uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

Palik, kotek — asortyment wyrobiony z drewna mato lub $redniowymiarowego w postaci watka
lub szczapy.

Ptot — ogrodzenie

Rurociag — budowla inzynierska majgca nad sobg nasyp i stuzgca do przepuszczenia wody.
Studnia rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatéw.

Wylot i wylot rurociagu - element na poczatku i koncu rurociggu odprowadzajgcego wode

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa.

Spos6b montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
Projektem.

Opuszczanie i ukiadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

Wydobyte rury z dna rowu nalezy ztozy¢ w miejscu wyznaczonym przez Zmawiajgcego a
nastepnie zutylizowac.

Uktadanie przewodu w wykopie

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje sie¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci. Nie wolno wyréwnywa¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Montaz nalezy prowadzi¢
ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weztami od rzednej nizszej do wyzszej.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ w pionie 0, 01 m. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej przytagczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych powyze;.

Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopow

Po wykonaniu wykopu wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm lub w przypadku wystgpienia wéd
gruntowych zwirowg o gr. 20cm. Wykonac¢ obsypke do wysokosci 0,15m powyzej wierzchu rury.
Minimalna szerokos$¢ obsypki powinna wynosi¢ 0,30m z kazdej strony rury. Uzywaé przy tym
tego samego materiatu, ktéry tworzy podsypke.

Grunt zageszcza¢ warstwami 0 maks. grubosci 0,30m — do wys. 0,30m powyzej rurociggu —
recznie. Powyzej mozna uzywac urzgdzen mechanicznych.

Montaz studni rewizyjnej

Na trasie ciggu rurociggu zaprojektowano studnie kanalizacyjng (kryta) z kregéw betonowych.
Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-7,5 i ptycie fundamentowej z betonu
B-15. Studnie nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych. Studnie nalezy zakonczyé ptytg
pokrywowg nadstudzienng Zzelbetowg i ustawionymi na nich wtazami zeliwnymi typu lekkiego
lub ciezkiego.

Wykopy i zasypka sieci

Wykopy pod projektowang sie¢ w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac¢
recznie jako szalowane, a na pozostatych odcinkach mechanicznie jako szalowane. Do
szalowania wykopow uzy¢ szalunkoéw sciennych rozporowych.

Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami 35cm i dokladnie zageszczaé mechanicznie
poszczegblne warstwy, zwracajgc szczegb6lng uwage na zageszczanie przy studzienkach.
Zasypywanie i zageszczenie gruntu przy studzienkach nalezy przeprowadzaé recznie.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Miejsca skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy w sposéb trwaty i
skuteczny zabezpieczy¢ poprzez podwieszanie.



1.5.1. Ochrona srodowiska naturalnego.

Catosc¢ planowanych robo6t zlokalizowana jest w m. Dalki, gm. Gniezno.

Podczas prowadzenia robét przestrzegaé¢ nalezy nastepujgcych zasad:

- przemieszczanie sprzetu odbywac sie moze wytgcznie po wyznaczonych i przygotowanych do
tego celu trasach i drogach dojazdowych,

- drzewa i krzewy rosngce wzdtuz tras poruszania sie sprzetu mechanicznego, ktére nie sa

przeznaczone do usuniecia a narazone na zniszczenie lub uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢,

- materiaty odpadowe i S$mieci nie mogg by¢é gromadzone na terenie budowy, zaplecza

technicznego, placéw sktadowych i magazyndéw. Nalezy je systematycznie usuwac, przewozgc

w miejsca do tego przeznaczone.

1.5.2. Postepowanie w przypadkach szczegolnych.

W przypadku natrafienia na obiekty o wartosci archeologicznej, nalezy prace natychmiast
przerwac, zabezpieczy¢ teren znaleziska, powiadomi¢ o zaistniatym fakcie inwestora, policje,
przedstawiciela stuzby ochrony zabytkéw. Do czasu uzyskania zezwolenia na kontynuowanie
prac od stuzby ochrony zabytkéw prace budowlane na tym terenie nie mogg by¢é wykonywane.
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac wykopaliskowych przez osoby nieupowaznione
we wiasnym zakresie.

W przypadku napotkania niewypatéw, nalezy przerwaé prace prowadzone na tym terenie,
miejsce znalezienia niewypatéw nalezycie oznakowaé, powiadomic inwestora oraz policje.

W przypadku napotkania na trasie robét urzgdzen obcych nalezy przerwaé prowadzone prace,
rozpoznaé¢ rodzaj przeszkody, powiadomi¢ o zaistniatym fakcie inwestora i przypuszczalnego
wiadciciela urzadzen. Zasady kontynuowania dalszych prac winny zosta¢ uzgodnione z
przedstawicielami wtasciwych stuzb.

2. MATERIALY

Na wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania, Wykonawca musi uzyska¢ od
dostawcow odpowiednie dokumenty dopuszczajgce dany wyroby do obrotu i stosowania
(certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty jakosciowe).

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu inwestycji sg:

Kostka brukowa betonowa bezfazowa — prefabrykaty betonowe petne o grubosci 6 cm,
dostarczone przez producenta nie powinny posiada¢ peknie¢, rozwarstwien i zanieczyszczen.
Producent winien dostarczy¢ wraz z kostkg atest jakosciowy.

Podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004

Beton - do konstrukcji betonowych powinien byé zastosowany cement hydrotechniczny 35/90
wg PN-89/B-30016.

Cement — do stabilizacji kruszywa stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1
Piasek i pospétka na podsypki powinny by¢ pozbawione czastek gliniastych i pylastych. Jakos¢
materiatow na podsypki winna spetnia¢ wymogi PN-86/B-06712.

Ptot — ogrodzenie — cegta kilnkierowa, ptyta azurowa

Rura — rurociag z rur PP K2 ¢ 600 mm

3. SPRZET

Miejsce wykonywania robot ogranicza wykorzystanie cigzkiego sprzetu, zwtaszcza do transportu
po budowie. Liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie
rob6ét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniami
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowaé sprzet w ilosci i o
pojemnosciach gwarantujgcych terminowe wykonanie robét o odpowiedniej jakosci. Roboty
rozbiorkowe moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Do wywozu ziemi z robét rozbiérkowych nalezy stosowaé samochody samowytadowcze.

a/ Sprzet do usuwania drzew i karczowania pni.

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i pni wykonawca powinien wykazac¢ sie
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mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pity mechaniczne,

— specjalne maszyny lub koparki przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,

- $rodki transportowe do wywozu karpiny i diuzycy

b/ Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
spycharki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

¢/ Sprzet do wykonywania chodnikéw, ustawiania chodnikdéw oraz obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Transport wszystkich materiatow na budowe w zasadzie odbywa sie samochodami dostawcow.
Roztadunek i sktadowanie na placu budowy — wedtug wytycznych zawartych w katalogach
producentow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiagnietej jakosci robdt. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi
Zamawiajgcego zgodnosci dostarczonych materiatéw i zrealizowanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania a nastepnie przedstawic
na pisemnie wyniki badan do jego akceptacji.

5.2. Program badan

Zakres badan przy odbiorze kohcowym obejmuje:

- sprawdzenie dokumentéw budowy, a szczegdlnosci sprawdzenie projektu podstawowego lub
rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokétami oraz
ocenami wynikow badan przy odbiorach czesciowych,

- ogledziny zewnetrzne wykonanych robot.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych
ilosci wbudowanego materiatu.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zasady prowadzenia odbioru robot
W odbiorze kazdego rodzaju robdt musza bra¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

7.2. Odbidér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe)

Przedmiotem odbioru czesciowego mogg obejmowac roboty zanikajgce, ulegajace zakryciu i
poszczegdblne elementy roboét.

Odbiér czesciowy moze dokona¢ Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy.

7.3. Odbiér koncowy
Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:



- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)

- Specyfikacja Techniczna

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecenh

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakosci
Robét

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa wg ST i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokéty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny

termin odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisji roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

7.4. Ocena wynikéw odbioru

Wyniki badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikaciji
Technicznej zostaty dotrzymane. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uznaé
nalezy odpowiadajgcg mu czes¢ robét za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przystapi¢ do ponownego odbioru.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien byc¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego
jak w punkcie 7.4.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci rob6t z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
oraz odebraniu rob6t przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

10. Zalecane Normy Panstwowe (NP) i Normy Branzowe (BN).

PN-86/B -024  Grunty budowlane. Kreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-EN1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

7. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

8. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

9. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

11. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB oraz
COBRI INSTAL
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.



