

Zn. spr.: SA.270.14.2020

INFORMACJE PO OTWARCIU OFERT

Stosownie do ogłoszonego przetargu na zadanie pn. „**Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06) i Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07)**”

Nadleśnictwo Miękinia informuje:

1. Na sfinansowanie zamówienie Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

1 025 347,14 zł/brutto (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem zł 14/100),

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.	Nazwa firmy	Adres
1.	Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski	ul. Magazynowa 3 56-300 Milicz
2.	”MGP ORKAN” Sp. z o.o. SKA	Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław
3.	Lider – HYDROPROFIT Mateusz Jaranowski, Partner - Zakład Handlowo-Uslugowy Arkadiusz Jaranowski	ul. Kazimierza Wielkiego 67 66-300 Międzyrzecz Bobowicko, ul. Kasztanowa 13 66-300 Międzyrzecz
4.	Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz	ul. Modrzewiowa 14 62-069 Pałędzie
5.	Barosz-Gwimet Sp. z o.o.	ul. Zana 67, 44-321 Markłowice
6.	RETENCJA Sp. z o.o. Maciej Szeremeta	ul. Bajana 51/4, 54-129 Wrocław
7.	Drew-Kos Dariusz Różycki	ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola
8.	GLOBISTIC Rajmund Czernik	Pęcz 36, 57-100 Strzelin

3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie:

Lp.	Nazwa firmy	Cena (brutto) [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski	829 765,72	28.02.2021	60 miesiące	30 dni
2.	”MGP ORKAN” Sp. z o.o. SKA	792 120,00	28.02.2021	60 miesiące	30 dni
3.	Lider – HYDROPROFIT Mateusz Jaranowski, Partner - Zakład Handlowo- Uslugowy Arkadiusz Jaranowski	947 157,27	28.02.2021	60 miesiące	30 dni
4.	Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz	755 833,13	28.02.2021	96 miesiące	30 dni
5.	Barosz-Gwimet Sp. z o.o.	793 839,77	28.02.2021	96 miesiące	30 dni
6.	RETENCJA Sp. z o.o. Maciej Szeremeta	938 201,31	28.02.2021	96 miesiące	30 dni
7.	Drew-Kos Dariusz Różycki	902 686,88	28.02.2021	96 miesiące	30 dni
8.	GLOBISTIC Rajmund Czernik	678 829,93	28.02.2021	96 miesiące	30 dni

NADLEŚNICTWO

mgr inż. Waldemar Garembe

/podpis/