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I. WSTĘP 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji 
polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach, a następnie wykonanie na 
jej podstawie niezbędnego zakresu robót budowlanych, dla skanalizowania terenów położonych 
wzdłuż projektowanych sieci. 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego w 
zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. 

Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania inwestycyjnego, w którym wskazuje się 
przeznaczenie obiektów powstałych w wyniku zakończonych robót budowlanych oraz stawiane im 
wymagania techniczne, ekonomiczne, konstrukcyjne, materiałowe i funkcjonalne.  
Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Użytkowego odpowiada Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 
1) planowane koszty realizacji prac projektowych 
2) planowane koszty realizacji robót budowlanych 

Zasady wyliczeń kosztów realizacji prac projektowych oraz realizacji robót budowlanych określa 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.). 

1. Założenia wyjściowe 

1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami   

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w systemie grawitacyjnym i 
ciśnieniowym (tłocznym) z przepompownią ścieków, który powinien umożliwiać przyłączenia 
poszczególnych nieruchomości, które są położone wzdłuż tras kanałów.  

1.2. Informacja dotycząca uwarunkowań środowiskowych 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1839), dla przedmiotowego zamierzenia wymagane jest uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, z uwagi na długość projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej więcej niż 1 km. 

2. Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych powinne być zgodnie z: 
1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 
2) ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie 
Byczyna (Uchwała NR LII/386/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018r.) 

3) innymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, które będą uzyskane w trakcie trwania prac 
projektowych. 
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W ramach inwestycji projektuje się do wykonania kanały grawitacyjne o średnicy 200mm o 
długości łącznej około 1393,4m, na których zabudowane będzie 61 studni rewizyjnych i 
inspekcyjnych z zakresu średnic DN425 – DN1000. Studnie na kanalizacji grawitacyjnej będą 
montowane na załamaniach trasy, zmianach spadków, a także w miejscach połączeń 
przykanalików do granic nieruchomości.  
Z uwagi na ukształtowanie terenu, na terenie działki ewid. 505/1 AR_2 przewiduje się lokalizację 
pompowni ścieków sanitarnych. Działka przylega do pasa drogi powiatowej. Przewiduje się 
zabudowę zbiornika pompowni o średnicy min. 1,5m, który należy wyposażyć w niezbędną 
armaturę (zasuwy odcinające, zasuwy/klapy zwrotne, złącze hydrantowe 52mm do płukania, 
czujniki pływakowe i sonda hydrostatyczna), piony tłoczne oraz zestaw dwóch pomp zatapialnych 
do ścieków, montowanych na stopach sprzęgających. Pompy będą posiadać wirnik otwarty typu 
Vortex o swobodnym przepływie min. 60mm i będą posiadać parametry: Qp~4,0dm3/s oraz 
H~19mH2O. Przewiduje się montaż pomp 3-fazowych. Szacunkowa moc pojedynczej pompy 
~4kW (moc na wale) oraz ~4,7kW (moc pobierana z sieci). 

Za przepompownią projektuje się rurociąg tłoczny z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10 o średnicy 
De90mm do kanalizacji sanitarnej. Długość rurociągu tłocznego na odcinku od planowanej 
przepompowni w kierunku istniejącej lokalnej oczyszczalni ścieków w Polanowicach będzie 
wynosić około 903,5m. 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować na głębokościach umożliwiających grawitacyjny 
odpływ ścieków z nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym. Przewidywana średnia 
głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej wahać się będzie od około 1,4 do 3,4m. W 
celu zachowania odpowiednich parametrów przepływu ścieku w kanale DN200, na górnych 
odcinkach należy przyjąć średni spadek ok. 1,0-1,5%, na pozostałej części, spadek minimalny 
powinien być nie mniejszy niż 0,5%. 

Przewiduje się wykonanie około 49 sztuk przykanalików (o szacunkowej łącznej długości 
293,8m), które będą umożliwiać przyłącze się poszczególnych nieruchomości do projektowanej 
sieci kanalizacyjnej. Przykanaliki (sięgacze) do działek należy zakończyć na terenie nieruchomości 
studzienką inspekcyjną – przyłączeniową lokalizowaną w odległości około 2m od granicy pasa 
drogowego. W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na wykonanie studzienki 
inspekcyjnej, przykanalik zakończyć studzienką zlokalizowaną przy granicy pasa drogowego.  

Proponowany przebieg kanałów sanitarnych i przykanalików został przedstawiony w części 
graficznej opracowania. 

Do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków przyjąć 49 nieruchomości 
znajdujących się obecnie w zasięgu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a także około 60 
nieruchomości z terenów położonych w zachodniej i środkowo-zachodniej części miejscowości, a 
które mogą zostać włączone poprzez rozbudowę systemu kanalizacji grawitacyjnej: 8MN, 9MN, 
3U, 1UP, 1PU, 1MN, 2MN, 3MN, 1U, 2U oraz częściowo 6MN/U (wg MPZP). Pozostałe tereny 
znajdujące się w północnej części miejscowości będą rozpatrywane w odrębnym opracowaniu 
jako rozbudowa niezależnego układu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z odprowadzeniem w 
kierunku istniejącego systemu kanalizacyjnego. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie uzasadnionych zmian w rozwiązaniach technicznych, 
technologicznych lub funkcjonalnych w stosunku do rozwiązań zawartych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. Zmiany takie muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie 
wykonania dokumentacji projektowej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

3. Zamawiający 

Gmina Byczyna 
ul. Rynek 1 
46-220 Byczyna 

4. Nazwa inwestycji 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach. 

5. Rodzaj zamówienia 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.  

6. Lokalizacja inwestycji 

Zamierzenie budowlane dotyczy miejscowości Polanowice położonej w gminie Byczyna. 

Zgodnie z podziałem terytorialnym, inwestycja położona jest w województwie opolskim, gmina 
Byczyna, jednostka ewidencyjna 160401_5 Byczyna – obszar wiejski, obręb 0049 Polanowice 
(160401_5.0049).  

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie zurbanizowanym i zagospodarowanym, głównie w 
sąsiedztwie zabudowań gospodarskich oraz budynków mieszkalnych. Teren inwestycji obejmuje 
głównie pasy dróg i tereny rolne. 

W związku z koncepcyjnym charakterem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w wyniku dalszych 
decyzji i uzgodnień prowadzonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, mogą 
nastąpić zmiany tras sieci i przyłączy. 

7. Stan formalno-prawny terenu inwestycji 

Planowana do realizacji sieć kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana głównie w pasie dróg  
(własności Gminy Byczyna oraz Skarbu Państwa/Powiatowego Zarządu Dróg w Kluczborku), a 
także na innych terenach stanowiących własność Gminy Byczyna, Skarbu Państwa, innych 
podmiotów, instytucji i prywatną. 
Wstępne uzgodnienia lokalizacji przyłączy (sporządzone na nieaktualizowanej mapie zasadniczej) 
oraz wstępne zgody/opinie na przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w dużej części 
uzyskano przed realizacją niniejszego PFU. W celu weryfikacji zakresu zamierzenia, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy kopie uzgodnień, które są w jego posiadaniu po podpisaniu umowy. Po 
stronie Wykonawcy leży uzyskanie ostatecznych uzgodnień dla przebiegu przedmiotowej sieci i 
lokalizacji przyłączy, które należy opracować na zaktualizowanej mapie do celów projektowych. 

8. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowań wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, które posłużą do wykonania robót 
budowlanych dla budowy sieci kanalizacyjnej w zakresie umożliwiającym odprowadzenie 
ścieków sanitarnych w kierunku lokalnej oczyszczalni ścieków z terenów obecnie 
nieskanalizowanych w miejscowości Polanowice. 

2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w niniejszym PFU oraz na podstawie 
wykonanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej (zgodnie z powyższym punktem nr 1.) i 
innych opracowań uzyskanych przez Wykonawcę. 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. robót budowlanych. 
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Realizacja inwestycji zgodnie z przedstawionym w PFU zakresem uwarunkowana jest 
koniecznością poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach miejscowości Polanowice, które 
nie posiadają obecnie dostępu do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.  

W związku z powyższym, przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej w oparciu o: 
a) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 
b) Zapisy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu 

obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna 
(Uchwała NR LII/386/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018r.) 

c) Decyzje zarządców dróg, 
d) Uzgodnienia z właścicielami i zarządcami terenów. 

9. Zakres rzeczowy zamówienia 

Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając na każdym 
etapie aspekty technologiczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne, środowiskowe i 
społeczne.  

Dobór właściwej technologii robót dla poszczególnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z przykanalikami (sięgaczami) do nieruchomości stanowi element prac projektowych, a tym 
samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania projektowe i metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz przyłączy, powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe 
określone w niniejszym PFU, a w szczególności odnoszące się do:  

 przepisów techniczno-budowlanych, 
 podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I 

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r., a o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo budowlane, 

 warunków i wytycznych Zamawiającego,  
 zapewnienia odpowiedniej trwałości, a co za tym idzie szczelności sieci i przykanalików 

oraz zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów i studni.  

Realizacja poniżej wskazanego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  
Zaznacza się, że Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót 
objętych zadaniem. 

9.1. Dokumentacja projektowa 

W ramach zamówienia należy opracować pełną i kompletną dokumentację projektową wraz z 
uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień dla realizacji budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, a także przykanalików kanalizacji sanitarnej do poszczególnych 
nieruchomości, w zakres których wchodzi między innymi: 

1) Przeprowadzenie wizji w terenie i na terenie nieruchomości planowanych do przyłączenia; 
2) Inwentaryzacja stanu istniejącego; 
3) Pozyskanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów; 
4) Wykonanie badań geotechnicznych i badań podłoża gruntowego (zalecane wykonanie 

otworów badawczych co około 200-250m) oraz o ile będzie wymagane – sporządzenie 
projektu geotechnicznego; 



8 
 

5) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego (tj. Projektu Zagospodarowania Terenu, 
Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego) zgodnie z 
obowiązującymi na dzień jego sporządzenia przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz 
Rozporządzenia Ministra rozwoju z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego – Dz. U. 2022 poz. 1679).  
Uwaga: dopuszcza się realizację projektu budowlanego w myśl Art. 34 ust. 3b. Ustawy 
Prawo budowlane.  

6) Opracowanie Projektu Technicznego lub uszczegółowienia projektu budowlanego w formie 
Projektu Wykonawczego powinien zawierać rozwiązania techniczne, technologiczne i 
organizacyjne niezbędne do wykonania robót budowlanych dla co najmniej nw. branż: 
a. sanitarnej (sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami), 
b. konstrukcyjnej (zabezpieczenie wykopów, posadowienie obiektów np. rur, studni, 

zbiorników i in.),  
c. drogowej (zjazd na teren pompowni oraz odbudowa konstrukcji nawierzchni w 

przypadku lokalizacji sieci w pasie dróg i poboczy, i in.), 
d. elektrycznej (zasilanie urządzeń znajdujących się na terenie pompowni). 

7) Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji 
pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia 
budowy/wykonania robót budowlanych,  

8) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu z 
Zamawiającym, 

9) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiającego, 

10) Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego (ORZ) na 
czas trwania robót, 

11) Uzyskanie opinii, uzgodnień, decyzji, materiałów, a w tym m.in.: 
a. Zatwierdzenia u Zamawiającego przebiegu tras i rozwiązań technicznych budowy sieci 

kanalizacyjnej wraz z przykanalikami, 
b. Warunków Zasilania i Umowy Przyłączeniowej pompowni ścieków od właściwego 

Przedsiębiorstwa Energetycznego (zastrzega się, że opłata przyłączeniowa będzie 
stanowiła koszt Wykonawcy robót, natomiast Zamawiający – Gmina Byczyna 
zobowiązuje się do niezwłocznego podpisania Umowy Przyłączeniowej, która pozwoli 
na wykonanie przyłącza z szafą Złącza Kablowego przez Przedsiębiorstwo 
Energetyczne), 

c. Narady Koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku, 
d. Decyzji zezwalającej na lokalizację infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (m.in. w Wydziale 
Zarządzania Drogami w Kluczborku, Gminie Byczyna i in.); 

e. Uzyskanie opinii i pozwoleń właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie prac lub badań zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2023r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

f. Uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wód płynących 
lub przebudowy urządzeń melioracyjnych które mogą kolidować z projektowanymi 
sieciami i przykanalikami (m.in. drenaży, sączków), a także dokonanie zgłoszenia 
wodnoprawnego na odprowadzenie wód z wykopów budowlanych, 

g. Lokalizacji zaplecza budowy oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, 
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h. i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
12) Wykonanie pozostałych badań w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji 

projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiających prowadzenie 
robót budowlano-montażowych zamierzenia inwestycyjnego, 

13) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wraz z dokonywaniem zmian 
wynikających na etapie budowy.  

Zaznacza się, że Zamawiający zlecił wykonanie map do celów projektowych dla niniejszego 
zamierzenia. Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy zaktualizowane mapy w 
formie papierowej oraz w postaci cyfrowej. Ewentualne powiększenia zakresu/zasięgu map do 
celów projektowych należy zgłosić Zamawiającemu przy przystąpieniu do prac projektowych. 

9.2. Wykonawstwo robót inżynieryjno-budowlano-montażowych 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
niezbędny zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: 

1) Prace przygotowawcze, takie jak: 
 Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z dojazdem do dróg 

publicznych, 
 Zabezpieczenie terenu przez oznakowanie, ogrodzenie i wskazanie stref 

niebezpiecznych, 
 Wytyczenie robót, 
 Zabezpieczenie drzew i krzewów, 
 Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) z powierzchni terenu robót i ewentualnych 

dróg dojazdowych wraz z hałdowaniem lub transportem w miejsce tymczasowego 
składowania, 

 Wykonanie tymczasowych dróg, zjazdów technologicznych i przejazdów w obszarze 
inwestycji, 

2) Roboty rozbiórkowe i demontażowe, takie jak: 
 Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników oraz rozbiórka krawężników i obrzeży, 
 Demontaż i likwidacja ewentualnych kolizji z sieciami i przykanalikami kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zgłoszeniem ich likwidacji/demontaży w ośrodku geodezyjnym, 
3) Roboty ziemne oraz roboty konstrukcyjne, takie jak: 

 Wykonywanie wykopów wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem ścian wykopów, 
 Sortowanie i hałdowanie gruntu nadającego się do powtórnego wykorzystania, 
 Załadunek, wywóz do utylizacji gruntu nienadającego się do wykorzystania, 
 Przygotowanie (wyrównanie) i zagęszczanie podłoża pod rurociągi i obiekty, 
 Wykonanie komór dla metod bezwykopowych wraz z zabezpieczeniem ścian wykopów 

oraz wykonaniem przecisku/przewiertu sterowanego, 
 Dowóz gruntu, zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem, 
 Usuwanie/demontaż zabezpieczeń ścian wykopów, 

4) Budowa sieci i przykanalików: 
 Montaż kanałów sanitarnych wraz ze studniami i uzbrojeniem, 

5) Budowa i zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków: 
 Montaż zbiornika pompowni, 
 Montaż orurowania, armatury i pomp, 
 Montaż układu sterowania i zasilania oraz oświetlenia terenu pompowni, 
 Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką wejściową, 
 Wykonanie utwardzonego zjazdu z drogi powiatowej wraz niwelacją terenu 

przylegającego, 
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 Utwardzenie terenu pompowni kostką brukową typu POLBRUK/HOLLAND; 
6) Odbudowa nawierzchni: 

 Zagęszczanie podłoża po wykonanych wykopach dla budowy sieci i przykanalików, 
 Wyrównanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy i jezdni, 
 Rozścielanie warstw konstrukcyjnych wraz z zagęszczeniem, 
 Układanie odtwarzanej nawierzchni z elementów prefabrykowanych i rozścielanie 

nawierzchni asfaltowych, 
 Rozkładanie warstw ziemi urodzajnej w terenach rolnych oraz w obrębie 

ewentualnych dróg dojazdowych. 
7) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
9) Zawiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót 

budowlanych w imieniu Zamawiającego, z brakiem sprzeciwu tego organu wobec 
złożonego zawiadomienia lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie obiektu po zakończeniu robót budowlanych (o ile będzie wymagane). 

10. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych 

10.1. Sieć kanalizacji sanitarnej  

L.p. Opis elementu J.m. Ilość 
1. Kanały grawitacyjne z rur DN200 PVC/PP m 1393,4 
2. Studnie kanalizacyjne DN425-DN1000  kpl. 61 
3. Kanały grawitacyjne z rur DN160 PVC/PP m 293,8 
4. Studnie kanalizacyjne przyłączeniowe DN425 kpl. 49 

5. 
Rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100 SDR17 
De90mm  

m 903,5 

4. 

Kompletna przepompownia ścieków sanitarnych, a w 
tym m.in.: 
 Zbiornik DN1500 z włazem zejściowym  
 Zestaw 2 kompletów pomp zatapialnych 

montowanych na stopach sprzęgających z 
prowadnicami 

 Armatura i orurowanie 
 Pływakowe sygnalizatory poziomów oraz sonda 

hydrostatyczna 
 Układ zasilania i sterowania pracą pompowni 
 Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową (o 

wysokości min. 1,8m) 
 Oświetlenie terenu pompowni 
 Utwardzenie terenu pompowni 
 Zjazd z drogi 

kpl. 1 

W wyniku dalszych uzgodnień prowadzonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 
mogą nastąpić zmiany tras sieci i przyłączy, a co za tym idzie ich długości. 

Nie dopuszcza się włączenia kanałów deszczowych i drenażowych do projektowanej sieci i 
przykanalików (sięgaczy) kanalizacji sanitarnych. 
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UWAGA: Powyżej wskazane długości sieci i przykanalików oraz ilości materiałów są 
orientacyjne. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte 
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym mogą ulec zmianie w trakcie 
opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej. 

11. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – opis stanu 
obecnego 

11.1. Układ drogowy i tereny planowanego prowadzenia prac budowlano-
montażowych 

Teren zamierzenia budowlanego położony jest w większości wzdłuż pasa drogi powiatowej oraz 
bocznych dróg gminnych w miejscowości Polanowice. W granicy pasa drogowego znajduje się 
jezdnia o nawierzchni z mas bitumicznych, obustronne pobocza o średniej szerokości około 0,5m 
oraz rowy przydrożne o gł. ok. 0,5m-1,0m i szer. do ~1,0m. Nawierzchnia asfaltowa w rejonie 
pasa drogowego drogi powiatowej jedynie w rejonie planowanej pompowni ścieków jest w złym 
stanie technicznym. Pobocza przylegające do jezdni posiadają nawierzchnię z kruszywa oraz 
gruntowo-trawiastą. Jezdnia ulicy na odcinku planowanych studni S1-S41 ma szerokość od ~3,5 
do 5,0m.  
Na bocznej uliczce na odcinku planowanych studni S42-S61 jezdnia asfaltowa ma szerokość ~2,5 
– 3,0m.  
Pozostałe drogi są drogami o nawierzchniach gruntowych lub utwardzone kruszywem. 
W większości planowanej inwestycji drzewa występują wzdłuż pasa drogowego, przy poboczach 
oraz na skraju linii rozgraniczającej pas drogowy.  
Zakres odtworzenia – głównie w zakresie pobocza drogi powiatowej na całej długości 
projektowanego kanału oraz profilowanie rowów po zakończeniu robót wykopowych. 

11.2. Opis warunków wodno-gruntowych 

W związku z posiadaniem przez Zamawiającego archiwalnej dokumentacji projektowej (nie 
zrealizowanej), przyjmuje się, że poniżej wierzchnich warstw (nawierzchni drogowych lub ziemi 
urodzajnej) w poziomie posadowienia występują głównie piaski drobne i średnie. W przekroju 
geologicznym mogą występować przewarstwienia glin i glin piaszczystych.  

Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem, przewiduje się występowanie wód gruntowych w 
wykopach realizowanych dla potrzeb posadawiania planowanej sieci kanalizacyjnej i obiektów. 

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji 
projektowej spoczywa dokonanie badań geotechnicznych i badań podłoża gruntowego oraz 
sporządzenie projektu geotechnicznego.  

12. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe  

Zamierzenie budowlane, realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj (czyli w postaci prac 
projektowych oraz robót budowlanych), powinno być wykonane w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewnią prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wykonanym 
obiektom. 

1) Jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych 
należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 
spodziewany efekt inwestycji. 
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2) Wykonanie i oddanie do użytku sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami musi być 
również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, 
m.in.: 
 z Ustawą Prawo budowlane,  
 z przepisami techniczno-budowlanymi,  
 obowiązującymi polskimi normami,  
 wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, zapisami obowiązującego 

MPZP oraz decyzjami i uzgodnieniami właścicieli/zarządców dróg i terenów,  
3) Rozwiązania projektowe, dobór parametrów technicznych zastosowanych materiałów oraz 

jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność 
budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich 
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 
projektowania i wykonania robót budowlanych. 

4) Zastosowane do budowy materiały oraz urządzenia powinny charakteryzować się wysoką 
jakością, trwałością, niezawodnością, a roboty budowlane wysokim standardem 
wykonania.  

Do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja podanych w PFU rozwiązań koncepcyjnych 
poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych oraz konstrukcyjnych w 
niezbędnym zakresie. Dokładne trasy projektowanych sieci i przykanalików, ostateczne długości, 
średnice, ilości i inne parametry urządzeń oraz pozostałych elementów projektowanych sieci i 
przykanalików, a także poszczególne rozwiązania i sposób ich wykonania zostaną określone przez 
Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i uszczegółowione w projekcie 
budowlanym oraz m.in. w projektach technicznych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonanie obliczeń i przyjęte rozwiązania. 

Dane określone w PFU są wielkościami koncepcyjnymi i szacunkowymi. W przypadku, gdy 
wynikną rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a 
opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, 
Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych Wykonawcy, 
 wynikami badan i pomiarów własnych Wykonawcy, 
 zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 
Programie Funkcjonalno–Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
szczegółowej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 
zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca powinien mieć świadomość stopnia 
złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i 
wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 
że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 
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zrozumienia czy nieuwzględnienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 
Wykonawcy. 

13. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych 

Nie dotyczy.  
Przewidywane do wykonania obiekty stanowią infrastrukturę liniową, dla której nie można 
określić dokładnych wskaźników powierzchniowo-kubaturowych. 

14. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie wszystkie dodatkowe elementy 
budowlane, instalacje i prace, które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, 
lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego wykonania i późniejszego 
funkcjonowania wybudowanych sieci i przykanalików oraz spełnienia warunków gwarancji 
wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania powinny 
odnosić się do niniejszego PFU, a także winny gwarantować osiągnięcie celu, jakim jest 
umożliwienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z nieruchomości położonych wzdłuż 
planowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. 
Parametry techniczne i cechy materiałów, muszą wykazywać zbieżności z danymi określonymi w 
niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, warunkach określonych przez zarządców i 
właścicieli terenów, warunkach technicznych dla niniejszej inwestycji oraz wskazaniach 
Zamawiającego określonych na etapie przetargu.  
 
Planowana do realizacji inwestycja realizowana będzie prowadzona w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj", który wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ceny ryczałtowej za wykonanie 
następujących elementów kontraktu: 

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, 
zgodnie z zakresem wskazanym w punkcie 9.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
a także wykonanie na własny koszt wszystkich pozostałych badań, ekspertyz i analiz 
uzupełniających, nie wynikających wprost z niniejszego PFU, ale niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania dokumentacji projektowej, a w tym:  
1) Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 
uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz pozostałych załączników niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj; 
2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu  
z Zamawiającym, który będzie obejmować wykaz kluczowych elementów realizacji oraz 
wskazanie etapowania robót; 
3) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 
4) Opracowanie planu zapewnienia jakości wykonywanych prac budowlanych; 
5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które będą stanowić 
uszczegółowienie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych z PFU (Tom 2); 
6) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla etapu: projektowego, sprzed realizacji robót 
budowlanych, w trakcie robót budowlanych oraz po wykonaniu inwestycji; 
7) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonywanych obiektów – o ile będzie wymagane; 
8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem map powykonawczych do 
zasobów właściwego ośrodka geodezji i kartografii. 
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Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty koszty związane z prowadzeniem nadzoru 
autorskiego oraz koszty związane z prowadzeniem pozostałych nadzorów, np. przedstawicieli 
właścicieli lub eksploatatorów uzbrojenia podziemnego i in. 

Wykonania na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych i obiektów opisanych w 
niniejszym opracowaniu, a w szczególności: 
1) Budowę głównych kanałów sanitarnych z niezbędnymi obiektami wraz z przepompownią 
ścieków i zagospodarowaniem terenu pompowni, 
2) Budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej do poszczególnych nieruchomości,  
3) Budowę rurociągu tłocznego, 
4) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy i terenów nieruchomości przewidzianych 
do przyłączenia. 

14.1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Dla budowy przedmiotowych kanałów sanitarnych należy uzyskać decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
Podczas realizacji zamierzenia opisanego w niniejszym PFU, należy uwzględniać wskazane poniżej 
rozwiązania chroniące środowisko:  
 W trakcie budowy darnina i ziemia urodzajna zostaną usunięte z terenu objętego robotami 

ziemnymi oraz z tych części zaplecza i placu budowy, gdzie mogłaby ulec zniszczeniu lub 
zanieczyszczeniu. Prace polegające na usunięciu humusu nie będą wykonywane w czasie 
silnych opadów deszczu lub w przypadku gruntu nadmiernie nasyconego wodami 
opadowymi.  

 Wykorzystywany sprzęt zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawcę przed 
wyciekami substancji ropopochodnych i innych do środowiska glebowego.  

 Wszystkie powstające odpady będą segregowanie i zbierane w przeznaczonych do tego celu 
miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwanie z zaplecza i placu budowy przez 
wyspecjalizowaną firmę,  

 Baza zaplecza budowy, w tym park maszyn i teren magazynowania materiałów budowlanych 
usytuowane będą możliwie daleko od budynków mieszkalnych, co ma na celu zmniejszenie 
uciążliwości spowodowanej hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza (m.in. 
spalinami i pyleniem), 

 Zaplecze budowy i trasy przeznaczone do poruszania się sprzętem budowlanym 
utrzymywane w należytej czystości i porządku,  

 Zaplecze budowy będzie posiadało sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i 
likwidacji ew. rozlewów olejowych podczas tankowania i konserwacji sprzętu,  

 Zaleca się aby prace budowlane będą prowadzone w godzinach 6 – 20,  
 Materiały sypkie (kruszywo) przewożone będą odpowiednio do tego przystosowanymi 

pojazdami, a naczepy pojazdów będą zabezpieczone plandeką,  
 Drzewa i krzewy znajdujące się w obszarze prac ziemnych lub w miejscach poruszania się 

sprzętu budowlanego, należy odpowiednio zabezpieczyć (jeśli będą narażone na 
uszkodzenia). 

Uwaga – na obecną chwilę nie przewiduje się wycinki drzew, lecz w wyniku dalszych prac 
projektowych oraz przy uzyskiwaniu zgód na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i 
przykanalików do nieruchomości może wystąpić konieczność usunięcia drzew. Wykonawca 
powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie.  
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15. Wymagania szczegółowe  

15.1. Dokumentacja projektowa 

W pierwszym etapie realizacji inwestycji należy wykonać dokumentację projektową dla 
zamierzenia budowlanego oraz uzyskać wszelkie zgody, opinie i decyzje oraz pozostałe 
dokumenty i opracowania niezbędne do wykonania projektu budowlanego, który będzie służyć 
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy.  

Projekt budowlany, służący do realizacji planowanych robót budowlanych, będzie wykonany 
zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego – Dz. U. 2022 poz. 1679), a także pozostałymi aktualnymi na dzień 
sporządzenia dokumentacji przepisami prawnymi i normami branżowymi. Dokumentacja 
projektowa musi uwzględniać wszystkie warunki wynikające z pozyskanych opinii, uzgodnień i 
decyzji.  
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z 
wyborem metody budowy, doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót, a w 
szczególności być sporządzony w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna 
ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uwzględniająca zapisy wszystkich 
wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo Budowlane 
oraz wynikających z innych ustaw. 

Podczas realizacji dokumentacji projektowej wymaga się przedstawienia Zamawiającemu analizy 
kosztów w zakresie i formie umożliwiającej przyjęcie rozwiązań materiałowych lub technologii 
realizacji robót, szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na obniżenie kosztów wykonawstwa i 
eksploatacji inwestycji. Dotyczy to m.in. przedstawienia Zamawiającemu wariantów 
materiałowych przy wykonaniu sieci metodą rozkopową lub bezwykopową. Warianty muszą 
uwzględniać możliwe do zastosowania materiały do budowy kanału, technologię i metody 
zabezpieczenia wykopów.  

Po akceptacji przedłożonych rozwiązań przez Zamawiającego, Wykonawca wykona dokumentację 
zgodnie z przyjętymi na wcześniejszym etapie założeniami. 

Zakres planowanych prac projektowych został wskazany w punkcie 9.1 niniejszego PFU. 

Zgodnie obowiązującymi przepisami oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:  
- projekt zagospodarowania terenu; 
- projekt architektoniczno-budowlany; 
- projekt techniczny; 
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 
ustawy Prawo Budowlane. 

Poszczególne elementy projektu budowlanego powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego – Dz. U. 2022 poz. 1679). 

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane Wykonawca może opracować jedynie projekt 
zagospodarowania terenu jeśli całość problematyki może zostać przedstawiona w tym projekcie, 
jednakże Zamawiający wymaga dodatkowego opracowania i uzgodnienia z nim projektu 
technicznego (lub analogicznego projektu wykonawczego), który będzie służył Wykonawcy robót. 
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Oprócz projektu budowlanego w ramach zamówienia należy przedłożyć zbiór dokumentów 
formalno-prawnych (w dodatkowej teczce/skoroszycie) w skład których będzie wchodzić m.in.: 

 mapa ewidencyjna z przebiegiem projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej; 
 wypisy z ewidencji gruntów (uproszczone) lub wykaz podmiotów ewidencyjnych wraz z 

uzgodnieniami przebiegu sieci i przyłączy 
 decyzje od zarządców dróg, a także uzgodnienia na prowadzenie sieci z właścicielami 

pozostałych terenów wraz z załącznikami mapowymi. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonać w 
odniesieniu do projektu budowlanego (oraz przyjętych w nim technologii realizacji) oraz w 
nawiązaniu do Programu Funkcjonalno-Użytkowego TOM 2, w zakresie wskazanym w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2454 ze zm.). 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
przykanalików w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego, a także na 
podstawie własnych dokumentów, ustaleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych powstałych w 
wyniku wizji lokalnych (oględzin) i inwentaryzacji dla celów projektowych. 
Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików, a także elementów odtworzenia nawierzchni, które 
są istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 

Zakres ilościowy dokumentacji projektowej przekazywanej Zamawiającemu: 

Lp. Wyszczególnienie 

Ilości 
egzemplarzy 

w wersji 
papierowej 

Ilości 
egzemplarzy w 

formie 
elektronicznej 

1. Dokumentacja terenowo – prawna (oryginał + kopia) 1 + 1 egz. 

1 egz. 

2. Dokumentacja geotechniczna (geologiczno-inżynierska) 2 egz. 
3. Projekt sieci kanalizacyjnej (oryginał+ kolorowa kopia) 1 + 1 egz. 
4. Projekty organizacji ruchu zastępczego  1 egz. 

5. 
Projekty odtworzenia nawierzchni (dla każdego rodzaju 
dróg) 

1 egz. 

6. 
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  

2 egz. 

7. Matryce map zasadniczych  1 egz. 

8. 
Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń, a także kopie przedłożenia wniosków o 
ich wydanie w urzędach i instytucjach 

1 egz. 

9. 
Zestawienie tabelaryczne elementów składowych 
dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami o 
kompletności pod względem celu do jakiego ma służyć 

1 egz. 1 egz. 

Oprócz dokumentacji w formie papierowej, jw., należy przekazać: 
1. kompletną  dokumentację w formie elektronicznej na CD, DVD lub pamięci typu Flash (USB): 

opisy w formacie pdf i doc., a rysunki w formacie tiff, .jpg lub pdf - 1 egz., 
Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać w formie: 
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A. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach PDF, 

B. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością od 300 dpi  zapisując je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF), 

C. projekt zagospodarowania terenu w oryginalnym układzie współrzędnych w postaci tras 
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, z opisami kanałów, numeracją studni i in. (zgodnie z 
odwzorowaniem z zatwierdzonego projektu budowlanego) – w postaci pliku DWG i DXF 
(zapisanej w wersji pliku programu typu Autocad 2012 lub starszej). 

15.2. Wykonanie robót budowlano-montażowych 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania robót budowlanych, opisano w PFU TOM 2 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Poniżej wymieniono podstawowe elementy składające się na wykonanie robót budowlano-
montażowych. 

15.2.1. Przygotowanie terenu budowy i działania przed rozpoczęciem robót 

W pierwszej kolejności, podczas rozpoczynania robót budowlanych, na Wykonawcy ciąży 
obowiązek zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy, zaplecza budowy oraz w 
miejscu robót realizowanych poza placem budowy (np. miejsca tymczasowego składowania 
urobku, publiczne drogi dojazdowe, itp.) w czasie trwania kontraktu. W szczególności, do zadań 
Wykonawcy należy m.in: 
 Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
 Przygotowanie i ustawienie niezbędnych znaków i tablic informacyjnych mających wpływa na 

bezpieczeństwo,  
 Zapewnienie odpowiednich warunków BHP na stanowiskach pracy oraz w miejscach pobytu 

osób wykonujących prace budowlane, 
 Zapewnienie niezbędnej ochrony przeciwpożarowej poprzez m.in. dostęp do hydrantów, 

wyposażenie zaplecza budowy i pojazdów w sprzęt gaśniczy, a także zabezpieczenie 
materiałów łatwopalnych przed dostępem osób niepowołanych, 

 Zapewnienie ochrony mienia własnego, Zamawiającego (w przypadku, gdy warunki 
kontraktu będą obejmować) oraz osób i podmiotów trzecich, na które przedmiotowa 
inwestycja będzie oddziaływać w trakcie trwania kontraktu, 

 Ustanowienie kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia wymagane 
przepisami prawa budowlanego obowiązującego w Polsce, 

 Sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
 Uzyskanie dziennika budowy, 
 Ustanowienie koordynatora BHP. 

15.2.2. Organizacja ruchu zastępczego i wykonanie tymczasowych dróg 
technologicznych 

Zgodnie z zakresem zamówienia wskazanym w pkt. 9 niniejszego opracowania, Wykonawca robót 
ma za zadanie wykonać, uzgodnić i wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego 
(ORZ) dla dróg publicznych będących w obrębie inwestycji.  
Ponadto, w przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca będzie musiał wykonać 
niezbędne zjazdy z dróg, tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy o nawierzchniach 
utwardzonych pozwalających na poruszanie się w obrębie inwestycji pojazdom i maszynom 
budowlanym, kadrze wykonującej prace budowlane i służbom nadzoru. 
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15.2.3. Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem ustali lokalizację zaplecza budowy w odniesieniu do 
warunków lokalnych pozwalających na skomunikowanie zaplecza budowy z terenem budowy. Do 
obowiązków Wykonawcy należy dokonanie uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów, na 
których planuje lokalizację zaplecza budowy oraz opracowanie i uzgodnienie projektu 
tymczasowego zjazdu/dojazdu do dróg publicznych. 

W ramach zaplecza budowy Wykonawca doprowadzi do niego niezbędne media potrzebne w 
realizacji inwestycji oraz pozwalające na osiągnięcie wymagań stawianych przez odpowiednie 
przepisy dotyczące BHP w miejscu pracy. 
W obrębie zaplecza budowy znajdować się będą w odpowiednich ilościach: pomieszczenia 
biurowe i socjalne dla pracowników, pomieszczenia techniczno-warsztatowe i magazynowe, park 
maszyn i urządzeń oraz odpowiednie powierzchnie składowania materiałów przeznaczonych do 
wbudowania.  
Ponadto, w ramach zagospodarowania zaplecza budowy, Wykonawca: 
 wyposaży je w pojemniki/kontenery do selektywnej zbiórki odpadów; 
 wyposaży je w sorbenty, maty sorpcyjne lub biopreparaty do neutralizacji substancji 

ropopochodnych, 
 podejmie inne działania w celu ochrony środowiska, a także minimalizowania negatywnego 

oddziaływania na teren sąsiadujący. 

Teren zaplecza budowy powinien być ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem 
osób nieupoważnionych, a Wykonawca zobowiązany jest także do oznakowania miejsca budowy 
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej.  

Wymaga się od Wykonawcy robót utrzymywania czystości zaplecza budowy, wyjazdów z placu 
budowy, dróg publicznych w obrębie inwestycji, po których poruszać się będą maszyny i 
samochody Wykonawcy. 

15.2.4. Roboty przygotowawcze 

15.2.4.1. Roboty pomiarowe 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 
 sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i 

urządzeń,  
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 
 wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w 

przypadku możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne 
odtworzenie po wykonanych pracach, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Pomiary  wytyczenia powinne być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
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15.2.4.2. Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu)  

Teren inwestycji przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia m.in. 
przy odtworzeniu terenów zielonych.  Zakłada się, że wierzchnia warstwa obecnych terenów 
zielonych, składająca się z gruntów organicznych zalega do głębokości ~0,3 – 0,5 m p.p.t. 
Podczas prac przygotowawczych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a 
następnie jej hałdowanie w miejscach, które nie będą narażone na nadmierne zawilgotnienie, a 
także nie będą powodować utrudnień w transporcie wewnętrznym w obszarze budowy. W 
przypadku konieczności, należy zorganizować załadunek i wywóz na czasowe składowisko.  

W przypadku, gdy w humusie zdjętym podczas prac przygotowawczych będzie występować duża 
ilość gleby jałowej, Wykonawca zapewni wywóz oraz jej wymianę na ziemię urodzajną w 
odpowiedniej ilości. Odwóz ziemi nieurodzajnej należy przewidzieć na składowiska odpadów, 
które mają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

15.2.4.3. Rozbiórka nawierzchni   

W obrębie inwestycji występują nawierzchnie terenu, które przewiduje się do rozbiórki przed 
wykonaniem robót ziemnych: 

 pobocza utwardzone  
 nawierzchnie asfaltowe  
 nawierzchnie utwardzone kruszywem 
 nawierzchnie zjazdów i miejsc postojowych na poszczególne posesje z elementów takich 

jak: kostka betonowa, kostka kamienna, płytki chodnikowe i in. 

Elementy uszkodzone nie nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na 
odpowiednie składowisko odpadów, które ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego 
rodzaju działalność. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami 
Ustawy o odpadach. 

15.2.5. Roboty ziemne 

15.2.5.1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w ciągu wytyczonych tras sieci i przyłączy należy 
wyznaczyć wiadome miejsca skrzyżowań z istniejącym i projektowanym (zgodnie ze zgłoszeniami 
na Narady Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogą wpływać 
negatywnie na pozostałe elementy zagospodarowania, takie jak: słupy oświetleniowe, słupy linii 
napowietrznych i in.(jeśli występują). Wykonawca powinien rozpoznać zagrożenia mogące 
wystąpić przy prowadzeniu robót na zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia.  
Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia 
istniejącego uzbrojenia podziemnego krzyżującego się lub przebiegającego wzdłuż 
projektowanych sieci i przyłączy. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zastosowania podczas prac wszystkich zaleceń i warunków 
realizacji uzyskanych na etapie projektowania (m.in. w uzgodnieniach branżowych oraz w opinii 
Narady Koordynacyjnej). W przypadku uszkodzenia czynnych sieci, Wykonawca poniesie 
odpowiedzialność za dokonanie napraw, a także wynikającą za przerwy w dostawach oraz z 
tytułu innych roszczeń. Przewody uzbrojenia podziemnego napotkane podczas wykopów, 
krzyżujące się lub przebiegające równolegle powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
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Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych 
szalunkami systemowymi. Obudowy wykopów należy realizować metodą pogrążania wraz z 
pogłębianiem wykopu do wymaganej głębokości. W miejscach występowania skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym, rodzaj umocnienia ścian wykopu zostanie odpowiednio 
dobrany przez Wykonawcę w odniesieniu do warunków lokalnych i możliwości zastosowania.  

Rodzaj obudowy wykopów liniowych i obiektowych powinien być zgodny z zatwierdzonym 
projektem technicznym.  

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa będzie dopuszczać wykonanie 
wykopów otwartych, szerokoprzestrzennych o ścianach nieumocnionych, nachylenia skarp należy 
przyjmować: 

a) o nachyleniu min. 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 
b) o nachyleniu min. 1:1,25 – w gruntach mało spoistych  
c) o nachyleniu min. 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 
pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0m.  

W przypadku wykopów w o głębokości powyżej 2,0m ppt, niezależnie od rodzaju gruntu należy 
bezwzględnie wykonywać wykopy o ścianach pionowych z odpowiednim umocnieniem ścian. 

Minimalna szerokość wykopu umocnionego dla rur o średnicy Dn<200mm powinna być zgodna z 
normą PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610, a także uzależniona od jego głębokości. Zaleca się 
stosowanie minimalnych szerokości wykopu zgodnie z tabelą zaczerpniętą z WT COBRTI INSTAL 
– Zeszyt 9: 

Głębokość wykopu „A” Minimalna szerokość wykopu 
m m 

A < 1.00 nie jest wymagana 
1.00 ≤ A ≤ 1.75 0.80 
1.75 < A ≤ 4.00 0.90 

A > 4.00 1.00 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). W przypadku 
wykonywania wykopów dla budowy sieci i przyłączy układanych równolegle obok siebie, a także 
wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie się ponad 
dnem wykopu, podane wymiary szerokości należy odpowiednio powiększyć.  
Podczas realizacji wykopów przy istniejących fundamentach i obiektach (np. studniach) należy 
stosować ich zabezpieczenie zgodnie ze wskazaniami określonymi w dokumentacji projektowej.  

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków 
lokalnych, takich jak: głębokość wykopu (uzależniona od głębokości posadowienia rurociągów i 
obiektów), występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od obiektów i 
fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

Grunt wydobyty z wykopu powinien być sortowany w celu wydzielenia gruntów nadających się do 
ponownego wbudowania. Masy ziemne nadające się do ponownego wykorzystania mogą być 
składowane z jednej strony wykopu, w sposób nie powodujący nacisku na klin odłamu. W 
przypadku braku możliwości składowania gruntu wzdłuż wykonywanych wykopów, wydobywane 
masy ziemne należy załadowywać i przewozić samochodowymi środkami transportu na czasowy 
odkład. 
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Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji 
projektowej spadkami rurociągów. Przed posadowieniem rurociągów i obiektów, Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia badań nośności podłoża i zagęszczenia podsypki. 

Wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 
Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna wykopów oraz 
pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza się 
sytuacji, gdy grunt uległ zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia prawidłowe posadowienie 
obiektów, W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien zostać odspojony i 
przewieziony na odkład.  
Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić od najniżej położonego miejsca wskazanego na 
profilu podłużnym. 

15.2.5.2. Metody bezwykopowe 

Budowa kanałów w technologii bezwykopowej, uzależniona będzie od decyzji Projektanta w 
tym zakresie. Wszelkie prace należeć wykonać zgodnie: z normą PN-EN 12889:2003, 
wskazaniami w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym, a także zaleceniami 
producentów rur do technologii bezwykopowych. Wybór rodzaju technik bezwykopowych (np. 
przewiert sterowany WPS / przecisk) uzależniony będzie od warunków gruntowych, warunków 
określonych przez właścicieli i zarządców pasa drogowego oraz właścicieli terenów, na których 
planowana jest inwestycja. 

Podstawowe czynności przy realizacji przewiertu poziomego (dla kanałów grawitacyjnych): 

1. Przed realizacją przewiertu lub przecisku należy odkryć wszelkie krzyżujące się sieci i 
instalacje oraz potwierdzić ich przebieg i rzędne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji 
z projektowaną trasą i zagłębieniem przewodu kanalizacyjnego. 

2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacją.  
Komory przewiertowe powinny posiadać wielkość zapewniającą montaż wiertnicy oraz jej 
pracę.  

3. Wykonanie przewiertu żerdziami pilotowymi. 
4. Rozwiercenie otworu z wykorzystaniem modułowych lub docelowych rur stalowych (dla 

przewodów z rur z tworzyw sztucznych). 
5. Przeciąganie rur z tworzyw sztucznych na płozach w rurach osłonowych. 

Podstawowe czynności przy realizacji przewiertu sterowanego HDD (dla rurociągu tłocznego): 
 Wytyczenie trasy rurociągu tłocznego wraz z rozpoznaniem lokalizacji kolidującego 

uzbrojenia podziemnego i elementów zagospodarowania terenu: 
 Ustawienie wiertnicy oraz wykonanie komory startowej i odbiorczej po obu stronach odcinka 

(w miejscach gdzie będą wykonywane połączenia poszczególnych odcinków przewiertu). 
Komory przewiertowe powinny posiadać wielkość zapewniającą retencję płuczki bentonitowej 
stosowanej przy rozwiercaniu; 

 Wykonanie przewiertu żerdziami pilotowymi; 
 Powrotne rozwiercenie otworu z wykorzystaniem płuczki bentonitowej wraz z jednoczesnym 

przeciąganiem rury przewodowej lub rury osłonowej; 

15.2.5.3. Odwodnienie wykopów 

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji 
projektowej spoczywa dokonanie badań geotechnicznych i badań podłoża gruntowego oraz 
sporządzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej 
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Wykonawca podejmie decyzję o zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod odwadniania (np. 
pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igłofiltry lub inne). Zgodnie ze wstępnym 
rozpoznaniem, kanały będą posadowione w poziomie występowania wody gruntowej, a podczas 
budowy kanałów wystąpi napływ wód gruntowych do wykopów realizowanych w trakcie prac 
budowlano-montażowych. 

15.2.5.4. Podsypka 

Rodzaj podłoża zależy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. 
Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podłoża wzmocnione, 
takie jak: żwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i projektem wykonawczym. 

Do wykonania podsypek pod rurociągi i obiekty zaleca się stosować mieszanki żwirowo-piaskowe 
i pospółki o grubości warstwy wynoszącej minimum 10cm. Dla rur łączonych kielichowo, w 
podsypce należy przygotować zagłębienia montażowe dla zastosowanych długości rur. 

Mieszanki żwirowo–piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 
następujące wymagania: 
 uziarnienie do 16mm 
 zawartość frakcji pyłowej do 2% 
 zawartość cząstek organicznych do 2% 

W zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje 
podłoża: 

1) podłoże naturalne – o ile stanowią go grunty suche piaszczyste: piaski grube,  średnie i 
drobne. W tych warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym 
podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 

2) dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki 
posadowienia rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 
10cm. 

3) dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak nasypy niebudowlane. Warunki 
stabilności rur wymagają usunięcia w/w gruntu do osiągnięcia poziomu gruntu nośnego 
oraz wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 

Projektant, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej powinien określić dokładny 
sposób wykonania podsypki wraz z określeniem wskaźnika zagęszczenia podsypki dla 
odpowiedniego rodzaju stosowanych rur.  
Robót związanych z przygotowaniem podłoża nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty 
lub nawodniony po opadach. 

15.2.5.5. Obsypka i zasypka 

Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 
zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie 
i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien 
być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów i przewodów kanalizacyjnych. Rury w 
pierwszej kolejności zasypywać ręcznie rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie 
rozścielając go na całej szerokości wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia 
rur przez duże kamienie mogące wystąpić w gruncie zasypowym, a także możliwości wystąpienia 
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naprężeń wywołanych przez nacisk gruntu na rury, co mogłoby powodować ich przemieszczenie 
w pionie. 

Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą 
starannością i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonywać gruntami dowiezionymi lub pochodzącymi z 
wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm, nośnymi, które zapewnią 
niezbędne, minimalne zagęszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.  

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 
30cm) usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, 
maksymalna grubość poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym lub 15cm przy zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 

15.2.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej rury, kształtki rurowe i studnie muszą być 
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o wyrobach 
budowlanych, a także być wykonane zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w 
przypadku braku odpowiedniej – zgodnie z krajową oceną techniczną.  

15.2.6.1. Materiały do budowy kanałów 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur i kształtek z litego PVC lub PP o 
wytrzymałości min. SN8 wraz z przykanalikami do nieruchomości przylegających do pasa 
drogowego. Kanał główny zaprojektować o średnicy DN200mm, natomiast boczne odejścia do 
działek o średnicy DN160mm. Przejścia poprzeczne przez jezdnie i przeszkody terenowe 
przewiduje się wykonać bezwykopowo z zastosowaniem rur osłonowych. 
Zastosowanie konkretnego typu rur należy uwarunkować m.in. wyborem technologii realizacji, 
warunkami gruntowo-wodnymi oraz zapisami decyzji zarządców/właścicieli terenu. Dla całości 
zakresu budowy sieci należy zapewnić ciągłość wykonania kanału w danej technologii 
materiałowej.  
Wyboru materiału do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików dokona Projektant w 
odniesieniu do projektowanej średnicy i warunków, w jakich będzie kanał budowany i 
eksploatowany. Każdorazowo należy dołączyć obliczenia statyczno – wytrzymałościowe 
konstrukcji kanału oraz uwzględnić przyjętą technologię realizacji inwestycji. Materiał użyty do 
budowy kanału musi zapewnić jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na 
korozję chemiczną i ścieranie. 
Zastosowany materiał ma spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego w tym zakresie, a 
także wymagania wszelkich norm odnoszących się do proponowanych materiałów i wyrobów 
budowlanych. Przyjęcie faktycznego materiału rur kanalizacyjnych należy przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego. 

15.2.6.2. Studnie kanalizacyjne 

Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe, 
włazowe o średnicy wewnętrznej min. 1000mm, a także studnie rewizyjne i inspekcyjne o 
średnicach z zakresu 425 – 600mm. 

Studnie rewizyjne o średnicy DN1000mm lokalizować co maksymalnie 65-80m. Pozostałe studnie 
na trasie głównych kanałów sanitarnych lokalizować m.in. w miejscach przyłączeń 
poszczególnych nieruchomości. 
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Wymagania dla studni DN1000 (betonowe lub z tworzyw sztucznych) 

Studnie prefabrykowane z kręgów betonowych lub żelbetowych. Studnie muszą 
odpowiadać normie PN-EN 1917. Z uwagi na przepływ przez studnie ścieków posiadających 
typowe parametry ścieków bytowo-gospodarczych, należy stosować elementy betonowe lub 
żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskaźniku w/c≤0,45, o nasiąkliwości 
mniejszej niż 5%, wodoszczelności W10, z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego.  

Dolna część (dennica) w wykonaniu monolitycznym z fabrycznie wykonaną kinetą i osadzonymi 
przejściami szczelnymi lub króćcami połączeniowymi zgodnymi z materiałem zastosowanych rur 
kanalizacyjnych. Kineta uformowana do wysokości 3/4 wysokości kanału oraz ze spocznikiem 
posiadającym spadek w kierunku ścieku.  
Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe lub żelbetowe (o wysokościach 1,0m, 0,5m, 0,25m) z 
prefabrykowanych elementów łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Ostatni element 
stanowić będzie zwężka asymetryczna 1000/625.  
Zwieńczenie studni wykonać włazami kanałowymi, okrągłymi o średnicy Ø600mm. Ze względu na 
lokalizację studni w obrębie dróg publicznych należy zastosować włazy kl. D400. Dla studni 
zlokalizowanych w terenach rolnych zastosować włazy minimum kl. C250. Górna krawędź włazu 
zlicowana z poziomem nawierzchni drogi z wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni 
dystansowych z betonu o parametrach jak kręgi betonowe. Dla połączenia poszczególnych 
pierścieni dystansowych oraz na połączeniu ich ze zwężką stosować wodoszczelne zaprawy 
cementowe. Suma wysokości pierścieni dystansowych wraz z włazem nie może być większa niż 
45cm. 
W studniach zastosować stopnie złazowe lub klamry spełniające wymagania normy PN-EN 13101 
(DIN 1212E), zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego, montowane w 
układzie drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszą być one 
wykonane z prętów ze stali ocynkowanej Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm pokrytych 
tworzywem o strukturze antypoślizgowej. Nie dopuszcza się stosowania stalowych profili 
„pustych” (tj. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie). 

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm wykonane z 
następujących elementów: 
 dennica DN1000mm produkowana metodą wtrysku z kinetą dla kanału DN=200mm 

(połączeniową) oraz króćcami (dopływy i odpływ) odpowiednimi dla stosowanych rur 
kanalizacyjnych PVC/PP, 

 rura trzonowa łączona na uszczelkę DN1000mm o sztywności obwodowej minimum SN4 z 
drabinką złazową z GRP, 

 stożek redukcyjny DN1000/600 mm z otworem włazowym DN600mm, 
 pierścień odciążający żelbetowy pod właz. 

Dla studni zastosować włazy o konstrukcji żeliwnej z wypełnieniem betonowym kl. C35/45, 
niewentylowane, osadzone na ramie (korpusie) o wysokości min. 115mm. Przy lokalizacji w pasie 
drogowym wymaga się stosowania włazów klasy D400, a w przypadku lokalizacji w terenach 
zieleni dopuszcza się zastosowanie włazów klasy co najmniej B125. Włazy lokalizowane w pasie 
drogowym wyposażyć w uszczelki i podkładki tłumiące drgania.  

Wymagania dla studni DN425-DN600 (z tworzyw sztucznych) 

Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy DN425 realizowane jako rewizyjne i niewłazowe o 
średnicy wewnętrznej rury trzonowej studzienki 425 mm, z kinetą połączeniową lub przepływową 
dla kanałów PVC/PP o średnicy 200 lub 160 mm – zgodnie ze średnicą kanału głównego. Każda 
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studzienka składa się z 3 podstawowych elementów, tj. kinety z PP lub PVC z fabrycznie 
montowaną uszczelką, rury trzonowej z PP, PEHD lub PVC z uszczelkami i teleskopu 
zwieńczonego pokrywą klasy D400 przy lokalizacji w pasie drogowym lub przy klasy co najmniej 
B125 przy lokalizacji w terenach zieleni. Właz studzienki należy oprzeć na prefabrykowanym 
kręgu odciążającym dostarczanym przez producenta. Z uwagi na różnice w tolerancji wymiarów, 
w celu zachowania pełnej szczelności każda studzienka musi być dostarczona w komplecie przez 
jednego producenta 

Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy DN600 realizowane jako rewizyjne i niewłazowe o 
średnicy wewnętrznej rury trzonowej studzienki 600 mm. Studzienki realizować z kinetą 
połączeniową dla kanałów PVC/PP o średnicy 200 lub 160 mm – zgodnie ze średnicą kanału 
głównego. Każda studzienka składa się z 3 podstawowych elementów, tj. kinety z PP lub PVC z 
fabrycznie montowaną uszczelką i uformowaną kinetą, rury trzonowej z PP, PEHD lub PVC z 
uszczelkami i zwieńczenia w postaci włazu.  
Dla studni stosować teleskop zwieńczony włazem o konstrukcji żeliwnej z wypełnieniem 
betonowym kl. C35/45, niewentylowanym, osadzonym na ramie (korpusie) o wysokości min. 
115mm. Przy lokalizacji w pasie drogowym wymaga się stosowania włazów klasy D400, a w 
przypadku lokalizacji w terenach zieleni dopuszcza się zastosowanie włazów klasy co najmniej 
B125. Włazy lokalizowane w pasie drogowym wyposażyć w uszczelki i podkładki tłumiące 
drgania. 
Zwieńczenie studzienki tj. teleskop z włazem, należy oprzeć na prefabrykowanym kręgu 
odciążającym dostarczanym przez producenta studni. Z uwagi na różnice w tolerancji wymiarów, 
w celu zachowania pełnej szczelności każda studzienka musi być dostarczona w komplecie przez 
jednego producenta. 

Studnia rozprężna na rurociągu tłocznym 
Przyjmuje się realizację studzienki rozprężnej z tworzywa sztucznego PEHD, które jest odporne 
na działanie związków zawartych w zagnitych ściekach sanitarnych. Średnica studni min. 
DN800mm. Wprowadzenie króćca tłocznego do studni powinno znajdować się co najmniej 30cm 
wyżej w stosunku do poziomu odpływu. Wytracanie energii ścieku realizowane poprzez 
skierowanie króćca tłocznego na ścianę boczną studni (bez deflektora) w sposób wywołujący 
ruch wirowy ścieku. Studnia powinna być wyposażona w kinetę kulistą zapewniającą 
odprowadzenie całej ilości ścieku po rozprężeniu do odpływowego kanału grawitacyjnego. 
Zwieńczenie studni włazem o średnicy DN600mm analogicznie jak w przypadku powyżej 
opisanych studni z tworzyw sztucznych. 

Wymagania dla wszystkich studni z tworzyw sztucznych: 
Sztywność obwodowa korpusu studni min. SN4. Projektant Wykonawcy powinien przedstawić 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla dobranych studni w odniesieniu do ich faktycznej 
lokalizacji (drogi/tereny zieleni), a także w odniesieniu do wyników badań obrazujących warunki 
gruntowo-wodne. Ponadto, Projektant Wykonawcy przy doborze studni z tworzyw sztucznych 
powinien odnosić się do zabezpieczenia każdego typu studni przed wyporem.  

Wykonanie zagęszczenia wokół korpusu studni powinno być wykonywane równomiernie i 
zapewniać uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu, a ponadto nie powinno 
powodować odkształcenia lub owalizacji przekroju studni. Stosowane płyty odciążające powinny 
być oparte na gruncie  

Wymagania dla wszystkich studni: 
W przypadku dużej różnicy wysokości (powyżej 0,7m) między dnem dopływu i odpływu należy 
wykonać kaskady zewnętrzne rurą DN160mm sprowadzającą ściek do kinety studzienki. Kaskadę 
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wykonać w postaci rury spadowej DN160mm połączonej w górnej części trójnikiem redukcyjnym 
prostym o średnicy DN200/160, natomiast w dolnej części co najmniej dwoma łukami DN160mm 
45° (lub trzema łukami DN160mm 30°). Kanał górny kaskady powinien być wprowadzony do 
studni kanalizacyjnej w sposób umożliwiający rewizję kanału sanitarnego (np. poprzez 
wprowadzenie kamery).  

Rura spadowa kaskady powinna być poprowadzona w odległości 30-60cm od zewnętrznej ściany 
studni i powinna być ustabilizowana w gruncie np. poprzez zastosowanie obetonowania – dla 
studni betonowych lub zasypu mieszaniną cementowo-piaskową (1:3) – dla studni z tworzyw 
sztucznych.  

15.2.6.3. Posadowienie studni  

Dokładny sposób posadowienia studni określi projektant na etapie sporządzenia dokumentacji, w 
odniesieniu do występujących warunków gruntowo-wodnych. 

15.2.6.4. Przykanaliki do nieruchomości 

W celu zapewnienia ciągłości materiałowej, przykanaliki nieruchomości należy wykonać z rur i 
kształtek z tego samego materiału jak kanał główny. 
Wpięcia do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizować każdorazowo za pomocą 
studni rewizyjnych lub połączeniowych. 
Przykanaliki zakończyć studniami inspekcyjnymi – przyłączeniowymi o średnicy co najmniej 
425mm (zgodnie z opisem w punkcie 15.2.6.2.) 

15.2.6.5. Rurociąg tłoczny 

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć do realizacji z rur i kształtek 
polietylenowych PEHD SDR17 PN10 o średnicy min. De=DN90mm przeznaczonych do przesyłu 
ścieków. Dopuszcza się realizację całego rurociągu z rur klasy PE100-RC przeznaczonych do 
metod bezwykopowych oraz nie wymagających stosowania podsypki i obsypki.  

Na załamaniach trasy należy zastosować łuki doczołowe lub elektrooporowe o odpowiednich 
średnicach i właściwym typoszeregu SDR. Przy kącie załamania trasy rurociągu większym od 30° 
należy stosować kombinację łagodnych łuków (np. 3x łuk 30° dla uzyskania kąta 90°). 

W miejscach załamań na trasie rurociągu dopuszcza się lokalne gięcie rur polietylenowych 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Temperatura 
otoczenia 

Rura SDR17 

1. ≥ 20C 20 x Dzew 
2. ≥ 10C 35 x Dzew 
3. ≥ 0C 50 x Dzew 

Trasę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD należy oznakować taśmą o szerokości 200mm z 
zatopioną wkładką metalową i opisem „kanalizacja tłoczna”. 

Rury polietylenowe łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowo. Połączenia z 
armaturą wykonywać tulejami kołnierzowymi z luźnym kołnierzem stalowym. 

Do decyzji Projektanta Wykonawcy pozostawia się konieczność stosowania urządzeń na rurociągu 
tłocznym, tj. zawory odpowietrzająco-napowietrzające, czyszczaki lub nasady płuczące. 
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15.2.6.6. Pompownia ścieków 

Komorę retencyjną projektuje się w wykonaniu z polimerobetonu o wewnętrznej średnicy min. 
1500mm. Zbiornik musi zapewniać zachowanie szczelności oraz spełniać normy 
wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.  

Z uwagi na planowane wyniesienie zwieńczenia komory pompowni na wysokość min. 20cm 
powyżej terenu pompowni, przykrycie zbiornika stanowić będzie płyta nie wymagająca 
dopuszczenia do stosowania w terenach obciążonych ruchem kołowym (typ lekki). 
Zwieńczenie komory pompowni wykonać włazem zapewniającym szczelność, ze stali nierdzewnej-
kwasoodpornej z dociepleniem. Na terenie pompowni – w sąsiedztwie zbiornika należy 
zamontować żurawik do wyciągania pomp. Dno komory powinno być wyprofilowane za pomocą 
skosów, tak aby w żadnym jego miejscu nie następowało gromadzenie się zawiesin (skosy o 
nachyleniu min. 45º). 
Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i 
elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku 
nierównomiernego osiadania komory pompowni i rurociągów.  
Komorę pomp wyposażyć w dwa kominki wentylacyjne z rur PE, PP lub PVC o średnicy DN110mm 
(nawiewny oraz wywiewny).  
Zbiornik wyposażyć w podest technologiczny i drabinę zejściową ze stali kwasoodpornej 1.4401 
lub 1.4404. Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z 
normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy włazie, na pokrywie komory pompowni lub na 
poziomie terenu zamontować poręcze umożliwiające bezpieczne zejście do zbiornika. Do montażu 
wyposażenia stałego w zbiornikach należy stosować kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane 
zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. 

Przepompownię zaprojektować w układzie dwupompowym, z pompami zatapialnymi, pracującymi 
naprzemiennie (1+1). Dla projektowanych parametrów pracy pompowni, przyjęto zastosowanie 
pomp z wolnym przelotem, z wirnikiem typu vortex.  Dla obliczeniowych parametrów pracy 
zastosować 3~ (trójfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe o średnicy króćca 
przyłączeniowego DN80mm (zapewniające swobodny przelot min. 60mm). 
Połączenie pomp z króćcem tłocznym wykonać przez zespół kolana stopowego z szybkozłączem 
umożliwiającym łatwy montaż i demontaż pomp. 

Piony tłoczne wykonać z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4401 (OH18N10, AISI 316) lub 
ze stali 1.4404 (AISI 316L) o średnicy DN80. Wspólny odcinek pionu wewnątrz pompowni 
powinien być wyposażony w nasadę hydrantową 52mm umożliwiającą płukanie rurociągu 
tłocznego. 
Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny kulowy pionowy prosty 
lub kolanowy z pełnym otwarciem zaworu dla prędkości przepływu 0,7 m/s odporny na zatykanie 
przez substancje znajdujące się w ściekach oraz zasuwę odcinającą. 

ZALECENIA MONTAŻOWE: 
1) Piony tłoczne mocować do ściany zbiornika za pomocą obejm z wewnętrzną wkładką 

gumową odporną na działanie ścieków. 
2) W komorze pompowni powinny znajdować się urządzenia sterowania pracą pomp (m.in. 

pływaki i sonda hydrostatyczna). 
W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować 
połączenia wyrównawcze. Z końcowym podłączeniem do szyny ekwipotencjalnej. 
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Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napięciu 400V, bezpośredni, składający 
się z licznika umożliwiającego jednokierunkowy pomiar energii czynnej zostanie zlokalizowany w 
zestawie złączowo-pomiarowym (ZK). Zestaw oraz jego zasilanie będzie wykonane w ramach 
inwestycji Przedsiębiorstwa Energetycznego i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

Zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalowane zostaną w części pomiarowej zestawu złączowo-
pomiarowego (ZK). 

Podstawowym układem pracy szafki sterowania-zasilania będzie praca z zasilaniem z sieci 
energetycznej w układzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego powinno się 
zapewnić możliwość przełączenia rozdzielnicy na pracę z zasilaniem awaryjnym.  

Dla awaryjnego zasilania przepompowni przewiduje się agregat przewoźny (nie jest przedmiotem 
dostawy przez Wykonawcę). Szafkę sterowania-zasilania należy przystosować do pracy 
z agregatu prądotwórczego jako alternatywnego źródła zasilania.  

Podłączenia agregatu przewoźnego przewiduje się za pośrednictwem wtyczki odbiornikowej 
zainstalowanej na ściance bocznej szafki. 

W zakres opracowania elektrycznego wchodzi: 
 wewnętrzna linia zasilająca (WLZ), 
 oświetlenie terenu przepompowni, 
 instalacja uziemiająca, 
 dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Wewnętrzna linia zasilająca WLZ 
Połączenie pomiędzy zestawem złączowo-pomiarowym (ZK) a szafką zasilająco-sterującą SZS 
przepompowni wykonać kablem o odpowiednim przekroju. Kabel należy na całej długości chronić 
rurą osłonową o średnicy De50. 

Oświetlenie terenu 
Ze względu na brak oświetlenia ulicznego w pobliżu obiektu pompowni, oświetlenie 
przepompowni projektuje się wykonać za pomocą oprawy montowanej na metalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym o wysokości 4,5m zlokalizowanym na terenie pompowni. 
Słup należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta. 
Oprawę zasilić z szafki zasilająco-sterującej. Oświetlenie sterowane będzie przełącznikiem ręcznie 
lub wyłącznikiem zmierzchowym z czujnikiem zlokalizowanym w miejscu, które nie jest 
oświetlane bezpośrednio przez projektowaną oprawę (montaż np. na słupie lub ściance szafki 
sterującej). 

Instalacja uziemiająca 
Obok szafki zasilająco-sterującej należy zastosować uziom pionowo-poziomy, do którego należy 
podłączyć szynę PE szafki. Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające oraz 
sporządzić protokół z pomiarów. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja części czynnych, które znajdują się pod napięciem. 
Jako ochronę przy uszkodzeniu należy zastosować samoczynne wyłączania zasilania z 
zastosowaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych. Jako ochronę uzupełniającą należy 
zastosować uziemione miejscowe połączenia wyrównawcze w komorze przepompowni oraz 
wyłącznik przeciwporażeniowy o czułości 30mA. Instalację należy wykonać w systemie sieci TN-S. 
Zaleca się stosowanie rozdzielnic, osprzętu i urządzeń elektrycznych wykonanych w drugiej klasie 
ochronności. 
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Ochrona przepięciowa 
W szafce sterowania-zasilania należy zabudować czteropolowy ogranicznik przepięć typu 1 
kombinowany. Ogranicznik musi być wyposażony w iskierniki dla stopnia 1. Zastosowana ochrona 
ma na celu zabezpieczenie urządzeń i aparatury przed skutkami przepięć łączeniowych 
pochodzących z sieci energetycznej oraz z wyładowań atmosferycznych. 

Sterowanie i przesył danych 
Przepompownię wyposażyć w wolnostojącą szafkę zasilająco-sterującą, zlokalizowaną w pobliżu 
zbiornika z pompami. Przyjmuje się, że szafka zasilania-sterowania (wraz z okablowaniem do 
urządzeń zlokalizowanych na terenie przepompowni) dostarczana będzie przez producenta lub 
dostawcę przepompowni jako komplet. 

Szafę należy przygotować pod system monitoringu i przesyłu danych GPS/GPRS. 
Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o 
moduł telemetryczny GSM/GPRS: 

a) Obudowa rozdzielnicy: 
• wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 
współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV, 
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na 
których są zainstalowane (metodą sitodruku obrazu pompowni): 
- kontrolki: 

▪ poprawności zasilania, 
▪ awarii ogólnej, 
▪ awarii pompy nr 1, 
▪ awarii pompy nr 2, 
▪ pracy pompy nr 1, 
▪ pracy pompy nr 2; 

- wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
- przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
- stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 
• o wymiarach minimum: 1000 (wysokość) x 600 (szerokość) x 300 (głębokość), 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 
• posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 
zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 
demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne: 
• moduł telemetryczny GSM/GPRS (opcjonalnie) 
• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
• układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
• przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 
• wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 
• gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy 
B16 
• wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zanikiem 
napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
• stycznik dla każdej pompy 
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• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
• dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
• zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 
• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania 
sygnału dźwiękowego i optycznego 
• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 
• wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 
• sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H 2 O wraz 
z pływakami  
• antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania 
poprawnego poziomu sygnału na obiekcie (opcja) 
• wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat, 
• ogranicznik przepięć klasy C. 

c) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 
• naprzemienną pracę pomp 
• automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 
• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla 
pracy ręcznej 
• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z pływaków 
• kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu. 

d) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 
sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników 
pomocniczych): 
• wejścia (24VDC): 

- tryb pracy automatycznej pompowni 
- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
- potwierdzenie pracy pompy nr 1 
- potwierdzenie pracy pompy nr 2 
- awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada 
- awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada 
- kontrola otwarcia drzwi 
- kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
- kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
- kontrola rozbrojenia stacyjki 

• wejścia analogowe (4…20mA): 
- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
- sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

• wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
- załączanie pompy nr 1 
- załączenie pompy nr 2 
- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
- załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
- załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
- załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej (opcjonalnie) 
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e) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 
• sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową 
• zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim 
oświetleniu promieniami słonecznymi 
• 16 wejść binarnych 
• 16 wyjść binarnych 
• 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 
• komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie 
MASTER lub SLAVE 
• wejścia licznikowe 
• kontrolki: 

- zasilania sterownika 
- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI  
- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

▪ nie zalogowany 
▪ zalogowany 

- poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
▪ logowanie do sieci GPRS 
▪ poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
▪ brak lub zablokowana karta SIM 

- aktywności portu szeregowego sterownika 
• stopień ochrony IP40 
• temperatura pracy: -20 o C...50 o C 
• wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
• moduł GSM/GPRS/EDGE 
• napięcie zasilania 24VDC 
• gniazdo antenowe 
• gniazdo karty SIM 
• pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

f) Wymagania modułu telemetrycznego: 
• wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 
telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (np. ORANGE, PLUS) w 
wydzielonej sieci APN 
• wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 
• sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy 
hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora 
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 
• sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 
operatorskiej 
• podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

- brak karty SIM 
- poprawność PIN karty SIM 
- błędny PIN karty SIM 
- zalogowanie do sieci GSM 
- zalogowanie do sieci GPRS 
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- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 
- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

• zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 

- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

• prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 

• naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
• automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 
możliwością wyłączenia opcji 
• blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 
częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 
• zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
• zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
• pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 

• możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu pompowni 
Dojazd do pompowni będzie umożliwiony od drogi powiatowej, na której przewiduje się 
wykonanie zjazdu. 

Teren przepompowni należy utwardzić kostką betonową typu POLBRUK lub HOLLAND o grubości 
8 cm. Sugerowana konstrukcja nawierzchni pompowni: 
- kostka betonowa gr.  8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa gr.  3 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie                          
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa  

gr. 20 cm 
gr. 15 cm 

 Σ  46 cm 
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Nawierzchnię z kostki betonowej obramować obrzeżem betonowym o wymierzę 6x20x100cm 
posadowionego na ławie fundamentowej. 
Zaprojektować ogrodzenie panelowe (panele zgrzewane z kraty prostej) z gotowych elementów o 
wys. ~1,8m z typową bramą dwuskrzydłową o szer. 3,0m (otwieraną do wewnątrz). Panele 
montowane pomiędzy dwoma słupkami z profilu stalowego ocynkowanego za pomocą obejm. 
Pod słupkami należy zastosować betonowe, prefabrykowane elementy podmurówki (proste lub 
narożne), a pomiędzy które następnie należy ustawiać betonowe płyty podmurówki. 
Elementy bramy i ogrodzenia powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Bramę i furtkę 
wejściową wyposażyć w kasetę zamka z klamką i wkładką zamka patentowego.  
Na etapie realizacji należy w ogrodzeniu wykonać otwór przystosowany do gabarytów szafki 
złącza kablowego. 

15.2.7. Próby i badania kanałów sanitarnych 

Niezbędne badania przewodów wykonywać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015. 

Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych wykonać z użyciem wody (metoda W).  

Podczas próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
 ciśnienie próby jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu, przy czym ciśnienie nie powinno być większe niż 50kPa i mniejsze 
niż 10kPa licząc od poziomu wierzchu rury, 

 czas trwania próby powinien wynosić 30min, 
 ciśnienie wody powinno być utrzymywane poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego 

poziomu (= poziomowi terenu), 
 ilość wody przeznaczanej do uzupełniania w trakcie badania powinna być mierzona i 

rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Próbę szczelności należy uznać za pozytywną, jeśli ilość uzupełnionej wody nie przekracza: 
1) 0,15 l/m² w czasie 30min dla kanałów, 
2) 0,20 l/m² w czasie 30min dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi, 
3) 0,40 l/m² w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych, 

Gdzie m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej (tj. kanałów, studni). 

Wybudowaną kanalizację tłoczną (ciśnieniową) poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-
B10725 lub PN-EN 805. Próbę wykonać dla całego przewodu.  

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być 
odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i 
zaślepki są odpowiednio zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
 próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 
 przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 10°C; 
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby 

umożliwić jego odpowietrzenie, 
 temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania się ciśnienia; 
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Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez 
uwzględnienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, 
natomiast z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = 
maksymalne ciśnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa 
(wybrać mniejszą wartość). 

Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie 
obliczonego ciśnienia próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle 
długi by otrzymać wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek 
ciśnienia, świadczy to o nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je 
naprawić a cały proces próby przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności należy 
zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

15.2.8. Próby i badania instalacji elektrycznej 

Prace przy układaniu kabli oraz pomiary kabli wykonać zgodnie N SEP – E 004:2014.  W trakcie 
realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 

- sprawdzić stan kabli, 
- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem, 
- sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodność faz, 
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić zgodnie z PN HD 60364 – 6:2008r. 
Zgodnie z ww. normą przy sprawdzeniu instalacji bezwzględnie wykonać oględziny instalacji oraz 
pomiary instalacji, a także sprawdzenie funkcjonalne działania przepompowni. Dokładny zakres 
prac do wykonania określa ww. norma.  

15.2.9. Odtworzenie nawierzchni 

Odtworzenie elementów pasa drogowego 
 nawierzchnię z mas bitumicznych należy odtworzyć w wykopie na konstrukcję minimum KR-

2 (dla dróg powiatowych). Warstwę ścieralną odtworzyć na połowie pasa drogi (w 
przypadku realizacji robót wykopowych wzdłuż krawędzi jezdni i pobocza do 1/3 całej 
szerokości jezdni) oraz na całej szerokości (w przypadku robót wykopowych powyżej 1/3 
szerokości jezdni). Zakres odtworzenia – na całej długości wykopu z zakładem po min. 
1,5m po obu stronach od skrajnego śladu wykopu. 

 wszystkie naruszone nawierzchnie z kostki betonowej, chodniki i miejsca parkingowe należy 
odtworzyć w pasie prowadzonych robót wykopowych – z zaznaczeniem, że należy 
odtworzyć również nawierzchnie w miejscach, które zostały uszkodzone podczas poruszania 
się ciężkim sprzętem budowlanym. Odtworzenie wykonać na podbudowie w kruszywa o 
grubości min. 15cm po zagęszczeniu, podsypce cementowo-piastowej o grubości min. 3cm, 
przy użyciu materiału z rozbiórki – pełnowartościowego, nieuszkodzonego i oczyszczonego, 
a w przypadku stwierdzenia ubytków i uszkodzeń - wymienionego na nowy materiał o 
takich samych parametrach wytrzymałościowych i walorach estetycznych (m.in. kolorystyka 
i kształt). 

Zaznacza się, że sposób odtworzenia nawierzchni należy uzgodnić z właściwym zarządcą pasa 
drogowego na etapie pozyskiwania zgody na zajęcie pasa drogowego, a także z właścicielami 
terenu podczas uzgadniania lokalizacji sieci i przykanalików na poszczególnych nieruchomościach.  

15.2.10. Procedury odbiorowe 
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 
3. odbiorowi końcowemu, 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z 
postępu prac, a także z zapisów Umowy. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

16. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Celem inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków jest zapewnienie odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny z 
terenów zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowę. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu 
obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna (Uchwała 
NR LII/386/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018r.). 

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP m.in. w zakresie §15. 1. Pkt. 1), 2), 3), 9).  

Ochrona zabytków 
Zgodnie z zapisami MPZP i załącznikiem graficznym na terenie inwestycji zlokalizowane są obiekty 
zabytkowe wpisane do rejestru zabytków (m.in. kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP wraz z 
kamiennym murem i terenem w obrębie ogrodzenia, 96/2009 z 20.07.2009 r.).  

Teren inwestycji ujęty jest częściowo w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej.  

Ponadto, na terenie przeznaczonym do skanalizowania wg niniejszego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego nie występują znane dotychczas stanowiska archeologiczne (wskazane w MPZP 
stanowiska znajdują się w północnej części miejscowości Polanowice i znajdują się poza 
zasięgiem inwestycji). Zastrzega się, że w przypadku natrafienia podczas realizacji prac na 
znaleziska o charakterze archeologicznym, należy podjąć działania zgodnie z zapisami Ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad Zabytkami.  

Pozostałe dokumenty stwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z odrębnymi przepisami 
Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we własnym zakresie. 

17. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Dla realizacji sieci i przykanalików uzyskano wstępne zgody i opinie właścicieli lub zarządców 
terenów, na których zaplanowano zamierzenie budowlane opisane w niniejszym PFU.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentacji projektowej oświadczenie o prawie do 
dysponowania gruntem na cele budowlane w momencie zakończenia prac nad projektem 
budowlanym przekazywanym do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Przygotowanie wzoru oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane wraz ze wskazaniem 
danych ewidencyjnych należy do Wykonawcy prac projektowych. 
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18. Pełnomocnictwa 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do realizacji przedmiotu 
zamówienia na podstawie wniosku zawierającego niezbędne dane i wskazującego cel, któremu 
pełnomocnictwo ma służyć. 

19. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Użytkowego odpowiada Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458). 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 
instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 
bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienie ich zapisów i wymagań w 
trakcie realizacji. W przypadku, ich braku należy stosować odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – art. 30 
Ustawy. 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.); 
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.); 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

2556 ze zm.); 
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

1710 ze zm.); 
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

344); 
6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 503),  
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699); 
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1990) 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 916); 
10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 

2022 poz. 840); 
11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 

215); 
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213); 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 
1225 ze zm.); 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
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budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463); 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1518 ze 
zm.); 

16. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70); 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839); 

20. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. 
(Dz.U. 2020 poz. 10 ze zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757); 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 
poz. 1650); 

 
Polskie Normy: 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 1610:2015  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, 
klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i 
metody badań 
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PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia 
wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 124-3:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia 
wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane ze stali lub 
stopów aluminium 

PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia 
wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z betonu 
zbrojonego stalą 

PN-EN 124-5:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia 
wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z materiałów 
kompozytowych 

PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

PN-EN 13101:2005      Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności. 

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu 

PN-EN ISO 1452-1:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 
Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 1452-2:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 
Część 2: Rury 

PN-EN ISO 1452-3:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 
Część 3: Kształtki 

PN-EN ISO 1452-4:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 
Część 4: Armatura 

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 
1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń 

PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 
2: Ocena zgodności i testowanie 
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PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 
3: Metody badań 

PN-EN 295-4:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 
4: Wymagania dotyczące adapterów, połączeń i złączy elastycznych 

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- 
Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-B-11210:1996  Materiały kamienne. Kamień łamany 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
 
Inne dokumenty: 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – 1994 r. 
 Instrukcje układania i montażu rurociągów wydane przez producentów rur. 
 Katalogi i instrukcje montażowe producentów studzienek z elementów prefabrykowanych. 
 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). 
 Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczące projektowanej kanalizacji sanitarnej i przyłączy. 

 
Uwaga: w przypadku, gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany poszczególnych ustaw, 
rozporządzeń i aktów prawnych, Wykonawcę zobowiązuje się do stosowania nowych i 
obowiązujących na dzień sporządzenia dokumentacji i prowadzenia prac budowlanych przepisów. 


