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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych  z  budową oświetlenia ulic Kłosowej i Żyznej w Jastrzębiu-Zdroju.

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniżej:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

• oświetlenia ulicy

1.4. Określenia podstawowe.

• Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  Zamawiającego zeszyt,  z ponumerowanymi stronami,

służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,

rejestrowania  dokonywanych  robót,  przekazywania  poleceń  i  zaleceń,  oraz  korespondencji

technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami

i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

• Kosztorys ofertowy -  wyceniony kompletny kosztorys ślepy

• Kosztorys ślepy  - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.

• Księga  obmiaru  – akceptowany  przez  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,

służący do wpisania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i

ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu

przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych).

• Materiały  –  wszelkie  tworzywa  i  produkty,  niezbędne  do  wykonywania  robót  zgodne  z

dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

• Polecenie  Zamawiającego  –  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych

spraw dokumentacji projektowej.

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej.
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Instalacje powinny być wykonane zgodnie z

• Polskimi Normami

• Obecnie  obowiązującym  prawem  budowlanym  i  wymaganiami  wszelkich  władz   lokalnych,

przepisów i regulacji terenowych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczna i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo  i higienę pracy.

1.5.1.   Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie  określonym  w dokumentach przetargowych  przekaże  Wykonawcy plac  budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  dziennik  budowy oraz co

najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej  jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej.

Dokumentacja  ta  zawierać  będzie  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z  wykazem  podanym  w

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt,

chyba że umowa stanowi inaczej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy

przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać

błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  zobowiązany  jest  powiadomić

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów

jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały

muszą być  zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  Dane określone w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne

są odchylenia w ramach określonego podziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny

przekraczać  dopuszczalnego  podziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo

dla danego rodzaju robót.  W przypadku gdy materiał  lub roboty nie są w pełni  z godne z dokumentacją

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie

materiały  i  roboty  nie  zostaną  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  W  takiej  sytuacji  elementy  robót

powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.
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Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć  używany przy realizacji  zadania sprzęt  i  materiały zgodne z

wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt

zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie

mienia z Generalnym Wykonawcą.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca  robót  instalacyjnych  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki

zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami

- przekroczeniem  norm  zanieczyszczenia  powietrza  pyłami  i  gazami  chemikaliami  oraz  innymi

szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm hałasu

- możliwością powstania pożaru

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w trakcie  realizacji  norm  określonych  odpowiednimi  przepisami  ochrony

środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w

czasie  robót.  Baza  sprzętu  i  transportu  może  zostać  zlokalizowana  na  terenie  zaplecza  budowy  pod

warunkiem  pozytywnej  opinii  projektu  organizacji  zaplecza  przez  lokalne  służby  ochrony  środowiska.

Wykonawca nie powinien  stosować  innej  technologii  robót,  na wyższym  poziomie  hałasu,  niż  określona

przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny

za wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako rezultat  realizacji  robót  albo  przez personel

Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie

dopuszcza  się  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od

dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót

muszą mieć  aprobatę techniczną  wydaną  przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie stwierdzającą brak

szkodliwego oddziaływania  materiału na środowisko. Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla

otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie

dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  dostosuje  się  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i

wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych

w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie

wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca   zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie

Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót

od daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać

roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być  prowadzone w taki sposób, aby obiekty i

budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Zamawiającego powinien

wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, a o swoich działaniach w sposób

ciągły będzie informował Zamawiającego.

1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt

i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego

wydania  lub  poprawionego wydania  powołanych norm i  przepisów,  o ile  w kontrakcie nie postanowiono
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inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające  zasadniczo równy

lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub

wykonywania,  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  ich  zatwierdzenia  przez

Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego

źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu

udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają  wymagania

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy,  bądź

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów

do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany

przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
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Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów  w

wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim  zamierzeniu   co  najmniej  3

tygodnie  przed  użyciem  materiału  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań

prowadzonych  przez  Zamawiającego.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później

zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą wykonawcy, musi

odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości   wskazaniom  zawartych  w  projekcie  organizacji  robót,

zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być

uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub

wynajęty do wykonywania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

Będzie  on    zgodny  z  normami  ochrony  środowiska,  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania  oraz

przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe

gdy  przewiduje  taki  przypadek  dokumentacja  projektowa,  pod  warunkiem  uzyskania  akceptacji

Zamawiającego.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  oraz  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Dobór  środków

transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Liczba środków transportu będzie

zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach

Zamawiającego  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą

spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego.  Wykonawca będzie  na bieżąco i  na własny

koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach

do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,

wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
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elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piśmie przez Zamawiającego.

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością  robót,  oceną

jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją

dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  technicznej  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków

kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich

materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję

materiałów.  Zamawiający powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te  materiały  i

roboty,  które nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej. Przy podejmowaniu decyzji  Zamawiający uwzględni wyniki  badań materiałów i robót,  rozrzuty

normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny

być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

     

6.1. Program zapewniania jakości robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego  programu

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości

powinien zawierać:

- organizacje wykonywania robót

- termin i sposób prowadzenia robót

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i

formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość

robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  oraz jakość  materiałów.  Zapewni  on odpowiedni

system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może

zażądać   od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest

zadowalający.  Wykonawca musi przeprowadzić  pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  we  dokumentacji

technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w

normach i  wytycznych.  W przypadku gdy nie  zostały  one tam określone ,  Zamawiający ustali  jaki  zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu

świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały

prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedurę  badań.  Wszystkie

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy  normy

nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne

procedury zaakceptowane prze Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca

powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju,  miejscu,  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca musi przekazać  Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań  jak najszybciej,  nie później

jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  będą  przekazywane

Zamawiającemu  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  Niego  wzoru  lub  innych  przez  Niego

zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku

wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które
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spełniają  wymogi  specyfikacji.  W  przypadku  materiałów  dla  których  w/w  dokumenty  nie  są

wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  dokumenty, określające w sposób

jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez

producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy – jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy

protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i

podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie  przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

- inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  powinny  być  przedłożone

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma

uprawnień  do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  Rejestr obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie

faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe  dokumenty  budowy  :  pozwolenie  na  budowę,  protokoły  przekazania  placu  budowy,  umowy

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru

robót, protokoły  z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.

Dokumenty  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.

Zaginiecie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  sposób

przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i

specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie

przeprowadzony z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.     

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  musi  zyskać  akceptację

Zamawiającego.  Jeżeli  sprzęt  wymaga  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne

świadectwa legalizacyjne.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  specyfikacji  technicznej,  roboty  podlegają  następującym  etapom

odbioru, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST 01 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  robót

elektrycznych w zakresie budowy oświetlenia ulic Kłosowej i Żyznej w Jastrzębiu-Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

• oświetlenia ulicy

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót

podano w części ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

• Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm
• Benzyny do ekstrakcji
• Beton zwykły B-15 (C12/15)
• Grot-łącznik fi 16 do uziomu fi 18 mm
• Hak do słupów okrągłych SOT29
• Hak nakrętkowy (M20) PD2.2
• Hak wieszakowy M16/200 mm SOT21.16
• Hak wieszakowy M16/240 mm SOT21.116
• Hak wieszakowy M20/240 mm SOT21.1
• Kabel elektroenergetyczny aluminiowy YAKY 4x35 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1kV
• Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al, typu 2KA-35 mm2
• Końcówki kablowe aluminiowe, cienkościenne 2 KAM 35/10
• Ogranicznik przepięć z rozłącznikiem SE46.166L-5 z zaciskiem przebijającym izolację SE46.1
• Opaski kablowe typu Oki
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• Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED 5000K/min.7100lm/48W/ min.125lm/W np. Cuddle LED 
48 kompletna

• Osłona bezpiecznikowa SV29.253
• Osłonka gumowa 35-50 mm2 typ PK99.050
• Piasek kopany
• Płyta stopowa 0.5x0.5x0.1 m
• Przewód samonośny AsXSn 1x25 na napięcie znamionowe 0,6/1kV
• Przewód samonośny AsXSn 4x25 na napięcie znamionowe 0,6/1kV
• Przewód do układania na stałe wielożyłowy YDY 450/750V / NYM 300/500V 3x2,5 mm2
• Rura ochronna kabla sztywna odporna na promieniowanie UV czarna, dł. 2,5m fi50
• Rura osłonowa kabli karbowana fi50 niebieska
• Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy 3P/160A SZ160.3
• Szafa oświetlenia ulicy SOU zgodnie ze schematem E-04
• Tabliczka opisowa
• Tabliczka ostrzegawcza
• Taśma stalowa COT37 z klamerką COT36
• Taśma z folii polietyl.do znak.tras kablowych niebieska szer. 30cm, gr. 0,4mm
• Uchwyt dystansowy SO79.6 z taśmą
• Uchwyt narożny 2-4x(25-120 mm2) SO136
• Uchwyt odciągowy 4x(16-35 mm2) SO80S
• Uchwyt przelotowy 2-4 (16-120 mm2) SO270
• Uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU
• Uziom składany stalowy (stal cynkowana na gorąco) z zamkiem walcowym fi 18x1500 mm
• Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
• Wkładka bezpiecznikowa zwł. NH000 16A AC500V gG
• Wkładka topikowa zwłoczna DII gG 6A 500V (BiWtz) D
• Wspornik rozłącznika słupowego PEK 49
• Wysięgnik jednoramienny o wysięgu ramienia 1,0 m i kącie nachylenia oprawy 5° typu WO-1 mocowany 

na słup E
• Zacisk dwustronne przebijający izolację Al/Cu, 10-50/1, 5-50 Al/CU SLIP12.05
• Zacisk uziemiający śrubowy NK 2442
• Złącze kontrolne (probiercze) 4xM8x20
• Złącze uziomowe 4xM8x25 dwie płytki (B do 40 mm, pręt fi 14-20mm)
• Żerdź strunobetonowa wirowana E10,5/10
• Żerdź strunobetonowa wirowana EPV-10,5/6
• Żerdź strunobetonowa wirowana E10,5/4,3
• materiały pomocnicze

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z

poniższego  sprzętu:  do  robót  montażowych  zestawem  specjalistycznych  narzędzi  i  elektronarzędzi  z

uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań technicznych.

• Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
• Podnośnik montażowy hydrauliczny samochodowy 12m
• Podnośnik montażowy PMH samochodowy
• Przyczepa dłużycowa 4,5 t - do samochodu
• Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t
• Przyczepa skrzyniowa 4,5 t
• Samochód dostawczy do 0,9 t
• Samochód samowyładowczy do 5 t
• Samochód skrzyniowy do 5 t
• Samochód specjalny z platformą i balkonem
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• Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A
• Środek transportowy
• Wibromłot z napędem elektrycznym lub spalinowym o mocy do 4,5 kW [6 KM]
• Zestaw wiertniczy do otworów pod słupy 800 mm/3 m, na samochodzie
• Żuraw samochodowy do 4 t

4. TRANSPORT.

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  zostały  przedstawione  w  części  Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2.  Przyłącze elektroenergetyczne do szafki pomiarowej TL w zakresie opracowania Tauron. Zasilanie

szafki  TL  sprowadzone  zostanie  ze  słupa  SONET  328875  sieci  napowietrznej  stacji  W930

Pielgrzymowice  Nowy  Dwór  kablem  ziemnym  YAKXS  4x35  0,6/1kV.  Szafka  licznikowa  zostanie

zabudowana  na  w/w  słupie  rozkracznym  narożnym  RN/ŻN-10  nr  SONET  328875.  Od  szafki

licznikowej TL należy wyprowadzić zasilanie kablem YAKY 4x35 0,6/1kV na słup i dalej przewodem

napowietrznym AsXSn 4x25 do projektowanego słupa P-2/1 o dalej kablem ziemnym YAKY 4x35

0,6/1kV do  szafy oświetleniowej SOU-1 oświetlenia ulicy Kłosowej i Żyznej.  Szafę posadowić wg.

projektu zagospodarowania terenu na działce 748/35. Obwód oświetleniowy nr 1 prowadzić  na ul.

Kłosowej  poprzez nowoprojektowane i  istniejące słupy jako sieć  napowietrzną  aż  do istniejącego

słupa ośw. Ul.  Niepodległości  nr  I-1/23 oznaczonego W437 2/18.  Na słupie nr I-1/23 zabudować

rozłącznik słupowy dla podziału sieci oświetleniowej. Obwód nr 2 zasilić z 2 pola szafy SOU1 kablem

ziemnym YAKY 4x35 w terenie i na słupie, a dalej podwieszając przewód samonośny AsXSn 4x25 od

słupa nr P-2/1 do słupa P-2/8 w pobliżu budynku nr 26 na ul. Żyznej.  Obwód nr 3 zasilić z 3 pola

szafy  SOU1 kablem ziemnym  YAKY 4x35  w terenie  i  na  słupie,  a  dalej  podwieszając  przewód

samonośny  AsXSn  4x25  od  słupa  nr  P-2/1  do  słupa  I-3/15  oznaczonego  nr  W437  2/1  jako

nawiązanie  do  ośw.  ul.  Niepodległości.  Na  słupie  nr  I-3/15  zabudować  rozłącznik  słupowy  dla

podziału sieci oświetleniowej. Na słupach opisać nr szafy oświetleniowej z której jest zasilane w/w

oświetlenie  ulicy.  Na  zaznaczonych  słupach  według  schematu  sieci  napowietrznej  zabudować

ochronniki przepięciowe. Przy słupach z zabudowanymi odgromnikami wykonać uziemienie bednarką

FeZn  25x4  i  zakończyć  sondą  uziomową  FeZn  M18  L=6m.  Na  słupach  opisać  nr  szaf

oświetleniowych  i  stacji  transformatorowej  z  której  jest  zasilane w/w  oświetlenie.  Prace wykonać

zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

5.3. Pomiar  energii  elektrycznej  odbywać  się  będzie  w  szafce  licznikowej  TL.  Projektowana  szafka

pomiarowa  TL  wraz  z  całym  układem  pomiarowym  w  zakresie  opracowania  Tauron.  Zestaw

złączowo-pomiarowy  ZK-1e-1P-Sr  zawieszony  zostanie  na   istniejącym  słupie  I-3/2  nr  SONET

328875.  W  zestawie  zabudowany  zostanie  licznik  3-fazowy  dwutaryfowy,  bezpośredni  230V  z

zabezpieczeniem  przedlicznikowym  oraz  ogranicznikiem  mocy  wyposażonym  w  człon
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przeciążeniowy  nadprądowy,  bez  członu  zwarciowego.  Jako  zabezpieczenie  przedlicznikowe

zastosować rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 z wkładkami WTN-00 gG/25A oraz ogranicznik mocy

ETIMAT-T  3P  o  wartości  16A  dla  zamówionej  mocy  przyłączeniowej  7kW.  Zabezpieczenie

przedlicznikowe, licznik energii elektrycznej i ogranicznik mocy przystosować do oplombowania.

5.4.  W szafce SOU1 zlokalizowana będzie aparatura rozdzielczo-sterownicza. W tej części odbywać się

będzie  samoczynne  włączanie  obwodów oświetleniowych  poprzez  astronomiczny zegar  sterujący

CPA  4.1  włączający  stycznik  pomocniczy  KP,  który  swoimi  stykami  zwiernymi  załącza  styczniki

liniowe K1÷K3. Dla ręcznego włączania styczników przewidziano łącznik przyciskowy z kontrolką Z-

SWL230/S.  Jako  zabezpieczenie  poszczególnych  obwodów  projektuje  się  rozłączniki

bezpiecznikowe RBK-000. Dodatkowo jako wyposażenie szafy zabudować gniazdo 16A montowane

na  szynie  TH-35  wewnątrz  szafki  SOU1.  Schemat  połączeń  w  szafie  SOU1  przedstawiono  na

schemacie ideowym.

5.5.  Plan sieci oświetleniowej  pokazano na mapie zagospodarowania terenu.  Przyjęto  15 szt.  słupów

istniejących  napowietrznej  sieci  elektroenergetycznej  nN  oraz  29  szt.  projektowanych  słupów

wirobetonowych.  Wysięgniki  rurowe  jedno-ramienne o kącie  nachylenia  5 stopni  zamontować  na

wszystkich  słupach  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu.  Na  wysięgnikach  zawiesić

projektowane oprawy oświetleniowe. Na sieci napowietrznej zabudować osłony bezpiecznikowe SV

29.253  z  wkładkami  Bi-Wts  6A  zabezpieczające  źródła  światła  mocowanymi  do  zacisków

przebijających izolację SLIP12.05.  Na wysięgnikach zawiesić oprawy LED 5000K/min.7100lm/48W/

min.125lm/W  z  LED-owym  źródłem  światła  oraz  zabezpieczeniem  przeciwprzepięciowym.  Na

słupach przykleić nalepki „Urządzenie elektryczne” oraz oznaczyć numerację słupów.

5.6.  Kabel  ziemny YAKY 4x35 oświetlenia  ulicy należy układać  w rowie kablowym o szerokości  dna

40cm na  głębokości  0,7  m w  podsypie  piaskowym  2x10  cm na  całej  długości  ułożony  w  rurze

ochronnej DVR-50. Dodatkowo, w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu przy przejściu linii

przez istniejące wjazdy do posesji kabel układać w rurze sztywnej SRS-110. Po pracach odtworzyć

wszystkie  warstwy  nośne a nawierzchnię  ponownie  utwardzić.   Kabel  należy  przykryć  folią  PCV

koloru niebieskiego szerokości 20cm, którą ułożyć 30 cm pod powierzchnią ziemi. Kabel układać linią

falistą z zapasem 4%, a w miejscu wprowadzenia kabla w projektowaną szafę oświetleniową należy

pozostawić odpowiedni zapas w postaci pętli kablowej. Kabel ziemny układać równolegle w wykopie

z bednarką uziemiającą FeZn 25x4. Bednarkę układać na dnie wykopu w rodzimym gruncie. Na całej

trasie w wykopie założyć oznaczniki kablowe w odstępach max. 10m. Oznaczniki powinny zawierać:

typ, przekrój, trasę kabla, datę montażu i użytkownika. W trakcie układania kabla należy przestrzegać

normy PN-76/E-05125 , N SEP-004, oraz uzgodnień branżowych i  opinii  z narady koordynacyjnej

oraz wytycznych Inwestora. W pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne. Całość

prac  ziemnych  wykonać  mechanicznie,  a  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  ręcznie  bez  użycia

sprzętu mechanicznego. Zachować minimalną odległość od skrajni jezdni min. 0,7m. Na czas prac

opracować projekt organizacji ruchu i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego.

5.7. Ochronę  odgromową  linii  oświetleniowej  należy  wykonać  przez  zabudowanie  w  miejsach

wskazanych  na  schemacie  ideowym  linii  oświetleniowej  odgromników  SE  46.166.  Uziemienie
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odgromników sprowadzić  po słupie bednarką  FeZn 25x4 do gruntu i  zakończyć  sondą  uziomową

FeZn M18x6m.  Uziemienie  winno mieć  oporność  najwyżej  10Ω,  co należy  sprawdzić  pomiarem.

Bednarkę uziemiającą malować  w kolorze żółto-zielonym. Na wys.  0,3m od gruntu założyć  złącze

kontrolne. Miejsce połączeń zakonserwować wazeliną techniczną.

5.8. Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa);

- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa);

W  celu  ochrony  przeciwporażeniowej  przewidziano:  szybkie  wyłączenie  (układ  sieciowy  TNC).  W  szafie

oświetleniowej SOU przewód ochronny PEN należy uziemić bednarką FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie

powinna  przekroczyć  wartości  30  omów.  Bednarkę  należy  podłączyć  do  sondy uziomowej  FeZn poprzez

zaspawanie lub zacisk krzyżowy zapewniając galwaniczne połączenie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Odbiory międzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg trasy kabla sieci oświetleniowej,

- sposób połączeń,

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- lokalizacja urządzeń.

8.2. Odbiór częściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór końcowy.

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych
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b) w szczególności należy skontrolować:

                         - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość sieci względem siebie i innych mediów

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- stan izolacji przewodów

- natężenie oświetlenia

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

N SEP-E-004. „Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe – projektowanie i budowa”
PN-EN 13201 – 2:2016 Oświetlenie dróg. Część 2. Wymagania oświetleniowe. 
PN-EN 13201 – 3:2016 Oświetlenie dróg. Część 3. Obliczenia oświetleniowe. 
PN-EN 13201 – 4:2016 Oświetlenie dróg. Część 4. Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 
PN – 76/E-05021 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
PN – 76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
PN – 76/E – 90301„Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na
napięcie znamionowe 0,6/1 kV”. 
PN – 93/E – 90401 „Kable elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne o izolacji  i powłoce polwinitowej  na napięcie
znamionowe 0,6/1 kV”.
PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN  –  IEC  60364-5-523  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”
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